Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/A1

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
| ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pecas escritas e desenhadas.
2 12 Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
5 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a rectificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.
4 14 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
inerentes.
5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupcdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
6 2.1 Execucéo da limpeza do pavimento existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | m2 | 715
2.2 Execucgdo de escavagdo a uma profundidade média de 0,30 m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga,
transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, com empolamento de 20%.
7 221 Vala de esgoto m2 31,2
8 2.3 Fornecimento e aplicagcdo de camada de tout-venant com 0,25 m de espessura ap6s compactacéo, em base de fundo de caixa incluindo rega, compactagdes varias e | m2 26
todos os trabalhos e equipamentos inerentes
3 PAVIMENTACAO
9 3.1 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de regularizagdo betuminosa tipo binder com espessura variavel apés compactacédo em faixa de rodagem, incluindo todos os | TON 77
trabalhos e materiais inerentes a boa execugéo dos trabalhos, em abatimentos.
10 (3.2 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem em betume 160/220, a taxa de 0,50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 715
11 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 com 0,05m de espessura apds compactagdo em faixa de rodagem, incluindo | m2 715
concordancia com arruamento confinante ao parque.
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