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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I ESTALEIRO  E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme peças escritas e desenhadas.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 2

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
6 2.1 Execução da limpeza do pavimento existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro m2 715
 2.2 Execução de escavação a uma profundidade média de 0,30 m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluíndo todos os trabalhos e equipamentos, carga,

transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, com empolamento de 20%.
7 2.2.1 Vala de esgoto m2 31,2
8 2.3 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,25 m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa incluindo rega, compactações várias e

todos os trabalhos e equipamentos inerentes
m2 26

 3 PAVIMENTAÇÃO
9 3.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa tipo binder com espessura variavel após compactação em faixa de rodagem, incluindo todos os

trabalhos e materiais inerentes à boa execução dos trabalhos, em abatimentos.
TON 77

10 3.2 Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários. m2 715
11 3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0,05m de espessura após compactação em faixa de rodagem, incluindo

concordância com arruamento confinante ao parque.
m2 715
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