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CLAUSULAS TECNICAS

1- MATERIAIS
1.1 - Materiais para sub-base:
Os materiais a aplicar devem ser constituidos por saibros ou por caligas de boa qualidade, isentos de matéria

organica ou quaisquer outras substancias que prejudiquem a homogeneidade e obedecer &s seguintes
caracteristicas minimas:

Limite de liquidez MAXximo ..........c..couuvvviinriiiirnsssc s 25%
Indice de plasticidade MAXIMO .........cc.ccevevereeeeerereeee e 6 %
CBR minimo a 95% de compactag&o relativa (AASHO modificado) .... 30 %

1.2 - Materiais para base de granulometria extensa:
1.2.1- Agregado

O agregado deve ser constituido por fragmentos rijos, de arestas vivas e ser isento de argilas, matéria
orgénica ou quaisquer outras substancias nocivas. As particulas ndo deverdo apresentar forma lamelar, sem
indicios de alteragéo ou desagregacéo pela acgao dos agentes atmosféricos. Serdo rejeitados os inertes que
apresentem mais de 15% de elementos alongados (relagdo entre a maior e a menor dimens3o igual ou
superior a 2). O agregado devera ainda obedecer as seguintes prescrigées:

Granulometria:
Percentagem Acumulada
Peneiro ASTM do Material que Passa

50,8 MM (27) .o 100

381 (122" e 90- 100

19,0 mm (34%) ..o, 50-85

476 MM (N°4) e 30-45

0,42 mm (n.°40) ..o 8-22

0,074 mm (n.° 200) ........................ 2-9

Percentagem méxima de desgaste na maquina de Los Angeles as 500 rotagdes - 50%.

1.2.2 - Material de preenchimento.

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularizagéo superficial, sera constituido pelo
produto de britagem de calcario obedecendo as seguintes caracteristicas:

Granulometria de acordo com o quadro seguinte:

Percentagem Acumulada
Peneiro ASTM do Material que Passa
9,51 MM (3/8”) v 100
476 mm(n°4) ....cooervirrieiinen, 85-100
0,177 mm (N.°80) ..ccoooevere e, 7-20

Limite de liquidez méximo - 25.
Indice de plasticidade méximo - 25.
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1.3 - Brita para macadame.

A brita devera ser constituida por fragmentos rijos de arestas vivas, isentos de argilas, matéria orgénica ou
quaisquer outras substancias nocivas.

As pedras ndo deverdo apresentar forma lamelar nem indicios de alteragdo ou desagregacéo pela acgéo dos
agentes atmosféricos.

Serdo rejeitados todos os macadames que apresentem mais de 15% de elementos alongados (relagéo entre
a maior e a menor dimensao igual ou superior a 2).

A brita devera ainda obedecer as seguintes prescri¢oes:

Granulometria:
Percentagem Acumulada
Peneiro ASTM do Material que Passa
O 100
22" et 90 - 100
L TP 25-60
FA" oeeeereeeteres ettt st en e renas 0-10

Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles as 500 rotagdes - 50%.
1.4 - Saibros:

Os saibros deverdo ser isentos de matéria organica, néo ter argila em excesso e satisfazer as condigdes
seguintes:

Granulometria:
Percentagem Acumulada
Peneiro ASTM do Material que Passa
NP0 e 100
NOAD e 25-75
N2200 ... 0-15

Limite de Liquidez - < 25.
Indice de plasticidade - < 6.

1.5 - Betume asfaltico para pavimentagao:

O betume asféltico a empregar em misturas betuminosas, ou em revestimentos superficiais betuminosos,
deve ser, respectivamente, do tipo 80/100 ou 180/200 e obedecer & especificagéo E-80 - 1960 do LNEC.

1.6 - Emulsdes betuminosas:

As emulsfes betuminosas a empregar deverdo satisfazer as condigbes estabelecidas na especificagédo E-128
- 1963 do LNEC.
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O tipo de emuls&o a utilizar sera indicado pela fiscalizaggo.

1.7 - Agregados para camadas de regularizagdo betuminosa:

As particulas do agregado devem ser duras, limpas, com boa aderéncia ao aglutinante, de qualidade
uniforme, isentas de materiais decompostos, de matéria organica ou outras substancias prejudiciais e néo
deverdo apresentar forma lamelar nem indicios de alteragdo ou desagregagdo pela acgdo dos agentes
atmosféricos.

1.8 - Mistura de agregados para camadas de regularizagdo betuminosa:

1.8.1 - Granulometria.

A dimensdo méxima dos inertes ndo devera exceder dois tergos da espessura da camada, devendo a
granulometria da mistura estar de acordo com as indicadas a seguir:

Percentagem gue passa (em peso)
Peneiros ASTM Dimens&o maxima 1 1/," Dimensdo maxima 1"

1 2 3 1 2 3
Ty e 100 100 100 - - -
1 e ———— 7395 | 7595 | 79-95 100 100 100
Yy e - - - 72-95 | 7595 | 81-96
oD o P L R BB s 5573 | 59-77 | 62-80 | 61-82 | 65-85 | 69-89
N4 e, 35-561 | 39-55 | 42-58 | 3854 | 43-59 | 48-66
NeMQ) .w........0.5.5.. 3.0, 23-38 | 2742 | 31-46 | 25-41 29-45 | 34-50
NL4O e 11-21 13-23 | 1525 | 1223 | 14-256 | 17-28
NLBO e 6-14 7-15 8-16 8-16 8-17 10-18
NL200 e, 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 37
Percentagem de betume (em | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 40-6,0 | 4565 | 456,5 | 4565
peso) ....

Percentagem que passa (em peso)
Peneiros ASTM Dimens&o méaxima 1 %4’ Dimenséo maxima /2"

1 2 3 1 2 3
g e 100 100 100 - - -
D" e 70-95 | 7495 | 77-95 100 100 100
Y e 60-80 | 64-84 | 68-88 | 71-95 | 7595 | 78-95
N .z.z.2.0.00.0.2.5.5.5.2.. 42-60 | 4765 | 52-70 | 50-71 | 54-75 | 59-80
N0 e, 28-46 | 33-51 36-54 | 3253 | 3657 | 41-62
NAD e 14-26 | 16-28 | 18-30 | 16-29 | 1831 | 21-34
N80 ... 5. 5 o0 .5 8-18 9-19 10-20 | 10-20 | 11-21 12-22
N2 200 i, 3-7 3-7 3-7 4-9 4-9 49
Percentagem de betume (em | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 5,0-70 | 5580 | 5580 | 5580
peso) ....

1.8.2 - Percentagem de material britado.

A percentagem de material britado deve ser superior a 50%.
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1.8.3 - Caracteristicas especiais:

Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles (500 voltas) - 45%,
Percentagem maxima de desgaste na maguina de Los Angeles (100 voltas) - 10%.

1.9 - Betdo betuminoso para camadas de regularizagao betuminosa:

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método de Marshall devem estar de
acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

Numeros de pancadas em cada extremo do provete ............. 50 75
Forca de rotura minima (QUIlogramas) ............c.cccevevrirerennn. 230 800
Percentagem de vazios preenchidos com betume ................. 65-75 | 50-70
Percentagem de Vazios .........ccocoeeeeiiiiiveseeceeeee 4-6 5-7
Deformacao maxima (milimetros) ...........cccocveveverrceerecnnnne. 4 4

1.10 - Agregados para betdo betuminoso:

As particulas do agregado devem ser duras, limpas, com boa aderéncia ao aglutinante, de qualidade
uniforme, isentas de materiais decompostos, de matéria organica ou outras substancias prejudiciais e nédo
deverdo apresentar forma lamelar nem indicios de alteragdo ou desagregagéo pela acgdo dos agentes
atmosféricos.

O agregado grosso devera ser constituido por basalto rijo e de boa qualidade ou por granito.

1.11 - «Filer» para misturas betuminosas:

O filer deve obedecer as seguintes prescrigdes:

a) Ser constituido por po de calcério, cimento portland, cal hidraulica ou outro material adequado;

b) Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregagdo de particulas ou de outras
substéancias prejudiciais;

¢) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:
e Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,42 mm (n.°40) ASTM - 100%;
Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,177 mm (n.°80) ASTM - superior a
95%;
¢ Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,074 mm (n.°200) ASTM - superior a
65%.

Com autorizagéo expressa da fiscalizagdo podera o pé calcario ser substituido por saibro que obedece as
mesmas caracteristicas fisicas atras fixadas.

1.12 - Mistura de agregados para betéo betuminoso:

1.12.1 - Granulometria.
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A dimensdo méxima dos inertes ndo devera exceder metade da espessura da camada, devendo a

granulometria da mistura estar de acordo com as indicadas a seguir:

Percentagem que passa (em peso)
Peneiros ASTM Dimens&o maxima 1" Dimensdo méxima %"

1 2 3 1 2 3
1 s 100 100 100 - - -
g e 80-95 | 84-96 | 90-98 100 100 100
L 66-86 | 74-89 | 79-93 | 80-95 | 84-96 | 87-98
NOA e, 4560 | 5268 | 60-75 | 55-70 | 61-74 | 67-80
NL1O e, 32-47 | 39-54 | 47-62 | 40-54 | 46-60 | 54-66
NLAD o, 16-26 | 21-32 | 26-37 | 21-31 26-35 | 31-40
N8O .o 10-18 | 13-21 15-24 | 12-20 | 15-23 | 19-26
N2200 .....coooveveenn 37 3,5-7,5 4-8 3-7 3,5-75 4-8
Percentagem de| 56 5-6,5 5,5-7 5-6 5565 | 6-7.5
betume .......

Percentagem que passa (em peso)
Peneiros ASTM Dimensao maxima /2" Dimens&o maxima 3"

1 2 3 1 2 3
2 s 100 100 100 - - -
Y 7994 | 8195 | 86-96 100 100 100
1 5973 | 64-80 | 7295 | 7595 | 78-95 | 80-95
N210 i, 43-57 | 5064 | 57-76 | 56-76 | 60-80 | 62-84
No40 ..o 23-33 | 27-37 | 3142 | 26-44 | 2947 | 32-50
NC8O ..o, 13-20 | 16-23 | 19-28 | 14-28 | 16-30 | 18-32
N2200 ......oocovrrnnnn. 4-8 4-8 4-8 59 6-10 7-11
Percentagem de | 565 6-7,5 6-8 6-9 7-10 8-11
betume .......

1.12.2 - Percentagem de material britado.
A percentagem de material britado deve ser superior a 80%.

1.13 - Betdo betuminoso:

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método de Marshall devem estar de

acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

Numeros de pancadas em cada extremo do provete ............. 50 75
Forca de rotura minima (quilogramas) .................c.cccecveennnn. 230 800
Percentagem de vazios preenchidos com betume ................. 78-85 | 70-80
Percentagem de vazios ..............ccouveveeeercereneer i, 3-5 3-5
Deformag@o maxima (milimetros) ........coccceeeeeerienverinrcrennen, 4 4
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1.14 - Tolerancias na composic¢do do betdo betuminoso:
As tolerancias admitidas em relagdo a composigéo aprovada para o betéo betuminoso sao:

Na percentagem de material que passa nos peneiros n.° 4 e superior = + 5%;
Na percentagem de material que passa nos peneiros n.%s 10, 40 e 80 = + 3%;
Na percentagem de material que passa no peneiro n.° 200 = +1%;

No teor em betume = + 0,3%.

1.15 - Argamassas
1.15.1 - Dominio de aplicagao

Esta especificagdo aplica-se as argamassas utilizadas em obras de construgéo civil e visa os aspectos de
caracteristicas dos materiais, fabrico, composigao e dosagens.

1.15.2 - Caracteristicas dos materiais

As argamassas s&o obtidas com um aglomerado (gesso, cal, cimento ou pozolana), areia e agua e séo
utilizadas na execucéo de alvenarias, rebocos e acabamentos.

Os materiais empregues devem obedecer ao que se encontra especificado no Regulamento de Betdes de
Ligantes Hidraulicos (RBLH).

1.15.3 - Fabrico

O fabrico das argamassas sera feito mecanicamente, ao abrigo do sol e da chuva, na ocasido do seu
emprego, nao se admitindo a utilizagdo daquelas que tenham comegado a fazer presa, por néo terem sido
utilizadas em tempo devido ou por qualquer outro motivo.

Podera eventualmente aceitar-se que o fabrico seja manual, desde que a quantidade de argamassa a
empregar diariamente seja pequena.

A mistura dos materiais deve ser feita sempre sob controlo da fiscalizag&o.

1.15.4 - Composigéo e dosagens

A composigdo e dosagens das argamassas a empregar, quando ndo se encontrarem previamente
especificadas, serdo as seguintes, fazendo-se notar que os tragos est@o expressos em volumes, referindo-se
a ligantes e areia.

1.15.4.1 — Rebocos

Exteriores em construggo civil
*Cal hidraulica 1:5
*Cal ordinria e cimento 1:1:5

1.15.4.2 - Assentamento de alvenaria

Tijolo

*Cimento 1:6

De pedra, em paredes em fundagéo e elevagéo
*Cimento 1:5

De pedra, em muros de suporte
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*Cimento 1:4
Refechamento de juntas
*Cimento 1:4

1.15.5 - Documentos normativos aplicaveis
Decreto-Lei n° 445/89, de 30 de Dezembro - Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.
1.16 - Agua

A agua a empregar na amassadura de argamassas e betoes deve ser limpa, isenta de substancias orgénicas,
sais, dleos acidos ou outras impurezas. Especificamente para o betédo, ndo devera conter cloretos ou sulfatos
em percentagens julgadas prejudiciais.

1.17 - Areia

A areia a empregar nas argamassas sera siliciosa pura, de graos secos e angulosos, aspera ao tacto e isenta
de matérias organicas, argilosas ou calcarias, devendo ser lavada e peneirada se tal for necessario, ou assim
for entendido pela fiscalizag&o.

1.18 - Cimento

O cimento sera do tipo "Portland”, de fabrico nacional e devera satisfazer ao Caderno de Encargos para o
fornecimento de cimento "Portland" normal, conforme legislagéo em vigor.

O cimento sera fornecido em sacos bem fechados com a marca da Fabrica indicada e guardado em armazém
ndo sujeito a humidade.

A fiscalizagéo tem o direito de visitar e inspeccionar o armazém em que se guarda o cimento, e de recolher
amostras para expefiéncias e ensaios sempre que o julgar necessario.

Quaisquer produtos de adigdo para aceleragdo de presa, maior plasticidade, ou outro fim, s6 poderdo ser
aplicados com a aprovagao da fiscalizagéo.

Se a fiscalizagéo o julgar conveniente, o empreiteiro obriga-se a submeter a areia a aplicar no betéo armado a
ensaios granulométricos. Estes ensaios serao da conta do empreiteiro.

Para as argamassas a empregar em alvenaria de tijolo, em rebocos ou guarmecimentos e no assentamento de
cantarias, deve utilizar-se areia de gréo fino.

1.19 - Brita

A brita a utilizar no fabrico de betbes deve proporcionar-lhes as qualidades necessarias - resisténcia,
durabilidade, impermeabilidade e peso especifico.

A brita deve ser isenta de impurezas superficiais que a isolem do contacto com a pasta de cimento.

Devem ser observadas as normas e regulamentos em vigor.

1.20 - Materiais diversos

Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra € ndo se encontrarem referidos no
presente Caderno de Encargos, deverdo apresentar as caracteristicas definidas pela legislagdo que lhe for
aplicavel ou, na falta desta, as que melhor satisfagam aos fins em vista, devendo os mesmos ser sempre
aprovados previamente pela Fiscalizagao.

Todos os materiais a empregar na obra devem ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controlo de qualidade. Nenhum material pode ser aplicado sem prévia autorizagdo da
fiscalizag@o.
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2 - Execucéo dos Trabalhos

2.1 - Escavagbes
2.1.1 - Disposi¢oes gerais - Encargos do empreiteiro:

Constitui encargo do adjudicatario dos trabalhos de escavacdo e das respectivas obras acessorias, em
conformidade com o previsto no contrato, no projecto, ou no cademo de encargos.

2.1.2. - Saneamento do leito do pavimento:

Entende-se por saneamento a remog&o de solos de mé qualidade.

Estes trabalhos, normalmente realizados na preparagao das fundagdes dos aterros ou a cota onde assenta o
do leito do pavimento em escavagéo, incluem ainda, o seu transporte a vazadouro, o espalhamento de acordo
com as boas normas de execugdo de modo a evitar futuros escorregamentos e alteragbes no sistema de
drenagem natural, e as indemnizagdes a pagar por depésito.

Para efeitos de medigao s sera considerado como saneamento quando esta remogéo for realizada em zonas
pontuais e quando haja necessidade de se recorrer a equipamento especifico para este fim como seja o caso
junto as linhas de agua de dificil acesso.

Qualquer saneamento exige a confirmagdo pela Fiscalizagdo, e a aprovagédo prévia da espessura e da
extens&o a sanear, sem o que nao seréo considerados para efeitos de medig&o.

Todos os trabalhos de substituigédo de solos que o Adjudicatario possa executar sem a respectiva aprovagéo
prévia, ndo seréo considerados.

2.2 - Transportes de terras

2.2.1 - Ambito de aplicagéo:

2.2.1.1 - Salvo indicagéo expressa nas clausulas técnicas especiais do presente caderno de encargos, néo se
garante a utilizagdo de vazadouros municipais, razéo por que o adjudicatario devera em tempo oportuno

assegurar-se das possibilidades que Ihe oferegam quaisquer outros vazadouros.

2.2.1.2 - Incluem-se em transporte de terras as operagdes de condugdo das terras em excesso, desde os
locais de extracgdo aos vazadouros, e das terras de empréstimo, desde os locais de origem aos de aplicaggo.

2.21.3 - Também s&o incluidas em transporte de terras as operagbes de condugdo destas a depositos
provisorios e, posteriormente, aos locais de aplicago.

2.2.1.4 - Os materiais a transportar, aos percursos e as condigdes de carga e descarga, constituem os
trabalhos da empreitada, devendo o adjudicatario dispor oportunamente do equipamento necessario.
2.2.1.5 - Incluem-se neste artigo os transportes de materiais de demoligdes.

2.2.2 - Encargos do empreiteiro:
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2.2.2.1 - Constitui encargo do adjudicatario a execugdo das operagdes de transporte de terras decorrentes da
localizagéo das zonas de trabalho, de empréstimo e de deposito.

2.2.2.2 - Os pregos unitérios do transporte devem incluir as operagdes de carga e descarga, e serdo referidos
ao transporte de 1 m3 nos percursos decorrentes da localizagao das zonas de trabalho, de empréstimo e de
deposito.

2.2.2.3 - Constituem encargo do adjudicatario os trabalhos referentes a instalagéo dos acessos provisorios
necessarios, dentro e fora do estaleiro.

2.2.2.4 - Os danos causados na via publica ou embaragos ao trénsito ou quaisquer outras responsabilidades
perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e de operagées de transportes de terras, serdo encargo
do empreiteiro.

2.2.2.5 - Sinalizaggo

O empreiteiro devera colocar sinalizagéo nas vias de acesso, na area envolvente da obra e em todos os
pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a criagéo de perigos potenciais.

Serao da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de sinalizagéo ou a sua deficiéncia
implantacdo possam ocasionar, quer a obra quer a terceiros.

2.2.2.6 - Empréstimos e depositos e zona do(s) estaleiro(s)

As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela Fiscalizagdo e de modo a que nao fiquem
cavidades onde as aguas se represem.

As terras levadas a depdsito dispor-se-go de modo que n&o prejudiquem a cultura das terras adjacentes e que
nao possam cair sobre a estrada, embaragando o escoamento das aguas.

As zonas de deposito ficardo, sempre que possivel situadas em locais néo visiveis da estrada.

Concluido o depésito de terras, todas as areas afectadas deverdo ser modeladas e integradas no relevo da
zona, para o que se fardo as necessarias realizagdes sendo os encargos dai resultantes suportados pelo
adjudicatario

Na zona do estaleiro, ap6s a concluséo da obra, o adjudicatario & obrigado a remover do local, no prazo de 30
dias a contar do auto de recepg&o provisorio, os restos dos materiais, entulhos, equipamentos, bem como ao
desmantelamento do(s) estaleiro(s) e obras auxiliares e a limpeza e regularizagdo da zona, a fim de se
proceder ao seu recobrimento vegetal. Os respectivos encargos sdo da responsabilidade do adjudicatario.

2.3 - Equipamento e precaugdes. Condigdes gerais

2.3.1 - O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar danos as obras em
curso ou as construgoes existentes.

2.3.2 - A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra deve fazer-se tanto quanto
possivel em percursos diferentes, de forma a obter-se uma melhor compactagéo das zonas aterradas.

2.3.3 - Os danos causados nas vias publicas, os embaracos ao transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e das operagdes de transporte de
terras, seréo encargos do adjudicatario.

2.4- Aterros

2.4.1 - Disposicdes gerais. - Encargos do empreiteiro:
Constitui encargo do adjudicatario a realizagéo dos trabalhos de aterro e das respectivas obras acessérias,
em conformidade com o previsto no contrato, no projecto ou no caderno de encargos.
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2.5 - Regularizagdo das terraplenagens

2.5.1 - Regularizagdo das superficies. - A superficie da camada superior das terraplenagens deve ficar lisa,
uniforme, isenta de fendas e ondulagdes, ndo podendo em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a
3 cm em relagdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos. Nao sera permitida a construgdo da
primeira camada de pavimentagdo sobre camadas cujo teor em humidade seja superior em 15% ao teor
optimo em humidade, referido ao ensaio AASHO modificado. Nao sera ainda permitida a colocaggo de
materiais para a camada de base ou sub-base, ou inicio da construgdo desta sem que estejam efectuados
todos os trabalhos de drenagem previstos no projecto e que interessem o troco a iniciar.

2.5.2 - Aprovacdo das terraplanagens. - A aprovagdo dos trabalhos de terraplanagens sera efectuada por
trogos, a medida que o empreiteiro o solicitar e sera precedida de vistoria do dono da obra para verificagéo do
tragado, dimensdes e acabamentos.

Em geral, a vistoria e consequente decisdo terdo lugar no prazo de 8 (oito) dias a partir da solicitagéo do
empreiteiro.

Quando os trabalhos de escavagdo devam ser imediatamente seguidos da execugéo de aterros ou de outros
trabalhos, a vistoria e consequente deciséo terdo lugar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da
solicitagao do empreiteiro.

2.6 - Pavimentos
2.6.1 - Sub-bases:
2.6.1.1 - Preparagédo do leito:

a) Antes do inicio dos trabalhos de execugdo da sub-base, devera a superficie da fundagéo estar limpa
de vegetagdo, detritos organicos, rochas e escombros;

b) A camada superficial do leito sera em seguida, se necessario, escarificada numa profundidade de
20 cm e recompactada a teor em humidade conveniente. A compactagao relativa, referida ao
ensaio AASHO modificado, ndo deve ser inferior a 95% em toda a area do leito;

¢) A superficie sobre a qual ira ser assente a sub-base devera ser lisa, desempenada e ajustar-se
estritamente aos perfis longitudinais e transversal estabelecidos no projecto, néo sendo admitidas
diferencas em relaggo as cotas de projecto superiores a 2,5 cm quando se assente uma régua de 5
m sobre ela;

d) A superficie do leito devera ser firme, devendo as superficies brandas encontradas ser corrigidas
antes do inicio da construgéo da sub-base, a fim de se tornarem estaveis;

e) N&o sera permitida a construgdo da sub-base sobre uma superficie de solo cujo teor em humidade
seja 10% superior ao teor Optimo para esse solo e sem que estejam efectuados todos os trabalhos
de drenagem previstos no projecto ou julgados convenientes pela fiscalizagao e que interessem o
trogo a iniciar.

2.6.1.2 - Espalhamento:
a) No espalhamento do material deve utilizar-se moto-niveladora ou outro equipamento similar de
modo a que a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definida. O

espalhamento deve ser feito regularmente e de modo que toda a camada seja perfeitamente
homogénea;
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b) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca
inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a
escarificagdo e homogeneizagdo da mistura e regularizagéo da superficie.

2.6.1.3 - Compactagéo:

A «compactagdo relativay, referida ao ensaio AASHO modificado ndo deve ser inferior a 95% em toda a area
e espessuras tratada.

Se na operagdo de compactagdo o material ndo tiver a humidade necesséria, terd de proceder-se a uma
distribuicdo uniforme de &gua, empregando-se carros-tanques de pressao, cujo jacto devera, se possivel,
cobrir a largura total da area tratada. A distribuigdo de agua organizar-se-a de modo que se faca de forma
rapida e continua.

A compactagéo deve ser feita dos lados para o centro nas rectas e curvas sem sobrelevacéo e do intradorso
para 0 extradorso nas curvas com sobrelevagao.

2.6.1.4 - Regularidade:

A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagbes ou material solto, néo
podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 2,5 cm em relagéo aos perfis longitudinal e
transversal estabelecidos, quando se assente uma régua de 5 m sobre ela.

2.6.1.5 - Espessura da sub-base:

A espessura total da sub-base € a de 0,20 m a espessura maxima de cada camada. No caso de, apds o
cilindramento, se obter uma espessura inferior a fixada, ndo sera permitida a construgéo de outra camada
delgada a fim de se obter a espessura projectada. Em principio proceder-se-a a escarificagéo da camada e s6
depois a sua recarga e cilindramento. No entanto, se a fiscalizag&o julgar conveniente podera aceitar que a
compensagdo da espessura seja realizada pelo aumento de espessura da camada seguinte. Em nenhum
caso a espessura de uma camada devera ser inferior a 0,10 m, depois da compactagéo.

2,6.2 - Bases de grunulometria extensa:

2.6.2.1 - Compactidade e regularidade:

A execucdo da base deve ser tal que sejam satisfeitas as caracteristicas seguintes:
o Indice de vazios maximo = 13%:;

¢ A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagbes ou material solto, nédo
podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 2,5 cm em relagao aos perfis longitudinal
e transversal estabelecidos, quando se assente uma régua de 5 m sobre elg;

o No processo construtivo deve ser observado o seguinte:

a) No espalhamento do agregado deve utilizar-se moto-niveladora ou outro equipamento similar de
forma que a superficie de cada camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva;

b) O espathamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregaga@o dos materiais, néo
sendo de forma alguma permitidas bolsas de material fino ou grosso. Seré feita a prévia
humidificacdo dos agregados na central de produgéo justamente para que a segregagdo no
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transporte e espathamento seja reduzida. Se na operagdo de compactacéo o agregado néo tiver a
humidade necessaria (cerca de 4,5 %) tera de proceder-se a uma distribuigéo uniforme de agua;

¢) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca
inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a
escarificagdo e homogeneizagéo da mistura e regularizagao da superficie.

2.6.2.2 - Espessura de base:

A espessura da base depois da compactagdo e 0 nimero de camadas serdo as indicadas nas pegas
desenhadas.

A espessura maxima considerada para as camadas apds a compactagéo & de 20 cm.

No caso de, apés o cilindramento, se obter uma espessura inferior & fixada, ndo sera permitida a construgéo
de outra camada delgada a fim de se obter a espessura projectada. Em principio, proceder-se-a a
escarificagdo da camada e s6 depois a sua recarga e cilindramento. No entanto, se a fiscalizagdo julgar
conveniente podera aceitar que a compensagao da espessura seja realizada pelo aumento de espessura da
camada seguinte.

Em nenhum caso a espessura de uma camada deveré ser inferior a 10 cm depois da compactagao.

2.6.3 - Camadas de regularizagio betuminosa:

2.6.3.1 - Limpeza:

Antes de se iniciar o espalhamento, a superficie sobre a qual a camada vai assentar, deve apresentar-se livre
de sujidade, detritos e poeiras que devem ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel
voltarem a depositar-se na superficie a revestir.

2.6.3.2 - Impregnagao:

A superficie da camada de base deve sofrer um tratamento de impregnagéo preliminar de betume. A
temperatura de espalhamento deve estar compreendida entre 50°C e 80°C.

Quando o betume nao for completamente absorvido pela base no periodo de 24 horas, deve espalhar-se um
agregado fino que permita fixar todo o betume em excesso.

2.6.3.3 - Tapete de regularizagdo betuminosa:;

Deve obedecer as mesmas prescrigbes fixadas para o tapete de betdo betuminoso excepto que apds o
cilindramento ndo sera aplicado filer.

2.6.4 - Execugio de betdo betuminoso:

2.6.4.1 - Aplicabilidade:

O betdo betuminoso deve ser executado somente com tempo seco e com temperatura ambiente superior a
10°C.

2.6.4.2 - Equipamento:

Os métodos empregados na execugdo do trabalho e todo o equipamento, ferramentas e maquinaria usada na
manipulagdo dos materiais e execu¢do das camadas, devem obedecer as normas técnicas aplicaveis,
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reservando-se & fiscalizagao o direito de, em qualquer altura, exigir a sua total ou parcial substituicéo sempre
que se verifiquem anomalias no seu funcionamento.

2.6.4.3 - Impregnagao:

Assegurada a limpeza da superficie sobre a qual o betdo betuminoso vai assentar sera feita uma rega de
colagem com betume de elevada penetragéo a uma taxa de 0,70 Kg/m2 Quando o betdo betuminoso for
assente sobre a camada de regularizagéo (binder), e o intervalo de tempo entre a construgéo desta e do
tapete de betéo betuminoso for curto, a fiscalizagéo podera dispensar a rega de colagem.

2.6.4.4 - Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa:

As massas deverdo ser fabricadas em estaleiros localizados de acordo com a fiscalizagéo, sendo observados
os seguintes pontos:

a) A temperatura dos agregados antes da mistura destes com o betume deve ser tal que n&o altere as
caracteristicas fisicas das particulas e sera fixada pela fiscalizagéo, devendo estar compreendida
entre 35°C e 40°C;

b) O teor em humidade da mistura betuminosa néo sera superior a 0,5%, quer durante a operagéo de
mistura, quer durante o espalhamento;

¢) O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente a uma temperatura entre 130°C e 160°C;

d) As massas deverdo ser fabricadas e transportadas por forma que tenha lugar o seu rapido
espalhamento. A sua temperatura nesta fase néo devera ser inferior a 100°C, nem superior a 150°C;

A fiscalizagdo poderé exigir o recobrimento das massas durante o transporte para protecgdo da
mistura contra poeiras ou o tempo;

e) O espalhamento s6 podera ter inicio depois de a superficie sobre a qual a camada vai assentar estar
limpa de todos os detritos e material solto e ter sido aprovado pela fiscalizagdo. O espalhamento
devera fazer-se numa largura minima de 3 m e devera processar-se do eixo para as bermas em
perfis de duas pendentes, ou, em perfis de outro tipo, do ponto mais alto para o mais baixo,
mantendo as indicagdes previstas no projecto;

f) N&o é permitida qualquer circulagdo de veiculos sobre a camada antes da compactagao da mistura ter
atingido os valores especificados.

2.6.4.5 - Cilindramento:

O processo de compactagio e regularizaggo das misturas betuminosas deve ser tal que seja observado o
sequinte:

a) A compactagéo relativa, referida ao ensaio Marshall, ndo sera inferior a 95%. Independentemente da
exigéncia anterior é obrigatério a aplicagdo de um cilindro de pneus enquanto a temperatura da
mistura for superior a 60°C com, pelo menos, quatro passagens completas. A presséo nos pneus
sera a volta de 6 Kg/em?. A velocidade do cilindro deve ser muito lenta para evitar o descolamento
das massas quentes;
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b) A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com um perfil transversal correcto e livre de
depressoes, alteamentos ou vincos. Ndo serdo de admitir irregularidades superiores a 3 mm
quando feita a verificagdio com uma régua de 5 m;

¢) No fim do cilindramento devera espalhar-se sobre o tapete uma ligeira camada de cimento ou filer, de
modo que toda a superficie fique coberta e que lhe fique aderente;

d) O trénsito nunca podera ser estabelecido sobre o tapete nas 3 (trés) horas posteriores ao
cilindramento, devendo, no entanto, aquele prazo ser aumentado para 24 (vinte e quatro) horas
sempre que for possivel.

2.6.4.6 - Juntas de trabalho:

Nas juntas, a camada deve apresentar as mesmas caracteristicas de uniformidade de textura, densidade,
desempeno, grau de compactagdo ou outras exigidas para as restantes partes da camada. Todas as juntas
devem assegurar uma perfeita unido em toda a espessura entre as camadas adjacentes.

Os topos do trogo executado anteriormente deverdo ser cortados em toda a espessura e numa largura de 15
cm e as superficies obtidas pintadas levemente com betume, iniciando-se depois o espalhamento das massas
betuminosas do novo trogo.

Igualmente deverdo ser pintadas levemente com betume todas as superficies de contacto do tapete com
caixas de visita, lancis, etc.

Quando a camada de desgaste for constituida por duas ou mais camadas parciais as juntas de uma néo
deverdo coincidir com as da camada imediatamente inferior.

2.6.5 - Revestimento superficial betuminoso:
2.6.5.1 - Aplicabilidade:

O revestimento betuminoso deve ser executado somente com tempo seco e com temperatura ambiente
superior a 10°C.

2.6.5.2 - Limpeza:

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de material solto, sujidades, detritos e poeiras, que devem ser
retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltarem a depositar-se sobre a superficie a revestir.

2.6.5.3 - Impregnagéo:

A superficie da camada de base sera sujeita a um tratamento de impregnagc&o preliminar de betume 180/200
a uma taxa que serd fixada nas pegas escritas do projecto ou pela fiscalizagdo. A temperatura de
espalhamento devera estar compreendida entre 150°C e 175°C, sendo rejeitado todo o betume que tenha
sido aquecido a mais de 175°C. Quando o betume nao for completamente absorvido pela base no periodo de
24 (vinte e quatro) horas, deve espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em excesso.
2.6.5.4 - Revestimento betuminoso:

A execugdo da camada deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:

¢ Astaxas de betume 180/200 e de agregados por metro quadrado;
o Adistribuigdo do betume ndo podera variar longitudinalmente ou transversalmente mais do que 10 %;
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A temperatura de espalhamento do betume deve estar compreendida entre 150°C e 175°C.

Nas operagdes de espalhamento do betume e do agregado, e no cilindramento, devem ser observados os
seguintes pontos:

O espalhamento do betume ndo pode ser feito antes da cura da impregnagéo betuminosa e nunca
antes de terem decorrido 24 (vinte e quatro) horas apos a execugéo da impregnagéo;

O espalhamento do agregado deve ser efectuado logo em seguida ao do aglutinante e de forma a
obter-se uma superficie perfeitamente regularizada, sem falhas e sem sobreposigéo dos elementos do
agregado;

O cilindramento deve efectuar-se logo apos o espalhamento do agregado, de preferéncia com o
cilindro de pneus a uma velocidade néo superior a 8 Km/hora. Admite-se 0 emprego de cilindros de
rasto liso, com peso ndo superior a 8 toneladas. A operagéo de cilindramento deve prosseguir até todo
0 agregado ficar incorporado no betume;

Deve haver o méximo cuidado na execugo das juntas de ligagéo do espalhamento, por forma a ndo
haver nem falha nem sobreposigao de aglutinante;

Qualquer excesso de gravilha resultante da primeira aplicagdo deve ser uniformemente distribuido na
superficie antes do inicio da segunda aplicagdo de aglutinante;

Durante um periodo de 5 (cinco) dias, apés a concluséo de um trogo de trabalho, o empreiteiro devera

espalhar agregado ou aredo onde o material betuminoso ressumar, procedendo-se em seguida ao seu
cilindramento.

3. Elementos complementares

3.1- Trabalhos néo especificados

Todos os trabalhos ndo especificados neste Cademo de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados em perfeicdo e solidez, tendo em vista os
regulamentos, normas e demais legislagdo em vigor, as indicagdes do projecto e as instrugdes da
Fiscalizag&o.
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CAPITULO I - Disposicdes iniciais

Clausula 1.% - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cléusulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito do concurso
para a realizagdo da empreitada de “PAVIMENTAGAO DE VIAS - Reparagéo de arruamentos no
Concelho - 2021” no concelho de Bombarral.

Clausula 2.2 - Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Piblicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
janeiro, com as alteragbes e redagéo vigentes;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legisiagéo complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e respetiva legislagéo complementar;

e) A restante legislagdo e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a
revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranca, prevengéo e

medicina no trabalho e & responsabilidade civil perante terceiros;

) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo

do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo [ndo
aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.°
do CCPj;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decis&o de contratar, nos termos do disposto nos n.s 5 e 6 do artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugéo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausutado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpreta¢do dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo [preceito ndo aplicavel no caso previsto
no n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposig&o relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;
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¢) Em tudo 0 mais prevalece 0 que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugéo.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo [preceito ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea
d)don.’ 1 edon.°2do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2 - Esclarecimento de dividas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser

submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos

justificativos da sua no apresentagao antes do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o0 empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstru¢éo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento
substituido, se for o caso, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites
pelo dono da obra.

2 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos & aprovagao do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores,

que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

3 - Compete ao empreiteiro a elaboragao dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de execugdo
previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas

no decorrer da obra apenas no caso de projeto variante da autoria do empreiteiro aceite pelo dono da obra.
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4 - Até a data da recegéo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os
desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em suporte informatico editavel de leitura universal ou através

de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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CAPITULO Il - Obrigagtes do empreiteiro

Secgéo | - Preparagéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagdo e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparago, planeamento e coordenago de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontrataggo, bem como pela preparag&o, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saide ou nas
fichas procedimentos de seguranga, e no plano de prevengéo e gestdo de residuos de construgéo e

demoli¢do que acompanham o projeto de execug&o;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizaggo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessérios a execugéo da obra, estejam ou nao previstos no mapa de

quantidades de trabalho, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construg&o, manutengéo, desmontagem e demolicéo do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessério a montagem, construgao,
desmontagem e demolicéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
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danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho
e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servides e serventias que
seja indispenséavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0S Mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagéo e reposigdo de cabos, canalizagbes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegao do local da obra a data da realizagdo
do concurso;

f) A reconstrugdo ou reparagao dos prejuizos que resultem direta ou indiretamente das demolicdes e da
execucéo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentagéo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de
valas, de rios ou outras;

h) A conservagao das instalagtes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista
a execugdo da empreitada;

i) A reposigéo do local do estaleiro em condigdes de ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de
terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranga dos mesmos
locais.

j) Os trabalhos de implantagéo e piquetagem efetuados a partir das cotas, dos alinhamentos e das
referéncias coordenadas fornecidas pelo dono da obra, obrigando-se o empreiteiro a conservar as marcas
ou referéncias € a recoloca-las a sua custa, em condicdes idénticas, quer na localizagéo definitivo quer
num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagéo e de
esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar
todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por
outras entidades e s6 proceder a sua deslocagéo desde que autorizado e sob orientagéo da fiscalizagdo.
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1) A sinalizag&o, o policiamento, a distribuigéo atempada de avisos em viaturas e residéncias para informar
de restrigbes de circulagéo e estacionamento na via piiblica eventualmente necessérios para proceder
aos trabalhos. Demonstrando-se infrutiferas todas as diligéncias possiveis efetuadas pelo empreiteiro
para remog&o de viaturas que colidam com a execugao dos trabalhos, o reboque destas sera efetuado
pelas autoridades policiais a solicitagéo da Camara Municipal.

m) Execugéo de todos os trabalhos e implementagéo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizagéo e/ou reciclagem previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos do projeto de
execugdo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de
equipamentos e servigos.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda:

a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentago pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo
do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos erros e omissées que so6 |he seja
exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciag&o e deciséo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentagéo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgéio, pormenores de execugéo e
elementos do projeto:

- Os que estiverem definidos em projeto de execug@o ou dependerem da escolha pelo
empreiteiro de determinado sistema, marca ou modelo de material ou equipamento que por isso

implique adaptacées ao projeto variaveis em fungéo da marca/modelo escolhido.

g) A elaborag&o e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;
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h) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, ou a elaboraggo das fichas de procedimentos
de seguranga para cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
Qutubro, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fung&o do sistema
utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

5 — No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura do contrato de empreitada o empreiteiro apresentara os
seguintes documentos com vista a consignagao:

a) Desenvolvimento do plano de seguranga e salde (PSS) para cumprimento do disposto no n.° 4 do
artigo 12.° e no n.° 1, do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, e em conformidade
com o disposto no artigo 11.° do mesmo diploma, ou caso aplicavel, as fichas de procedimentos de

seguranca para cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 14.° do referido diploma.
b) Nomeagao do diretor técnico da empreitada e declaragéo deste;
c) Copia das apdlices de seguro exigidas nas clausulas 38.2 e 39.2 deste caderno de encargos;

d) Os exigidos nas alineas a); ¢) (entidade executante, domicilio ou sede); €); h); i) e j), don.° 2, do art.°
15.°, do Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de outubro;

e) Para efeitos da comunicagéo prévia de abertura de estaleiro [se for legalmente exigivel em face do
disposto no n.° 1, do artigo 15.°, do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro]:

i. Declaragdo da Entidade Executante para efeitos da comunicag&o de abertura de estaleiro;
ii. Declarag&o de nomeagao do Diretor Técnico da Empreitada;
iii. Declarag&o do Diretor Técnico da Empreitada;
iv. Declaragdo do representante da Entidade Executante;
v. Declaragéo de nomeagao do responsavel pela SHST e
vi. Declaragao do responsavel pela SHST.
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Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 20 dias a contar da data da celebragéo do contrato o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagéo deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3 - 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual nem a alterag&o do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragbes dos prazos parciais definidos no plano de trabathos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo, a

execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente cademno de encargos, que serao

mobilizados para a realizag&o da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previs&o, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo
com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
puablico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0 dono da
obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corrego que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta
de prontincia a aceitag&o do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos
prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
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Secgdo Il - Prazos de execugédo

Clausula 9.2 - Prazo de execugéo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da concluséo da consignagao total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de
seguranga e salde, caso esta (ltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuggo previstos no plano de trabalhos em vigor,
que devem obedecer ao seguinte:

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realiza¢o de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
proviséria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data
seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de agdo e de reorganizacio da obra necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o
dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizagéo.

4 - Pela conclusdo da execucéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1, o dono da obra procede ao
pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar & execugéo de trabalhos complementares cuja execug&o prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a concluséo da obra seré prorrogado
nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano

de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabathos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono

da obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-
se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspenséo dos trabalhos néo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugéo da obra e 0s prazos parciais que,
previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspens&o.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula
82

Clausula 11.? - Multas por violagio dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1,5%o0 (um e meio
por mil) do prego contratual, com os limites estabelecidos no artigo 329.° do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por fato imputavel ao

empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢&o contratual por incumprimento
dos prazos parciais vinculativos de execugédo da obra quando recupere o atraso na execugéo dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servigo de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagéo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
Servico.

Seccao lll - Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2 - Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente cademo de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos

trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituiéo dos
métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.
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Clausula 14.2 - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgédo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes,
a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com
as toleréncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que néo correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizagéo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitério,
ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unigo Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.os 2 e 3 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragio
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necesséarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgao e para a execugéo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo
de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior deveréa ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspenso
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construg&o previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuicao, é o regime definido no
CCP para os «trabathos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdesy,
consoante a referida alteragéo configure «trabalhos complementares ou a menos» ou «trabalhos de suprimento
de erros e omissdes».

Pagina 14 de 39



mbarrol

Municipio

B

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

1 - Salvo conveng&o em contrario e sem prejuizo do disposto nos n.s seguintes a empreitada compreende o

fornecimento pelo empreiteiro de todos os materiais e equipamentos a incorporar na obra.

2 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, 0
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

3 - O disposto no nimero anterior n&o sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.% - Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construgso a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovagéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Sempre que em qualquer pega do cademo de encargos da presente empreitada tenha sido necessario recorrer
areferéncias a marcas comerciais ou industriais, a patentes ou modelos, ou a materiais ou produtos de uma origem
ou produgéo determinadas, estas devem ser entendidas, para todos os efeitos, como seguidas da expresséo “ou
equivalente”, ndo podendo ser negada a aprovago dos equipamentos, materiais ou elementos de construgéo de

qualquer marca ou proveniéncia que apresentem caracteristicas idénticas as referidas em caderno de encargos.

4 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgéo que
este Ihe solicitar, bem como a documentagéo técnica que ateste as caracteristicas e as certificagdes exigidas no
projeto.
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5 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
que sejam contratualmente impostas.

6 - Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagéo dos ensaios correrao por conta do dono da obra,
a menos que do resultado desses ensaios se conclua pela ndo conformidade com as exigéncias do projeto e do

caderno de encargos, caso em que 0s encargos inerentes serdo suportados pelo empreiteiro.

Clausula 17.% - Reclamagéo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10
dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se 0 dono da obra néo notificar o0 empreiteiro da respetiva deciséo nos 15
dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o

alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte
que decair.

Clausula 18.? - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgédo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2 - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construg&io devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas n&o existirem, os processos propostos pelo empreiteiro com base nas instrugdes do
fabricante e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.? - Substitui¢éo de materiais e elementos de construgéo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios

requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas contratuaimente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolices e a remogao e substituisio dos materiais e elementos de construgéo seréo da responsabilidade
do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 - Depésito de materiais e elementos de construgdo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e elementos de

construgéo que n3o se destinem & execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22. - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagéo da obra quaisquer erros ou omissGes dos elementos

da solug&o da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos.
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2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que the
sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder
5 % do prego contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de execugéo por
si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de
obra. [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto de execugéo]

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja
detecéo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do contrato mas que ndo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, n&o sendo exigivel
a sua detec&o na fase de formagéo dos contratos, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 23.? - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,

pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do
projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.
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4 - Se da alteraggo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra, o

empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.% - Mencbes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagéo em vigor, 0 empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do
respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra, ou
os documentos que o substituam, as fichas atualizadas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que
comportem riscos, € um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugéo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas, os

quais poderdo ser consultados no local por qualquer entidade com poder de fiscalizago.

3 - Os elementos a que se refere o n.° anterior devem estar em suporte pape! organizados por especialidades e
com as folhas ordenadas sequencialmente. Caso a fiscalizagéo o permita esses elementos podem existir em
formato digital, organizados de modo idéntico, devendo neste caso o empreiteiro disponibilizar no local os meios

de visualizagéo aprovados pela fiscalizag&o.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a
manter, & disposi¢éo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificago das suas caracteristicas e comportamentos
sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem

encargo do empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de quaisquer

outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com
a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.? - Medigoes

1 - As medigBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e
sao formalizados em auto.

2 - As medigBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas definidas no projeto de execugéo;
b) As normas oficiais de medi¢&o que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obrae o
empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra, apenas
quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao na execugéo da
empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragéo na execucéo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores néo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgao definidos neste cademno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais direitos. [néo aplicavel na situagéo
prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
néo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagéo da obra, quando para tanto for
consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder. [n&o aplicavel na situago prevista no n.° 3 do artigo
43.° do CCP].

Clausula 28.2 - Execugéo simulténea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no contrato, ainda que sejam

de natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior s&o executados em colaborag&o com o diretor de fiscalizagéo da

obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag&o no prazo
de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigéo ou
eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagéo de atrasos na execugio da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo

com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagéo da obra e
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b) Indemnizago pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre
ter sofrido.

Secgdo IV - Pessoal

Clausula 29.? - Obrigagbes gerais
1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo

da empreitada, & sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificago profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagéo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Cléausula 31.2 - Seguranga, higiene e salide no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
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intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes

autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos niumeros anteriores,
o diretor de fiscalizag&o da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem

que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.
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CAPITULO IIl - Obrigagdes do dono da obra

Clausula 32.2 - Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagtes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que consta do contrato escrito, ou da proposta e da carta de
adjudicagéo no caso de ndo haver contrato escrito, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2

3 - Os pagamentos s&o efetuados no prazo méximo de 60 dias apos a apresentagao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de mediggo s&o elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugbes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizag&o da obra condicionada a efetiva
realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagio da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores
por este néo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagéo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 33.% - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacéo de uma caugéo do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no niimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra,
nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagéo
da correspondente caugéo e encontrando-se esses trabalhos executados em conformidade com o exigido no
contrato, 0 empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberacéo da caugéo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificagéo, o dono da obra néo
tiver dado cumprimento a referida obrigag&o, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2 - Reembolso dos adiantamentos

1 — Nao ha lugar a adiantamentos.

Clausula 35.% - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos &

deduzido o montante correspondente a 5,0% desse pagamento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no numero
anterior.

Clausula 36.% - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente @ mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente
de este os solicitar e incidirdo sobre a fotalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo
de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes
deram origem.

Clausula 37.2 - Revisdo de pregos

1 - A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de méo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.° 6/2004 de, 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 - A formula a aplicar, conforme despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, publicado no D.R. n.° 19, Il Série, de
23 de janeiro de 2004, retificado por retificagédo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, publicada no D.R. n.° 47, Il Série,
é a seguinte: F16 — Conservagio de Estradas.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada séo
incluidos nas situagdes de trabalhos.
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Secgdo V - Seguros
Clausula 38.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagbes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagbes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro vélidas até a data da recec¢éo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra
ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger

todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
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contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo
com a legislag&o em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apélice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria afetos a obra, que circulem na via piblica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apblice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6 - Antes da consignag&o, 0 empreiteiro devera contratar um seguro de responsabilidade civil para cobertura de
danos resultantes da atividade, no montante minimo de € 100.000,00 (cem mil euros). Os termos da apdlice deste
seguro ndo poderao excluir da cobertura, danos decorrentes de qualquer atividade construtiva incluida no caderno
de encargos da empreitada. A franquia néo podera exceder 10% do valor do sinistro, com o limite de € 500,00
(quinhentos euros).
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CAPITULO IV - Representagao das partes e controlo da execugéo do
contrato

Clausula 40.? - Representagio do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representa¢éo a um
técnico com a qualificagdo minima exigida pela Lei n.° 31/2009 de 3 de jutho e legislag&o complementar.

3 - Apbs a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmaré, por escrito, 0 nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢éo técnica

da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigéo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada

por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagéo
da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea
i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9- 0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legistacao aplicavel em matéria de aplicagéo
do plano de gestéo de residuos da construgéo e demolig&o.
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Clausula 41.2 - Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulag&o distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizag&o local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignag&o parcial.

3 - O diretor de fiscalizagéo da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas
pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou revogagéo do contrato, e
ainda quanto aos seguintes atos:

a) Autorizag&o de despesas nao previstas no contrato;

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizag&o da obra, contendo uma informagéo sistematica e de fécil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - O livro de registo de obra pode ser constituido por atas de reunides assinadas pelos intervenientes ou por
correspondéncia em suporte papel ou eletronica trocada entre o diretor de obra e o diretor de fiscalizago.

3 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Acidentes ou danos nos trabathos, no pessoal da obra ou que envolvam terceiros;
b) Inicio e conclus&o das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do plano de trabalhos;
¢) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;

d) Suspensao ou paralisagao do trabalho e respetivas causas ou motivos;
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e) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia quer no custo, quer nos prazos de
execucdo dos trabalhos da propria empreitada;

g) Todos os desvios em relagéo as datas previstas do inicio e concluséo dos trabalhos bem como as
razdes que eventualmente as justifiquem;

h) Em anexo boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisbes de recegéo,
i) Referéncia, listagem e copia da correspondéncia trocada entre o dono da obra e 0 empreiteiro;

j) Referencia a certificagéo de partes da obra exigida pela lei geral ou neste cademo de encargos,
k) Atas das reunides que envolvam a presenca de representantes do dono da obra.

4 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre

que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢éo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - Rececao e liquidagao da obra

Clausula 43.? - Recegdo proviséria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em

conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta € efetuada

relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.7 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagtes

técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Do disposto no n.? 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da obra ou de

desgaste e depreciagio normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.
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Clausula 45.2 - Recegao definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada, mediante solicitagéo do
empreiteiro, uma nova vistoria a obra para efeitos de receg&o definitiva.

2 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragéo,
operagao ou utilizagéo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

3 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a no verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior,
o0 dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera

fixado o prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

4 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como & falta de agendamento ou realizagéo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.° - Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1 - Feita a recegéo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos
como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberagéo, o dono da obra promove a liberagéo da

caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

3 - A liberagdo da caugéo é promovida na proporg&o do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos

que compdem a obra, objeto de diferentes prazos de garantia, designadamente estruturais, construtivos néo
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estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos e processar-se-a no prazo de 30 dias apos o termo do respetivo
prazo de garantia.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar
o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagéo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigag&o,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberag3o, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagZo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugao prestada por periodo
superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono
da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI - Disposicdes finais

Clausula 47.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo reciproca
de informagbes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informag&o previstos no
artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2 - Subcontratagao e cessdo da posigéo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitaggo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.es 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagéo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um

aumento de risco de incumprimento das obrigag¢tes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do

CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato
em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 - A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.% - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputéavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruges transmitidas no exercicio

do poder de diregao sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
¢) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

d) Cessao da posigdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagbes

assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovagao do valor da caug&o pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

j} Se, tendo faltado & consignagéo sem justificagéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagéo desde que nao apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputéavel ao empfeiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugéo da obra;
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m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagéo da decis&o do dono da obra que indefere a reclamag&o apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugéo;

n) Se houver suspens&o da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputével ao empreiteiro
ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera 0 montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo

dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em

que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.? - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

a) Alterag@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagéo contratual do dono da obra, quando
tornem contréaria a boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do
contrato por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugéo superior a 20 % do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 %
do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao implique
grave prejuizo para a realizagéo do interesse plblico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados

os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo & exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declarag&o ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recegéo dessa declaragéo, salvo se o

dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.% - Foro competente

Para resolug&o de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo

de circulo de Leiria com expressa reniincia a qualquer outro.

Clausula 52.7 - Comunicagbes e notificagées

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as nofificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 53.7 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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