
Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Procedimento 10/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 NOTA:
 1.1 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
 2 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO
1 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a

manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.
vg 1

2 2.2 Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
3 2.4 Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente. vg 1
 3 RUA DO CABEÇO
 3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
4 3.1.1 Fornecimento e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios de ligação aos ramais (min pressão: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordão de

terra ao longo da sua extensão para proteção do sol, e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as indicações da fiscalização.
vg 1

 3.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
5 3.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 36

6 3.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 13

7 3.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 13

8 3.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 11

 3.1.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 3.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos

complementares à sua boa execução:
9 3.1.3.1.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 60

10 3.1.3.1.2 Curva em F.F.D. Ø63mmx22\'30º abocardada; UN 2
11 3.1.3.1.3 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 1
12 3.1.3.1.4 Tê em F.F.D. Ø(63x63)mm abocardado; UN 1
13 3.1.3.2 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 7
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14 3.1.3.3 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 1

15 3.1.3.4 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 3.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA(Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
16 3.2.1 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 2

17 3.2.2 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 7

 3.3 PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
18 3.3.1 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros e

todos os trabalhos necessários.
m2 750

19 3.3.2 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,25m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 750

20 3.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2 775

21 3.3.4 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com ~0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitações, garagens e todos os trabalhos complementares.

m2 750

 3.3.5 Fornecimento e aplicação de lancil ou guia de lancil em betão de 1,00m comprimento, incluindo fundação corrida em betão simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza e todos
os trabalhos complementares:

22 3.3.5.1 Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 8
23 3.3.5.2 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 10
24 3.3.6 Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada miúda de calcário de 1ª escolha tipo \"Socalçada\" vidraço «ou equivalente», incluindo: regularização e

compactação do terreno existente, enchimento com tout-venant nas zonas que haja necessidade de acertos, desenhos da região e fiada simples ao longo do lancil e
limite público em cubos de calcário preto, almofada de areia e betumada com mistura de areia e cimento ao traço 1:3.

m2 25

 3.4 OUTROS
25 3.4.1 Fornecimento e aplicação de Banco de Jardim em madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitossanitário), acabamento a verniz o

que oferece proteção aos raios UV e às demais condições atmosféricas. Estrutura em aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à
corrosão. Acabamento com pintura electroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Idêntico aos bancos na entrada na aldeia Maxiais
com as dimensões (2,00x0,55x0,80)m, e todos os trabalhos complementares.

UN 2

26 3.4.2 Levantamento e Reposição de Sinalização Vertical existente. UN 3
 4 RUA DA IGREJA
 4.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)

27 4.1.1 Fornecimento e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios de ligação aos ramais (min pressão: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordão de
terra ao longo da sua extensão para proteção do sol, e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as indicações da fiscalização.

vg 1

 4.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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28 4.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 159

29 4.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 57

30 4.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 54

31 4.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 48

 4.1.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos

complementares à sua boa execução:
32 4.1.3.1.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 265
33 4.1.3.1.2 Curva em F.F.D. Ø63mmx22\'30º abocardada; UN 2
34 4.1.3.1.3 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 2
35 4.1.3.1.4 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 3
36 4.1.3.1.5 Tê em F.F.D. Ø(63x63)mm abocardado; UN 3
37 4.1.3.2 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 30

38 4.1.3.3 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 3

39 4.1.3.4 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

40 4.1.3.5 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 4.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 4.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

41 4.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 7,2
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42 4.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 3,5

43 4.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 1

44 4.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 2,5

 4.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:
45 4.2.2.1 PVC Ø315mm SN4; ml 12
46 4.2.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 6

47 4.2.4 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 30

48 4.2.5 Proteção de coletor existente com laje de betão de largura 1,20 e 0,10m de espessura incluindo movimento de terras necessário ao longo da vala. ml 30
49 4.2.6 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;

assentamento de tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN 4

50 4.2.7 Fornecimento e execução de drenagem pluvial com sistema grelha em FFD da classe 250 com as dimensões AxL-(~0,14x~0,12)m e sua ligação a sumidouro da via
pública, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

ml 12

 4.3 PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
51 4.3.1 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros e

todos os trabalhos necessários.
m2 1750

52 4.3.2 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,30m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 1750

53 4.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2 1750

54 4.3.4 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com ~0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitações, garagens e todos os trabalhos complementares.

m2 1750

 4.3.5 Fornecimento e aplicação de lancil ou guia de lancil em betão de 1,00m comprimento, incluindo fundação corrida em betão simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza e todos
os trabalhos complementares:

55 4.3.5.1 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 5
56 4.3.6 Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante (600gr) e manta geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento e lateral das paredes exteriores das habitações,

com uma largura de ~1m (ver desenho de pormenor).
ml 300

57 4.3.7 Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento hidrófugada nas paredes exteriores das habitações rematada contra a calçada grossa (ver desenho de pormenor). ml 300
 4.4 OUTROS

58 4.4.1 Levantamento e Reposição da Paragem de Autocarro existente incluíndo execução de laje em betão (espessura=0,15m) com malha sol, superfície bem afagada, e todos
os trabalhos complementares a uma boa execução.

m2 4,5

59 4.4.2 Levantamento e Reposição da Sinalização Vertical existente. UN 1
 5 RUA DAS CRUZES
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 5.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
60 5.1.1 Fornecimento e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios de ligação aos ramais (min pressão: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordão de

terra ao longo da sua extensão para proteção do sol, e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as indicações da fiscalização.
vg 1

 5.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
61 5.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 75

62 5.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 27

63 5.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 26

64 5.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 23

 5.1.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 5.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos

complementares à sua boa execução:
65 5.1.3.1.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 125
66 5.1.3.1.2 Curva em F.F.D. Ø63mmx22\'30º abocardada; UN 2
67 5.1.3.1.3 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 1
68 5.1.3.1.4 Tê em F.F.D. Ø(63x63)mm abocardado; UN 2
69 5.1.3.2 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 16

70 5.1.3.3 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 2

71 5.1.3.4 Fornecimento, execução de Boca de Incêndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pó
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessórios e respectivas ligações desde a
braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização; Peças pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 5.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA(Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
72 5.2.1 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 3

73 5.2.2 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 16

 5.3 PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
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74 5.3.1 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros e
todos os trabalhos necessários.

m2 1150

75 5.3.2 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,25m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 1150

76 5.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2 1150

77 5.3.4 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com ~0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitações, garagens e todos os trabalhos complementares.

m2 1150

 5.3.5 Fornecimento e aplicação de lancil ou guia de lancil em betão de 1,00m comprimento, incluindo fundação corrida em betão simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza e todos
os trabalhos complementares:

78 5.3.5.1 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 15
 5.4 OUTROS

79 5.4.1 Fornecimento e aplicação de Banco de Jardim em madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitossanitário), acabamento a verniz o
que oferece proteção aos raios UV e às demais condições atmosféricas. Estrutura em aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à
corrosão. Acabamento com pintura electroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Idêntico aos bancos na entrada na aldeia Maxiais
com as dimensões (2,00x0,55x0,80)m, e todos os trabalhos complementares.

UN 2

80 5.4.2 Execução de ilha para colocação de 1 caixote do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado. m2 8
 6 RUA SRA. DA CONSOLAÇÃO
 6.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)

81 6.1.1 Fornecimento e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios de ligação aos ramais (min pressão: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordão de
terra ao longo da sua extensão para proteção do sol, e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as indicações da fiscalização.

vg 1

 6.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
82 6.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 90

83 6.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 33

84 6.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 31

85 6.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 27

 6.1.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 6.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos

complementares à sua boa execução:
86 6.1.3.1.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 150
87 6.1.3.1.2 Curva em F.F.D. Ø63mmx22\'30º abocardada; UN 2
88 6.1.3.1.3 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 1
89 6.1.3.1.4 Tê em F.F.D. Ø(63x63)mm abocardado; UN 1
90 6.1.3.1.5 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC Ø63mm; UN 1
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91 6.1.3.2 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 12

92 6.1.3.3 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 1

 6.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA(Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
93 6.2.1 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 5

94 6.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução
de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

95 6.2.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m<h 2,50m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução
de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

96 6.2.4 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 3

97 6.2.5 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 10

98 6.2.6 Proteção de coletor existente com laje de betão de largura 1,20 e 0,10m de espessura incluindo movimento de terras necessário ao longo da vala. ml 30
 6.3 PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)

99 6.3.1 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros e
todos os trabalhos necessários.

m2 1250

100 6.3.2 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,25m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 1250

101 6.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2 1250

102 6.3.4 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com ~0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitações, garagens e todos os trabalhos complementares.

m2 1250

103 6.3.5 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de granito para a zona do madeiro (0,20X0,20X0,15)m incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base
com ~0,10m de espessura e todos os trabalhos complementares.

m2 30

 6.3.6 Fornecimento e aplicação de lancil ou guia de lancil em betão de 1,00m comprimento, incluindo fundação corrida em betão simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza e todos
os trabalhos complementares:

104 6.3.6.1 Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 8
105 6.3.6.2 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 30
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 6.4 OUTROS
106 6.4.1 Fornecimento e aplicação de Banco de Jardim em madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitossanitário), acabamento a verniz o

que oferece proteção aos raios UV e às demais condições atmosféricas. Estrutura em aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à
corrosão. Acabamento com pintura electroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Idêntico aos bancos na entrada na aldeia Maxiais
com as dimensões (2,00x0,55x0,80)m, e todos os trabalhos complementares.

UN 1

107 6.4.2 Execução de ilha para colocação de 2 caixote do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado. m2 3
 7 RUA DOS CARRIS
 7.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)

108 7.1.1 Fornecimento e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios de ligação aos ramais (min pressão: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordão de
terra ao longo da sua extensão para proteção do sol, e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as indicações da fiscalização.

vg 1

 7.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
109 7.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 162

110 7.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 58

111 7.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 55

112 7.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 49

 7.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

113 7.1.3.1 Tubo em P.E.A.D. Ø32 PN16; m 65
114 7.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 270
115 7.1.3.3 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 1
116 7.1.3.4 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 1
117 7.1.3.5 Tê em F.F.D. Ø(63x63)mm abocardado; UN 3
118 7.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 16

119 7.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações válvula de soleira e ligação à rede predial, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a
normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 2

120 7.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 1
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 7.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 7.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

121 7.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 132

122 7.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 70

123 7.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 13

124 7.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 40

 7.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:
125 7.2.2.1 PVC Ø315mm SN4; ml 160
126 7.2.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 9

127 7.2.4 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução
de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 2

128 7.2.5 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 20

129 7.2.6 Proteção de coletor existente com laje de betão de largura 1,20 e 0,10m de espessura incluindo movimento de terras necessário ao longo da vala. ml 15
130 7.2.7 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;

assentamento de tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN 10

131 7.2.8 Fornecimento e execução de drenagem pluvial com sistema grelha em FFD da classe 250 com as dimensões AxL-(~0,14x~0,12)m e sua ligação a sumidouro da via
pública, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

ml 12

132 7.2.9 Fornecimento e execução da ligação de tubos de queda de plúvial dos imóveis ao lancil, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento (ver
desenho de pormenor).

UN 6

 7.3 PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
133 7.3.1 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 1100
134 7.3.2 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros e

todos os trabalhos necessários.
m2 1150

135 7.3.3 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,25m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 2250

136 7.3.4 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2 2250

137 7.3.5 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com ~0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitações, garagens e todos os trabalhos complementares.

m2 2250
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138 7.3.6 Regularização da plataforma de caminho, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,15m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da
abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de
modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 400

139 7.3.7 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura em caminho, incluindo compactação, rega e todos os
trabalhos complementares.

m2 400

140 7.3.8 Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito existente em caminho, incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10m de
espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares.

m2 400

141 7.3.9 Remoção, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB dos lancis existentes. A base de fundação dos mesmos deverá ser removida e tratada como RCD
incluindo todos os trabalhos necessários.

ml 110

 7.3.10 Fornecimento e aplicação de lancil ou guia de lancil em betão de 1,00m comprimento, incluindo fundação corrida em betão simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza e todos
os trabalhos complementares:

142 7.3.10.1 Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 150
143 7.3.10.2 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 95
144 7.3.11 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente nos passeios em cimento e todos os trabalhos necessários. m2 65
145 7.3.12 Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada miúda de calcário de 1ª escolha tipo \"Socalçada\" vidraço «ou equivalente», incluindo: regularização e

compactação do terreno existente, enchimento com tout-venant nas zonas que haja necessidade de acertos, desenhos da região e fiada simples ao longo do lancil e
limite público em cubos de calcário preto, almofada de areia e betumada com mistura de areia e cimento ao traço 1:3.

m2 180

146 7.3.13 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura na zona de passeio, incluindo compactação, rega e
todos os trabalhos complementares.

m2 110

 7.4 OUTROS
147 7.4.1 Levantamento/Rebaixamento de Portões exteriores existentes das habitações incluindo o seu chumbamento à nova cota e todos os trabalhos complementares. UN 5
148 7.4.2 Execução de ilha para colocação de 1 caixote do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado. m2 1,5
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