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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP. I - ESTALEIRO
1 2 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. UN 1
2 3 Montagem e desmontagem do estaleiro, do laboratório do adjudicatário UN 1
3 4 Execução de desvios provisórios de tráfego. UN 1
4 5 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de

beneficiação.
UN 1

5 6 Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 2
6 7 Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. UN 1
 8 CAP. II  - MOVIMENTO DE TERRAS
7 9 Marcação do traçado por profissional de topografia. vg 1
8 10 Decapagem de terras vegetais c/ a espessura média de 0.50m e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo carga,

transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.
m3 100

9 11 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de fundação para os muros, carga, transporte e colocação nos locais de aterro, incluindo desmontagem de
rocha a fogo quando necessário.

m3 150

10 12 Fornecimento, corte , carga espalhamento e compactação mecânica dos aterros em camadas de 0.30m com solos de emprestimo devidamente regadas, estando
incluído neste artigo a execução do leito do pavimento na espessura de 0.50m com saibro seleccionado.

m3 840

11 13 Regularização geral da plataforma incluíndo a execução do leito do pavimento na espessura de 0.30m em zonas de escavação com saibro seleccionado. Nas zonas de
calçada e de betuminoso.

m2 550

12 14 Regularização de taludes em escavação e aterro c/ a colocação de terra vegetal proveniente da desmatação. m2 200
 15 CAP. III - OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS

13 16 Fornecimento e assentamento de tubagem ø200mm em polipropileno corrugado de PN8 na reparação da rede de águas residuais e todos os trabalhos necessários e
complementares:

ml 30

14 17 a) -Idem D=0.315m corrugado em rede de águas pluviais ml 50
15 18 Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão pré-moldado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares às ligações de ramais de

sargetas
UN 4

16 19 Fornecimento e instalação de sarjetas tipo \" mecalinea em pont-à-mousson\"OU EQUIVALENTE, com 0,20m*0,75m, com sistema anti-roubo e ramal de ligação às
caixas em tubo ø200mm polipropileno corrugado PN8, incluindo todos os trabalhos.

UN 4

17 20 Fornecimento e execução de betão de limpeza na base do muro de suporte. m3 10
18 21 Execução de muro de suporte à estrada em betão ciclópico com altura máxima de 6,0m com uma extensão de cerca de 20m, e secção a variar entre 2,5m e 0.4m,

incluindo cofragem e demais trabalhos.
m3 360

 22 CAP. IV - PAVIMENTAÇÃO
19 23 Levantamento do pavimento existente numa espessura média de 0.15m, e colocação em depósito para aplicação na base do pavimento misturado com tout-venant novo. m2 50
20 24 Fornecimento e aplicação de fundação em tout-venant em camada única com 0.20m de espessura após recalque,  incluindo compactação e rega na faixa de rodagem,

na zona de calçada, bermas e serventias.
m2 550

21 25 Camada de regularização (bynder) com 0.07m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão
catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.

m2 400
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22 26 Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão
betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 400

23 27 Fornecimento e execução de calçada a micro cubo de granito 5x5 igual ao existente, incluindo fiada dupla de cubo 10*10 nas laterais exteriores, material de
assentamento, com junta preenchida em argamasssa e demais trabalhos necessários e complementares.

m2 200

24 28 Fornecimento e aplicação de guia de granito azul em segmentos retos e curvos, comprimento variavel com padrão médio 1m, com 0,22*0,15 *L, faces visiveis, para
troços reto e curvos com padrão médio de 1.0m, duas faces acabadas a pico fino,incluindo fundação em betão simples.

ml 120

 29 CAP. V   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 30 Sinalização vertical incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.

25 31 5.1.1 - Sinaização T3 patrimonio natural \"ribeira de Courinha\" UN 2
 32 CAP. VI MARCAS RODOVIÁRIAS INCLUNDO PRÉ-MARCAÇÃO
 33 6.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC

26 34 6.1.1 - LBC 0.15 ml 600
 35 6.2 - Marcas longitudinais; Linha branca tracejada de aviso LBTA:

27 36 6.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 1/1m (LBTA 0.12;1/1) ml 300
 37 CAP VII - SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

28 38 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o projecto elaborado nos termos do DL33/98 de 12/09, referente à sinalização vertical, horizontal e outros
equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 39 CAP VIII - INFRAESTRUTURAS
29 40 Fornecimento e assentamento de tubagem ø200mm em polipropileno corrugado de PN8 na reparação da rede de águas residuais, incluindo movimento de terras  e

todos os trabalhos necessários e complementares:
ml 100

30 41 Execução de caixa de visita na rede de águas residuais, até 6m de profundidade, incluindo tampa em ferro D400, ø ,movimentos  de terra e demais trabalhos
necessários e complementares.

UN 4

31 42 Fornecimento e assentamento de tubagem ø90mm em polietileno PEAD PN10 na reparação da rede de abastecimento de águas, incluindo movimento de terras,
acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares:

ml 50

32 43 Fornecimento e assentamento de tubagem ø90mm PN10, com cabo LSVAV 4x16, na reparação da rede, incluindo movimento de terras, acessórios e todos os trabalhos
necessários e complementares na ligação à rede existente:

ml 60

33 44 Execução de caixa de visita na rede eletrica, incluindo tampa em ferro D400, ø ,movimentos  de terra e demais trabalhos necessários e complementares. UN 2
34 45 Execução de ligações eletricas de cabos existentes que foram danificados vg 1
35 46 Fornecimento e colocação de colunas metálicas (7 m) para suporte de luminárias dos tipos 1 e 2, devidamente tratadas contra a corrosão e pintadas em cor RAL igual às

existentes incluindo acessórios para fixação por flange e braço, ligações e demais trabalhos necessários ao restabelecimento da infaestrutura.
UN 2
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