VIMIOSO

Municipio de Vimioso

Procedimento CPG/6/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparagéo do terreno e instalacéo de equipamentos UN 1 1.500,00 1.500,00
2 12 Elaboragdo e implementagéo do Plano de Seguranca e Saude em obra UN 1 250,00 250,00
5 1.3 Implementagédo do Plano de Residuos em obra, de forma a cumprir legislacdo em vigor UN 1 250,00 250,00
4 14 Desmontagem do estaleiro, incluindo a remocgéao de equipamentos e a limpeza e devolucdo ao estado original do local onde os mesmos | UN 1 500,00 500,00
estiveram instalados
5 1.5 Realizagdo dos trabalhos de limpeza e higienizacdo final da zona de intervencdo, consistindo na remocao de detritos, aspiragao | UN 1 400,00 400,00
mecanica, lavagem com agua e outros produtos de limpeza adequados, recomendados pelos fabricantes dos equipamentos instalados e
materiais de revestimento aplicados, correspondendo a fase final da entrega das instalacoes.
2 DEMOLICOES
6 2.1 Demolicdo de pavimentos interiores, incluindo revestimentos, base de fundacao e estrutura de apoio, bem como a remocgé&o dos produtos | m2 194 8,00 1.552,00
sobrantes a vazadouro licenciado.
7 2.3 Demolicdo de parede interior em granito, de acordo com o projecto, incluindo escoramento da laje de teto e cobertura, bem como a|m2 19,66 40,00 786,40
remocéao dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
8 2.3 Demolicdo de paredes interiores em tijolo de acordo com o projecto, incluindo remogéo dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado. | m2 110 5,00 550,00
9 2.7 Abertura de vaos em paredes exteriores, de acordo com as pegas desenhadas, incluindoescoramento, execugéo de vergas, bem como [ UN 2 300,00 600,00
todos os trabalhos necessarios, bem como o transporte a vazadouro autorizado.
10 (24 Remocéo das telhas e ripa existentes, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado m2 258 2,00 516,00
11 (25 Desmonte e remogéo de vaos exteriores e interiores existentes, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado UN 1 750,00 750,00
12 |28 Desativacéo e desmonte da instalacéo elétrica existente, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado UN 1 250,00 250,00
13 |29 Desmonte e remogao das loigas sanitarias existentes, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. UN 6 15,00 90,00
3 ESTRUTURA
3.1 Movimento de terras
14 (3.1.1 Abertura de caboucos para execucéo de fundagdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito acabamento. | m3 10,46 7,50 78,45
3.2 Bet&o armado
15 |3.21 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza, C16/20, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito | m3 35 90,00 315,00
acabamento.
3.2.2 Execucéo de fundagBes em betdo armado C20/25 e ago A400NR, incluindo cofragem e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugéo, em :
16 (3.2.2.1 Lintel - 0,40x0,60 m m3 33,6 200,00 6.720,00
17 13.2.23 Sapatas - 4 un x 1,0x1,0x0,60 m m3 2,4 200,00 480,00
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18 |3.2.3 Execucéo de pilares em betdo armado C20/25 e aco A400NR, incluindo cofragem e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua | m3 1,08 350,00 378,00
perfeita execucao:
4un x0,30x 0,30 m
19 (3.24 Execucdo de viga em betdo armado C20/25 e aco A400NR, incluindo cofragem e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua|m3 1,82 400,00 728,00
perfeita execucéo:
4unx0,30x0,45m
20 |3.25 Execucéo de laje aligeirada de pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento. m2 194 30,00 5.820,00
21 |3.2.6 Execucdo de laje aligeirada de cobertura na area a ampliar, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito | m2 45 30,00 1.350,00
acabamento.
22 |33 Execucdo de estrutura metélica de suporte, constituida por dois pilares metalicos IPE 300 e respetiva fundagdo em betdo armado | UN 1 3.001,32 3.001,32
(1,5x1,5x0,8m), viga HEA 320, tudo metalizado e pintado, ancoragens M20 Hilti, ou equivalente, chumbadouros, ligagées, bem como
todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu perfeito acabamento.
4 COBERTURA
23 |41 Fornecimento e aplicacdo de telha lusa tipo Tecno, da Coelho e Silva ou equivalente, ou equivalente, incluindo o fornecimento e |m2 293 25,00 7.325,00
colocagdo de ripa, telhas de ventilagdo, cumes, remates, bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito
acabamento.
24 4.2 Fornecimento e instalacédo de caleiras e tubos de queda em chapa lacada a branco, incluindo ligagdo as caixas de visita, bem como todos | ml 66,9 18,00 1.204,20
0S acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
5 ALVENARIAS
25 |51 Execucdo de parede divisoria, em alvenaria de tijolo ceramico de 7 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e acessorios | m2 77,28 15,00 1.159,20
necessarios ao seu perfeito acabamento.
26 |5.2 Execucdo de paredes exteriores em alvenaria de tijolo ceramico furado, executadas com tijolos de 30x20x15 cm e 30x20x11, incluinto | m2 28,35 40,00 1.134,00
isolamento térmico tipo xps de 4 cm de espessura, vergas das janelas e portas em elementos pré-fabricados de betdo armado, bem
como, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com o projecto de arquitectura.
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES
27 |6.1 Execucéo de chapisco, emboco e reboco com argamassa de cimento hidrofugada e acabamento em areado fino, em paredes interiores | m2 232,32 12,00 2.787,84
e exteriores, pronto a receber a pintura.
28 6.2 Execucé@o de chapisco, embogco e reboco com argamassa de cimento hidrofugada, em paredes interiores, pronto a receber o|m2 119,42 12,00 1.433,04
revestimento ceramico.
29 |6.3 Fornecimento e aplicagdo de azulejo ceramico 15x15 do tipo \"CINCA Nova Arquitetura\", ou equivalente, até 1,60 m de a m2 119,42 20,00 2.388,40
30 |6.4 Fornecimento e aplicacéo de lambris até 0,90m de altura, com mosaico ceramico com caracteristicas iguais as do pavimento referido no | m2 41,4 40,00 1.656,00
artigo respetivo, incluindo a prévia preparagao da superficie.
31 |65 Pintura de paredes interiores, a tinta plastica de cor branca, em duas deméaos apds aplicacdo de primario de isolamento, incluindo | m2 295,97 7,00 2.071,79
reparacao e limpeza prévia de superficies e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua correta execugao
32 |6.6 Pintura de paredes exteriores a tinta plastica de cor branca, em duas demé&os apés aplicagdo de primario de isolamento, incluindo | m2 195 10,00 1.950,00
reparagao e limpeza prévia de superficies e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua correta execugao
7 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS
33 |71 Execucéo de betonilha de regularizagéo armada com 8 cm de espessura e todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento m2 194 12,00 2.328,00
34 |7.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico ceramico antiderrapante, do tipo 0,30 x 0,30m, na zona de sanitarios. m2 23 30,00 690,00
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35 |73 Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico cerdmico antiderrapante de cor sepia, a imitar madeira, com as dimensdes 24 | m2 171 40,00 6.840,00
cm x 99 cm, incluindo todos os trabalhos, massas de regularizagdo e colas necessarias.
36 |74 Fornecimento e assentamento de soleira de porta em granito com 25 cm de largura e 3 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e | ml 2,8 50,00 140,00
acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
8 REVESTIMENTOS DE TETOS
37 |81 Pintura de tetos interiores, a tinta plastica de cor branca, em duas deméaos apds aplicacdo de primario de isolamento, incluindo reparagéo | m2 216,5 7,00 1.515,50
e limpeza prévia de superficies e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua correta execugéo
9 CARPINTARIA
9.1 Fornecimento e montagem de portas interiores (I=0,90m) em MDF lacada, incluindo todos os trabalhos e acessé6rios, nomeadamente, vedantes, ferragens, fechaduras, puxadores e
batentes.
38 (911 Vi 1laVi8-(0,82x2,10m) UN 8 320,00 2.560,00
39 [9.1.2 Vi9 - (0,95x2,10m) UN 1 400,00 400,00
40 ]9.1.3 Vil0 e Vi1l - (0,70x2,10m) UN 2 300,00 600,00
10 SERRALHARIAS
10.1 Fornecimento e assentamento de vaos exteriores em PVC COR -3500 CE da Cortizo, ou equivalente, com acabamento na cor castanho texturado, incluindo vidro duplo, vidro
climalit 6/18/4 + planitherm 4S, ferragens, incluindo padeeiras/pingadeiras, bem como todos os trabalhos preliminares e acabamentos
41 ]10.1.1 Vel e Ve2 (0,90x2,00m) UN 2 630,00 1.260,00
42 110.1.2 Ve22 e Ve24 (1,00x2,10m) UN 3 735,00 2.205,00
43 110.1.3 Ve5 (1,78x2,10m) UN 1 1.308,30 1.308,30
44 110.1.4 Ve3 e Ve4 (2,37 x1,42m) UN 2 1.009,62 2.019,24
45 110.1.5 Vel2 e Ve21 (0,55x0,55m) UN 10 90,75 907,50
46 |10.1.6 Ve6 e Ve9 (1,90x1,50m) UN 4 855,00 3.420,00
47 110.1.7 Vel0 e Vell (1,94x1,50) UN 2 873,00 1.746,00
48 [10.1.8 Ve25 e Ve26 (1,94x0,55m) UN 2 320,10 640,20
11 REDE DE AGUAS, ESGOTOS E LOICAS SANITARIAS
49 |11.1 Execucéo das redes de agua fria em PPR, nos didametros regulamentares, e respectivos acessorios da rede, (joelhos, unioes, curvas, | UN 1 750,00 750,00
véalvulas de seccionamento, etc), para as duas instalagdes sanitarias, um ponto de 4gua na sala e outro na churrasqueira, incluindo todos
os trabalhos de forma a concretizar as redes e ainda abertura e tapamento de rogos em paredes e pavimentos
50 |11.2 Ligacéo a rede publica de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento. | UN 1 250,00 250,00
51 |11.3 Execucédo da rede de esgotos em tubagem de PVC nos didmetros regulamentares e respectivos acessorios da rede ( curvas, caixas, | UN 1 750,00 750,00
cifoes, etc ), para as duas instalacdes sanitarias, um ponto de 4gua na sala e outro na churrasqueira, incluindo todos os trabalhos de
forma a concretizar a rede de esgotos e ainda abertura e tapamento de rogos
52 |11.4 Ligacéo a rede publica de rede de aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento. | UN 1 250,00 250,00
11.5 Fornecimento e montagem de torneiras tipo \"SANITANA\" ou equivalente, que incluindo ferragens e todos os acessdrios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
53 |11.5.1 mod. ECOSTOP (temporizada - lavatério) UN 4 90,00 360,00
54 ]115.2 mod. JANO (temporizada - urinol) UN 1 80,00 80,00
55 |11.6 Fornecimento e colocacéo de sanita tipo \"SANITANA\", série NEXO 66, compacta ou equivalente, com cone excéntrico, tanque de | UN 2 300,00 600,00
alimentacéo inferior, mecanismo de dupla descarga e tampo em termoduro com amortecedor de queda, incluindo todos os acessérios e
trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

Praga Eduardo Coelho

Telef. 273 518 120 / Fax. 273 512 510

Www.cm-vimioso.pt

Pagina 3 de 6




VIMIOSO

Municipio de Vimioso

Procedimento CPG/6/2021

56 |11.7 Fornecimento e colocacéo de sanita tipo \"SANITANA\", série MOBIL equivalente, com cone excéntrico, tanque de alimentagao inferior, | UN 2 317,00 634,00
mecéanismo de dupla descarga e tampo em termoduro com amortecedor de queda, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios
ao seu bom funcionamento, nomeadamente barras de apoio em inox.
57 |11.8 Fornecimento e montagem de lavatério tipo \"SANITANAY', mod. NEXO 45 (com fixacdo mural), ou equivalente, inclui descarga em ago | UN 4 212,50 850,00
inox e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
58 |11.9 Fornecimento e montagem de urinol tipo \"SANITANA\", mod. CAPRI ou equivalente, inclui urinol, fluxémetro, descarga em aco inox, | UN 1 150,00 150,00
fixagdes, ferragens e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
59 |11.10 Fornecimento e colocacéo de barra fixa de apoio a parede para auxilio de pessoal com mobilidade condicionada, com |1=0,80m, incluindo | UN 4 65,00 260,00
todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
12 INSTALAGAO ELETRICA e ITED
60 |12.1 Execucéo de rede electrica incluindo respectivos acessorios da rede,( tubagem, cabo, ligacdes caixas de distribui¢éo, etc...), bem como, | UN 1 1.600,00 1.600,00
todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento da rede electrica do edificio e ainda abertura e fechamento de rocos.
12.2 Fornecimento e montagem dos seguintes elementos:
61 |12.2.1 Tomadas UN 15 8,50 127,50
62 (12.2.2 Interruptores UN 10 7,20 72,00
63 |12.2.3 Armaduras 1,5m - MHPLP-MI 07 13014-5D DE 2908Im, ou equivalente UN & 125,00 375,00
64 |12.24 Focos de iluminagé&o do tipo \"EXTRAPLANO CROMADO 18W\", ou equivalente UN 14 25,00 350,00
65 [12.2.5 Aplique saliente com Led - do tipo APL551 01 03024-R9 DE 2060lm RALT 9010, UN 7 25,00 175,00
66 |12.2.6 Focos de iluminagdo exterior 1000w a fixar nas paredes exteriores do edificio a definir fixacdo em obra. UN 4 310,00 1.240,00
67 |12.3 Execucéo de rede ITED incluindo respectivos acessorios da rede,( tubagem, cabo, ligagbes caixas de distribuicdo, etc...), a colocar 3 | UN 1 1.600,00 1.600,00
pontos de ligacéo a definir em obra, bem como, todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento da rede ITED e ainda abertura
e fechamento de rogos .
13 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS
68 |13.1 Aplicacdo de equipamentos de seguranca contra incendio, incluindo cinco extintores, cinco detectores de incéndios, campainha de | UN 1 1.200,00 1.200,00
alarme de incendio, manta ignifuga, duas plantas de emergencia, iluminacao e sinalizacdo de emergencia.
14 REDE AGUAS PLUVIAIS
69 |14.1 Execucéo de dreno no perimetro do edificio, incluindo a abertura de vala, tela PVC, geotextil, dreno de 100mm, camada de brita e aterro, | ml 120 25,00 3.000,00
bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
70 |14.2 Execucéo de rede de drenagem de aguas pluviais em PVC, ( 90mm) SN4 com certificagdo do material da tubagem e dos acessérios, | ml 80 22,00 1.760,00
incluindo ligag6es, acessorios, juntas de neoprene e demais trabalhos para garantir a estanquidade, abertura e tapamento de valas,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, assentamento em almofada de areia de acordo com pormenor desenhado, bem como,
todos os trabalhos e materiais complementares necessarios para a correcta execugao da tarefa.
71 |14.3 Execucéo de caixas de areia com 0.40mx0.40m, em blocos de betdo macicos, incluindo base, revestidas interiormente em todas as | UN 8 200,00 1.600,00
superficies, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3,hidré6fugo, fornecimento e aplicagdo de tampa de ferro fundido com, bem
como selagem do respectivo aro, escavacao, atérro e transporte de sobrantes a vazadouro.
72 144 Fornecimento e assentamento de ligagcdo ao exterior do recinto em rede enterrada em PVC SN4, com certificacdo do material da|ml 25 26,00 650,00
tubagem e dos acessorios, incluindo ligag6es, acessorios, juntas de neoprene e demais trabalhos para garantir a estanquidade, abertura
e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, assentamento em almofada de areia de acordo com pormenor
desenhado, bem como, todos os trabalhos e materiais complementares necessarios para a correcta execugao da tarefa. (@ 125)
15 DIVERSOS
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madeira tratada, ripa e telha ceramica, bem como todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu perfeito acabamento.

73 151 Limpeza de granitos a manter, em todo o edificio, sem recurso a materiais abrasivos, incluindo remogdo de produtos resultantes, a |UN 1 500,00 500,00
vazadouro e aplicagdo de hidréfugo.

74 |15.2 Termoacumulador TEKA Smart EWH 50 VE-D (50 L - 7.5 bar) UN 1 200,00 200,00

75 ]15.3 Fornecimento e instalagdo de mével inferior em MDF, incluindo tanpo em granito, pia lava loi¢a, torneira misturadora, bem como todos os | UN 1 600,00 600,00
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.

76 |15.4 Fornecimento e Instalagéo de Estufa de Ar Quente a UN 1 3.850,00 3.850,00
Pellets Solius Forestline 15 Canalizavel Classificagao
energética A+ com Chaminé de Fumos e de Canalizagdo de Ar em Inox Simples Rigido, incluindo todos os trabalhos e acessérios
necessarios ao seu perfeito funcionamento.

77 155 Fornecimento e instalacdo de chaminé em granito com 1,2m de largura, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu | UN 1 1.500,00 1.500,00
perfeito acabamento.

16 ARRANJOS EXTERIORES

78 |16.1 Limpeza de granitos existentes no muro exterior, sem recurso a materiais abrasivos, incluindo remogéo de produtos resultantes, a|UN 1 750,00 750,00
vazadouro e aplicagdo de hidréfugo.

79 |16.2 Demolicdo do passeio existente, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro UN 1 500,00 500,00

80 |16.3 Fornecimento e instalacé@o de portdo em ferro, pintado, incluindo a remoc¢éo do existente. UN 1 400,00 400,00

81 |16.4 Fornecimento e aplicacéo de lancil 1000x250x75 mm boleado, incluindo abertura de caixa, execucédo de fundacédo, bem como todos os | ml 169 17,00 2.873,00
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.

82 |16.5 Fornecimento e execugdo de piso SBR amortecerdor em placas de 1000x1000x43mm, de cor vemelha , do tipo DALA 40MM |m2 98 44,80 4.390,40
ESPESSURA VERMELHA, ou equivalenete, incluindo o \"jogo da macaca\" no mesmo material, cola, remates, prévia compactagéo do
terreno, magame armado com de 5 cm de espessura e malhassol CQ38, camada de tout-venant de sub-base com 15cm de espessura,
execucdo de furos de drenagem com 20mm e afastamento de 1500mm, bem como demais trabalhos necesséarios ao seu perfeito
acabamento. O piso devera apresentar um HIC superior a altura de queda livre dos equipamentos a instalar no parque.

83 |16.6 Fornecimento e execugéo de piso com pedra de pavimento 20x10x5 cm, cinza, da Pavimir ou equivalente, incluindo camada de areia de | m2 320 25,04 8.012,80
assentamento com 10 cm de espessura, camada de tout-venant de sub-base com 15cm de espessura e abertura de caixa, bem como
todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento

84 |16.7 Fornecimento e instalagcdo de Painel Informativo composto por poste em aluminio anodizado de cor cinza com 85x85 mm, painel | UN 1 251,90 251,90
62X92CM em aluminio. A informacéo deve respeitar o estabelecido no Dec. Lei n°® 203/15 de 17 de setembro, incluindo todos os
trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento

85 |16.8 Fornecimento e instalagcdo de Balango de 2 lugares, poste em aluminio, 2 assentos em HPL, Travessdo metalico com pré tratamento de | UN 1 693,06 693,06
metalizacdo e pintura, 2 x amortecedores de impactos, do tipo Boleto da \"Bricantel\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
acess0rios necessarios ao seu perfeito funcionamento

86 |16.9 Fornecimento e instalagcdo de Baloico de 2 lugar, postes e travessao galvanizado, c/ 2 x assento em aluminio revestido a borracha, Ref2 | UN 1 669,00 669,00
Baloigo ZEA da \"Bricantel\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento

87 |16.10 Fornecimento e instalacdo de Estrutura multi-fungdes composta por torre de 1 plataforma sem telhado, escada com corrimdes em tubo de | UN 1 3.304,00 3.304,00
aco rect. pintado e escorrega em polietielno c/ alta de saida a 1,4mt, Estrutura Glena da \"Bricantel\", ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento

88 |16.11 Fornecimento e instalacdo de Aparelho de ginastica \"Combinado Biosaudavel - 3 utilizadores\", da \"Bricantel\" ou equivalente, incluindo | UN 1 2.784,00 2.784,00
todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu perfeito funcionamento

89 |16.12 Substituicdo de cobertura e pilares de coberto, incluindo a execucdo de fundacdes, 6 pilares em granito, estrutura de cobertura em | UN 1 2.500,00 2.500,00
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Total| 131.016,04]
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