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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITETURA
1.1 Estaleiro e Trabalhos Complementares
1 1.1.1 Estaleiro - Montagem e manutencgéo de estaleiro, incluindo maquinas e equipamentos, instalacdes provisorias para a fiscalizacdo, armazéns de materiais, equipamentos | vg 1

e ferramentas, instalages para servicos e para o pessoal, instalagdes sanitarias, redes provisorias de electricidade, &guas, saneamento e telefone, circulagdes e estrada
de acessos a obra, pagamento de taxas necessarias para montagem do estaleiro de apoio a obra, incluindo desmontagem de estaleiro, incluindo arranjo paisagistico da
area ocupada ap6s desmontagem. de acordo com as clausulas gerais e condigGes técnicas especiais do Caderno de Encargos.

2 1.1.2 Vedacao da obra/estaleiro e Vedacédo de seguranca - Execucéo da vedacéo do recinto da obra e estaleiro, em rede metalica malhasol com apoios amoviveis e tapada | vg 1
com rede plastica, incluindo portdo de acesso e conservacdo durante o prazo da obra e desmontagem e fornecimento, montagem e desmontagem de vedacdes
provisérias dos trabalhos previstos em projecto para proteccdo de pedes, com painéis méveis de malha electrosoldada pré-galvanizada, com as dimens6es de
3,50x2,00m com os postes, constituido por arames verticais e horizontais de 3,8mm, com postes de tubo redondo 40x1,2mm galvanizados e soldados ao painel,
incluindo base de betdo de grande resisténcia provida de quatro orificios para colocar o poste do painel em diferentes posi¢oes e tecido a revestir os paineis, conforme
previsto nas C.T.E.

3 1.1.3 Placa Identificadora da Obra - Fornecimento e colocacdo de Placa de Obra - Placa de sinaliza¢éo/informagé&o de obra, em suporte rigido com 3,00 x 2,00m de impresséo | UN 1
de suporte adequado (resistente e impermeavel) com informacdes relativas a obra ( a fornecer)

4 1.14 Implantagdo da Obra - Implantagéo e piquetagem do projecto a partir das cotas, dos alinhamentos ou referéncias fornecidas pelo Dono da Obra, incluindo conservagéo | vg 1
das marcas e referéncias durante a execucao dos trabalhos e todos os trabalhos complementares, conforme previsto nas C.T.E.

5 115 Ensaios - Encargos inerentes a realizagao de ensaios de forma a avaliar a qualidade dos solos (aterros), agregados, betdo, pavimentagcdo, bem como todos os materiais | vg 1
conforme especificado no plano de qualidade aprovado, a serem efectuados por laboratério creditado, conforme previsto nas C.T.E.

6 1.1.6 Plano de Seguranca Saude - Elaboracéo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude, de todas as fases da obra, incluindo implementacéo e cumprimento do plano | UN 1

de seguranga e saude aprovado de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condi¢cdes de envolvéncia (programacéo da
obra, coordenacéo da seguranga em obra, entre outros), andlise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e
saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros) e gestdo e organizacao do
estaleiro e espaco escolar em funcionamento (redes técnicas provisoérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizacdo e circulacéo, entre
outros), conforme previsto nas C.T.E

7 117 Plano Gestao de Residuos - Elaboracéo e fornecimento do Plano de Gestédo de Residuos incluindo implementacéo do plano de Gestdo de Residuos da construgéo e | vg 1
demolicédo devidamente aprovado, incluindo todos os trabalhos, materiais e licengas necessarias a sua aplicagdo, conforme previsto nas C.T.E
8 1.1.8 Sinalizagdo Temporaria e Desvios Provisérios de trafego - Fornecimento e colocagdo de sinalizagédo temporaria dos trabalhos, de acordo com projeto, a elaborar nos | UN 1

termos da legislagéo em vigor, referente a sinalizagado vertical e execugdo de desvios provisérios de trafego definidos no projecto como necessarios a execugao da obra,
conforme previsto nas pegas escritas e desenhadas no projecto.

9 1.1.9 Telas Finais - Fornecimento em material reprodutivel e em suporte informéatico dos elementos necesséarios a elaboragcdo pelos projectistas, das pegas escritas e | UN 1
desenhadas definitivas do projecto de execug&o da Obra, tal como a mesma tenha sido construida \"as built\", conforme previsto nas C.T.E
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
1.2.1 PREPARACAO DA CONSTRUCAO
10 (1.2.11 Arrangue e limpeza na area de intervengdo de elementos de pequeno impacto tais como jardins, pequeno mobiliario urbano, cercas, sinalizagdo vertical, que colidem [ UN 1

com a implantacgdo da obra, incluindo carga, transporte a vazadouro certificado de acordo com o plano de residuos, num raio médio de 10 km.
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11 (1.2.1.2 Remocéo de arvores e arbustos para vazadouro - Remogao de todas as arvores e arbustos que colidem com a implantagdo da obra, incluindo corte, retirada da raiz, | UN 1
aterro do cabouco com material de granulometria extensa, carga e transporte a vazadouro de acordo com o plano de residuos numa distancia média de 10 Km.
12 (1.2.1.3 Demolicdo e desmonte - Execugdo da demolicdo e desmonte de todos os elementos que colidem com a realizagdo da obra, conforme previsto no Plano de Gestéo de | UN 1
Residuos da Constru¢éo aprovado. Todos os materiais a remover serdo colocados a disposicdo do Dono da Obra para inspeccdo e avaliacdo. Todo o material
classificado como \"sucata\" sera transportado para vazadouro (certificado) a cargo do empreiteiro, sendo o material classificado como \"reaproveitavel\" transportado
para local a indicar pela fiscalizagdo a uma distancia nunca superior a 5km do local da obra, conforme previsto nas C.T.E
13 |1.2.1.4 Desativacéo de Infraestruturas -Trabalhos de desactivacéo de todas as infraestruturas existentes e que nédo serdo adaptadas ao novo projecto, nomeadamente tampas | UN 1
de caixas de visita, sumidouros, tubagens, lancis, cubos de granito, etc. Todos os materiais a remover serédo colocados a disposi¢cdo do Dono da Obra para inspecgéo e
avaliagdo. O material que for classificado como \"sucata\" sera transportado para vazadouro cerfificado da responsabilidade do Adjudicatéario e a sua conta, sendo todo o
material classificado como \"reaproveitavel\" transportado para local a indicar pela Fiscalizagdo a uma distancia nunca superior a 20 km do local da obra, conforme
previsto nas C.T.E.
14 ]1.2.15 Fresagem de pavimentos betuminosos-Escariacdo de pavimentos betuminosos na espessura media de 5cm, através de fresadora a frio, compacta, incluindo carga e [ m2 575
transporte de produtos sobrantes a vazadouro certificado, num raio de 5 Km, incluindo os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
15 |1.2.1.6 Levantamento pavimentos sem reaproveitamento em obra-Levantamento de pavimentos, incluindo carga e transporte para vazadouro certificado. m2 2839
1.3 ARRANJOS URBANOS
1.3.1 Pavimentacgdes
1.3.1.1 Movimentos de Terras
16 (1.3.1.1.1 |Escavacdo - Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) em abertura de caixa de caixa de pavimento para estabelecimento da rasante, inc. carga, | m3 29,70
transporte e colocagdo em vazadouro certificado dos materiais provenientes da escavagao, espalhamento e eventual indemnizagéo por depésito
17 ]1.3.1.1.2 |Caixa - Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) em abertura de caixa de caixa de pavimento para estabelecimento da rasante, inc. carga, transporte e [ m2 3086,55
colocagdo em vazadouro certificado dos materiais provenientes da escavagao, espalhamento e eventual indemnizagao por deposito.
1.3.1.2 Bases de pavimentos
18 |1.3.1.2.1 |Base - Execucgédo de base de granulometria extensa com 0.15 m de espessura apds recalque. | m2 | 3086,55
1.3.1.3 Pavimentos Betuminosos
19 |1.3.1.3.1 |Rega de Impregnacao taxa 1.2 kg/m2-Fornecimento e colocacéo de rega de impregnacédo de emulséo cationica lenta ECL-1 lenta. m2 4486,55
20 |1.3.1.3.2 |Macadame betuminoso e=8cm-Fornecimento e colocag¢édo de camada em macadame betuminoso AC20 (MB), incluido compactacao. m2 3911,55
21 |1.3.1.3.3 |Rega de colagem taxa 0.5 kg/m2-Fornecimento e colocacéo de rega de colagem sobre o macadame, com emulsao cationica rapida tipo ECR-1. m2 4486,55
22 ]1.3.1.3.4 |Camada de desgaste em betuminoso e=5 cm-Fornecimento e colocacdo de camada em betdo betumino AC14 surf (BB), incluido compactagéo. m2 4486,55
1.31.4 Pavimentos Diversos
23 |1.3.1.4.1 |Pedrade Chao Pavé- Pavimentacdo a pavé do tipo \" Retangular da Presdouro\" com as dimensdes 200*100*60mm, assentes sobre almofada de areia com a disposicao [ m2 1895,7
definida nos desenhos, base de fundacé@o do pavimento em agregado britado de granulometria extensa, tout-venant com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao,
juntas preenchidas com trago seco e rega.
24 |1.3.1.4.2 |Pedra de Chao Pavé- Pavimentacdo a pavé do tipo \" Retangular da Presdouro\" com as dimens@es 200*100*50mm, assentes sobre argamassa com 700 mm de | m2 253
espessura com a disposicao definida nos desenhos, base de fundagdo do pavimento em agregado britado de granulometria extensa, tout-venant com 0,15 m de
espessura, incluindo compactacéo, juntas preenchidas com trago seco e rega.
25 ]1.3.1.4.3 |Betdo Vibrado - Pavimento constituido por massame de betdo C16/20 na espessura de 15 cm afagado, composto por base de fundacéo do pavimento em agregado [ m3 5
britado de granulometria extensa, tout-venant com 0,15 m de espessura, e rede eletrosoldado AR42 incluindo compactagéo.
1.3.2 GUIAS DELIMITADORES
1.3.2.1 Guias de granito - Fornecimento e colocacéo de guias e lancis de granito cinzentos de grédo fino do tipo \"Montemuro\" ou equivalente, serrado em todas as faces e acabamento
bojardado a pico fino nas faces visiveis, em pecas rectas ou curvos com 110 cm de comprimento minimo, assentes sobre fundacédo de betédo ciclopico ao trago 1:2:4, incluindo
refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em volume, e todos os materiais e trabalhos necesséarios.
26 |1.3.2.1.1 |(Lancil de granito - lancil delimitador reto com 110*15*17 cm, a pico fino, assente sobre fundagéo de betdo ciclépico 30*30cm ml 746,1
27 |1.3.2.1.2 |Lancil de granito em curva - lancil delimitador curvo com 110*15*17 cm, a pico fino, assente sobre fundacéo de betéo ciclépico 30*30cm ml 62,4

Av. Rebelo Moniz
Telef. 254877153 / 254877653 / Fax. 254877424
http://www.cm-resende.pt

Péagina 2 de 10




)

)

(

~—

&

% Municipio de Resende

Camara Municipal de Resende

Procedimento DOSO_CP/2/2021

28 [1.3.2.1.3 |Rampa de granito - lancil de rampa reto com 40*17 cm e comprimento total de acordo com os desenhos, incluindo topos e pegas especiais conforme desenhos de | ml 160,9
pormenor, assente sobre fundagdo de betéo ciclopico 50*30cm
29 |1.3.2.1.4 |Rampa de granito em curva - lancil de rampa em curva com 40*17 cm e comprimento total de acordo com os desenhos, incluindo topos e pegas especiais conforme [ ml 60,7
desenhos de pormenor, assente sobre fundagéo de betado ciclopico 50*30cm
30 [1.3.2.1.5 [Rampaem cunha - rampa em cunha com 95*17 cm com acabamento a pico fino, assente sobre fundacéo de betéo ciclépico 100*30cm UN 1
31 |1.3.2.1.6 |[Lancil de granito - lancil delimitador reto com 110*10*17 cm, a pico fino, assente sobre fundag&o de betdo ciclépico 30*30cm ml 158,7
32 |1.3.2.1.7 |Lancil de granito em curva - lancil delimitador curvo com 110*10*17 cm, a pico fino, assente sobre fundacéo de betéo ciclopico 30*30cm ml 18,2
33 |1.3.2.1.8 |Lancil de betdo - lancil delimitador reto com 100*8*20 cm, a pico fino, assente sobre fundagdo de betdo ciclépico 30*30cm ml 269,5
1.3.2.2 Chapins
34 |1.3.2.2.1 |Capeamento de muro de granito - chapim de granito 110*25*6cm, em pecas retas e curvas, assente sobre muro de alvenaria de granito e fixo com ancoragens de | ml 145,8
grampos de aco espacados de 1m
1.3.2.3 Muros
35 |1.3.2.3.1 |Remate de muro de Granito - Reparacdo de muro existente em pedra de granito, incluindo retificagdo de tragado, colmatacdo de pegas em falta, nivelamento, | m2 10
refechamento de juntas e todos os trabalhos necessarios.
36 [1.3.2.3.2 |Muro de Granito - Execucéo de muro de granito, com altura média de 4m e com granito semelhante aos muros existentes na envolvente mais préxima, incluindo abertura | m2 50
de fundagbes e aterro a atrdoz do muro devidamente compactado.
37 |1.3.2.3.3 |Muro de Betdo Armado - Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30 em sapatas e muros de suporte, incluindo abertura de fundagGes em qualquer tipo de solo, [ m3 24,75
cofragem e armaduras de ago A400.
1.3.3 MARCAGOES E SINALIZAGAO
1331 Sinalizagao vertical-Fornecimento e colocacdo de toda a sinalizagao vertical constituida por letreiros normalizados e homologados, de acordo com legislagdo em vigor, incluindo
movimento de terras e construgdo de macicos de fundagcédo em betdo C16/20 ao tracO 1:2:4 com dimensdao indicada nas pecgas desenhadas, elementos estruturais metalicos em ago
galvanizado , remates de pavimento, tudo completo
38 [1.3.3.1.1 ([Sinais simples em poste Gnico L=0.60 UN 30
39 |1.3.3.1.2 | Sinais multiplos em poste Unico L=0.60 UN 8
40 |1.3.3.1.3 [Placa /seta/ coluna - Modelo tipo Serlux SL-2002 de elementos consociaveis, coluna, espelho arqueado com face Unica e estrutura aparente, acabado por pintura auto | UN 1
reflectora com indicacéo de Escola E.B 1
1.3.3.2 Sinalizagdo Horizontal em Pintura-Fornecimento de materiais e execugdo de pintura em tinta termoplastica para exterior a base de resinas acrilicas, de acordo com legislagdo em
vigor, com acabamento acetinado, incluindo pré-marcacéo, adicdo de microesferas de vidro para conseguir o efeito refletor em seco
1.3.3.2.1 |Marcas longitudinais
41 |1.3.3.2.1. |Linha branca continua com 0.12 m de largura (LBC 0.12) ml 112
1
42 |11.3.3.2.1. |Linha branca continua com 0.10 m de largura (LBCa 0.10) ml 522,5
2
43 [1.3.3.2.1. |Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagéo trago/espago 2.5/1 m (LBTa 0,12) ml 273
3
1.3.3.2.2 |Marcas transversais
44 11.3.3.2.2. |Linha branca tracejada de cedéncia de prioridade com 0,30 m de largura e relagao trago/espaco 0,5/0,5 m (LBTb 0,50; 0,5/0,12). ml 37
1
45 |1.3.3.2.2. |Passadeiras de acordo com pormenor m2 186,25
2
46 [1.3.3.2.2. |Barra de paragem com 0.50 m ml 42
3
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47 [1.3.3.2.2. |Raias rectas e obliquas m2 42,5
4
48 |1.3.3.2.2. |Inscrigdo \"STOP\" UN 2
5
49 11.3.3.2.2. |Inscricdo \"BUS\" UN 1
6
50 [1.3.3.2.2. |Triangulo de cedencia de prioridade UN 3
7
51 |1.3.3.2.2. | Simbolo de mobilidade condicionada UN 2
8
1.34 MOBILIARIO URBANO E SINALETICA
1.34.1 Mobiliario Urbano
52 [1.3.4.1.1 |Banco 2 Mddulos - Fornecimento e colocacdo de banco em pedra de granito com cobertor de 3,00m x 0,45m x 0,45 m, apoiada em elementos do mesmo material , | UN 3

segundo as especificagcdes e detalhes constantes em projecto e caderno de encargos. Cobertor acabado por polimento. Espelhos e apoios (igualmente em granito)
acabados a pico fino.

53 [1.3.4.1.2 |Banco 3 Mddulos - Fornecimento e colocacdo de banco em pedra de granito com cobertor de 4,50m x 0,45m x 0,45 m, apoiada em elementos do mesmo material , | UN 1
segundo as especificagcdes e detalhes constantes em projecto e caderno de encargos. Cobertor acabado por polimento. Espelhos e apoios (igualmente em granito)
acabados a pico fino.

54 11.3.4.1.3 |Papeleira - Fornecimento e colocagdo de papeleira cilindrica, tipo IETA Design, modelo Atlantica P1, ref. IDMUO0O040, incluindo fixacdes e execucdo de macicos de | UN 12
fundagéo.

55 |1.3.4.1.4 |Dissuasor - Fornecimento, transporte, montagem e colocagdo de dissuasor do tipo \"Sernis modelo SR-BALI-065 com 650 mm de altura e 80 mm de diametro no topo, | UN 12
na cor preta com faixas refletoras na cor amarela\" ou equivalente, incluindo fixa¢cdes e execucdo de macigos de fundacao.

56 |1.3.4.1.5 |Abrigo - Fornecimento, transporte, montagem e colocacéo de abrigo do tipo \" Cabena Viriato 3metros, vidro em cinza forja ref. 20302\" ou equivalente, incluindo fixa¢des [ UN 1
e execugado de macigos de fundagao.

57 |1.3.4.1.8 |Guarda Metalica Bekaerts - Fornecimento e colocacéo de guarda metalica do tipo \" Betafence Nylofor 2D com altura de 1430mm\" ou equivalente de cor cinza, incluindo | ml 140,6
fixacdes e execucao de macicos de fundacao.

58 [1.3.4.1.9 |Guarda Metalica Bekaerts - Fornecimento e colocagao de guarda metélica do tipo \" Betafence Nylofor 2D com altura de 2030mm\" ou equivalente de cor branca (idéntica | ml 12,3
a vedagao existente), incluindo fixacdes e execugéo de macigos de fundagao.

59 [1.3.4.1.10 | Portdo Bekaerts - Fornecimento e colocacéo de portdo com 0,90x2,10m, em perfil tubular e guarda metalica do tipo \"Betafence Nylofor 2D com altura de 2030mm\" ou | UN 1
equivalente de cor branca (idéntica a vedacéo existente), incluindo fechadura, puxador em aco inox e dobradigas soldadas (3 por folha).

60 |1.3.4.1.11 | Guarda Metdlica a Adaptar - Remocao, adaptacéo de guarda metdlica e posterior aplicacdo de guarda existente, na extensao do muro de suporte MS2 de acordo com os [ ml 14,6

desenhos, em estrutura metalica pintada a tinta epoxy com cor RAL a definir, incluindo fixagdes.

1.3.4.2 Sinalética

61 [1.3.4.2.1 |Placas Toponimicas - Fornecimento, tranporte, montagem e instalacdo de placas metalicas de toponimia, segundo modelo utilizado pela C.M.Resende, instaladas em | UN 7
postes ou fixadas a parede, designacéo a definir, incluindo acessorios, fixagdes e execucédo de macicos de betéo.

1.343 Equipamentos

62 |1.3.4.3.1 |[Contentor Indiferenciados - Fornecimento e instala¢éo de contentor do do tipo \" Contenur C800 F\" ou equivalente. UN 2
63 |1.3.4.3.2 |Contentor Seletivos - Fornecimento e instalacéo de contentor triplo do tipo \"OVO SUPERFICIE CYCLEA 2500\" ou equivalente. UN 3
135 PAISAGISMO E REGA
1.3.5.1 Trabalhos Preparatérios
64 |1.3.5.1.1 |Limpeza do terreno em zonas sujeitas a plantagdes e sementeiras, incluindo a aplicagéo de herbicida, remogao de raizames e transporte de residuos a vazadouro. m2 112
65 |1.3.5.1.2 |Mobilizagado, despedrega, regularizagdo do terreno as cotas definitivas, incluindo o fornecimento de composto de plantagdo numa camada de 25 cm incluindo todos os | m2 112

trabalhos e materiais necessarios.
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1.3.5.2 Revestimento Vegetal

1.3.5.2.1 |Elementos Arboreos- Fornecimento e plantagdo de arvores, incluindo abertura e enchimento de covas com composto enriquecido, tutores e todos os materiais necessarios, de
acordo com as pecas desenhadas e escritas do projecto

66 |[1.3.5.2.1. |Lagerstroemia indica, h=3-3-4m PAP 12-14 UN 30
1
67 |1.3.5.2.2 |Revestimento - Fornecimento e plantacéo de tapete em relva natural em rolos nas dimensées de 0,40mx2,50m, incluindo mistura de 50% \"Lolium Perene\" e 50% \"Poa | m2 112

Pratensis\", bem como regularizacéo do terreno,
fornecimento e aplicacdo de adubo tipo \"Grass Food\" ou equivalente, devendo ser executado conforme projecto e pecasescritas.

68 [1.3.5.2.3 |Tutoragem-Fornecimento e colocagdo de tutores duplos (bi-pé) em pinho tratado , com diametro compreendido entre os 6 cm e os 8 cm, travados com duas ripas | UN 30
horizontais. Estes devem ser cravados a 0.50 m abaixo do fundo da cova de plantagdo, antes do enchimento daquela. A fixagdo das arvores aos tutores deve ser
realizada através de cinta elastica.

69 |1.3.5.2.4 |Godo Rolado-Fornecimento e espalhamento de godo rolado de 40-50mm em camada de 0.10m de espessura nas caldeiras de plantacéo das arvores, incluindo todos s | m2 46,2
trabalhos necessarios.
1.3.6 DIVERSOS
70 ]1.3.6.1 Retificagdo de cotas nos acessos as habitacdes e garagens, na fronteira com o espaco publico, nomeadamente acertos de rampas degraus e portdes, de forma a|vg 1
compatibilizar com a pretenséo da solucao.
2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.1 Movimento de Terras
71 |21.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, com a entivagdo necessaria na abertura de valas ou trincheiras, para assentamento de condutas, ramais de distribui¢cdo e | m3 801

demais acessorios da rede de abastecimento de agua, incluindo baldeagédo e bombeamento se necessario, reposicédo de terras, aterro por camadas e compactacédo nas
condi¢des do Caderno de Encargos.

72 |2.1.2 Remocéo a vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagao por deposito. m3 241
73 2.1.3 Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora azul em PE sobre toda a largura e comprimento das condutas, a uma distancia de 30 cm acima da sua geratriz superior | ml 666,3
sobre condutas.
2.2 Tubagens e Acessorios
221 Fornecimento e assentamento de acordo com o projecto de tubagens em PVC PN10, incluindo curvas e tés com os seguintes diametros:
74 (2211 [@110mm [ml | 5553
222 Fornecimento e instalagcdo de acessoérios em ferro fundido ddctil, incluindo macigcos de amarracdo de acordo com as pegas desenhadas e o Caderno de Encargos.
75 2221 Tés flangeados DN 100/100 ffd UN 8
76 2222 Cruzetas Flangeadas DN 100/100 ffd UN 1
77 12223 Flanges de adaptacédo DN 100/110 UN 13
78 2224 Valvulas de cunha eléstica flangeada DN 100 UN 15
223 Execucdo de Ramais domiciliarios nas situagcdes em que ocorre a substituicdo da conduta de distribuicdo, incluindo caixa de contador, valvula de corte, valvula redutora de
presséao, fornecimento e aplicagcdo de tubagem em PVC, acessorios de ligacdo ao colector publico, e demais trabalhos e acessorios necessarios, conforme pegas desenhadas.
79 (2231 @ 25mm UN 6
80 ([2.2.3.2 @ 25mm UN 6
81 |2.233 @ 110mm (Marco de incendio privado) UN 2
82 |2.24 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio, incluindo fornecimento e aplicagéo de tubagem PVC PN10 @40, flanges de adaptacdo DN 100/40, abracadeira para | UN 6
ramal domiciliario, valvula de cunha elastica, campanula de haste fixa, cabe¢ca mdvel com tampa triangular e demais acessorios necessarios, conforme pecas
desenhadas.
83 |2.25 Fornecimento e montagem de marcos de incéndio (a partir da inser¢cdo na conduta publica), incluindo fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC PN10 f110, 4 | UN 3
flanges de adaptagdo DN 100/110, valvula de cunha eléastica flangeada ffd DN100, cAmpanula de haste fixa, cabega mével com tampa triangular, \"S\" de ajustamento de
altura c/flange mével DN100, curva de pé DN100 a 90° e demais acessorios necessarios, conforme pecas desenhadas.
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84 |2.2.6 Execucéo de todos os trabalhos necessarios de ligagao da rede projectada a existente, incluindo o levantamento e reposicdo de pavimentos bem como o fornecimento e [ UN 1
instalagdo de todos os materiais necessarios.
2.2.7 Rede de Rega
85 [2.2.7.1 Execucéo de rede de rega, incluindo abertura e fecho de vala, fornecimento e montagem de tubagem em polietileno de alta densidade para 10 vg 1
Kg/cm2 com diametro de 3/4\" e 8 aspersores do tipo \" Rain Bird, os aspersores da Série 3500\", tipo Playground, ou equivalente, incluindo ligag6es, acessorios e outros,
bem como o fornecimento e montagem de programador tipo \" RZXE6 DE 6 ZONAS RAIN BIRD\"
trabalhos acessarios.
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
3.1 Levantamento de Materiais
86 |3.1.1 Levantamento de orgdos da rede gravitica de aguas residuais a retirar de servigo nos locais indicados pela Fiscalizagao, incluindo escavagao em terra compacta com a | UN 1
entivacdo necessaria, remocao das pecas, baldeagdo e bombeamento se necessario, reposicao.
87 |[3.1.2 Remocéo a vazadouro dos materiais levantados sem reaproveitamento, incluindo eventual indemnizacao por deposito. UN 1
3.2 Movimento de Terras
88 [3.2.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, com a entivacdo necessaria na abertura de valas ou trincheiras, para assentamento de condutas, ramais de ligacdo e [ m3 759
demais acessorios da rede de drenagem de aguas residuais, incluindo baldeagdo e bombeamento se necessario, reposicdo de terras, aterro por camadas e
compactacao nas condi¢des do Caderno de Encargos e pormenor da Vala Tipo ( Folha IEAR 05).
89 [3.2.2 Carga e Transporte de terras sobrantes a depdsito certificado, a cargo do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestdo de Residuos, incluindo preenchimento de [ m3 200
formularios, tudo de acordo com Seguranga e Higiene no Trabalho
90 |[3.2.3 Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora azul em PE sobre toda a largura e comprimento das condutas, a uma distancia de 30 cm acima da sua geratriz superior [ ml 580
sobre condutas.
3.3 Tubagens e Acessoérios
91 |3.3.1 Execucéo de ramal de ligacédo de aguas residuais UN 7
domésticas com forquilha, PPN SN8- corrugado, DN 125mm de diametro, com extensdo média de 10.00 m, incluindo execugdo de caixa ramal de ligacdo C.R.L de
acordo com desenho de pormenor da folha IEAR 05, fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, escavagées, movimentos de terra, arranque e reposicéo de
pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, execucéo de camara de ramal de acordo com o desenho de pormenor e todos 0s
trabalhos e materiais inerentes
92 |3.3.2 Execucéo de ramal de ligagdo de aguas residuais domésticas com forquilha, PPN SN8- corrugado, DN 160mm de diametro, com extensdo média de 7.00 m, incluindo | UN 4
execucdo de caixa ramal de ligagdo C.R.L de acordo com desenho de pormenor da folha IEAR 05,fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, escavagoes,
movimentos de terra, arranque e reposi¢do de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, execugcdo de camara de ramal de
acordo com o desenho de pormenor e todos os trabalhos e materiais inerentes
93 |3.3.3 Execucéao de ramal de ligacédo de aguas residuais UN 4
domésticas para ligacdo a camara de visita, PPN SN8- corrugado, DN 125mm de diametro, com extensdo média de 10.00 m, incluindo execucdo de caixa ramal de
ligacédo C.R.L de acordo com desenho de pormenor da folha IEAR 05, fornecimento e assentamento de tubagem e
acessorios, escavagoes, movimentos de terra, arranque e reposicéo de pavimentos, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, execucdo de camara de ramal de acordo com o desenho de pormenor e todos os trabalhos e materiais
inerentes
94 13.34 Execucédo de ramal de ligacdo de aguas residuais UN 1
domésticas para ligagdo a camara de visita, PPN SN8- corrugado, DN 160mm de diametro, com extensdo média de 7.00 m, incluindo execucéo de caixa ramal de
ligacé@o C.R.L de acordo com desenho de pormenor da folha IEAR 05, fornecimento e assentamento de tubagem e
acessorios, escavagdes, movimentos de terra, arranque e reposicao de pavimentos, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, execugdo de camara de ramal de acordo com o desenho de pormenor e todos os trabalhos e materiais
inerentes
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95 |3.35 Tubagens em colectores PPN SN8-Fornecimento e colocagdo de tubagens em PPR classe SN8, corrugado, DN 200 mm, com junta abocardada de acordo com a EN | ml 420
13476 de acordo com projecto, incluindo acessarios, ligagées aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar, conforme as pegas escritas e as
pecas desenhadas
3.4 Equipamentos de drenagem
96 [3.4.1 Construcao completa de camaras de visita, de acordo com pormenor H 2,00m, incluindo movimento de terras, betéo de limpeza, tampa e aro em ferro fundido ductil da | UN 10
classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedagdes e impermeabiliacoes,
degraus, patamares de descanco e guardas, quedas guiadas e ligagcdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
97 13.4.2 Rectificagdo de cdmaras de visita existentes em mau estado de conservagdo de acordo com o Caderno de Encargos e 0os pormenores das pecas desenhadas, incluindo | UN 6
impermeabilizagdo interior, tampa, realizac@o de soleiras e caneluras, fornecimento e instalagdo de degraus, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores
das pecas desenhadas.
98 |3.4.3 Nivelamento de tampas de de camaras de visita-Nivelamento tampa existente com eventual alteamento ou rebaixamento da parte superior do corpo da camara, incluindo | UN 6
fixacdo com argamassas com resinas epoxicas adequadas, tudo completo
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Levantamento de Materiais
99 |4.1.1 Levantamento de orgédos da rede gravitica de dguas pluviais a retirar de servi¢co nos locais indicados pela Fiscalizacéo, incluindo escavacédo em terra compacta com a | UN 1
entivacéo necessaria, remogdo das pecas, baldeacédo e bombeamento se necessario, reposigao.
100 [4.1.2 Remocéo a vazadouro dos materiais levantados sem reaproveitamento, incluindo eventual indemnizagéo por depésito. UN 1
4.2 Movimento de Terras
101 (4.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, com a entivagdo necessaria na abertura de valas ou trincheiras, para assentamento de condutas, ramais de ligacdo e [ m3 4675
demais acessorios da rede de drenagem de &guas residuais, incluindo baldeagdo e bombeamento se necessario, reposicdo de terras, aterro por camadas e
compactacdo nas condigées do Caderno de Encargos e pormenor da Vala Tipo ( Folha IEAP 09).
102 [4.2.2 Carga e Transporte de terras sobrantes a depdsito certificado, a cargo do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestédo de Residuos, incluindo preenchimento de | m3 701,25
formularios, tudo de acordo com Seguranga e Higiene no Trabalho
103 [4.2.3 Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora azul em PE sobre toda a largura e comprimento das condutas, a uma distancia de 30 cm acima da sua geratriz superior | ml 1694
sobre condutas.
4.3 Tubagens e Acessérios
104 (4.3.1 Execucéo de ramal de ligagdo domiciliario de aguas pluviais com caixa de ligacéo enterradas de acordo com o pormenor da folha IEAP 10, em PPN SN8- corrugado, DN [ UN 10
160mm de diametro, com extensdo média de 10.00 m, incluindo execugédo de caixa ramal de ligagdo C.R.L de acordo com desenho de pormenor da folha IEAR 05,
fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, escavacfes, movimentos de terra, arranque e reposicdo de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro/destino final apropriado, execucao de camara de ramal de acordo com o desenho de pormenor e todos os trabalhos e materiais inerentes
105 (4.3.2 Execucé@o de ramal de ligacéo domiciliario de aguas pluviais a caixa de visita em PPN SN8- corrugado, DN 160 mm de diametro, com extensdo média de 10.00 m, | UN 8
incluindo execucéo de caixa ramal de ligacdo C.R.L de acordo com desenho de pormenor da folha IEAR 05, fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios,
escavacdes, movimentos de terra, arranque e reposicdo de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, execucéo de camara de
ramal de acordo com o desenho de pormenor e todos os trabalhos e materiais inerentes
106 (4.3.3 Fornecimento e colocagédo de sarjetas de grelha, com ligagdo a caixa de ligacéo enterrada, incluindo movimento de terras, tubagem PPN SN8- corrugado, DN 200mm de | UN 15
diametro, com extensdo média de 5.00 m betéo de limpeza, corpo em modulos de betdo pré-fabricados, aro e grelha em ferro fundido ductil da classe D400 EN1433 do
tipo Fucoli \" grelha mais aro 55X26X3 C250N\", com sistema anti-roubo, incluindo ligacdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar.
107 |4.34 Fornecimento e colocacao de sarjetas de grelha, com ligacédo a caixa de visita, incluindo movimento de terras, tubagem PPN SN8- corrugado, DN 200mm de diametro, | UN 39
com extensao média de 5.00 m betédo de limpeza, corpo em modulos de betédo pré-fabricados, aro e grelha em ferro fundido ductil da classe D400 EN1433 do tipo Fucoli
\" grelha mais aro 55X26X3 C250N\", com sistema anti-roubo, incluindo ligacéo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar.
435 Tubagens em colectores PPN SN8-Fornecimento e colocagdo de tubagens em PPR classe SN8, corrugado, com junta abocardada de acordo com a EN 13476 de acordo com
projecto, incluindo acessarios, ligacGes aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar, conforme as pecas escritas e as pecas desenhadas
108 [4.35.1 [DN 200 mm [ml | 228
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109 |[4.35.2 DN 315 mm ml 251
110 |4.35.3 DN 400 mm ml 258,5
111 |4354 DN 500 mm ml 158,4
112 |4.355 DN 630 mm ml 298,98
4.4 Equipamentos de drenagem
113 (4.4.1 Construgao completa de camaras de visita, de acordo com pormenor H 2,50m, incluindo movimento de terras, betéo de limpeza, tampa e aro em ferro fundido ductil da | UN 15
classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedagGes e impermeabiliagdes,
degraus, patamares de descango e guardas, quedas guiadas e ligacdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
114 |4.4.2 Construcdo completa de camaras de visita, de acordo com pormenor 2,50 mm < H 4,00m, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, tampa e aro em ferro [ UN 11
fundido ductil da classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedacgbes e
impermeabiliagbes, degraus, patamares de descanco e guardas, quedas guiadas e ligacéo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
115 [4.4.3 Construgdo completa de camaras de visita, de acordo com pormenor H > 4,00m, incluindo movimento de terras, betéo de limpeza, tampa e aro em ferro fundido ductil da | UN 7
classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscri¢des de acordo com a entidade gestora, incluindo vedagfes e impermeabiliagdes,
degraus, patamares de descango e guardas, quedas guiadas e ligagdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
116 |4.4.4 Construcdo completa de camaras de visita com queda guiada, de acordo com pormenor H > 4,00m, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, tampa e aro em [ UN 2
ferro fundido ductil da classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedacgbes e
impermeabiliagbes, degraus, patamares de descanco e guardas, quedas guiadas e ligacéo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
117 |4.45 Construgdo completa de camaras de visita com perda de carga, de acordo com pormenor H > 4,00m, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, tampa e aro em [ UN 1
ferro fundido ductil da classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscri¢cdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedagdes e
impermeabiliagbes, degraus, patamares de descanco e guardas, quedas guiadas e ligacdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
118 (4.4.6 Construgdo completa de caixas de ligacéo enterradas de acordo com pormenor da folha IEAP 10, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, tampa, quedas | UN 9
guiadas e ligacdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
119 |4.4.7 Rectificacdo de camaras de visita existentes em mau estado de conservacgdo de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pecas desenhadas, incluindo | UN 6
impermeabilizacdo interior, tampa, realiza¢@o de soleiras e caneluras, fornecimento e instalacdo de degraus, de acordo com o Caderno de Encargos e 0os pormenores
das pecas desenhadas.
120 (4.4.8 Execucéo de boca de saida de acordo com o pormenor construtivo da folha IEAP 10, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua execugao. UN 1
121 (4.49 Fornecimento e aplicacéo de caneletes em betdo, com 0,20 m, assentes sobre argamassa, junto ao coroamento dos muros de suporte, incluindo tubagem de ligagao de [ ml 122
cada tramo a rede de coletores e fornecimento e aplicacdo de grelhao tipo Fucoli \" grelha mais aro 55X26X3 C250N\", com sistema anti-roubo, incluindo ligacéo
adequada as tubagens, tudo completo a funcionar.
122 |4.4.10 Nivelamento de tampas de camaras de visita ou grelha de sargeta existente com eventual alteamento ou rebaixamento da parte superior do corpo da camara, incluindo | UN 10
fixacdo com argamassas com resinas epoxicas adequadas, tudo completo
4.5 Reposicdes
123 (4.5.1 Execucéo de reposicéo de pavimento em betonilha no caminho de acesso a linha de agua m2 150
124 (4.5.2 Execucéo de reposi¢édo de muros de alvenaria de granito m2 75
5 REGO D'OLA
5.1 Levantamento de Materiais
125 |5.1.1 Levantamento de orgdos da rede gravitica de aguas residuais a retirar de servigco nos locais indicados pela Fiscalizagdo, incluindo escavagdo em terra compacta com a | vg 1
entivacéo necessaria, remogado das pegas, baldeagédo e bombeamento se necessario, reposicao.
126 |5.1.2 Transporte para deposito de todos os 6rgdos levantados em bom estado de conservagao a indicar pela Fiscalizagdo ou seu armazenamento temporario para posterior | vg 1
reaplicagéo.
5.2 Movimento de Terras
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127 |5.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, com a entivagdo necessaria na abertura de valas, cAmaras e sumidouros, para assentamento de condutas e demais | m3 529
acessorios da rede de drenagem de aguas pluviais, incluindo baldeagdo e bombeamento se necessario, reposicédo de terras, aterro por camadas e compactacdo nas
condic¢des do Caderno de Encargos.
128 (5.2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza incluido rocha, com recurso a equipamento manual, com a entivacdo necesséria na abertura de valas, camaras e | m3 70
sumidouros, para assentamento de condutas e demais acessorios da rede de drenagem de aguas pluviais, incluindo baldeacéo e bombeamento se necessario,
reposicao de terras, aterro por camadas e compactacéo nas condigcées do Caderno de Encargos.
129 (5.2.3 Remocéo a vazadouro dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagao por deposito. m3 180
5.3 Tubagens e Acessoérios
130 |[5.31 Fornecimento e instalacéo de colectores em POLIPROPILENO corrugado com 400mm de didmetro, incluindo a construcao de leito de assentamento. ml 399,5
131 |5.3.2 Execucéo de embocadura em betdo para ligagcao do troco do Rego D\'Ola Existente ao trogo novo; UN 2
132 |5.3.3 Execuc¢édo de camaras de visita em Polipropileno de acordo com os pormenores das pecas desenhadas, tampa, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores | UN 6
das pecas desenhadas.
133 (5.34 Execucéo de camaras de visita sem queda ou com queda suave, com 1,00 m de diametro interior, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pecas | UN 5
desenhadas.
134 |5.35 Execucéo de protegdo de betdo em dorso de tubagem com espessura média de 20cm. m3 15
135 |5.4 Desobstrugédo e limpeza de coletores e de galerias em pedra, incluindo a remogéo dos materiais sobrantes a vazadouro a cargo do Adjudicatario. (estimado) UN 1
55 Pavimentacgao
136 |[5.5.1 Cubo de Granito - Remocao para local a indicar pela fiscalizacdo dos cubo de granito com 0,11m de aresta. m2 320
137 [5.5.2 Cubo de Granito reutilizagdo de material - Escolha/seleccao, tratamento e reaplicagdo dos elementos de cubo de granito com 0,11m de aresta e fornecimentos dos | m2 320
elementos em falta apds escolha. Assentamento por fiadas transversais alinhadas, sendo a juntas preenchidas com traco seco do tipo 1:1:1 e com o desenho de rebordo
e demais remates constantes das especificagdes gerais e detalhes de projecto.
6 INFRASTRUTURAS ELETRICAS
6.1 Posto de Transformacao do Distribuidor (PTD)
138 [6.1.1 Fornecimento e montagem de um Posto de Transformacgéo do tipo PUCBET, com transformador de 15KV/400 KVA , de acordo com o projecto tipo da DGE | CJ | 1
6.2 Rede subterrénea
139 (6.2.1 Abertura e tapamento de vala, preparada de acordo com R.S.R.D.E.E.B.T., com remog¢é&o dos materiais sobrantes e reposicao do pavimento. m3 780
140 (6.2.2 Abertura e tapamento de vala, em travessia de estrada, preparada de acordo com R.S.R.D.E.E.B.T., com remogé&o dos materiais sobrantes e reposi¢cao do pavimento. | m3 82,88
141 (6.2.3 Fornecimento e montagem de REDE DE SINALIZACAO - VERMELHA (ROLO 200MTS) ml 1040
142 |6.2.4 Fornecimento e montagem de FITA SINALIZ.C/MARC.EDP FSC 200 VM (ROLO 500MTS) ml 1040
143 |6.2.5 Fornecimento e montagem de camaras de visita do tipo pre’-fabricado com tampas em ferro fundido ou com tampas rebaixadas redondas D400 de acordo com EN 124 e [ UN 27
aros em ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 (GGG50), para redes subterraneas, da Fucoli ou equivalente.
6.2.6 Fornecimento e montagem de tubo corrugado vermelho (PEAD) com o seguinte diametro:
144 16.2.6.1 @ 160mm - 6Kgf/cm2 m 1430
6.3 Rede de baixa Tenséo
6.3.1 Fornecimento e montagem de cabo na vala atras descrita de:
145 [6.3.1.1 Cabo tipo LVAV 3x185+95mm2 m 287
146 |6.3.2 Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo normalizados pela EDP do tipo W, 2 triblocos T2 e 4 T0O, com camaras de visita do tipo pre’-fabricado com [ UN 2
tampas em ferro fundido ou com tampas rebaixadas redondas D400 de acordo com EN 124 e aros em ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 (GGG50), para redes
subterréneas, da Fucoli ou equivalente, para Armario de Distribuicdo do tipo W, de acordo com a memaria descritiva e justificativa e desenho respectivo.
147 (6.3.3 Eléctrodos de terra para armarios de distribuicao UN 2
6.3.4 Fornecimento e montagem de tubo corrugado vermelho (PEAD) com o seguinte diametro:
148 [6.3.4.1  |[@ 125mm - 6Kgflcm2 [m | 2860
6.4 Chegadas
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6.4.1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado vermelho (PEAD) com o seguinte didmetro:
149 |6.4.1.1 @ 63mm - 6Kgf/lcm2 m | 260
6.5 Rede de lluminagédo Publica
6.5.1 Fornecimento e montagem de cabo na vala atras descrita de:
150 |6.5.1.1 Cabo tipo LSVAV4x16mm?2 m 800,8
151 (6.5.2 Fornecimento e montagem de coluna Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura util, em aco S 235-EN10025, da Schréder ou equivalente, com uma luminaria TECEO S 24 | CJ 15
LEDs 1000mA NW 740 Flat glass 5102 Embellishment 78W, da Schréder ou equivalente.
152 |6.5.3 Eléctrodos de terra para Coluna I.P. UN 15
6.5.4 Fornecimento e montagem de tubo corrugado vermelho (PEAD) com o seguinte didmetro:
153 [6.5.4.1 [@ 63mm - 6Kgficm2 [m | 9808
6.6 Modificagdes e Desmontagens
154 |6.6.1 Trabalhos de execucéo de instalagfes elétricas provisérias e temporarias, por forma, garantir o abastecimento de energia elétrica na transi¢do e execucéo na nova rede | vg 1
de distribuicdo.
155 (6.6.2 Reajustamento das infraestruturas existentes e a manter ap6s a intervencéo as novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessarios de forma a garantir o | vg 1
funcionamento das mesmas, tais como uniées das redes ou mesmo substituicdo de tubagem ou redes de cabos, assim como a transi¢éo das redes subterraneas/aéreas,
incluindo as protegGes mecanicas e demais acessarios de acordo com as indicagées dos operadores.
6.7 Execucdo de conjunto de trabalhos e prestacéo de servigos
156 |[6.7.1 Complemento para mobilizag&o de meios técnicos e equipa especializada para execucgao dos trabalhos descritos. | vg | 1
6.8 Outros
157 (6.8.1 Elaboracdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", georreferenciadas no sistema ETRS89 Portugal TM 06, contendo plantas em formato DWG. Estas | UN 1
deverdo conter um exemplar em suporte informéatico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
158 |6.8.2 Ensaio e certificagcdo da instalagéo, de acordo com as indica¢des dos operadores e respetiva regulamentagéo. vg 1
159 |[6.8.3 Acompanhamento da obra e a qualidade da execucéo da instalagao, por visita. UN 4
160 |6.8.4 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia. vg 1
7 TELECOMUNICACOES
161 (7.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, com a entivacdo necesséaria na abertura de valas, cAmaras e sumidouros, para assentamento de condutas e demais | m3 540
acessorios, incluindo baldeacéo e bombeamento se necesséario,
162 (7.2 Reposicao de terras, aterro por camadas e compactagao nas condi¢cdes do Caderno de Encargos. m3 540
163 (7.3 Construgdo de camara de visita em alvenaria CVR2 (100/150/175)x75x120 cm. UN 18
164 |7.4 Conjunto Aro/Tampa D400 - (100/150/175)x75x120 cm UN 8
165 |[7.5 Cémara de visita Multioperador (CVM) (300 x 300 x 300) mm UN 10
166 (7.6 Construcao de condutas c/ envolvimento em p6 de pedra ml 1070
167 |7.7 Tubagens em colectores Tubo PEAD Corrugado DN 110, corrugado, com junta abocardada de acordo com a EN 13476 de acordo com projecto, incluindo acessarios, | ml 3600
ligacdes aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar, conforme as pegas escritas e as pegas desenhadas
168 (7.8 Tubagens em colectores Tubo PEAD Corrugado DN 40, corrugado, com junta abocardada de acordo com a EN 13476 de acordo com projecto, incluindo acessarios, | ml 420
ligac6es aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar, conforme as pecas escritas e as pe¢as desenhadas
169 (7.9 Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora verdel em PE sobre toda a largura e comprimento das condutas, a uma distancia de 30 cm acima da sua geratriz superior | ml 900
sobre condutas.
170 |7.10 Espacadeiras (Pente Guiamento) p/ Tubo DN110 UN 150
171 |7.11 Tampéo para Tubo PEAD Corrugado D40 UN 75
172 (7.12 Tampao para Tubo PEAD Corrugado D110 UN 196
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