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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIR0
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos. vg 1
2 1.2 Elaboração do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde Para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção de Construção e Demolição, de acordo com o Ledreto-Lei 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a

notificação de quantidade e classificação de residuos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à fiscalização dos comprovativos previstos pela Lei.
vg 1

4 1.4 Fornecimento e manutenção de placar informativo publicitário a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 2
 2 FRESAGEM DE PAVIMENTO BETUMINOSO
5 2.1 Execução de fresagem de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,05 m, incluindo a limpeza de superficies, todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março
(Residuos da Construção e Demolição) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 600

 3 BETUMINOSO COM ABERTURA CAIXA
6 3.1 Execução de escavação a uma profundidade média de 0,50 m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluíndo todos os trabalhos e equipamentos,

carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Residuos da
Construção e Demolição) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.

m3 300

7 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,40 m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo rega,
compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes

m3 180

8 3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa tipo binder com 0,05 m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, incluindo
limpeza de superficies, todos os trabalhos e materiais inerentes À boa execução dos trabalhos.

m2 600

9 3.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários. m2 18000
10 3.5 Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, incluindo

concordância com entradas de arruamentos confinantes à via, limpeza de superficies, correções de cotas de tampas e sumidouros existentes e selagem das mesmas (64
tampas). Correção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 17400

 4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
11 4.1 M1 -LBC (0,12) - Linha branca contínua ml 8000
12 4.2 LBT (0,12) 1,50/2,00 - Linha branca descontinua ml 700
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