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Capítulo I 

Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

Objeto geral 

1.O presente procedimento tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas, 

equipamentos hoteleiros, sistemas AVAC, AQS e de tratamento de águas de piscinas nas 

infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI, onde se inclui a substituição de materiais e consumíveis 

necessários ao bom funcionamento dos equipamentos e sistemas enquadrados em cada um dos dois 

LOTES conforme descrito no clausulado das peças que constituem este procedimento.  

2.Pretende-se com esta contratação garantir a conservação dos bens e as condições de 

funcionalidade, de segurança, de conforto, de utilização eficiente de energia, de salubridade do ar, de 

qualidade da água de piscinas em instalações desportivas, infantários, centros de juventude e de 

estabelecimentos de ensino, incluindo as instalações dos serviços que as tutelam. 

3.Este procedimento é constituído por dois LOTES, sendo o presente caderno de encargos dividido em 

duas partes (CE1 e CE2) onde cada uma contem os aspetos específicos da execução do contrato de 

cada LOTE: 

3.1. A parte 1 (CE1) referente ao LOTE 1: Prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de instalações elétricas, de sistemas AVAC, AQS e de tratamento de águas de piscinas nas 

infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI; 

3.2. A parte 2 (CE2) referente ao LOTE 2: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

de equipamentos hoteleiros nas infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI. 
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INICIO DA PARTE 1 (CE1) DO CADERNO DE ENCARGOS REFERENTE AO LOTE 

1 
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Capítulo I 

Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

Objeto do CE1 – LOTE1 

1. A presente parte do Caderno de Encargos (CE1) compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto especifico para este Lote a 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas, de sistemas 

AVAC, AQS e de tratamento de águas das piscinas nas instalações sob tutela da DRPRI.  

2. As instalações desportivas, os estabelecimentos de ensino, os centros de juventude e a sede da 

DRPRI, objeto do presente contrato, são as seguintes: 

a) Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, localizado no Beco dos Álamos, freguesia de Santo 

António, concelho do Funchal; 

b) Piscinas de 25 metros cobertas: 

1 - Calheta, localizada no sítio da Vargem, freguesia e concelho da Calheta; 

2 - Jaime Moniz, localizada na Rua Nova da Alegria, Santa Maria Maior, Funchal; 

3 - Machico, localizada no sítio do Paraíso, freguesia e concelho de Machico;  

4 - Ponta do Sol, localizada na Rua do V Centenário, freguesia e concelho da Ponta do Sol; 

5 - Porto Moniz, localizada no Beco do Pavilhão, sítio da Penedia, Porto Moniz; 

6 - Santana, localizada na Rua Dr. Albino Menezes, freguesia e concelho de Santana; 

7 - Santa Cruz, localizada na Rua do Bom Jesus, freguesia e concelho de Santa Cruz; 

8 - São Vicente, localizada no sítio do Passo, freguesia e concelho de São Vicente; 

9 – Curral das Freiras, localizada na Estrada da Bica, Curral Freiras, Câmara de Lobos; 

10 – Camacha, localizada na freguesia da Camacha, no concelho de Santa Cruz. 

c) Pavilhões cobertos: 

1 - Bartolomeu Perestrelo, localizada na Rua Bartolomeu Perestrelo n.º 3 e 5, Funchal; 

2 - Calheta, localizada no sítio da Vargem, freguesia e concelho da Calheta; 

3 - Caniçal, localizada no sítio da Banda do Silva, freguesia do Caniçal, concelho de Machico; 

4 - Caniço, localizada na Rua João Baptista Sá, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz; 

5 - Câmara de Lobos, localizada na Rua de Santa Cecília, n.º 2, Câmara de Lobos; 

6 - Camacha, localizado na Rua Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Jr. Nºs 15-17 - 1º, Camacha; 

7 – Curral das Freiras, localizada na Estrada da Bica, Curral das Freiras, Câmara de Lobos; 
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8 - Francisco Franco, localizada na Rua das Hortas, freguesia de Santa Luzia, Funchal; 

9 - Funchal, localizada na Rua Nova da Alegria, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal; 

10 - Gonçalves Zarco, localizada no Caminho da Fé, n.º 1, São Martinho, Funchal; 

11 - Machico, localizada no sítio do Paraíso, freguesia e concelho de Machico;  

12 – Porto da Cruz, localizada no sítio das Casas Próximas, Porto da Cruz, Machico 

13 - Porto Moniz, localizada no Beco do pavilhão, sítio da Penedia, Porto Moniz; 

14 - Ponta do Sol, localizada na Rua do V Centenário, freguesia e concelho da Ponta do Sol; 

15 - Ribeira Brava, localizada no sítio do Muro, Rua 6 de Maio, Ribeira Brava. 

16 - Santa Cruz, localizada Avenida 2 de Agosto de 1996, n.º 9, Santa Cruz; 

17 - Santana, localizada na Rua Dr. Albino Menezes, freguesia e concelho de Santana; 

18 - São Vicente, localizada no sítio do Passo, freguesia e concelho de São Vicente; 

19 - Serra de Água, localizada no Rua Dr. Jordão Faria Paulino, Serra de Água, Ribeira Brava. 

20 – Pavilhão da Levada localizada na Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, 10 e 12, freguesia de 

Santa Luzia, concelho do Funchal; 

 

d) Campos de futebol 

1 - Adelino Rodrigues, localizada na Rua das Rosas, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal; 

2 - Camacha, localizada no sítio da Nogueira, freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz; 

3 - Porto da Cruz, localizada no sítio da Terra Baptista, freguesia do Porto da Cruz, Machico; 

4 - Estádio de Câmara de Lobos, localizado na Estrada de Santa Clara, sítio do Carmo, 

freguesia e concelho de Câmara de Lobos; 

5 – Complexo de Gaula, localizado na freguesia de Gaula, Concelho de Santa Cruz. 

e) Serviços da SRE 

1 – DRPRI, Anexos da Levada, localizado Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva n.º10-12, 9050-066 

Funchal 

2 – Sede DRPRI, localizado na Rua João Tavira n.º3, 9000-075 Funchal 

3 - Sede DRD (Direção Regional de Desporto) – Rua das Hortas, Funchal 

4 – Sede DJD (Direção Regional Juventude – Edifício Atneu, Funchal 

f) Estabelecimentos de Ensino – Infantários  

1 -  A Estrela do Mar, localizado no Sitio do Poço da Penedia, 9270-040 Porto Moniz 

2 – A Ondinha, localizado no Sitio do Passo, 9240-227 São Vicente 
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3 - O Sol, localizado na Travessa do Livramento n.º4, 9360-534 Ponta do Sol 

g) Centros de Juventude  

1 – Funchal, localizado Avenida Calouste Gulbenkian, freguesia da Sé, 9000-011 Funchal 

2 – Santana, localizado na Rua Tenente Domingos Cardoso, 9230-085 Santana 

3 – Porto Moniz, localizado na Vereda da Cadeia, 9270-151 Porto Moniz 

4 – Calheta, localizado no Caminho dos Serrões, 9370-240 Estreito da Calheta 

5 – Porto Santo, localizado no Sitio das Matas, 9400-035 Porto santo 

6 – Centro Formação Escutista, localizado no Montado do Pereiro, 9135-000, Camacha 

 

Cláusula 2.ª 

Descrição geral e particularidades das instalações 

1. Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal - CPOF 

a) Produção água quente a 80ºC - A produção de água quente é assegurada por duas centrais 

térmicas que alimentam as duas naves separadamente. A nave principal, onde se encontra a piscina de 

50 metros e o tanque de saltos e a nave secundária, onde estão implementadas as piscinas de 25 e 16 

metros. 

A central principal, assegura a produção de água quente através de duas caldeiras pressurizadas de 

queima de gás propano. Estas são responsáveis pelo aquecimento das piscinas da nave principal, bem 

como pelo tratamento de ar da nave principal. 

A central da nave secundária é constituída apenas por uma caldeira pressurizada, sendo responsável 

pelo aquecimento das piscinas da nave secundária, bem como pelo tratamento de ar da nave em 

questão. 

b) Produção de água refrigerada a 7ºC - A produção de água refrigerada é assegurada por dois 

chillers localizados na cobertura do complexo e destina-se à alimentação das UTA’s e 

ventiloconvectores. Os grupos funcionam em paralelo dispondo cada grupo de quatro escalões de 

capacidade, controlados pelo microprocessador do próprio grupo. Os grupos funcionam com o objetivo 

de manter constante a temperatura da água e estão encravados eletricamente com fluxostatos inseridos 

na respetiva tubagem de água. 

Paralelamente, e para o tratamento de ar dos corredores e gabinetes, foram implementadas duas 

máquinas, um chiller e uma bomba de calor, ambas localizadas na cobertura do edifício. 

c) Ventilação 
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Nave principal - A ventilação da nave é assegurada por quatro UTA’s. que após correção da 

temperatura e humidade para os parâmetros pretendidos, devolvem o ar à nave através de difusores 

localizados na parte interior da cobertura. Para permitir melhores condições de conforto aos 

espectadores de provas, estão instaladas duas unidades de ventilação, com recuperação de energia, 

designadas URE’s, que insuflam ar tratado por baixo das bancadas. 

Nave secundária - O tratamento de ar da nave secundária é assegurado por três unidades de 

tratamento de ar com recuperação de energia, designadas por URE’s. Adicionalmente, existe uma 

pequena UTA que trata o ar insuflado no Bar desta nave. 

Gabinetes e corredores - Todos os gabinetes e corredores têm tratamento de ar, através de insuflação 

de ar previamente tratado e também recorrendo a ventiloconvectores instalados nos gabinetes. A 

produção de água quente/fria é assegurada por conjunto chiller/bomba de calor, tal como referido 

anteriormente. 

O controle das condições do ambiente das zonas tratadas é feito através de sondas de temperatura e 

humidade no retorno, sondas idênticas no pleno de ar novo e ainda sonda de temperatura na insuflação. 

O funcionamento dos ventiladores e o estado de colmatação dos filtros é monitorizado através de 

pressostatos diferenciais para informação ao Sistema de Gestão. Isto aplica-se a todas as UTA’s e 

ventiladores de insuflação bem como os ventiladores de extração no que é aplicável.  

d) Tratamento de águas - O tratamento de águas das piscinas é assegurado por dois sistemas que se 

complementam. Um sistema de doseamento de produtos químicos, com recurso à injeção de cloro na 

linha de retorno à piscina e outro complementar, de ação germicida, recorrendo à injeção temporária de 

ozono na linha de tratamento de água. 

O controlo do doseamento proporcional de produtos químicos é feito por controladores digitais. 

e) Iluminação - Ambas as naves do complexo, têm luminárias fixas na cobertura. Estas, encontram-se a 

uma altura superior a quatro metros, sendo necessário meios de elevação para proceder à sua 

manutenção. 

f) Instalações elétricas - Estão instalados diversos Quadros Elétricos, incluindo aparelhagem de corte e 

comando. 

2. Piscinas cobertas de 25 metros e CPOF: 

Piscinas de Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana, Santa Cruz, São Vicente, Calheta, 

Curral das Freiras e Camacha. 
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a) Produção de água quente a 80ºC - A produção de água quente é assegurada por caldeiras a gás 

propano, pressurizadas (Machico, Calheta e Curral das Freiras) e atmosféricas (Ponta do Sol, Porto 

Moniz, Santana, Santa Cruz e São Vicente). No caso da piscina da Camacha as duas caldeiras 

existentes são de condensação. 

b) Ventilação - A ventilação das naves e balneários é do tipo termoventilação, recorrendo a UTAN’s 

equipadas com baterias de água quente. A distribuição de ar é efetuada através de rede de condutas 

implementadas na parte interior da cobertura das naves. A UTV da piscina do Curral das Freiras 

funciona com mistura de ar novo mais retorno. 

c) Iluminação - As naves têm luminárias fixas na cobertura. Estas encontram-se a uma altura superior a 

quatro metros, sendo necessário meios de elevação para proceder à sua manutenção. 

d) Instalações elétricas - Estão instalados diversos quadros elétricos, incluindo aparelhagem de corte e 

comando. 

Gabinetes - Alguns gabinetes têm tratamento de ar, com recurso a unidades do tipo multisplit. 

d) Tratamento de águas - O tratamento de água é realizado através da injeção de produtos químicos, 

nomeadamente, cloro e corretor de pH, diretamente na linha de retorno de água para a piscina. 

e) Fossa séptica - A piscina de São Vicente tem fossa séptica com estação elevatória e a piscina de 

Santana tem estação elevatória de águas fluviais. 

f) Complexo Desportivo da Levada - As duas piscinas desta instalação, diferem das restantes na 

medida em que não têm ventilação forçada na nave principal, embora exista nos balneários. Este 

complexo inclui ainda um pavilhão desportivo, com a respetiva iluminação fixa na cobertura sendo 

necessário meios de elevação para proceder à sua manutenção. 

g) Piscina Jaime Moniz - Esta instalação desportiva tem tratamento de ar da nave, com recurso a duas 

UTA’s, permitindo um controlo da temperatura e humidade do ar interior, com recuperação de calor, 

sendo esta a grande diferença para as restantes piscinas cobertas de 25 metros. A nave da piscina 

possui iluminação fixa a uma altura superior a quatro metros, sendo necessário meios de elevação para 

proceder à sua manutenção. 

h) Piscina da Camacha - Nesta piscina o tratamento de ar da nave é feito através de duas UTAs com 

retorno e com recuperação de calor do ar para a piscina. Outra grande diferença desta piscina de 25 

metros em relação às restantes é que está equipada com uma instalação solar térmica composta por 40 

colectores solares instalados na cobertura e dispostos em 8 baterias de 5 colectores cada. 
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i) A piscina de 50 metros do CPOF dispõe de marcador eletrónico de pólo aquático e de um Sistema 

ALGE de registo de partidas e chegadas apetrechado com marcador eletronico, placas de chegada, 

blocos de partida e demais acessórios cuja manutenção preventiva e corretiva está incluída na 

presente prestação de serviços. 

A manutenção corretiva dos aspiradores tipo “robot” para escovagem e aspiração das piscinas do CPOF 

está incluída na presente prestação de serviços. 

3. Pavilhões Desportivos: 

A maioria dos pavilhões está equipada com centrais térmicas de produção de água quente. Estes têm 

equipamentos de queima de gás propano, constituídos por caldeiras e depósito de acumulação de AQS. 

Paralelamente, existem alguns pavilhões cujo aquecimento das AQS é feito por efeito de Joule. 

O Pavilhão do Caniço possui fossa séptica, com estação elevatória constituída por duas eletrobombas 

submersíveis e quadro de comando. 

4. Campos de futebol: 

a) Produção de água quente - Todos os campos de futebol estão equipados com centrais térmicas de 

produção de água quente. Estes têm equipamentos de queima de gás propano, constituídos por 

caldeiras e depósito de acumulação de AQS. À exceção do campo da Camacha em que as AQS são por 

efeito de Joule. 

b) Iluminação - Existem luminárias fixas nos postes de iluminação. Estas encontram-se a uma altura 

superior a três metros, sendo necessário meios de elevação para proceder à sua manutenção.  

c) Instalações elétricas - Estão instalados diversos quadros elétricos, incluindo aparelhagem de corte e 

comando. 

d) O campo de futebol Adelino Rodrigues, para além dos balneários do campo, central térmica e salas 

de esgrima, inclui um polidesportivo descoberto (conhecido como o “galinheiro”). 

e) O Complexo de Gaula está dotado de uma sistema solar térmico composto por 16 coletores solares 

planos. 

 

5. Nos Anexos da Levada e nos serviços da SRE – Estão instalados equipamentos de ar 

condicionado do tipo split e do tipo multisplit. 

6. Estabelecimentos de Ensino (Infantários) – estão dotados de sistemas de produção de águas 

quentes sanitárias com a particularidade de no Infantário a Ondinha e no Infantário Estrela do Mar existir 

um sistema de aquecimento por piso radiante.  
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7. Centros de Juventude – estão dotados de sistemas de produção de águas quentes sanitárias com a 

particularidade do Centro de Juventude de Santana, do Centro de Formação Escutista, do Centro de 

Juventude do Porto Santo e do Centro de Juventude da Calheta estarem dotados de instalação solar 

térmica. 

8. Os pavilhões e os campos de futebol e o CPOF estão equipados com marcadores eletrónicos cuja 

manutenção preventiva e corretiva está incluída na presente prestação de serviços. 

 

9. Nos Infantários e nos Centros de Juventude - Estão excluídos do LOTE 1 a manutenção dos 

equipamentos hoteleiros (fogões, armários frigoríficos, ...) existentes no interior das respetivas 

cozinhas, excluindo-se também a exaustão das respetivas HOTTES. 

10. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorização da DRPRI, procedam a uma 

visita às instalações atrás referenciadas, com o intuito de se inteirarem das condições técnicas e 

eventuais condicionamentos à manutenção preventiva e corretiva, não podendo, em situação 

alguma, ser alegado desconhecimento do funcionamento das instalações e dos equipamentos 

nestas instalados. 

 

Cláusula 3.ª 

Descrição técnica dos equipamentos 

A listagem de equipamentos de AVAC e de AQS e de tratamento de águas de piscinas e marcadores 

eletróncios, referente à presente prestação de serviços do LOTE 1 é a que consta no anexo II deste 

CE1. 

 

Cláusula 4.ª 

Âmbito da prestação de serviços 

A presente prestação de serviços visa a manutenção, gestão da manutenção e assistência técnica das 

instalações referidas na cláusula 2.ª. Desta forma, serve a presente cláusula para clarificar e especificar 

os serviços de manutenção e consultoria a prestar pelo adjudicatário: 

1. Após o inicio da execução do contrato (após a aposição do visto pela Secção Regional da Madeira do 

Tribunal de Contas) o adjudicatário terá 30 dias para apresentar um Plano de Manutenção 

Preventiva (PMP) especifico para cada instalação, assim, tendo em conta as seguintes condições 

o PMP: 
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 Incluirá todos os equipamentos constantes das listas do anexo II e demais instalações e 

sistemas contemplados por este CE1; 

 Será elaborado tendo em conta as obrigações plasmadas no clausulado do presente CE1, as 

periodicidades das visitas e as tarefas definidas nos anexos: III, e V deste CE1; 

 Indicará o(s) técnico(s) afeto(s) a cada tarefa, sendo que a periodocidade de execução das 

tarefas será ajustada, caso a caso, prevalecendo a periodicidade mínima das visitas indicadas 

no anexo III. 

2. De modo geral, nas instalações contempladas neste CE1, o adjudicatário obriga-se a prestar os 

seguintes serviços de manutenção nos equipamentos e sistemas de que são constituídas as 

diferentes instalações de AVAC, de AQS, instalações elétricas e de tratamento de águas de piscinas: 

2.1. Sistemas AVAC e de AQS: 

 Manutenção preventiva e corretiva de sistemas, de equipamentos, acessórios, válvulas, redes 

hidráulicas e respetivas instalações de automação e controlo, incluindo as ações de prevenção e 

controlo da bactéria Legionella; 

 Supervisão das instalações e equipamentos, incluindo a substituição e a monitorização do 

desgaste dos ânodos e a inspeção e limpeza dos depósitos de acumulação de AQS; 

 Apoio na condução das instalações; 

 Assistência técnica e Consultoria.  

2.2. Sistemas de tratamento de águas de piscinas: 

 Manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que constituem os sistemas de 

controlo e de recirculação, filtragem, depuração e tratamento das piscinas, designadamente, 

eletrobombas, válvulas, filtros de areia e tanques de contacto e demais acessórios; 

 Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de doseamento químico, incluindo, no caso do 

CPOF, os sistemas de Ozono; 

 Assistência técnica e Consultoria à condução; 

 Supervisão das instalações e equipamentos; 

 Análise de cloro livre, total e combinado, PH e ácido isocianúrico; 

 Análise aos teores de ozono à saída dos tanques de filtragem, apenas no CPOF;  

 Recalibração dos analisadores de produtos químicos. 

2.3. Instalações elétricas: 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 
 

 14 

 Responsabilidade técnica das instalações de Baixa Tensão; 

 Manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de emergência, incluindo arranques 

com periodicidade previamente estabelecida e todos os testes necessários a garantir a máxima 

disponibilidade do equipamento; 

 Manutenção preventiva e corretiva dos Quadros Elétricos e das instalações elétricas; 

 Manutenção preventiva e corretiva dos marcadores eletrónicos existentes nos pavilhões e nos 

campos de futebol e do sistema de partidas e chegadas da P50M do CPOF. 

 Manutenção preventiva e corretiva de todos os circuitos e sistemas de iluminação; 

 Manutenção preventiva e corretiva da iluminação das naves dos pavilhões e das piscinas e dos 

postes/torrres de iluminação dos campos de futebol utilizando para o efeito os meios de 

elevação adequados à altura de trabalho de cada infraestrutura, sendo esta executada nos 

termos do disposto da alínea h) do ponto 4 da clausula 11. Mantendo-se a necessidade de 

efetuar a manutenção preventiva e corretiva dos quadros elétricos associados a esta iluminação. 

 Assistência técnica e Consultoria à condução das instalações e equipamentos. 

2.4. Redes de águas e de esgotos, manutenção preventiva e corretiva de: 

 Centrais Hidropressoras para água potável, incluindo a central de automação e de controlo 

associado, respetivas redes hidráulicas e demais acessórios e componentes constituintes 

destes sistemas. Incluindo, também, o acompanhamento da purga e o aconselhamento técnico 

dos procedimentos a adotar para uma eficaz desinfeção dos reservatórios. 

 Grupos hidropressores das redes de rega e respetivo controlador/comando quando existente, 

incluindo a manutenção corretiva da rede de rega propriamente dita, nomeadamente, 

tubagem, aspersores e demais acessórios. 

 Grupo de hidropressor de incêndio, incluindo a respetiva central e a rede hidráulica e os pontos 

de deteção e de utilização, tais como, detetores, mangueiras, carreteis e demais acessórios que 

constituem estas instalações. Incluindo, também, arranques com periodicidade previamente 

estabelecida e todos os testes necessários a garantir a máxima disponibilidade do equipamento 

e a prevenir a estagnação dos reservatórios. 

 Grupos eletrobomba de recirculação, incluindo a central de automação e de controlo associado 

e respetivas redes hidráulicas e demais acessórios. 
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 Bombas de esgoto e de drenagem de águas pluviais incluindo a automação e o controlo 

associado e respetivas redes hidráulicas e demais acessórios. 

 Rede de águas, potável, incêndios, pluviais e esgotos, incluindo, a fossa séptica da piscina de 

São Vicente, a estação elevatória de esgoto do pavilhão do Caniço, a estação elevatória da 

piscina da Camacha, a estação elevatória de águas pluviais da piscina de Santana e as duas 

estações elevatórias de águas pluviais do CPOF. Estas estações elevatórias são constituídas 

essencialmente por duas eletrobombas e respetivo quadro elétrico de potencia e de automação 

com controlo de arranque e paragem através de sensores de nível. 

 Está incluída a limpeza e o esvaziamento anual das fossas e estações elevatórias referidas 

para efeitos de manutenção e teste de acoplamento das eletrobombas e respetivas estruturas 

de suporte e do funcionamento dos sensores de nível e verificação da instalação elétrica 

existente dentro dos poços. 

 Manutenção preventiva e corretiva de vasos sanitários, urinóis, lavatórios, válvulas 

termostáticas, autoclismos, válvulas temporizadoras dos duches e dos sanitários e demais 

acessórios que constituem os pontos de consumo dos balneários e WCs das instalações, 

incluindo o desentupimento, quando necessário, dos pontos de consumo e/ou troços de esgoto 

associados. 

 Assistência técnica e Consultoria à condução das instalações e equipamentos. 

2.5. Gestão técnica centralizada 

 Manutenção preventiva e corretiva de todos os controladores e sistemas associados; 

 Teste e substituição periódica de pilhas de memória dos controladores; 

 Verificação dos sinais de campo, sensores, transmissores, atuadores de válvulas, fluxostátos 

 Verificação do correto funcionamento dos controladores digitais nos painéis de gestão 

 Verificação de funcionamento das comunicações do equipamento do sistema de gestão 

 Assistência técnica e Consultoria 

2.6. Rede de gás (desde a válvula de corte do contador de gás até às caldeiras) 

 Manutenção preventiva e corretiva das instalações de gás, incluindo a tubagem, detetores de 

gás, redutores de pressão e outros acessórios e equipamentos de proteção e segurança 

associados. 
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 Inspeção das instalações de gás realizadas por entidade inspetora na presença do técnico 

do adjudicatário e em conformidade com a periodicidade definida na legislação em vigor, 

devendo para este efeito o adjudicatário apresentar nos primeiros 30 dias de execução do 

contrato uma lista (que se deverá manter atualizada durante o contrato) com as inspeções a 

realizar. Outras inspeções poderão ocorrer por solicitação da DRPRI. 

2.7. Manutenção corretiva das portas automáticas existentes nas infraestruturas e manutenção 

preventiva e corretiva das clarabóias existentes na cobertura das naves. 

2.8. A condução das instalações compreenderá todas as rotinas de operações e verificações do 

funcionamento das instalações, equipamentos e sistemas, dentro de programas e horários pré-definidos 

com o departamento técnico da DRPRI. 

Em caso de avaria em algum dos equipamentos ou sistemas afetos à presente prestação de serviços, o 

adjudicatário, de acordo com os tempos máximos de resposta definidos, procurará diagnosticar as 

avarias e a sua atempada reparação disponibilizando o(s) técnico(s) necessário(s) e adequado(s) à 

especialidade a intervir. 

 

2.9. Gestão da manutenção através de uma plataforma digital de gestão da manutenção do tipo 

INFRASPEAK, ou equivalente, que o adjudicatário se obriga a utilizar. Para o efeito o adjudicatário, 

durante os primeiros 30 dias de execução do contrato, carregará nesta plataforma o disposto no 

anexo III e no anexo V fazendo corresponder cada tarefa de manutenção ao técnico com a 

especialidade adequada que ficará responsável pela sua execução.  

Conforme quadro do anexo III, em cada instalação/estabelecimento o adjudicatário obriga-se a 

cumprir com um tempo mínimo de visita de manutenção preventiva. 

 

Em cada instalação/estabelecimento, o adjudicatário obriga-se a colocar um mínimo de 4 chips fixos 

em locais distintos (1 na cobertura, 1 no QEG, 1 na zona técnica, 1 na receção). Os técnicos estão 

obrigados em cada visita preventiva a “picar” (à medida que vai avançando na execução das tarefas) 

estes chips de forma a registar automaticamente na plataforma de gestão a passagem pelos locais e à 

entrada e à saída na receção de cada uma das infraestruturas. No caso das instalações que tenham 

mais que uma zona técnica nestas devem ser igualmente colocados os referidos chips. A falta de registo 

digital de passagem em qualquer destes chips ou a sua passagem sem que se entenda que houve 

tempo mínimo razoável de execução de tarefas de um ponto para o outro, implica o incumprimento do 
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PMP nos termos da alínea III do ponto 1 da clausula 13. Para este efeito, o adjudicatário, deverá enviar 

mensalmente um ficheiro em formato PDF com uma súmula dos tempos de visita de manutenção 

preventiva evidenciando o cumprimento desta obrigação. 

 

3. Entende-se por: 

a) manutenção preventiva (MP) – compreende o conjunto de tarefas de manutenção, monitorização e 

de verificação a ser executadas com base num plano regular de manutenção preventiva (PMP) 

consoante a instrução dos fabricantes e especificidades da instalação e/ou do equipamento e seus 

constituintes instalados, tendo em conta, no mínimo, a periodicidade e os tempos das visitas 

estabelecidas no anexo III e as tarefas mínimas estabelecidas no anexo V. 

 

b) manutenção corretiva (MC) – compreende todas as acções necessárias executar pelo adjudicatário 

de forma a suprimir qualquer anomalia detetada no decurso da manutenção preventiva ou por solicitação 

da DRPRI ou por qualquer outra razão em que se verifique a necessidade de intervenção corretiva com 

vista à reposição do funcionamento normal de um equipamento ou sistema ou circuito existente no 

inicio do contrato. Por exemplo, inclui a  reparação ou a substituição de troços de tubagem, válvulas 

e torneiras com derrame ou avaria, reparação ou substituição de equipamentos, componentes 

mecânicos, de correias, de empanques, rolamentos, duches, sanitas, lâmpadas, componentes eletricos 

e/ou eletrónicos e de circuitos eletricos, desentupimento de esgotos, substituição painéis solares, em 

geral, inclui toda e qualquer intervenção corretiva com vista ao restabelecimento do 

funcionamento normal de tudo o demais existente nas instalações objeto da presente contratação. 

Ou seja, compreende toda e qualquer acção corretiva exceptuando-se as particularidades do IMOB.  

 
Dentro do seu grau de competência, o adjudicatário, realizará reparações com meios próprios, ou 

recorrerá à assistência prevista nos contratos existentes, ou ainda à prestação de serviços dos 

fornecedores específicos, sendo que este recurso não terá qualquer custo acrescido à DRPRI.  

Estas intervenções de índole corretiva são solicitadas pela DRPRI e têm um tempo máximo de resposta 

para apresentação de diagnóstico e eventual reparação de 2 horas, excetuando as instalações do 

Porto Santo que poderá ser até 72 horas, a contar do momento em que é feito o pedido. O tempo 

de resposta para as instalações do Porto Santo poderá ser extendido, apenas, no caso de justificada 

indisponibilidade de transporte de ligação entre a Ilha da Madeira e Porto Santo. 
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c) intervenções de mão de obra de beneficiação (IMOB) – compreende qualquer beneficiação que a 

DRPRI entenda implementar, referindo-se especificamente à instalação adicional de novos circuitos 

ou sistemas ou equipamentos: de canalização, de esgotos, de ITED, de eletricidade, de iluminação, 

de cronometragem, de gestão técnica centralizada, de AQS, de bombagem, de AVAC, de hidráulica de 

piscinas, de solar térmico ou fotovoltaico, ou de outro equipamento ou sistema ou circuito que se 

enquadre no objeto da presente contratação não existentes no inicio do contrato, sendo que as horas 

relativas a estas intervenções serão alvo de validação prévia da DRPRI e serão faturadas apenas 

consoante as necessidades. Esclarece-se que as beneficiações decorrentes do IMOB, logo que 

concluídas passam a ser elementos constituintes das instalações e sistemas contratualizados, 

aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de encargos. Por exemplo: se os balneários da 

instalação xy for beneficiada com mais duches estes passam a ser abrangidos por todos os serviços ora 

contratualizados sem acrescer mais custos. As intervenções de IMOB também se aplicam às 

situações de substituição total de um equipamento ou sistema ou circuito existente nas instalações 

abrangidas pela presente contratação. 

 

c) Visitas de emergência assemelham-se em tempo de resposta e em conteúdo ao disposto na alínea 

b), excetuando-se que estas são intervenções corretivas realizadas nos dias úteis entre as 18h e as 8h 

do dia seguinte e a qualquer hora dos dias não úteis e são faturadas consoante o disposto na alínea d) 

do n.º 4 da cláusula 11.ª. 

 

4. Os materiais (designadamente, peças, equipamentos, acessórios, tubagens, cablagens, entre outros) 

e consumíveis (designadamente, lixa, tintas anticorrosão, discos de corte, cola PVC, gasóleo especifico 

para os geradores, massa lubrificante, entre outros), aplicados nas intervenções referidas nas alineas do 

ponto anterior serão objeto de orçamento sujeito a aprovação prévia da DRPRI e serão faturados 

consoante o disposto na alínea b) do n.º 4 da cláusula 11ª.  

 

d) Consultoria técnica, todo o apoio técnico solicitado pelo responsável técnico da DRPRI nas áreas 

abrangidas pelo âmbito deste CE. 

5. O adjudicatário obriga-se a realizar as tarefas de manutenção conforme as boas regras da 

especialidade, legislação em vigor e rotinas propostas pelos fabricantes dos equipamentos. 
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Na execução destes trabalhos atender-se-á ao descrito na: 

a)   Legislação portuguesa sobre segurança de operários para trabalhos de idêntica natureza; 

b) Regulamento de segurança das instalações do proprietário; 

c) Especificações e detalhes de execução previamente estabelecidas. 

 

6. O plano de manutenção preventiva, no decorrer da prestação de serviços, poderá ser adaptado ao 

funcionamento das instalações, ao desgaste e ao estado de conservação dos equipamentos, tendo 

sempre como principais objetivos a maximização dos seus ciclos de vida, a segurança das instalações e 

a sua rentabilização energética. As alterações ao PMP carecem de aprovação da DRPRI. 

 

7. Na gestão e manutenção das instalações, de uma forma genérica, procura-se garantir a gestão e 

execução dos planos de manutenção preventiva e das intervenções corretivas, tendo em vista a 

limitação do número de avarias e a garantia de funcionamento ininterrupto das instalações, a redução 

dos consumos de água, eletricidade, produtos químicos e de gás, a adequada higiene e limpeza das 

instalações de tratamento de ar, o adequado tratamento da água das piscinas, o bom funcionamento 

das instalações elétricas e das redes de águas e esgotos dos complexos desportivos e dos 

estabelecimentos de ensino procurando maximizar as condições de conforto e de segurança dos 

utentes. No geral, deverão ser realizadas as seguintes tarefas: 

 Elaboração de orçamentos para aquisição de materiais e consumíveis e de serviços de mão-

de-obra não especializada; 

 Gestão operacional das equipas técnicas e planeamento das intervenções preventivas e 

corretivas necessárias ao bom funcionamento e à poupança energética e de recursos; 

 Emissão de relatórios periódicos conforme o disposto na alínea d) do n.º1 da cláusula 7.ª  

 O adjudicatário não poderá justificar atrasos na entrega dos relatórios e/ou na apresentação 

de orçamentos para materiais e consumíveis com base no excesso de carga administrativa na 

gestão do contrato, devendo por isto, prever o pessoal administrativo necessário para o efeito.  

 

Cláusula 5.ª 

Contrato 
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1 . No que se refere ao LOTE 1 o contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual o qual deve 

conter:  

a) A identificação das partes e dos respetivos representantes, assim como do título a que intervêm, com 

indicação dos actos que os habilitem para esse efeito; 

b) A indicação do acto de adjudicação e do acto de aprovação da minuta do contrato; 

c) A descrição do objeto do contrato; 

d) O preço contratual ou o preço a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu 

cálculo , os elementos necessários à sua determinação; 

e) O prazo de execução das principais prestações objeto do contrato; 

f) Os ajustamentos aceites pelo adjudicatário; 

g) A referência à caução prestada pelo adjudicatário; 

h) Se for o caso, a classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente ao 

contrato, a realizar no ano económico da celebração do mesmo ou,  no caso de tal despesa se realizar 

em mais de um ano económico, a indicação da disposição legal habilitante ou do plano plurianual 

legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execução ou ainda do instrumento, 

legalmente previsto, que autoriza aquela repartição de despesa.  

2 . O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do CE1 identificados pelos candidatos, desde que esses 

erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao CE1;  

c) O presente CE1;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  
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Cláusula 6.ª 

Prazo 

1. O contrato deve ser executado durante três anos consecutivos, tendo o seu início após a aposição 

do visto pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Capítulo II 

Obrigações contratuais 

Secção I 

Obrigações do prestador de serviços 

Subsecção I 

Disposições gerais 

Cláusula 7.ª 

Obrigações principais do prestador de serviços 

 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no CE1 ou nas cláusulas 

contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações:  

a) Prestar consultoria técnica à SRE-DRPRI, sempre e quando solicitado apresentar orçamentos dos 

materiais e dos equipamentos e consumíveis necessários à prestação de serviços; 

b) Informar com a devida antecedência a SRE-DRPRI de qualquer atividade de manutenção (preventiva 

e/ou corretiva) que tenha que efetuar nas áreas públicas das infraestruturas e/ou que de alguma forma 

perturbem a normal atividade letiva e/ou desportiva. Estas intervenções serão efetuadas após devida 

autorização da SRE-DRPRI. As intervenções corretivas ou preventivas ou IMOB ou ICOI ou SCMEN que 

impliquem a aplicação de materiais e consumíveis são poderão acontecer após a aprovação prévia da 

SRE-DRPRI do respetivo orçamento; 

c) Executar o sistema de controlo dos equipamentos, recorrendo a meios de registo digital e onde 

estejam claramente indicados: nome da empresa e contactos, datas e horas das intervenções, 

responsável pelas intervenções, tipo (preventiva, corretiva, IMOB, ICOI, SCMEN, MONE) e descrição 

sumária da intervenção e com a indicação dos orçamentos a que se refere a intervenção. Este sistema 
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eletrónico de controlo de execução da manutenção deve ser submetido à consideração e aprovação da 

DRPRI, só se efetivando com a validação da entidade adjudicante; 

d) Elaborar relatórios mensais a entregar com a antecedência de até 3 dias em relação ao dia da 

reunião mensal (no caso desta ter sido solicitada), os quais se pretende que constituam um histórico, 

com atualização mensal, de toda a ação desenvolvida pelo prestador de serviços durante o tempo em 

que decorrer o contrato, deste modo, devem incluir no mínimo:  

i) Histórico de ações de melhoria – descrição sumária de alterações de beneficiação efetuadas ao 

funcionamento de equipamentos e/ou sistemas com recurso a esquemas técnicos e/ou cópia de 

manuais técnicos de instalação e operação do fabricante;  

ii) Lista de anomalias pendentes e resolvidas - descrição sumária das anomalias ou avarias por 

instalação com ponto de situação - resolvido ou pendente, a localização avaria, a ação a 

desenvolver, a data de deteção e de correção da anomalia e as observações complementares 

com relevância técnica para a rápida resolução da avaria ou anomalia. Cada anomalia terá um 

número de entrada no relatório que se manterá mesmo depois de resolvida e até ao fim do 

contrato.  

ii-a) Nesta lista de pendentes deverá ser atribuída a cada pendente um grau de prioridade 

de resolução que assumirá os valores de 1 a 4, sendo que o grau 1 corresponde à 

necessidade de resolução urgente e imediata, o grau 2 a resolver em dois meses, o grau 

3 a resolver em 6 meses e o grau 4 a resolver sem prazo estabelecido. O adjudicatário 

efetuará a revisão mensal destas prioridades tendo em conta a evolução das anomalias e 

as indicações do departamento técnico da DRPRI. 

iii) Monitorização da verba destinada aos materiais (peças, equipamentos, acessórios, ...) e 

consumíveis – listagem dos orçamentos apresentados pelo adjudicatário no âmbito da 

manutenção preventiva e corretiva, IMOB, SCMEN, ICOI, MONE, com: o valor do orçamento e a 

instalação a que se refere, as datas de deteção da avaria, de adjudicação da DRPRI e de 

conclusão dos trabalhos, o número e a data do orçamento e da respetiva fatura, o nome e 

categoria do técnico executante e a indicação do número do relatório de serviço da intervenção a 

que corresponde o orçamento; 

iv) Qualidade da água das piscinas – análises à qualidade da água das piscinas, que inclua 

parecer técnico do técnico de tratamento de águas relativo aos resultados obtidos, com sugestões 

de melhoria, tendo em vista à otimização da utilização de produtos químicos, garantindo a 
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qualidade da água de acordo com o estipulado na Diretiva CNQ 23/93 e no Decreto Regulamentar 

n.º5/97 de 31 de Março, que estabelecem os parâmetros de qualidade nas piscinas de uso 

público; 

v) Termografia – relatório de termografia de quadros elétricos, motores elétricos e outros 

equipamentos, com a emissão do respetivo relatório técnico, sempre que os procedimentos de 

manutenção assim o exijam ou por solicitação da SRE-DRPRI; 

vi) Segurança, conservação e eficiência energética – apresentar ponto de situação, com 

atualização mensal, do estado de segurança, prontidão, conservação e eficiência dos 

equipamentos, redes e sistemas abrangidos por este CE com recomendações e sugestões de 

melhoria para a redução dos custos de funcionamento das instalações; 

vii) Stock de peças – elaborar uma listagem de peças e materiais de reserva, por instalação 

com atualização mensal, que o adjudicatário considere necessário para o funcionamento 

ininterrupto dos equipamentos, redes e sistemas com as respetivas especificações técnicas e com 

custos de aquisição individualizados; 

viii) Histórico de reuniões – apresentar as actas das reuniões mensais. 

e) Para o acompanhamento da execução do contrato, sempre que solicitado pela DRPRI, o prestador de 

serviços fica obrigado a manter reuniões mensais com o departamento técnico da DRPRI das quais 

deve ser lavrada a acta da reunião pelo adjudicatário e esta deverá ser assinada no momento por todos 

os intervenientes na reunião. Para este efeito o adjudicatário deve-se fazer representar pelo gestor 

do contrato com capacidade executiva sobre o mesmo. 

f) O adjudicatário deverá apresentar no relatório mensal a lista de inspeções de gás realizadas e a 

realizar e uma lista de consumíveis de canalização e de eletricidade por instalação a substituir no mês 

seguinte, com as respetivas quantidades, preços unitários e características técnicas. 

g) Os técnicos do adjudicatário que estejam diretamente afetos à prestação do serviço, deverão estar 

munidos de telemóveis para contacto permanente.  

h) Os técnicos afetos à manutenção deverão estar sempre devidamente apresentados e com clara 

identificação da empresa adjudicada e com um cartão visível com a identificação da sua habilitação 

profissional e respetiva nome e foto. Este cartão deve ser aprovado pela SRE-DRPRI e deve ser usado 

sempre que o(s) técnico(s) (incluindo o gestor do contrato e outros prestadores de serviços 

subcontratados previamente autorizados) entre em qualquer das instalações da entidade adjudicante. 
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i) Apresentar uma lista com os números de telefone para contacto permanente para responder às 

situações previstas neste CE1, nomeadamente, as de emergência. 

j) O adjudicatário é o único responsável pela condução dos serviços prestados e deve assumir a 

autoridade da direção e disciplina na execução dos mesmos. 

l) A prestação do serviço envolve a disponibilização dos equipamentos e dos meios humanos e materiais 

necessários à sua realização.  

m) O adjudicatário deverá apresentar o plano de segurança, higiene e saúde no trabalho relativo aos 

serviços inerentes ao âmbito deste CE1, no prazo máximo de trinta dias após a notificação da 

adjudicação e de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, alterado e 

aditado pelo Decreto-Lei n.º 133/99, de 21 de Abril e aditado pela Lei n.º 118/99, de 11 de Agosto; 

 

n) Envio mensal do ficheiro em formato PDF com a súmula dos Relatórios de Serviço (RS) que sairá da 

plataforma de gestão da manutenção referida no ponto 2.9 da clausula 4, onde deverá constar, 

separadamente, no mínimo, a data, a hora de inicio e de conclusão dos trabalhos, a identificação da 

instalação, a natureza da intervenção – preventiva e/ou corretiva ou IMOB ou ICOI ou SCMEN ou MONE 

– e a sua descrição sumária onde se inclui os trabalhos realizados e a referencia ao orçamento que foi 

executado, assim como a clara identificação de todos os intervenientes na ação. Estes relatórios de 

serviço ou folha de obra em formato digital só serão considerados válidos se estiverem devidamente 

assinados pelo diretor ou pelo responsável da instalação por este designado. A plataforma deve permitir 

no imediato (no momento em que são elaborados na instalação objeto de intervenção – in loco) o envio 

simultâneo de uma cópia digital destes relatórios para a DRPRI e para cada um dos responsáveis das 

instalações para o respetivo endereço email a designar.  

2. Pretende-se que o adjudicatário cumpra com os seguintes prazos: 

2.1. No prazo máximo de 30 dias após o início da prestação de serviços, confirmar listagem 

completa e atualizada das instalações técnicas, sistemas e equipamentos existentes, respetivas 

referências e fornecedores para cada uma das instalações. Estão excluídos os equipamentos e 

sistemas de segurança e controlo de acessos, bens patrimoniais e equipamentos que não façam 

parte dos sistemas mantidos pelo adjudicatário; 

2.2. No prazo máximo de 30 dias após o início da prestação de serviços, apresentar relatório sobre 

o estado de conservação e exploração dos equipamentos e sistemas de cada uma das instalações, 
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das especialidades de AVAC, de AQS, de eletricidade e de tratamento de águas, propondo as 

reparações, retificações e beneficiações que se justifiquem; 

2.3. Até ao fim do sexto mês de cada ano de contrato, realizar análises aos gases de combustão a 

todas as caldeiras existentes nas instalações, com a respetiva afinação e limpeza dos queimadores e 

teste dos demais elementos de segurança, tendo em conta os valores de referência dos fabricantes, as 

imposições de carácter ambiental e a máxima eficiência da queima. Estas análises serão validadas 

pela sua apresentação em relatório autenticado pelo mecânico de aparelhos a gás, incluindo ticket 

emitido pelo analisador de gases com os dados antes e depois da afinação especificando os parâmetros 

que indicam uma queima eficiente. Este relatório incluirá um comentário técnico do TIM III relativo ao 

estado de funcionamento de cada caldeira analisada no contexto do consumo energético da instalação 

onde este equipamento está inserido. 

2.4. O analisador referido no ponto anterior deve estar devidamente calibrado e a DRPRI exigirá, 

aquando da entrega do relatório, o certificado de calibração válido deste equipamento de medida. 

2.5. O adjudicatário é responsável pela limpeza das áreas e dos equipamentos durante e após a 

realização dos trabalhos e remoção de todos os resíduos de materiais não utilizados. 

2.6. Todos os relatórios, registos, comunicações, actas e demais documentos elaborados pelo prestador 

de serviços devem ser integralmente redigidos em português, caso contrário não serão considerados 

válidos para os devidos efeitos. 

 

Cláusula 8.ª 

Organização e definição da equipa técnica 

 

1. Constituição da equipa de trabalho: 

É indispensável para a execução da presente prestação de serviços que a empresa disponha de uma 

equipa para fazer face às necessidades de consultoria e gestão de informação técnica, de 

manutenção preventiva, de manutenção corretiva, de orçamentação e de visitas de emergência 

das instalações, equipamentos e sistemas definidos neste CE1. 

1.1. O adjudicatário deve dispor de uma equipa que terá em conta que cada técnico apresentado deve, 

no mínimo, possuir uma das habilitações indicadas na presente cláusula e no conjunto o quadro técnico 

deve contemplar todas habilitações e os demais requisitos mínimos de experiencia profissional que aqui 

se exige:  
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a) Engenheiro mecânico ou eletromecânico formação de base em engenharia mecânica ou 

eletromecânica, membro da OE ou da OET comprovada através de declaração emitida pela sua ordem 

profissional, com pelo menos dez anos de experiência comprovada na gestão de contratos na área da 

instalação ou manutenção de AVAC. Este técnico fará a gestão do contrato. 

b) Engenheiro eletrotécnico ou de energia e sistemas de potência com formação de base em 

engenharia eletrotécnica, membro da OE ou da OET comprovada através de declaração emitida pela 

sua ordem profissional, com pelo menos dez anos de experiência comprovada na área da instalação e 

manutenção de automação e controlo de AVAC ou de instalações industriais. Este técnico assumirá a 

responsabilidade técnica da instalação, manutenção e exploração das instalações elétricas e dos 

respetivos equipamentos de emergência, designadamente, os GGE (gerador de emergência).  

c) Técnico de tratamento de águas, formação superior concluída em química ou biologia e com pelo 

menos dez anos de experiência comprovada na área especifica de tratamento de águas de piscinas, 

que será o técnico responsável pela assessoria técnica no tratamento da água das piscinas do CPOF e 

das restantes piscinas de 25m abrangidas por este CE1, realizando medições mensais dos 

parâmetros de qualidade da água de todas as piscinas de modo a controlar o correto funcionamento 

dos sistemas de tratamento e a proceder à calibração das sondas dos sistemas de doseamento de 

produtos químicos. Neste caso, o certificado de habilitação profissional poderá ser académico 

(Licenciatura ou Mestrado ou outro grau legalmente equivalente ou superior). 

Tendo por base os resultados obtidos nas análises mensais do Laboratório de Saúde Pública este 

técnico recomendará os reajustes que considerar necessários nos setpoints de cloro residual e de 

corretor de PH e aos tratamentos adicionais, nomeadamente, no procedimento, na frequência, na 

dosagem e no tipo de produto a utilizar em cada situação de modo a maximizar o efeito dos produtos 

químicos na manutenção da qualidade da água e na eficácia dos tratamentos de choque. 

Este técnico elaborará os planos de manutenção preventiva das instalações de tratamento de águas e 

recomendará consoante a frequência e o tipo de utilização, os volumes de água para renovação diária 

mais adequados, tendo como objetivo a manutenção da qualidade da água com consumos mínimos de 

produtos químicos e de água potável incluindo a supervisão e a verificação do correto funcionamento 

das unidades de ozono.  

Durante a execução do contrato a DRPRI poderá solicitar a recolha de amostras para análise em 

Laboratório acreditado, sendo que o custo dessas análises serão faturados a partir da verba referida na 

alínea b) do ponto 4 da cláusula 11.  
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d) Técnico de AVAC – TIM III, este Técnico de Instalação e Manutenção de Nível III deverá estar 

habilitado com certificado emitido pela ADENE de acordo com o disposto no Decreto de Lei n.º58/2013 

de 20 de Agosto. O TIM III obriga-se a cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º118/2013, de 20 de 

Agosto para todas as infraestruturas abrangidas por este CE1. Com pelo menos dez anos de 

experiência comprovada na manutenção eletromecânica de AVAC. 

 

e) Oficial Eletricista com carteira profissional de eletricista inscrito na DGGE ou na DRETT (antiga 

DRCIE) de acordo com o disposto no artigo 5 da Lei 14 de 2015 e com habilitação em ITED 

(infraestruturas de telecomunicações em edifícios) e com certificado emitido por entidade acreditada que 

ateste estar apto à execução dos trabalhos em altura descritos na alínea h) do numero 4 da clausula 

11. Com pelo menos dez anos de experiência comprovada em instalação e manutenção de 

instalações elétricas de avac ou industriais, será responsável pela execução dos planos de manutenção 

preventiva e corretiva de todas as instalações elétricas incluindo as instalações de potência e de 

automação e controlo e a parte elétrica dos grupos geradores de emergência.  

 

f) Técnico Eletromecânico com carteira profissional de eletricista inscrito na DGGE ou na DRETT 

(antiga DRCIE) de acordo com o disposto no artigo 5 da Lei 14 de 2015, que deve possuir pelo menos 

cinco anos de experiência comprovada na manutenção eletromecânica de AVAC, em grupos 

hidropressores e redes de água potável e de incêndio, que executará, sob orientação do TIM III, os 

planos de manutenção preventiva e intervenções corretivas destes equipamentos e redes incluindo a 

parte mecânica dos grupos geradores de emergência.  

 

g) Ajudante - este aprendiz intervirá, sob orientação do eletromecânico ou do oficial eletricista no apoio 

à execução das tarefas do PMP, também, intervirá colaborando na execução de pequenos trabalhos de 

canalização tendo em conta os diferentes materiais existentes nos pontos de consumo (esgotos, 

torneiras, duches,…) das instalações sanitárias. Este como habilitação mínima deverá possuir um 

certificado de formação profissional ou académico emitido por entidade acreditada numa das seguintes 

áreas: gás combustível, energia solar térmica ou fotovoltaica, eletrónica, mecatrónica, eletricidade, 

AVAC, refrigeração, manutenção industrial, canalização. 
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h) Canalizador especialista - com pelo menos 10 anos de experiencia comprovada em hidráulica 

de centrais térmicas e com certificado de especialização em soldadura TIG (processo de soldadura 

141) ou com pelo menos 10 anos de experiencia comprovada em hidráulica de centrais térmicas e 

com certificado de formação profissional em canalização emitido por entidade acreditada, fará a 

intervenção nas tubagens de aquecimento e arrefecimento que compõem os circuitos hidráulicos das 

centrais térmicas de AQS e/ou de AVAC, canalizações de rega, tubagens de esgotos para saneamento 

e águas pluviais, hidraulica de instalações solares térmicas, nos circuitos hidraulicos das piscinas e em 

outros circuitos e sistemas que a DRPRI entenda que seja necessário intervir. Ou seja, no geral, fará 

todas as intervenções necessárias nas diferentes instalações de canalização compostas por tubagem 

dos vários tipos: multicamada, ferro preto, PPR, ferro galvanizado, inox, PVC, PEAD, cobre e demais 

tipos. 

 

i) Mecânico de Aparelhos a Gás (atual instalador de aparelhos a gás) este técnico deverá estar 

inscrito na DRETT (antiga DRCIE) ou na DGGE como mecânico de aparelhos a gás de acordo com o 

disposto no artigo 35 da Lei 15 de 2015, com pelo menos 10 anos de experiência profissional 

comprovada em manutenção de caldeiras de potências e características idênticas às descritas 

neste CE1. Este técnico será responsável pela execução dos planos de manutenção preventiva e 

intervenção corretiva dos equipamentos de queima assim como pela execução das análises de gases de 

combustão.  

 

j) Técnico de gases fluorados – Nos termos do Decreto - Lei no 56/2011, de 21 de Abril, deve possuir 

certificado de habilitação em Instalação, Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos Fixos 

de Refrigeração, Ar Condicionado e Bombas de Calor, contendo Gases Fluorados com Efeito de Estufa 

na categoria I, emitido por um dos organismos de avaliação e certificação de técnicos nesta área. Com 

pelo menos 10 anos de experiência profissional comprovada em manutenção de equipamentos 

com potências e características idênticas às descritas neste CE1. 

  

l) Nos termos do Decreto - Lei no 56/2011, de 21 de Abril, a empresa deve possuir certificação para 

instalação, manutenção ou assistência técnica em equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e 

bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa emitida por um dos organismos 

de avaliação e certificação de empresas nesta área. 
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m) Certificação da empresa no âmbito da Qualidade – A empresa deve possuir certificação na área da 

qualidade nos termos da norma NP ISO9001:2000 ou em outra norma que seja equivalente ou que 

corresponda à revisão desta. 

 

n) A empresa deve apresentar comprovativos de possuir os seguros necessários, e até o limite legal 

exigível, contra acidentes de trabalho, responsabilidade civil e outros essenciais à segurança da 

prestação de serviços e de todo o pessoal afecto a esta (consoante o seu conteúdo funcional). 

 

o) Durante os primeiros 30 dias de execução do contrato, o adjudicatário, deve apresentar os 

comprovativos onde conste a informação que os seguros referidos na alínea anterior também 

cobrem a execução dos trabalhos em altura de acordo com as alturas de trabalho em questão e em 

conformidade com o descrito na alínea h) do numero 4 da clausula 11. 

 

1.2. Quadro de pessoal: 

a)  a empresa habilitada com o alvará na 12ª subcategoria da 4ª categoria a que corresponde o objeto 

principal da presente contratação e onde se enquadram os trabalhos de instalação e manutenção de 

AVAC, em termos gerais, os técnicos afetos ao contrato, prestarão os serviços de acordo com uma das 

opções do seguinte quadro: 

 

Habilitações do Quadro técnico 
(opção 1) 

Habilitações do Quadro técnico 
(opção 2) 

Habilitações do Quadro técnico 
(opção 3) 

Eng.º Mecânico ou Eletromecânico Eng.º Mecânico ou Eletromecânico 
Eng.º Mecânico ou Eletromecânico + 

TIM III 

Eng.º Eletrotécnico Eng.º Eletrotécnico Eng.º Eletrotécnico 

Técnico de Tratamento Águas Técnico de Tratamento Águas Técnico de Tratamento Águas 

Técnico AVAC (TIM III) 
Técnico AVAC (TIM III) + Gases 
Fluorados (CAT. I)  

Técnico AVAC (TIM III) + Gases 
Fluorados (CAT. I) + Mecânico 
Aparelhos Gás 

Técnico Eletromecânico 
Técnico Eletromecânico + Mecânico 

Aparelhos Gás 
Técnico Eletromecânico 

Ajudante Eletromecânico/Eletricista Ajudante Eletromecânico/Eletricista Ajudante Eletromecânico/Eletricista 

Oficial Eletricista + ITED + 
trabalhos em altura 

Oficial Eletricista + ITED + trabalhos em 
altura 

Oficial Eletricista + ITED + trabalhos em 
altura 
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Canalizador especialista Canalizador especialista Canalizador especialista 

Mecânico Aparelhos a Gás   

Técnico de Gases Fluorados 
(CAT.I) 

  

10 técnicos devem possuir total 
de 12 certificações/habilitações 

Mínimo 8 técnicos que respeite as 
combinações habilitações aqui indicadas 

Mínimo 8 técnicos que respeite as 
combinações habilitações aqui 

indicadas 

 

b) O plano anual de manutenção preventiva e as suas visitas calendarizadas de acordo com a 

periodicidade estipulada no anexo III não poderão ser comprometidas pelas intervenções corretivas. 

Esclarece-se que as tarefas do PMP, devem ser cumpridas por equipas com o mínimo de 2 

técnicos (2 oficiais ou oficial+ajudante) em cada visita, sob pena de aplicação do disposto nos 

subpontos III e IV do ponto 1 da clausula 13 por incumprimento contratual. 

Se por causa imputável ao adjudicatário, alguma das VMP tiver que ser interrompida ou adiada, este 

obriga-se a concluir ou realizar essa VMP antes do final do mês respetivo ao seu agendamento. 

c) O técnico TIM III fica obrigado a cumprir com pelo menos 25% das visitas de manutenção 

preventiva (VMP) definidas no anexo III, cumprindo com o mínimo de uma visita nas instalações cujo 

total é inferior a quatro. 

d) Só intervirão nos equipamentos, sistemas ou redes os técnicos cujas competências tenham sido 

previamente validadas pelo departamento técnico da DRPRI. 

e) Na eventualidade de algum técnico vir a ser substituído, durante o período em que decorre o 

contrato, o adjudicatário obriga-se a apresentar um substituto que cumpra com todos os requisitos 

técnicos exigidos por este CE1, tendo para o efeito, de submeter o currículo e respetivas certificações 

profissionais deste para apreciação e aprovação prévia da DRPRI. Qualquer alteração da equipa técnica 

deverá ser comunicada por escrito à DRPRI com a antecedência de 30 dias.  

Caso o adjudicatário, por sua inciativa, entenda colocar técnicos ao serviço da presente contratação sem 

a validação prévia e antecipada da SRE-DRPRI, para além de estar expressamente proibido de o fazer, 

independentemente da respetiva área de intervenção, os trabalhos executados por estes técnicos não 

serão considerados válidos para o efeito do cabal cumprimento das obrigações contratuais, pelo que, 

aplicar-se-á as penalizações referidas nos subpontos III) e IV) do ponto 1 da clausula 13, enquanto o 

incumprimento se mantiver e até 20% do Valor Global do Contrato do LOTE1 (VGCL1). 
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f) O adjudicatário deve dispor de no mínimo de 8 técnicos ao serviço, que reúnam as 12 

certificações/habilitações e experiencia exigidas nesta clausula. Caso contrário, deve dispor de tantos 

técnicos quantas as certificações/habilitações e experiencia exigidas. Tendo em conta que o Oficial 

eletricista, cumulativamente, deve ter certificação em ITED e em trabalhos em altura. 

 

2. Sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores, o adjudicatário, nos termos do disposto no ponto 3º 

da cláusula 4ª, obriga-se a responder às solicitações da DRPRI apresentando na instalação o(s) 

técnico(s) necessário(s), de acordo com a área a intervir, para a resolução ou análise de qualquer 

anomalia que surja e que possa prejudicar o normal funcionamento das instalações ou que signifique o 

aumento dos consumos de água ou de eletricidade ou de produtos químicos ou de gás ou de gasóleo 

destas. 

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 

Cláusula 9.ª 

Objeto do dever de sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à DRPRI de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação 

com a execução do contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou 

outras entidades administrativas competentes.  

 

Cláusula 10.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de três anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres 
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legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

Secção II 

Obrigações da SRE-DRPRI 

Cláusula 11.ª 

Preço contratual 

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente CE1, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de serviços o preço constante da 

proposta adjudicada acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público. 

3. O preço base (valor máximo) que a SRE - DRPRI se dispõe a pagar pela execução da prestação 

de serviços a que se refere o LOTE 1, que constitui o seu objeto durante os três anos 

consecutivos do contrato, é de 900.000,00 € (novecentos mil euros) acrescidos do IVA à taxa legal 

em vigor. 

4. O valor global do contrato para o LOTE 1 (VGCL1) a apresentar incluirá: 

 

a) Um valor correspondente ao somatório dos VCI (Valor do Contrato por Instalação) por cada ano, 

que representa o valor total anual que será faturado mensalmente e que é destinado à mão-de-obra 

preventiva (referente a 2043 horas por equipa de 2 técnicos, por cada ano, conforme anexo III) e 

corretiva (estima-se que sejam necessárias, por cada ano, no mínimo, 3500 horas de uma equipa 

de 2 técnicos), à gestão administrativa, ao planeamento e acompanhamento das intervenções e à 

consultoria técnica, onde, excluindo as exceções previstas na presente cláusula, estão incluídos todos 

os custos associados à efetiva prestação do serviço, nomeadamente, os custos de deslocação; 

 

b) Uma verba destinada a aquisição de Materiais e Consumíveis (MC), de 160.000,00 € (cento e 

sessenta mil euros) por cada ano de contrato, de substituição periódica, preventiva ou corretiva ou de 

beneficiação relativas a cada um dos equipamentos e sistemas que compõem as instalações objeto do 

presente concurso, incluindo as do Anexo IV, verba esta que será faturada separadamente e consoante 

as necessidades.  
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c) A DRPRI, dentro do âmbito da presente prestação de serviços, reserva-se ao direito de dispor de 250 

horas de mão-de-obra de uma equipa por cada ano, constituída no mínimo por 2 operários, 

destinada a serviços de mão-de-obra não especializada (MONE) que servirá de apoio às atividades que 

compõem o objeto principal da presente contratação, valor esse que será faturado separadamente e 

consoante as necessidades. Esta verba compreende a execução de trabalhos de remoção e reposição 

de areia nos filtros de areia que se verifique (ou que a DRPRI entenda existir) a necessidade de intervir 

para a substituição de crivos.  

A DRPRI poderá recorrer a estes serviços de mão de obra sem qualificação especifica em outras 

situações dentro do âmbito da prestação de serviços e quando devidamente justificado, nomeadamente, 

para a execução de abertura e fecho de roços ou valas para a substituição de tubagens (canalização, 

esgotos,…) ou reparação de derrames. Os materiais e consumíveis utilizados nestas intervenções serão 

faturados conforme descrito na alínea b). Estas intervenções acontecem sob a supervisão técnica 

presencial do adjudicatário e serão solicitadas consoante as necessidades que esta Direção Regional 

(DRPRI) determinar; 

d) Uma verba correspondente a 40 visitas de emergência (VE) por cada ano, a qualquer instalação, a 

serem acionadas pela DRPRI, cujo valor será faturado separadamente e consoante as necessidades; 

e) Analises gases, inspeção, afinação e limpeza de todas as caldeiras e entrega do respetivo relatório, 

onde para além dos pareceres técnicos referidos e dos tickets gerados pelo aparelho de medição de 

gases, incluirá fotos do interior de cada caldeira onde seja bem visível o estado dos queimadores, das 

câmaras de combustão e das condutas de exaustão, por cada ano de contrato, conforme o disposto no 

ponto 2.3 da cláusula 7; 

f) A DRPRI, dentro do âmbito da presente prestação de serviços, reserva-se ao direito de dispor de 350 

horas de mão-de-obra de uma equipa por cada ano, constituída por dois elementos, um eletromecânico 

e um ajudante ou por um eletricista e um ajudante (consoante a necessidade técnica), habilitados 

conforme exigido na clausula 8ª, que será destinada a (ICOI) intervenções corretivas nas instalações 

constantes do Anexo IV sob sua tutela, sendo que os materiais e consumíveis utilizados nestas 

intervenções serão faturados conforme descrito na alínea b). Estas intervenções serão solicitadas 

consoante as necessidades que esta Direção Regional determinar; 

g) Uma verba para Inspeção de 50 instalações de gás (IGAS) por cada ano de contrato executadas 

por entidade inspetora, nas instalações de gás a definir pela entidade adjudicante e a realizar com o 

acompanhamento dos técnicos do adjudicatário; 
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h) Uma verba destinada a 35 serviços por cada ano de contrato para e colocação de material 

eletrico nas naves (SCMEN) dos pavilhões e piscinas e torres de iluminação dos campos de 

futebol e em recintos polidesportivos. Este serviço inclui a mão-de-obra de um oficial eletricista e do 

ajudante habilitados nos termos deste CE1, bem como o respetivo operador do meio de elevação e o 

aluguer e transporte das plataformas elevatórias. Os meios de elevação, através da utilização de 

plataformas elevatórias autoportantes, serão de acordo com o pé direito de cada pavilhão e com a altura 

de trabalho adequada à correta execução do serviço (varia entre os 10 e os 16 metros), sendo que a 

altura de trabalho ultrapassa os 16 metros no caso das torres de iluminação dos campos de futebol. No 

caso do CPOF e dos campos de futebol, terá de ser do tipo carro grua. A utilização de andaimes (com 

guarda e escada interior) só acontecerá em casos excecionais, mediante aprovação prévia da SRE-

DRPRI e quando as caracteristicas do edificio ou espaço desportivo não permitam o acesso dos meios 

de elevação atrás referidos. Os técnicos que ao serviço do adjudicatário utilizem estes 

equipamentos, devem possuir formação certificada de manobrador e para a execução de 

trabalhos em altura respetivamente, e estar cobertos pelos seguros que a lei exija para este tipo de 

intervenção especifica. Os trabalhos só poderão acontecer mediante agendamento prévio e autorização 

da SRE-DRPRI que conjuntamente com a entidade gestora dos recintos apurará a data mais adequada 

para a realização da intervenção, tendo em conta as atividades desportivas e curriculares 

calendarizadas. 

 

i) IMOB eletricidade – A DRPRI, dentro do âmbito da presente prestação de serviços, reserva-se ao 

direito de dispor de 250 horas de mão-de-obra de uma equipa por cada ano, constituída no mínimo 

por 2 técnicos (oficial eletricista + ajudante) para a realização de intervenções nos termos do 

disposto na alínea c) do numero 3 da clausula 4. Valor esse que será faturado separadamente e 

consoante as necessidades. Os materiais e consumíveis utilizados nestas intervenções serão faturados 

conforme descrito na alínea b). Estas intervenções acontecem sob a supervisão técnica presencial do 

adjudicatário e serão solicitadas consoante as necessidades que esta Direção Regional (DRPRI) 

determinar; 

 

j) IMOB canalização – A DRPRI, dentro do âmbito da presente prestação de serviços, reserva-se ao 

direito de dispor de 300 horas de mão-de-obra de uma equipa por cada ano, constituída no mínimo 

por 2 técnicos (canalizador especialista + ajudante) para a realização de intervenções nos termos do 
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disposto na alínea c) do numero 3 da clausula 4. Valor esse que será faturado separadamente e 

consoante as necessidades. Os materiais e consumíveis utilizados nestas intervenções serão faturados 

conforme descrito na alínea b). Estas intervenções acontecem sob a supervisão técnica presencial do 

adjudicatário e serão solicitadas consoante as necessidades que esta Direção Regional (DRPRI) 

determinar; 

5. Verificando-se a desativação de qualquer instalação, por causa imputável à entidade adjudicante, 

a DRPRI reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI correspondente na aquisição de 

consumíveis, peças ou materiais para as restantes instalações, subtraindo esta verba de modo 

equitativo às mensalidades em falta.  

6. Para efeitos do número anterior, a DRPRI, com a antecedência de 30 dias, notificará o adjudicatário 

do período da suspensão da atividade de manutenção na instalação em causa, servindo esta notificação 

para desobrigar a empresa de todos os compromissos assumidos com a entidade adjudicante para a 

referida instalação. 

7. Os valores referentes à prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, intervenções de 

IMOB, SCMEN, ICOI, MONE e consultoria técnica a todas as instalações contempladas neste CE1 

serão faturados mensalmente de acordo com o disposto na cláusula 12ª. Após se verificar o 

cumprimento do disposto no ponto 2.9 da clausula 4.ª e do cumprimento do disposto nas alíneas 

d) e n) do numero 1 da clausula 7.ª o adjudicatário receberá um email com os valores a faturar de 

acordo com a efetiva execução. 

8. Caso necessário, excedendo-se a verba destinada a mão de obra não especializada (MONE) ou a 

verba destinada às visitas de emergência (VE) ou a verba destinada a intervenções corretivas nas 

instalações do Anexo IV (ICOI) ou a verba destinada às inspeções das instalações de gás, ou a verba 

destinada a IMOB eletricidade, ou a verba destinada a IMOB canalização ou a verba destinada a 

SCMEN, descontar-se-á o referido montante na verba mencionada na alínea b) do n.º 4, sendo que o 

valor a descontar corresponde ao preço unitário apresentado na proposta do adjudicatário, conforme 

anexo I deste CE1. 

9. Não se utilizando a totalidade dos valores apresentados a concurso referentes às visitas de 

emergência ou à verba destinada a mão-de-obra não especializada ou à verba destinada a intervenções 

corretivas nas instalações do Anexo IV ou à verba destinada às inspeções das instalações de gás, ou à 

verba destinada a IMOB eletricidade, ou à verba destinada a IMOB canalização ou à verba destinada a 
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SCMEN, a DRPRI reserva-se no direito de aplicar o valor restante na aquisição de consumíveis, peças e 

materiais nas restantes instalações. 

10. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o adjudicatário apenas auferirá o montante 

referente à efetiva realização da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (VCI), 

visitas de emergência, aquisição de consumíveis, peças e materiais e serviços de MONE, IMOB, 

SCMEN, ICOI.  

11. No que concerne aos materiais e consumíveis referidos na alínea b) do n.º 4, deverá ser 

apresentado, por e-mail, para aprovação prévia da DRPRI o orçamento de despesa com a descrição 

dos respetivos materiais e consumiveis, quantidades, preços unitários, incluindo o valor do transporte 

para a aquisição de materiais fora da Região Autónoma da Madeira (RAM).  

12. Para efeitos do disposto no número anterior e de faturação, deverá ser entregue na reunião mensal 

a cópia do original da fatura do fornecedor dos bens adquiridos e do transporte que aleatoriamente 

tenham sido indicados pela SRE-DRPRI. 

13 – Como forma de compensação dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes à 

elaboração dos orçamentos referidos no ponto 11º, o adjudicatário, caso entenda, poderá aplicar uma 

margem em percentagem sobre o valor de aquisição dos materiais e consumíveis, não podendo ser 

superior a 10%. Esclarece-se que esta margem não acresce ao valor do transporte dos materiais 

adquiridos fora da RAM. Esta margem será subtraída à verba referida na alínea b) do ponto 4, ou seja, 

dos 160.000€/ano, aplicando-se esta margem de 10%, significa que, nos termos da referida alínea, 

apenas ficarão disponíveis para materiais e consumíveis 144.000€ para cada ano do contrato. 

14 – O orçamento de despesa referido no ponto 11º deve ser elaborado tendo em conta os valores de 

mercado atuais para os materiais e consumíveis que se revelem de substituição necessária ou que a 

DRPRI considere necessário substituir. Caso a entidade adjudicante entenda que o valor apresentado 

ultrapassa em 5% o valor, à data, praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo 

orçamento (1º pedido de reavaliação/reconsideração de orçamento). 

15 – No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatário insista em manter os valores 

apresentados, deve fundamentar essa opção com a apresentação de cópia do original de propostas de 

orçamentos de pelo menos três fornecedores diferentes que ateste que o valor apresentado inicialmente 

é até 5% superior à concorrência. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de 

orçamento indicados como sendo da concorrência não estão em conformidade com a realidade do 

mercado, reserva-se no direito de solicitar novo orçamento, ficando, a partir desta fase (2º pedido de 
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reavaliação de orçamento), o adjudicatário inibido de acrescentar qualquer margem ao custo destes 

materiais e consumíveis para além do IVA. 

16 -  Relativamente ao disposto no ponto anterior, após a 3ª solicitação de reavaliação de orçamento, 

não havendo resposta satisfatória ao solicitado, aplicar-se-á o disposto na alínea v) do ponto 1º da 

clausula 13ª. 

 

Cláusula 12.ª 

Condições de pagamento 

1 - A quantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da cláusula anterior, deve ser processada no prazo 

de 30 dias após a receção das respetivas faturas, a qual só pode ser emitida após o vencimento da 

obrigação respetiva.  

2 - Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida após validação pelo 

departamento técnico da DRPRI da conformidade dos trabalhos efetuados e com a entrega do respetivo 

relatório de serviço devidamente validado pelo responsável da infraestrutura ou por um seu 

representante por este designado. 

3 - Em caso de discordância por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado nas faturas, deve este 

comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são encaminhadas para 

a Tesouraria do Governo Regional na Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, a 

fim de serem pagas através de cheque ou transferência bancária. 

5 – Nos termos da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, a presente prestação de serviços 

só deverá ser concretizada após o conhecimento prévio de nº de compromisso para o mês em questão e 

até o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais.  

 

Capítulo III 

Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 13.ª 

Penalidades contratuais 

1 – Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a SRE-DRPRI pode exigir do prestador 

de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 
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incumprimento tendo por base de cálculo os valores apresentados a concurso (anexo I deste CE1) 

para a execução de cada ano do contrato, nos seguintes termos:   

i) Não comparência na reunião mensal (quando solicitada pela DRPRI) e atrasos na 

entrega dos relatórios mensais de atividade 

Pela não comparência na reunião mensal ou pelo atraso na entrega do relatório de atividade 

mensal e/ou dos originais dos relatórios de serviço com a atividade do mês anterior, por causa 

imputável ao adjudicatário, será aplicada a penalidade referente a 3% do valor mensal do 

contrato por cada dia de atraso verificado no cumprimento desta obrigação, a descontar na 

mensalidade da prestação de serviços de acordo com a seguinte fórmula:  

Penalização: 

DaVMCP  03,0  

Em que: 

12




VCI
VMC  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

VCI : Somatório dos valores do contrato por instalação 

VMC: Valor Mensal do Contrato 

Da: Número de dias de atraso na entrega do relatório 

No caso de não entrega ou de entrega do relatório mensal incompleto ou na falta injustificada 

de algum dos originais dos RS, a reunião será anulada e será aplicada a referida penalidade até 

que o adjudicatário regularize a situação e solicite nova reunião. A aplicação da penalidade será 

validada pela acta da reunião anulada e terá início no dia seguinte à sua data e o seu termo no 

dia anterior à data da nova reunião. 

 

ii) Interrupção no funcionamento de instalação por causa imputável ao adjudicatário 

Por cada dia de interrupção no funcionamento de qualquer instalação, por causa imputável ao 

adjudicatário, será aplicada uma penalidade diária de 275,00€, valor este a ser descontado na 

mensalidade da prestação de serviços. 
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Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, à interrupção do Complexo de Piscinas 

Olímpicas do Funchal (CPOF) por causa imputável diretamente ao adjudicatário, será aplicada 

uma penalidade diária: 

 Piscina infantil - €125,00 

 Piscina de 25 m - €375,00 

 Piscina de 50 m - €450,00 

 Cuba de saltos - €250,0 

 Interrupção total do funcionamento - €1750,00 

Entende-se por interrupção do funcionamento de uma instalação quando, por causa 

imputável ao adjudicatário, as atividades destas instalações forem perturbadas ou 

interrompidas pela desativação ou inoperacionalidade total ou parcial de qualquer dos sistemas 

objeto da presente prestação de serviços, nomeadamente, falha nos sistemas de AQS que 

resultem na falta de água fria e/ou quente nos duches, falha na recirculação da água e/ou nos 

sistemas de tratamento das piscinas, falha total ou parcial da iluminação nas zonas de jogo e 

nas zonas de acesso ao público e falha nas condições de conforto estipuladas no AVAC das 

naves e dos balneários das piscinas e no aquecimento da água destas. 

 

iii) Atrasos verificados no plano de manutenção preventiva e/ou não realização de tarefas 

previstas nas visitas de manutenção preventiva 

Por cada dia de atraso verificado no plano anual de manutenção preventiva de qualquer 

instalação abrangida por este CE1, ou por incumprimento do disposto no ponto 2.9 da clausula 4 

ou por incumprimento dos tempos mínimos de visita preventiva indicados no anexo III ou pelo 

incumprimento na realização de tarefas mínimas indicadas no anexo V, por causa imputável ao 

prestador de serviços, será aplicada a penalização referente a 100% do valor diário de contrato 

referente à instalação em causa, de acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 

DaVdiP   

Em que: 

3012


Vci
Vdi  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 
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Vdi: Valor diário estabelecido para cada instalação 

Da: Número de dias de atraso em relação ao planeamento anual de manutenção preventiva 

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

 

iv) Atrasos verificados no tempo de resposta às solicitações da DRPRI 

Por cada hora além do tempo máximo de resposta às solicitações de intervenção corretiva 

corresponde à penalização de 50% do valor diário correspondente à instalação em causa, de 

acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 

HVdiP  5,0  

Em que: 

3012


Vci
Vdi  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

Vdi: Valor diário estabelecido para cada instalação 

H: Número de horas de atraso além do tempo máximo de resposta 

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

 

v) Atrasos verificados na apresentação de orçamentos ou na execução de trabalhos ou na 

execução de serviços de colocação de material eletrico nas naves (SCMEN) 

Pelo atraso superior a 5 dias na apresentação de orçamentos para substituição de materais e 

consumiveis ou no atraso de um dia na execução de qualquer intervenção que se verifique 

necessário efetuar ou que a entidade adjudicante entenda necessário efetuar em qualquer das 

instalações. Ou, caso o adjudicatário não apresente no prazo de 4 dias o orçamento retificativo 

de acordo com o disposto no ponto 14º da clausula 11ª ou não apresente no prazo de 3 dias o 

novo orçamento retificativo solicitado no ponto 15º na mesma clausula. 

Será aplicada a penalização correspondente a 100% do valor diário da instalação em causa de 

acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 

DaVdiP   

Em que: 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 
 

 41 

3012


Vci
Vdi  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

Vdi: Valor diário estabelecido para cada instalação 

Da: Número de dias que ultrapassem os 5 dias até à data da apresentação do orçamento e/ou 

de um dia na execução dos trabalhos solicitados 

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

Este atraso será contabilizado tendo em conta a classificação de prioridade atribuída no ponto ii-

a) da alínea d) do ponto 1 da cláusula 7ª e as solicitações ou redefinições de prioridade de 

atuação de acordo com o entendimento da DRPRI. 

A aplicação desta penalização cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja, 

até que a DRPRI considere que o adjudicatário apresentou, dentro dos prazos estabelecidos, 

um orçamento válido no contexto dos valores de mercado à data e/ou executou devidamente os 

trabalhos em questão. 

 

vi) Incumprimento do TIM3 nas visitas de manutenção preventiva  

Pelo incumprimento do disposto na alínea c) do ponto 1.2 da cláusula 8ª será aplicada a 

penalização correspondente a 15% do VCI da instalação em causa por cada visita não efetuada 

de acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 

VnefVciP  15,0  

Em que: 

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

Vnef: n.º de visitas não efetuadas 

 

vii) Atraso na entrega da lista mensal de consumíveis de eletricidade 

Por cada dia de atraso verificado na entrega da lista referida na alínea f) do ponto 1 da cláusula 

7ª, por causa imputável ao prestador de serviços, será aplicada a penalização referente a 3% do 

valor mensal do contrato, de acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 
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DaVMCP  03,0  

Em que: 

12




VCI
VMC  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

VCI : Somatório dos valores do contrato por instalação 

VMC: Valor Mensal do Contrato 

Da: Número de dias de atraso  

Esta lista de consumíveis só é considerada válida quando devidamente elaborada à fácil 

compreensão e aquisição dos materiais referidos e quando estão contempladas todas as 

instalações objeto da presente prestação de serviços. 

 

viii) Não execução das analises de gases de combustão 

Pelo incumprimento verificado na não execução de qualquer dos trabalhos referidos nas alínea 

e) do ponto 4 da cláusula 11ª, por causa imputável ao prestador de serviços, será aplicada uma 

penalização em valor idêntico ao apresentado a concurso para a execução destes trabalhos, por 

cada mês de atraso. O mesmo se aplica caso o adjudicatário, embora executando os referidos 

trabalhos, não apresente os respetivos relatórios dentro dos prazos definidos ou os apresente 

incompletos. A penalidade a aplicar será descontada no valor mensal da manutenção. 

 

ix) Atrasos verificados na realização de imagem termográfica de qualquer quadro eletrico 

ou equipamento ou instalação, por solicitação da DRPRI 

Por cada dia além da data de solicitação de analise termográfica a qualquer quadro elétrico ou 

equipamento abrangido por este CE1 corresponde à penalização de 50% do valor diário 

correspondente à instalação em causa, de acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 

DaVdiP  5,0  

Em que: 

3012


Vci
Vdi  
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P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

Vdi: Valor diário estabelecido para cada instalação 

Da: Número de dias de atraso 

VCI: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

 

x) Atrasos verificados na apresentação do plano de manutenção preventiva por 

instalação 

Por cada dia de atraso verificado na apresentação do plano de manutenção preventiva de 

qualquer instalação abrangida por este CE1 ou apresentação incompleta, conforme definido no 

ponto 1 da cláusula 4ª, por causa imputável ao prestador de serviços, será aplicada a 

penalização referente a 100% do valor diário de contrato referente à instalação em causa, de 

acordo com as seguintes fórmulas: 

Penalização: 

DaVdiP   

Em que: 

3012


Vci
Vdi  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

Vdi: Valor diário estabelecido para cada instalação 

Da: Número de dias de atraso em relação ao planeamento anual de manutenção preventiva 

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

No caso de não apresentação do PMP de nenhuma instalação, por cada dia além do prazo 

definido, será aplicada a penalização de 100% do VDC (valor diário do contrato) de acordo com 

o seguinte: 

3012

VCI

VDC  

xi) Aumento dos consumos de energia (gás ou eletricidade) e/ou de água nas instalações 

Quando se verifque, por causa imputável ao adjudicatário, o aumento dos consumos de água, 

gás ou eletricidade, que seja superior a 5%, será aplicada uma penalização igual ao dobro do 

desvio dos consumos médios habitualmente registados em período homologo em condições de 

atividade e funcionamento normal da infraestrutura em causa. 
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2 – O somatório da aplicação das penalizações previstas na presente clausula não excederá o valor 

correspondente a 20% do Valor Global do Contrato do LOTE1 (VGCL1). 

 

 

 

 

Cláusula 14.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a 

não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 

alheias à vontade da parte afectada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do 

contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na 

parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados;  

c) Determinação governamental, administrativa, ou judicial de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultante do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele possa recair;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de 

segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;  
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 

maior.  

 

Cláusula 15.ª 

Resolução por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a SRE-DRPRI pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada 

qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:  

a) Pelo atraso na entrega dos relatórios mensais superior a dois meses ou declaração escrita do 

prestador de serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo;  

b) Pela interrupção de funcionamento de qualquer instalação por causa imputável ao prestador de 

serviços superior a 30 dias ou declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso respetivo 

excederá esse prazo; 

c) Pelo atraso verificado no plano de manutenção preventiva superior a 60 dias ou declaração escrita do 

prestador de serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo; 

d) Pela não comparência nas reuniões mensais por mais de dois meses ou declaração escrita do 

prestador de serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo. 

2 – A SRE-DRPRI, resolverá o contrato, a título sancionatório, no caso de se exceder o valor referido no 

ponto 2 da clausula 13ª.  

3 – O direito de resolução referido nos números anteriores exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços. 

 

Cláusula 16.ª 

Resolução por parte do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode 

resolver o contrato quando:  

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 180 dias. 
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2. Nos casos previstos na alínea anterior, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração 

enviada à SRE-DRPRI, que produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este 

último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores determina cessação de todas as 

obrigações do prestador de serviços ao abrigo do contrato com exceção daquelas a que se refere o 

artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos, por remissão do art. 451.º.  

 

Capítulo IV 

Caução e seguros 

Cláusula 17.ª 

Execução da caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos 

termos do programa do procedimento, pode ser executada pela SRE-DRPRI, sem necessidade de 

prévia decisão judicial, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento 

defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de serviços das obrigações contratuais ou legais, 

incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no 

contrato ou na lei.  

2. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o prestador de 

serviços na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, 

no prazo de 30 dias após a notificação da SRE-DRPRI para esse efeito.  

3. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código 

dos Contratos Públicos.  

 

Cláusula 18.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de seguro, dos 

seguintes riscos:  

a) Serão da responsabilidade do adjudicatário os seguros necessários, e até o limite legal exigível, 

contra acidentes de trabalho, responsabilidade civil e outros essenciais à segurança da prestação de 

serviços e de todo o pessoal afecto a esta (consoante o seu conteúdo funcional). 
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2. A SRE-DRPRI pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração e 

pagamento dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o prestador de serviços 

fornecê-la no prazo de 10 dias. 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

Cláusula 19.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Capítulo VII 

Disposições finais 

Cláusula 20.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

1. A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende 

da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

2. O subcontratado deve estar igualmente habilitado de acordo com o disposto neste CE1. 

 

Cláusula 21.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte.  

 

Cláusula 22.ª 

Contagem dos prazos 

A contagem dos prazos será de acordo com o disposto no artigo 470º do Código dos Contratos 

Públicos. 
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Cláusula 23.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação nº18-A/2008, de 28/3, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 
Regional nº34/2008/M, de 14 de Agosto e demais legislação aplicável.   
 

 

 

 

Cláusula 24.ª 

Definições 

Designa-se por: 

a) DRPRI - Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas; 

b) DGGE – Direção Geral de Geologia e Energia; 

c) DRCIE -  Direção Regional do Comércio, Industria e Energia; 

d) TIM -  Técnico de Instalação e Manutenção; 

e) QAI -  Qualidade do Ar Interior; 

f) AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado; 

g) AQS -  Águas Quentes Sanitárias; 

h) ADENE – Agência de Energia; 

i)OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos; 

j)OE – Ordem dos Engenheiros; 

l)CE1 – Parte 1 do Caderno de Encargos referente ao LOTE 1; 

m)SRE-Secretaria Regional de Educação; 

n)IVA – Imposto de Valor Acrescentado à taxa em vigor; 

o) DRET – Direção Regional de Economia e Transportes (antiga DRCIE). 
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ANEXO I 

LISTAS DE PREÇOS UNITÁRIOS – LOTE 1 

 

a) Valor do Contrato por Instalação (VCI) por cada ano de contrato 

Item Designação 1º ano de contrato 2º ano de contrato 3º ano de contrato 

1 
Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal - CPOF    

2 
Piscina Jaime Moniz    

3 
Piscina de Santa Cruz    

4 
Piscina de Machico    

5 
Piscina da Calheta    

6 
Piscina da Ponta de Sol    

7 
Piscina de São Vicente    

8 
Piscina do Porto Moniz    

9 
Piscina de Santana    

10 
Piscina do Curral    

11 
Piscina da Camacha     

12 
Pavilhão da Levada (Ângelo Augusto da Silva)    
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13 
Pavilhão da Escola Francisco Franco    

14 
Pavilhão Bartolomeu Perestrelo    

15 
Pavilhão de Câmara de Lobos    

16 
Pavilhão da Ponta de Sol     

17 
Pavilhão da Calheta    

18 
Pavilhão do Caniçal    

19 
Pavilhão de Santa Cruz    

20 
Pavilhão da Camacha    

21 
Pavilhão do Caniço    

22 
Pavilhão da Serra de Água    

23 
Pavilhão do Porto Moniz    

24 
Pavilhão Gonçalves Zarco    

25 
Pavilhão do Funchal    

26 
Pavilhão de São Vicente    

27 
Pavilhão da Ribeira Brava    

28 
Pavilhão de Santana    

29 
Pavilhão de Machico    
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30 
Pavilhão Porto da Cruz    

32 
Pavilhão do Curral das Freiras    

32 
Complexo de Gaula    

33 
Estádio de Futebol de Câmara Lobos    

34 
Campo de Futebol do Porto da Cruz    

35 
Campo de Futebol Adelino Rodrigues    

36 
Campo de Futebol da Camacha    

37 
Serviços DRPRI - Anexos da Levada    

38 
Serviços DRPRI – Sede     

39 
Serviços DRD – Sede (Rua da Hortas)    

40 
Serviços DRJ – Sede (Edificio Atneu)    

41 
Infantário A Ondinha    

42 
Infantário O Sol    

43 
Infantário A Estrela do Mar    

44 
Centro de Juventude do Funchal    

45 
Centro de Juventude de Santana    

46 
Centro de Juventude do Porto Moniz    
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47 
Centro de Juventude da Calheta    

48 
Centro de Juventude do Porto Santo    

49 
Centro de Formação Escutista    

VCI – Somatório dos VCI por cada ano    
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b) Valor Global do Contrato para o LOTE 1 (VGCL1): 

 1º ano de contrato 2º ano de contrato 3º ano de contrato 

VCI – Somatório dos VCI (valores totais do quadro anterior, referente a cada ano 

de contrato) 

  

 

VE – Visitas de Emergência (valor total das 40 visitas de emergência por cada ano 

de contrato) 

  
 

MC – Verba para a aquisição de Materiais e Consumíveis inclui margem de 10% 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 

MONE – Verba destinada a Mão-de-Obra Não Especializada (Valor total para as 

250h por equipa por cada ano de contrato) 

   

AGC – Análises de Gases de Combustão (valor total para todas as caldeiras por 

cada ano de contrato) 

  
 

ICOI – Verba para Intervenções de Mão-de-obra corretiva nas instalações constantes 

do Anexo IV (Valor total para as 350h por equipa por cada ano de contrato) 

  
 

IGAS – Inspeção de instalações de gás (valor total de 50 inspeções por cada ano de 

contrato) 

  
 

SCMEN – serviço de colocação de material eletrico nas naves e torres de iluminação    
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(valor total para 35 serviços por cada ano de contrato) 

IMOB eletricidade – valor total para as 250 horas de mão-de-obra por cada ano de 

contrato 

  
 

IMOB canalização – valor total para as 300 horas de mão-de-obra por cada ano de 

contrato 

  
 

VGAC 1 , VGAC 2  e VGAC 3 – Valor Global Anual do Contrato (Valor total da 

proposta por cada ano de contrato – sem incluir o IVA) 

 IMOBcIMOBeSCMENIGASICOIAGCMONEMCVeVCIVGAC 1  

IMOBcIMOBeSCMENIGASICOIAGCMONEMCVeVCIVGAC 2  

IMOBcIMOBeSCMENIGASICOIAGCMONEMCVeVCIVGAC 3  

  

 

VGCL1 – Valor Global do Contrato para o LOTE 1 (soma do VGAC1 com o VGAC2 

com o VGAC3 que representa o valor total da prestação de serviços pelos 3 anos do 

contrato – sem incluir o IVA) 

3211 VAGCVGACVGACVGCL   

 

 

VCI - Um valor correspondente ao somatório dos VCI (Valor do Contrato por Instalação) por cada ano, que representa o valor total anual que será faturado 

mensalmente e que é destinado à mão-de-obra preventiva (referente a 2043 horas por equipa de 2 técnicos, por cada ano, conforme anexo III) e corretiva 

(estima-se que sejam necessárias, por cada ano, no mínimo, 3500 horas de uma equipa de 2 técnicos para responder às solicitações e efetuar as 
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reparações), à gestão administrativa, ao planeamento e acompanhamento das intervenções e à consultoria técnica, onde, excluindo as exceções previstas na 

presente cláusula, estão incluídos todos os custos associados à efetiva prestação do serviço, nomeadamente, os custos de deslocação. Esclarece-se que 

independentemente do número de horas preventivas ou corretivas que em execução se verifiquem necessárias ao cabal cumprimento das 

obrigações respetivas, a entidade adjudicante apenas pagará ao adjudicatário o valor correspondente ao VCI. 

 

VE -  As visitas de emergência assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual a instalação a que for solicitada a intervenção.  

 

AG - As analises de gases de combustão assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual for a caldeira analisada e afinada. 

 

IMOB eletricidade - As horas de mão-de-obra de trabalho desta equipa constituída no mínimo por 2 técnicos (oficial eletricista + ajudante 

eletromecanico/eletricista), solicitada consoantes as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual a 

instalação a que for solicitada a intervenção e inclui, à exceção dos materiais necessários, todos os custos associados à intervenção dos operários, 

designadamente, os meios de elevação, os custos de deslocação desta equipa às instalações, os custos de equipamentos de proteção individual (luvas, 

óculos,…) e com as ferramentas necessárias e inclui também os custos com a supervisão técnica presencial destes trabalhos por parte do adjudicatário.  

 

IMOB canalização - As horas de mão-de-obra de trabalho destas equipas constituídas no mínimo por 2 técnicos (canalizador especialista + ajudante), solicitada 

consoantes as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual a instalação a que for solicitada a intervenção 

e inclui, à exceção dos materiais necessários, todos os custos associados à intervenção dos operários, designadamente, os meios de elevação, os custos de 
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deslocação desta equipa às instalações, os custos de equipamentos de proteção individual (luvas, óculos,…) e com os equipamentos e as ferramentas 

necessárias aos trabalhos a efetuar, seja de roscar, soldar, cravar, colar,…, e inclui também os custos com a supervisão técnica presencial destes trabalhos por 

parte do adjudicatário.  

 

ICOI - As horas de mão-de-obra corretiva desta equipa (eletromecânico + ajudante ou eletricista + ajudante), solicitada consoantes as necessidades definidas 

pela DRPRI, assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual a instalação a que for solicitada a intervenção e inclui, à exceção dos materiais 

necessários, todos os custos associados à intervenção dos técnicos, designadamente, os custos de deslocação. 

 

IGAS - As Inspeções às instalações de gás a realizar por entidade inspetora em conformidade com o disposto na legislação em vigor e com o acompanhamento 

técnico do adjudicatário, assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual instalação inspecionada e inclui todos os custos associados, 

designadamente, os custos de deslocação. 

 

MONE - As horas de mão-de-obra de trabalho não especializado desta equipa constituída no mínimo por 2 operários, solicitada consoantes as necessidades 

definidas pela DRPRI, assumem valor unitário idêntico, independentemente de qual a instalação a que for solicitada a intervenção e inclui, à exceção dos 

materiais necessários, todos os custos associados à intervenção dos operários, designadamente, os custos de deslocação desta equipa às instalações, os 

custos de equipamentos de proteção individual (luvas, óculos,…) e com as ferramentas necessárias e os custos com a supervisão técnica presencial destes 

trabalhos por parte do adjudicatário.  
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SCMEN – serviço de colocação de material eletrico nas naves, serão solicitados consoante as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitário 

idêntico, independentemente de qual a instalação a que for solicitada a intervenção e inclui, à exceção dos materiais necessários, todos os custos associados à 

intervenção dos técnicos, designadamente, o aluguer e transporte das plataformas elevatórias, os custos de deslocação desta equipa às instalações, os custos 

de equipamentos de proteção individual (luvas, óculos, cintos de segurança,…) e com as ferramentas necessárias e os custos com a supervisão técnica 

presencial destes trabalhos por parte do adjudicatário. 
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ANEXO II 

LISTAS DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

Listagem dos equipamentos abrangidos pela presente prestação de serviço: 

1. CPOF - Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira pressurizada VIESMANN Vitoplex 100 TYP GC1  2 

Grupo eletrobomba GRUNDFOS LP 100-125/137 3 

Grupo eletrobomba GRUNDFOS TP32-120/2 1 

Caldeira pressurizada VIESMANN Vitotronic 100 1 

Grupo eletrobomba GRUNDFOS TP 65-150/4 2 

Chiller CLIMAVENETA HRA/B 0182 1 

Chiller CLIMAVENETA BG/WRAR/B 1804, potência arrefecimento 411,2 kW 2 

Chiller CIAT LDH 750ZR407C, potência arrefecimento 80,8 kW 1 

Bomba de calor CIAT ILDH 350 R22, pot. aquecimento 39,6 kW 1 

Grupo eletrobomba GRUNDFOS MG-132SC2-38FF265 6 

Grupo eletrobomba SALMSON JRC 208-15/5.5 1 

Grupo eletrobomba SALMSON JRC 205-15/5.5 1 

UTAN CIAT 10SO02026032.20.001 2 

UTA CIAT 3 

UTA G.E.A. ATP40.40IBBL 1 

UTA G.E.A. ATP35.35IBBL 3 

URE G.E.A. ATP25.25IBBL 1 

URE G.E.A. ATP20.20IBBL 1 

UTA/RE FAM150UL 3 

UTA G.E.A. ATP15.15IVBV 1 

UTA G.E.A. ATP10.10IVBV 2 

Grupo eletrobomba GRUNDFOS TP 40-130/4 2 

Permutador de AQS CIAT PVA 18 1 

Depósito de AQS 2750 litros 3 

Circulador (secundário permutador) GRUNDFOS UPSD 50 -180  2 
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Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS UP 20-40 N150 1 

Unidade geradora de ozono PROMINENT BONA4D/AS1-N0T00 1 

Unidade geradora de ozono PROMINENT BONA3D/AS1-N0T00 2 

Unidade geradora de ozono PROMINENT BONA 1B/AS1-N0T00 1 

Grupo eletrobomba Booster STERLING ZLKD 050 160 1 

Grupo eletrobomba Booster STERLING CLKD 040 125  2 

Grupo eletrobomba Booster  1 

Permutador CIAT PVA 18 3 

Permutador CIAT PVA 25  1 

Permutador CIAT  2 

RSP vertical SANDOMETAL 2000 litros 2 

Grupo eletrobomba UNIVERSAL MOTORS Y2160M 1 

Grupo eletrobomba EFACEC BE5 132S44E 5,5 kW 2 

Grupo eletrobomba EFACEC BF5 160M44E 11 kW 10 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS Hidro 2000 3XCR64 1 

Grupo Hidropressor Incêndio GRUNDFOS FNC2EAC 2 NK 40 -250/220/BAGE + 

CR5-11 

1 

Sistema de doseamento químico PROMINENT, controlador DULCOMARIN com 

doseadores BETA 

4 

Ventiloconvector CIAT de tecto 27 

Ventilador de extracção IMOFA DD-11-9.9 0,55 kW 2 

Ventilador de extracção IMOFA DD-180-178 0,045 kW 2 

Ventilador de extracção IMOFA DD-9-7-9 0,184 kW 1 

Ventilador de extracção WOLF KG 200 4,0 kW 2 

Ventilador de extracção IMOFA DD-7-7-14 0,092 kW 1 

Grupo de bombagem de águas pluviais GRUNDFOS AP.12.40.06.1 2 

Grupo de bombagem de águas pluviais GRUNDFOS AP.12.40.08.1 2 

Jaccuzzi ASTRAL POOL PTK 1000 1 

Compressor ATLASCOPCO LE210S 1 

Compressor  FINI EC PARTER 100/101 2 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 
 

 60 

Grupo gerador de emergência F.G. WILSON P250HE 1 

Controladores digitais SIEMENS  16 

Válvulas de 3 vias de AQS e Permutadores piscinas 5 

Quadros elétricos 32 

Quadro eletrico com bateria de condensadores para compensação fator potencia 1 

 

2. Piscina da Calheta 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras pressurizadas BUDERUS LOGANO GE 515 260 kW 2 

Tratamento água circuito primário colector AQS, doseador COLBERGE MP 653 

– 64  

1 

Circulador de AQS GRUNDFOS UPS 32/30 F 1 

Depósito de AQS 2500 litros 1 

Permutador de AQS ARSOPI THERMAL FH - HJ - 36, 138 kW 1 

Circulador (anel retorno AQS) KSB RIO C25 - 60 1 

Vaso expansão AQS 300 litros 1 

Circulador (BAQ) GRUNDFOS TP 40/180  2 

Circulador (BAQS) GRUNDFOS TP 32/120  1 

Circulador (BAQ) GRUNDFOS TP 32/150 1 

Circulador (BAQP) GRUNDFOS TP 80/120 1 

Válvula termostática 2” CALEFFI 1 

Grupo Hidropressor KSB 2X MOVITEC V4 - 6 1 

Vaso inércia 100 litros 1 

Grupo recirculação piscina 3X H1323B BONORA 1 

Circulador GRUNDFOS TP 65/120 1 

Permutador piscina ARSOPI THERMAL FHL00 - HJ -19, 600 kW 1 

Tratamento químico piscina ASTRAL POOL, modelo: L1200 1 

Ventilador extracção (VE1 central térmica), WOLF KGSE 100 1 

Ventilador caixa Ventilação WOLF KGSE 40 3 
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Unidade Termoventilação (UTV balneários) KGSE 100, 14 kW 1 

Unidade Termoventilação (UTV nave) KGSE 160, 130 kW 2 

Ar Condicionado tipo “SPLIT” DAIKIN inverter 4MX580DVMB 3 

Válvulas 3 vias 5 

Quadros elétricos 5 

 

3. Pavilhão da Levada 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica BAXIROCA 60kW de condensação 2 

Circulador GRUNDFOS UPS 36 – 80 2 

Circulador SALMSON CX1655C-T3 1 

Circulador SALMSON SLX65 – 90 2 

Circulador (anel retorno) GUNDFOS ALPHA 1 

Circulador GRUNDFOS UPS 25 – 40  2 

Permutador de placas 2 

Depósito de acumulação de 1000 litros isolado 2 

Vaso de expansão FLEXON 140/2 de 140 litros 1 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem JACUZZI, TIPO 30 – 2, de 1,5 CV 1 

Grupo eletrobomba do sistema de drenagem de águas JACUZZI, TIPO 100 – 2, de 

5,5 CV 

1 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL, de 2,3 kW 1 

Eletrobomba do sistema de filtragem DOLL, de 60 m3/h 2 

Ventilador (extração balneários) do tipo “IN LINE”  2 

Radiador aquecimento da nave piscina com ventilador acoplado 3 

Válvulas 3 vias dos Permutadores das piscinas 2 

Quadros elétricos  4 

 

4. Piscina da Jaime Moniz 

Equipamentos 
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Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira BAXIROCA 100kW de condensação 3 

Circulador AQS GRUNDFOS LMD 65-160 (primário caldeiras) 4 

Circulador do circuito recuperação calor GRUNDFOS LM 40-125 2 

Circulador do circuito aquecimento ar GRUNDFOS UPS 40-120F  1 

Permutador de placas PSA 141 kW, UP-140, circuito piscina, com circulador 

GRUNDFOS UPS 32 – 80  

2 

Permutador de placas CIAT PWA 6.22-29, recuperação calor 2 

Termoacumulador 1500 litros inox 1 

Permutador AQS CETETHERM URANUS UJV 117 SS com controlador digital 

acoplado e válvula modulante de 3 vias SIEMENS SQX62C 

2 

Circulador (primário AQS) GRUNDFOS UPS 32/80 2 

Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS TP 32/90 2 

Vaso de expansão 140 litros 1 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem 3X DOLL 01215 1 

Grupo eletrobomba do sistema de drenagem de águas JACUZZI, TIPO 100 – 2, 

de 5,5 CV 

1 

Ventilador de extracção WOLF (3500 m3/h) 1 

Ventilador de extracção WOLF (5000 m3/h) 1 

Ventilador de insuflação com filtro plano WOLF (4300 m3/h) 1 

Unidade de tratamento de ar TERMACIAT PCP 140 com filtro 2 

Quadro elétrico 6 

 

5. Piscina de São Vicente 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica Roca G400/215 IE 2X 252,3 kW 4 módulos 

Grupo eletrobomba do circuito secundário AQS GRUNDFOS TPD40-160/4 (duplo) 1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UP 20 – 15 1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário aquec. piscina GRUNDFOS TPD65- 1 
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180/2 (duplo) 

Grupo eletrobomba do circuito secundário climatização GRUNDFOS TPD50-190/2 

(duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário rec. entre colectores GRUNDFOS TP32-

120/2 

1 

Permutador de placas P1 CIPRIANI P125B+/13/316/PN10 1 

Depósito de acumulação de 2500 litros isolado 1 

Vaso de expansão 140 litros 1 

Permutador AQS ALFALAVAL M3FGL 10 placas 1 

Circulador AQS GRUNDFOS UPS 25 – 80 1 

Válvula termostática 1 ¼” 2 

Grupo eletrobomba recirculação piscina ASTRAL 3X FD129PSH  1 

Equipamento de regulação e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3-

16645 

1 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366 2 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1 

Grupo Hidropressor GRUNFOS Hydro 100 1 

Ventilador de extracção VEX-IS1/A1 FRANCE AIR Energy 100 (80 m3/h) 2 

Ventilador de extracção VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT (7050 m3/h) 2 

Ventilador de extracção VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A (1030 m3/h) 2 

Ventilador de extracção VEX-AT1 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (3000 m3/h) 1 

Unidade de climatização UI1/2 AIRWELL SX 30RC (2,54 kW frio, 2,81 kW calor) 2 

Unidade de climatização UI3/4 AIRWELL SX 30RC (8,80 kW frio, 8,40 kW calor) 2 

Unidade de termoventilação UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 (30 kW) 1 

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14 (2300 m3/h) 4 

Unidade de tratamento de ar novo UTAN P1/P2 TRANE CCTA 050 (15000 m3/h, 80 

kW calor) 

2 

Controladores digitais DX9100-8154 2 

Válvula de três vias motorizada 5 

Quadro elétrico 6 
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Fossa Séptica, com estação elevatória 1 

 

6. Piscina da Ponta do Sol 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica Roca G400/215 IE 2X 252,3 kW 4 módulos 

Grupo eletrobomba AQS GRUNDFOS TPD40-160/4 (duplo) 1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UP 20 - 15 1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-

180/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário climatização GRUNDFOS TPD50-

190/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário rec. entre colectores GRUNDFOS 

TP32-120/2 

1 

Permutador de placas piscina FRAMAR P12,5M30/13 1 

Permutador placas AQS, ALFALAVAL M3FGL 10 placas 1 

Circulador secundário AQS, GRUNDFOS UPS 25 – 80  1 

Depósito de acumulação de 2500 litros isolado 1 

Vaso de expansão 80 litros 1 

Válvula termostática 1 ¼” 2 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS HYDRO 100 1 

Vaso de inércia REFLEX 60 litros 1 

Grupo eletrobomba recirculação piscina ASTRAL 3X FD129PSH  1 

Equipamento de regulação e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3-

16645 

1 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366 2 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1 

Ventilador de extracção VEX-IS1/A1 FRANCE AIR Energy 100 (80 m3/h) 2 

Ventilador de extracção VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT (7050 m3/h) 2 

Ventilador de extracção VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A (1030 m3/h) 2 
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Ventilador de extracção VEX-AT1 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (3000 m3/h) 1 

Unidade de climatização UI1/2 AIRWELL SX 30RC (2,54kW frio, 2,81 kW calor) 2 

Unidade de climatização UI3/4 AIRWELL SX 30RC (8,80 kW frio, 8,40 kW calor) 2 

Unidade de termoventilação UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 (30 kW) 1 

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14 (2300 m3/h) 4 

Unidade de tratamento de ar novo UTAN P1/P2 TRANE CCTA 050 (15000 m3/h, 

80 kW calor) 

2 

Controladores digitais DX9100-8154 2 

Válvula de três vias motorizada 5 

Quadro elétrico 7 

 

7. Piscina de Machico 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira pressurizada ROCA CPA com queimador TECNO 28 – G 81÷ 325 kW 2 

Grupo eletrobomba do circuito primário ÁQS GRUNDFOS LMD 50-200/205 

(duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UP 20-15 N150 1 

Grupo eletrobomba GRUNDFOS UPS 25-80 180 2 

Grupo eletrobomba do circuito primário aquec. piscina GRUNDFOS TPD 65-

180/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito primário climatização GRUNDFOS LPD 65-

125/132 (duplo) 

1 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 100 HM 2 CR 8-80, deposito inércia 300 

litros 

1 

Central elevatória GRUNDFOS 2AP.51.65.12.3 de drenagem de águas pluviais 1 

Permutador de placas para aquecimento da piscina Alfa-laval M3 1 

Permutador de placas para as ÁQS Alfa-laval M3 1 

Depósito de acumulação de 1500 litros isolado 1 

Vaso de expansão circuito primário CIMM de 200 litros 1 
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Vaso de expansão circuito secundário ÁQS REFLEX 80 litros 1 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem PSH 3X FD129H  1 

Equipamento de regulação e controlo Ph, Potencial Redox e cloro livre Bayrol 

Analyt 

1 

Bomba doseadora de corrector de pH  1 

Bomba doseadora de floculante Flockmatic Bayrol 1 

Unidade de Expansão Directa (Split) UI1/UE1AIRWELL SX9RC (1,2 kW frio, 1,0 

kW calor) 

2 

Unidade de Expansão Directa (Split) UI2/UE2 AIRWELL SX9RC (2,0 kW frio, 1,8 

kW calor) 

2 

Unidade de climatização (VRV) UI/E-C1 SANYO  1 

Ventilador de extracção VEX-B FRANCE AIR Modulys (800 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VE-P1 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT (7500 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VEX-IS1 FRANCE AIR Canal Air (270 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VEX-IS2 FRANCE AIR Modulys (2370 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VEX-AT1 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (3000 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VEX-AT2 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (2000 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VEX-G1 FRANCE AIR Modulys (2000 m3/h) 1 

Ventilador de extracção VEX-1 FRANCE AIR Modulys (1400 m3/h) 1 

Ventilador de desenfumagem VD-T1 FRANCE AIR Axalu 2 (5400 m3/h, 

400ºC/2h) 

1 

Unidade de termoventilação UTV B1 FRANCE AIR Modulys (20 kW, 3000 m3/h) 1 

Unidade de termoventilação UTV 1 FRANCE AIR Modulys (9 kW, 2500 m3/h) 1 

Unidade de termoventilação UTV 2 FRANCE AIR Modulys (8 kW, 2000 m3/h) 1 

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14 (1500/2200 m3/h) 4 

Unidade de tratamento ar novo UTAN CIAT Climaciat GI150 (15000 m3/h, 80 kW 

calor) 

2 

Válvulas de três vias motorizadas Johnson controls: 

VA-7152-1001  

VA-7452-9001  

 

3 

3 
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VA-7450-1001  1 

Controlador Digital Johnson Controls DX9100-8154 2 

Quadro elétrico 8 

 

8. Piscina do Porto Moniz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica RIELLO GP 6X71 kW 6 módulos 

Grupo eletrobomba do circuito secundário AQS GRUNDFOS TPD 40-160/4 

(duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UPS 20-30 1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-

180/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário climatização GRUNDFOS TPD50-

190/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário rec. entre colectores GRUNDFOS 

TP32-120 

1 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS H1000  3CR8-60 (depósito de inércia 200 

litros) 

1 

Circulador GRUNDFOS UPS 25-80/180 1 

Grupo incêndio GRUNDFOS FS2EAK CR32-4-2 + CR3-12 1 

Permutador de placas P1 FH01-HJ-20 1 

Permutador de placas P1 FH01-HJ-21 1 

Depósito de acumulação de 2000 litros isolado 1 

Vaso de expansão 80 litros 1 

Válvula termostática 1 ¼” 2 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL 3X FD129PSH  1 

Equipamento de regulação e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3-

16645 

1 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366 2 
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Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1 

Ventilador de extracção VEX-A1 FRANCE AIR Energy 100 (15 kW) 2 

Ventilador de extracção VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT 2 

Ventilador de extracção VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A MH910 2 

Unidade de climatização UC1/2 AIRWELL XLM9RC  2 

Unidade de climatização UC3/4 AIRWELL XLM30RC 2 

Unidade de termoventilação UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 MH 3000 

(1,1 kW) 

1 

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14  4 

Unidade de tratamento de ar novo UTAN TRANE CCTA 050  2 

Controladores digitais DX9100-8154 2 

Válvula de três vias motorizada 4 

Quadro elétrico 9 

 

9. Piscina de Santana 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica RIELLO GP 6X71 kW 6 módulos 

Grupo eletrobomba do circuito secundário AQS GRUNDFOS TPD 40-160/4 (duplo) 1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UPS 20-30-N 1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-

180/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário climatização GRUNDFOS TPD50-190/2 

(duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário rec. entre colectores GRUNDFOS 

TPD32-120 

1 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS H1000  3XCR10 com depósito inércia 200 litros 1 

Circulador GRUNDFOS UPS 25-80/180 1 

Grupo incêndio GRUNDFOS FS2EAK 2X CR32 + CR3 1 

Permutador de placas AQS ARSOPI THERMAL FH01-HJ-20, 215 kW 1 
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Permutador de placas piscina ARSOPI THERMAL FH01-HJ-21, 242 kW 1 

Depósito de acumulação de 2000 litros isolado 1 

Vaso de expansão 80 litros 1 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL 3X FD129PSH  1 

Equipamento de regulação e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3-

16645 

1 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366 2 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1 

Ventilador de extracção VEX-A1 FRANCE AIR Energy 100 (15 kW) 2 

Ventilador de extracção VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT 2 

Ventilador de extracção VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A MH910 2 

Unidade de climatização UC1/2 AIRWELL XLM9RC  2 

Unidade de climatização UC3/4 AIRWELL XLM30RC 2 

Unidade de termoventilação UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 MH 3000 (1,1 

kW) 

1 

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14  4 

Unidade de tratamento de ar novo UTAN TRANE CCTA 050  2 

Controladores digitais DX9100-8154 2 

Válvula de três vias motorizada 5 

Quadro elétrico 9 

Central elevatória águas fluviais 1 

 

10. Piscina de Santa Cruz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica RIELLO GP 6X71 kW 6 módulos 

Grupo eletrobomba do circuito secundário AQS GRUNDFOS TPD 40-160/4 

(duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-

180/2 (duplo) 

1 
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Grupo eletrobomba do circuito secundário climatização GRUNDFOS TPD50-

190/2 (duplo) 

1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário rec. entre colectores GRUNDFOS 

TPD32-120 

1 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS HYDRO 1000  3XCR10 com depósito inércia 

200 litros 

1 

Circulador GRUNDFOS UPS 25-80/180 2 

Grupo incêndio GRUNDFOS FIRENORM 2X CR32 + CR3 1 

Permutador de placas AQS VICOPERM, 213 kW 1 

Permutador de placas piscina VICOPERM, 215 kW 1 

Depósito AQS de 2000 litros isolado 1 

Vaso de expansão 80 litros 1 

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL 3X FD129PSH  1 

Equipamento de regulação e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3-

16645 

1 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366 2 

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1 

Ventilador de extracção VEX-A1 FRANCE AIR Energy 100 (15 kW) 2 

Ventilador de extracção VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT 2 

Ventilador de extracção VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A MH910 2 

Unidade de climatização UC1/2 AIRWELL XLM9RC  2 

Unidade de climatização UC3/4 AIRWELL XLM30RC 2 

Unidade de termoventilação UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 MH 3000 

(1,1 kW) 

1 

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14  4 

Unidade de tratamento de ar novo UTAN TRANE CCTA 050  2 

Controladores digitais DX9100-8154 2 

Válvula de três vias motorizada 5 

Quadro elétrico 9 
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11. Piscina do Curral da Freiras 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras pressurizadas SANT´ANDREA tipo GTE20, queimador modelo: 

KB28GMP, propano – 75/330 kW 

2 

Contador de gás volumétrico do tipo G4 2 

Grupo Gerador Emergência INSIGHT 4000; 14,3kVA – 11,4 kW 1 

UPS da gestão centralizada 1 

Circulador do circuito secundário AQS KSB C25-60 1 

Depósito de AQS 2000 litros, modelo:DPAC/DI 1 

Permutador da piscina ALFA LAVAL type: CB76-20L 1 

Permutador de AQS ALFA LAVAL type: CB30-24M 1 

Circulador (anel retorno AQS) LOWARA TLC 15-4 1 

Vaso expansão, circuito primário, 150 litros 1 

Circulador (BAQP1 e BAQP2) GRUNDFOS TP 40/120; Q 11,4m3/h; H 7,4m 2 

Circulador (BAQS) GRUNDFOS TP 32/120; Q 8,6m3/h; H 7m 1 

Circulador (BAP) GRUNDFOS TP 50/180; Q 18,3m3/h; H 10,2m 1 

Circulador (BUTV1) GRUNDFOS TP 40/190; Q 10,5m3/h; H 13,2m 1 

Circulador (BUTV2) GRUNDFOS TP 32/230; Q 6,8m3/h; H 16,7m 1 

Válvula termostática AQS 1 ¼” 1 

Grupo Hidropressor água potável KSB (2 eletrobombas) Type: EPI-2VLX 4005 

(Q 15m3/h; H 45m) 

1 

Vaso inércia 200 litros 1 

Grupo Hidropressor rega KSB (1 eletrobomba) Type: EPS-1507182T (Q 6m3/h; 

H 40m) 

1 

Vaso inércia 100 litros 1 

Grupo Hidropressor Incêndios KSB (1 eletrobomba principal + 1 eletrobomba 

auxiliar) Type: UN-030/040-JE (Q 30m3/h; H 40m) 

1 

Vaso inércia 24 litros 1 

Grupo recirculação piscina 3X HURRICANE PUMP CP7505 CERTIKIN 1 
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Filtros de areia SERVAQUA; D2000mm; 94m3/h 2 

Tratamento químico piscina, controlador CTX GUARDIAN2 com torre 

doseamento cloro e doseadores de pH e de floculante 

1 

Ventilador extracção SYSTEMAIR KPB 9-7; 0,25kW 4 

Ventilador extracção SYSTEMAIR KPB 10-8; 0,75kW 1 

Ventilador ALDES, tipo: Vekita +450 1 

Ventilador da garagem SYSTEMAIR; Type: AX71P42A02.2; 2,2kW; 4 polos 1 

Unidade Termoventilação (UTV2 balneários) SYSTEMAIR 1 

Unidade Termoventilação com retorno + registo de ar novo (UTV1 nave) 

SYSTEMAIR – Danvent DV 100, 24000m3/h, 182kW 

1 

Ar Condicionado tipo “SPLIT” HAIER 4 

Válvula 3 vias TAC M400 DN50 3 

Válvula 3 vias TAC M400 DN25 1 

Quadros elétricos 8 

 

12. Piscina da Camacha 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras de condensação WOLF, MGK 250 2 

Contador de gás volumétrico do tipo G4 2 

Grupo Gerador Emergência  1 

Circulador do circuito secundário AQS Grundfos UPS 50-120 1 

Depósito de AQS 2000 litros em aço inox 1 

Depósito AQS 1500 litros em aço inox 1 

Permutador placas ARSOPI THERMAL PPAQS 70kW 1 

Permutador placas ARSOPI THERMAL PBCAQS 45kW 1 

Permutador placas ARSOPI THERMAL PPP 70kW 1 

Permutador placas ARSOPI THERMAL PCP 220kW 1 

Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS UP20-14 1 

Vaso expansão 50 litros 1 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 
 

 73 

Vaso expansão 100 litros 2 

Sistema tratamento água circuito primário 1 

Circulador (B1, B2, B3) WILO TOP-S 50/7 DM PN6/10 3 

Circulador (BQ1) WILO TOP-S 50/7 DM PN6/10; Q 8,6m3/h; H 6m 1 

Circulador (BQ2) WILO TOP-S 50/7 DM PN6/10; Q 18,92m3/h; H 5m 1 

Circulador (B - UCA1 e UCA2) WILO DPL 32/130; Q 6,88m3/h; H 16m 1 

Circulador (B/BR – UCA1 e UCA2) WILO; Q 15,75m3/h; H 10m 1 

Válvula termostática AQS  1 

Grupo Hidropressor água potável GRUNDFOS HIDRO MULTI-S 2CR10-08 1 

Grupo Hidropressor rega  1 

Grupo Hidropressor Incêndios FS1EAK CR20-5+CR3-15 1 

Central elevatória águas pluviais/lavagens GRUNDFOS 2SE1.80.100.55.4.51D 1 

Grupo recirculação piscina 3X ASTRAL FD-129-H 1 

Filtros de areia ASTRAL; OSLO 2000; 94m3/h 2 

Tratamento químico piscina, controlador ASTRAL SMARTWATCH ref. 34198 1 

Tratamento complementar piscina com UV, ASTRAL CLAIR UV MP140 1 

Ventilador – VEX1 – RELOPA LINEO 200 VO 1 

Ventilador – VEX3 – WOLF DV 40-31-4/4 1 

Ventilador – VEX4 – WOLF FRANCE AIR DEFUMAIR XR 400 4 PTI VAR 1 

Ventilador – VEX-EXP-FRANCE AIR AXA LU2 400 AX/16/2-4/5 1 

UTA nave com recuperação calor (UCA1 e UCA2) – DESHU 160 DF 12000VF 2 

UTA FRANCE AIR MODULYS TA COMPO KA 3/2 1 

UTV balneários com retorno CIC JAN HREBEC, modelo: H8 1 

Ar Condicionado da sala de GTC, tipo “SPLIT” MITSUBISHI 4kW 1 

Ar Condicionado tipo “MULTISPLIT” 3X1 MITSUBISHI: 

Unidade exterior – MXZ – 8A140VA; 

Unidades interiores tipo mural – MSZ-GE24VA; MSZ-GE35VA;MSZ-GE42VA 

1 

Válvula 3 vias  4 

Quadros elétricos 11 

Colector Solar RIELLO CS 25R 40 
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Vaso expansão 400L 1 

Circulador solar 1 

Dissipador calor TROIA AEB 20-4 1 

Controlador solar SKSC2 1 

 

13. Pavilhão Bartolomeu Perestrelo 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras atmosféricas ROCA G400/140, 161 kW  2 

Grupo eletrobomba do circuito primário ROCA PC1055/RU3342 1 

Grupo eletrobomba do circuito secundário GRUNDFOS UPS 25-40 180 1 

Grupo eletrobomba circuito retorno GRUNDFOS UPS 25-40 180 1 

Permutador de placas ARSOPI FH00-HJ-96 1 

Depósito de acumulação de 300 litros isolado 1 

Vaso de expansão circuito primário ROCA Vasoflex 18L 1 

Vaso de expansão circuito secundário ROCA Vasoflex 18L/S 1 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 2000 3xCR16 1 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 2000 2xCRE15 1 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 1000 2xCR8 1 

Grupo de incêndio GRUNDFOS Firesystem 2xCR45 + CR3 1 

Grupo gerador de emergência PRAMAC GSA30 27,5 kVA 1 

Quadros elétricos 7 

 

14. Pavilhão da Calheta 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras pressurizadas Lamborghini SUPER PREX 90 – 160, 205 kW 2 

Circulador do circuito primário WILO TOP S40/7 2 

Circulador do circuito secundário WILO Z25 2 

Circulador AQS, GRUNDFOS UPS 25 – 60 180  2 
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Permutador de placas WILARCO tipo V13, 11 placas 2 

Depósito de acumulação de 300 litros isolado 1 

Vaso de expansão CIMM, de 50 litros 1 

Válvula motorizada de duas vias COSTER CVC01 2 

Válvula motorizada de três vias COSTER MAS771 1 

Grupo hidropressor WILO, 4X (6 m3/h; 57 m.c.a.) 1 

Quadro elétrico 5 

 

15. Pavilhão da Camacha 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras murais ROCA, modelo: Victoria – 20  2 

Depósito AQS 500 litros isolado 2 

Circulador GRUNFOS UPS 25 – 40  1 

Vaso de expansão 8 litros 1 

Quadro elétrico 2 

 

16. Pavilhão de Câmara de Lobos 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 300 litros isolado com resistência eletrica trifassica 9kW 2 

Válvulas termostáticas de 1” do tipo médio caudal 2 

Quadro elétrico 2 

 

17. Pavilhão da Gonçalves Zarco 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 300 litros isolado com resistência eletrica trifassica 9kW 2 

Válvulas termostáticas de 1 ½” do tipo médio caudal 1 

Quadro elétrico 4 
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18. Pavilhão de São Vicente 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 450 litros isolado com resistência elétrica 2 

Quadro elétrico 1 

 

19. Pavilhão da Ribeira Brava 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 600 litros isolado com resistência elétrica 2 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS com 1 eletrobomba 1 

Quadro elétrico 2 

 

20. Pavilhão de Santana 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 300 litros isolado com resistência elétrica 2 

Válvulas termostáticas de 1” do tipo médio caudal 2 

Quadro elétrico 2 

 

21. Pavilhão do Funchal 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 500 litros isolado com resistência elétrica 2 

Circuladores retorno UPS 25-60 2 

Quadro elétrico 4 

 

22. Pavilhão de Machico 

Equipamentos 
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Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 450 litros isolado com resistência elétrica 2 

Quadro elétrico 3 

 

23. Pavilhão do Caniçal 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras ROCA G400/140, 161 kW  2 

Circulador  primário ROCA PC 1045/RU3342 1 

Circulador retorno GRUNDFOS Alpha+ 25-40 180 1 

Depósito de acumulação ROCA 300 litros 1 

Vaso de expansão ROCA Vasoflex 25L/S 1 

Vaso de expansão ROCA 25L 1 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS Hydro 2000  2X CR20 1 

Grupo de Incêndio GRUNDFOS Firesystem 2X CR20 + CR3 1 

Grupo gerador FG Wilson P80P1 80 KVA  
 

1 

 

24. Pavilhão do Caniço 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira pressurizadas LAMBORGHINI Megaprex DOC, 180 kW 2 

Circulador (primário) WILO Star Z20/1 2 

Circulador (primário permutador) WILO Top S30/10 1 

Circulador (secundário) WILO Star Z20/1 1 

Circulador GRUNDFOS solar 25 – 40 180 1 

Permutador placas WILARCO V13/15 placas 1 

Válvula três vias COSTER 1 

Depósito acumulação VICOTERMO 500 litros 1 

Vaso de expansão 25 litros 1 
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Quadro elétrico 6 

Fossa séptica com estação elevatória 1 

 

25. Pavilhão da Escola Francisco Franco 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras ROCA CPA 151 kW, queimadores ROCA CRONO 2 

Circuladores primário ROCA MC-65-II 2 

Depósito AQS ROCA 1000 litros 1 

Vasos expansão circuito secundário ROCA vasoflex 25L/S 2 

Vaso expansão circuito primário ROCA vasoflex 80L 1 

Circulador retorno GRUNDFOS UPS 25-80 180 1 

Circuladores caldeiras ROCA PC 1025 2 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 1000 2XCR32 1 

Grupo incêndio GRUNDFOS Firesystem 2XCR20+CR3 1 

Ventiladores de extracção balneários Wolf 2 

Ventilador de extracção garagem France Air 100JM/31/4-8/9/143LD160 

(ventilador desenfumagem 200ºC, 2 horas 

1 

Ventilador de insuflação wolf 1 

Grupo Gerador Turbomar P110E, 110 kVA, 88 kW 1 

Bateria UPS APC Smart-UPS VT  1 

Quadros elétricos 4 

 

26. Pavilhão de Santa Cruz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras pressurizadas ICI CALDAIE, TIPO RED 130, 165 kW 2 

Grupo eletrobomba do circuito primário SALMSON CXL 50 – 32 2 

Grupo eletrobomba do circuito secundário WILO TOP S30 – 10 1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno SALMSON NSB 05 – 15 1 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 
 

 79 

Permutador de placas URANUS UJ.125 1 

Vaso de expansão ZILMET de 35  litros 1 

Válvula três vias, Landis & Staefa, VXG 41.40 – 25, motor SQX 32.03 1 

Quadro elétrico 4 

 

27. Pavilhão de Porto Moniz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras pressurizadas NOVA-MARK, TIPO RED 130, 292 kW 2 

Grupo eletrobomba do circuito primário SALMSON CXL 50 – 32  2 

Grupo eletrobomba do circuito secundário WILO TOP 30 – 10  1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno SALMSON NSB 05 – 15  1 

Depósito de acumulação de 300 litros isolado 1 

Permutador de placas URANUS UJ.125 1 

Vaso de expansão ZILMET de 50  litros 1 

Válvula de três vias Landis & Staefa VXG 4140 – 25, motor SQX 32.03 1 

Quadro elétrico 5 

 

28. Pavilhão da Ponta do Sol 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras pressurizadas NOVA-MARK, TIPO RED 130, 292 kW 2 

Grupo eletrobomba do circuito primário SALMSON CXL 50 - 32 2 

Grupo eletrobomba do circuito secundário WILO TOP S30 – 10  1 

Grupo eletrobomba do circuito retorno SALMSON NSB 10 – 15  1 

Depósito de acumulação de 300 litros isolado 1 

Circulador (secundário AQS) SALMSON NSB05 – 15B 1 

Permutador de placas URANUS UJ.125 1 

Vaso de expansão ZILMET de 35 litros 1 

Válvula de três vias Landis & Staefa VXG 41.40 – 25, motor SQX 32.03 1 
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Grupo Hidropressor de Incêndio, com 2 eletrobombas 1 

Grupo Hidropressor águas consumo, GRUNFOS HIDRO 100 1 

Quadro elétrico 4 

 

29. Pavilhão da Serra de Água 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras murais ICI Caldaie 2 

Circulador Wilo star RS 25/4 1 

Circulador Wilo star 220/1 1 

Permutador placas 1 

Ventilador multiventilação serie D648 modelo DD-10-10-9 1 

Grupo hidropressor Duijvelaar pompen 3XDPV 10 – 50, 2,5 l/s, 2.2 kw 1 

Depósito AQS 500 litros 1 

Quadro elétrico 3 

 

30. Pavilhão do Porto da Cruz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras atmosféricas ROCA G1000-07 2 

Circulador ROCA MC50 2 

Depósito de AQS 1000 litros 1 

Vaso de expansão 25 litros 1 

Vaso de expansão 50 litros 1 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro Multi-E (6) 2 CRE 10-6332 1 

Grupo de incêndio GRUNDFOS FS 2EAK CR15-5 + CR3-11 1 

Quadro elétrico 3 

Grupo gerador HIMOINSA HYM-45 TS STD 50 Hz-400/230V A55+CC2 1 

 

31. Pavilhão do Curral das Freiras 
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Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeiras atmosféricas ROCA G1000-07 2 

Circulador ROCA MC50 2 

Depósito de AQS 1000 litros 1 

Vaso de expansão 25 litros 1 

Vaso de expansão 50 litros 1 

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro Multi-E (6) 2 CRE 10-6332 1 

Grupo de incêndio GRUNDFOS FS 2EAK CR15-5 + CR3-11 1 

Quadro elétrico 3 

Grupo gerador HIMOINSA HYM-45 TS STD 50 Hz-400/230V A55+CC2 1 

 

32. Complexo de Gaula 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Central Hidropressora Marca Grundfos modelo H1000 3 CR10-04 80L 1 

Central de Incêndios Marca Grundfos modelo FN/C 1EA NK40-200 + CHV 4 -
100ESP 

1 

Deposito Acumulador Marca Mecalia modelo DP1316/l 1500 litros 1 

Deposito Acumulador Marca Mecalia modelo DP13167ES 2000 litros 1 

Bomba de Rega marca Grundfos 22KW 1 

Caldeira Pressurizada marca ZIMA 75 KW 2 

Circulador Circuito Primário Marca Roca Modelo PC1065 2 

Circulador Circuito Solar Marca Roca  1 

Circulador Circuito AQS Marca Roca 1 

Circulador Circuito AQ Marca Roca 1 

Chiller Marca Roca York modelo YCSA H- 50 – TP -380T + modulo hidráulico 1 

Ventiloconvectores do tipo condutas  22 
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Bomba Jacuzzi 1 Astrapool PTK 2 

Quadro Eléctrico de comando 2 unidades + 16 unidades QE iluminação 18 

 

33. Estádio de Futebol de Câmara Lobos 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica Roca G1000-11 1 

Grupo eletrobomba do circuito primário Roca MC50 - II 1 

Depósito de acumulação de 1000 litros isolado EN1000V1M100 2 

Circulador (secundário AQS) GRUNDFOS Alpha+ 26-60 180 1 

Vaso de expansão ROCA 25 litros 3 

Grupo de incêndio GRUNDFOS FS 2EAK CR20-4 + CR3-13 1 

Grupo Hidropressor de rega LOWARA: 

LOWARA FHE 50-250/220/P + 2X LOWARA 5M90RB14/322 

Vaso de expansão 80 litros 

1 

Grupo Hidropressor GRUNFOS HIDRO 1000 MPC-E 2CRE20-5 60LCPL 1 

Ventilador de Extracção VEX-2 balneários 1 

Ventilador de desenfumagem da garagem 1 

Quadros elétricos 8 

Grupo gerador HIMOINSA HPW-400 TS STD 50 HZ-400/230V A55 1 

 

34. Campo Futebol Porto da Cruz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS VICOTERMO 450 litros isolado 20kW (gás) 1 

Circulador GRUNFOS UPS 32 – 80 180 1 

Quadro elétrico 1 

Grupo Hidropressor de rega 7 
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35. Campo Futebol Camacha - DRPRI 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Depósito AQS 250 litros isolado com resistência elétrica 5 

Grupos Hidropressores de rega dos campos 2 

Quadro elétrico 8 

 

36. Campo de Futebol Adelino Rodrigues 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira FERROLI 1 

Depósito AQS 1500 litros 1 

Vaso expansão 40 litros 1 

Circulador KSB RIO C25 – 60  2 

Válvula termostática 2” 1 

Caixa de Ventilação  extracção S&P (cobertura) 3 

Grupo Hidropressor de rega 1 

Quadro elétrico 9 

 

37. Anexos da Levada 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

LG modelo: S18AHP (tipo split 1X1) com 3 unidades interiores tipo mural 3 

HITACHI modelo: RAM 80QH1 (4X1) a funcionar 1X1 com 1 unidade mural 1 

LG modelo:UU18UEB (tipo split 1X1) com 2 unidades interior tipo mural chão 2 

LG modelo: FM17AH (2X1) com 2 unidades interiores tipo cassete 1 

LG modelo:UU48W com 2 unidades interiores tipo cassete 1 

LG modelo:FM19AH (3X1) a funcionar 2X1 com 2 unidades tipo cassete 1 

Quadros elétricos 3 

38. Sede DRD – Rua das Hortas 
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Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Sistema Split Gabinete - Baxi -  RZG C50 - 5KW 1 

Sistema Split Bastidor - Baxi - LSG 25 09 - 2,6KW 1 

Sistema Split Gabinete - Baxi - LSGNC 35 - XM 1 

Sistema Split Gabinete - Samsung SH12AWHX 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S - fora de serviço 1 

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S - fora de serviço 1 

Sistema Split audit - Carrier Unidade de condutas 50SS-060 903AA 1 

Ventilador de Extração 2 

Quadro Electricos 18 

39. Sede DRJ – Edifício Ateneu 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Unidade Exterior VRV - Daikin RXYQ8P9W1B 1 

Unidades interiores Sistema VRV Daikin 16 

Unidade split refeitorio - Mitsubishi electric MSZ-GC35VA 1 

Unidade split servidor - daikin RXS35G2V1B9 1 

Unidade de recuperação UR - relopa REC 3800 1 

Unidade de recuperação UR - relopa REC 3000 1 

Unidade de recuperação UR - relopa REC 1400 1 

Ventilador de extração sanitarios - VE IS  1 

Ventilador de extracção bastidor- VEX1.0 - France air Modulys DP 7/7 0,37KW 1 

Termoacumulador AQS - Vulcano 1 

Quadros Electricos  6 

 

40. Sede DRPRI 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

GENERAL modelo:AOG17ANA (tipo split 1X1) unidade interior mural 1 

MITSUBISHI (tipo split 1X1) unidade interior mural 1 

SAMSUNG modelo:SH09AWHX tipo (split 1X1) unidade interior mural 3 

GENERAL modelo:AOG25AWN (tipo split 1X1) unidade interior cassete 1 
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SIEMENS unidade de ar condicionado “tipo de janela” TYPE – REKM210 1 

Quadros elétricos 3 

 

41. Infantário Ondinha (com piso radiante) 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica de chão ROCA G100/60 type:B11BS 61,9kW 1 

Depósito de AQS 500 litros ROCA 1 

Vaso de expansão de 50 litros 1 

Vaso de expansão de 25 litros 1 

Circulador UP 25-80 GRUNDFOS (dentro da caixa colector piso radiante) 2 

Circulador U20-14BXUT GRUNDFOS 1 

Circulador ROCA PC1065/RU3342 1 

Ventilador TH 500 S&P (ventilação balneários) 1 

Ventilador TH 800 S&P (ventilação balneários) 1 

Grupo Hidropressor HIDROME GRUNDFOS (2XCH8-60) 1 

Vaso inércia 60 litros 1 

Quadros elétricos 5 

 

42. Infantário Estrela do Mar (com piso radiante) 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica de chão ROCA 2 

Depósito de AQS 1000 litros ROCA 1 

Vaso de expansão de 50 litros 1 

Circulador UPS 25-80-180 GRUNDFOS 4 

Circulador TP40-180 GRUNDFOS 2 

Circulador UPS 25-80-130 GRUNDFOS 1 

Circulador U20-14BXUT GRUNDFOS 1 

Circulador UD0603 GRUNDFOS 2 
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Grupo Hidropressor HIDRO2000 GRUNDFOS (2XCRES-10) 1 

Vaso inércia 60 litros 1 

Eletrobomba GRUNDFOS CH4-40 com pressostato incorporado 1 

Quadros elétricos 6 

 

43. Infantário O Sol 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira mural VAILANT 2 

Depósito de AQS 1000 litros 1 

Vaso de expansão de 25 litros 1 

Circulador GRUNDFOS ALPHA+ 1 

Ventilador S&P descarga vertical 400ºC/2h (ventilação garagem) 1 

Eletrobomba de apoio à rega do jardim GRUNDFOS CH4-60 com pressostato 1 

Grupo Hidropressor HIDROME GRUNDFOS (2XCHV4-60) 1 

Vaso inércia 80 litros 1 

Quadros elétricos 5 

 

 

44. Centro Juventude Funchal 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira atmosférica ROCA (CC109 + CC111 + CC111) 3X141,5kW 3 módulos 

Permutador calor de placas URANUS com controlador (AQS instantâneo) 1 

Circulador GRUNDFOS UP 32-80-180  1 

Circulador GRUNDFOS LM 65-160  2 

Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS UP 20-45N 150 1 

Vaso expansão 50 litros  1 

Grupo Hidropressor GRUNDFOS 2X CR (água potável + rede incêndios) 1 

Vaso inércia 200 litros  1 
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Quadros elétricos 9 

 

45. Centro Juventude Santana 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira ROCA G200 CONFORT 40kW (atmosférica de chão) 1 

Depósito de AQS de 800 litros ROCA 2 

Vaso de expansão ROCA 1 

Circulador ROCA PC-1025 1 

Circulador GRUNDFOS UP15-14BUT 1 

Vaso expansão 25 litros (primário solar) 1 

Grupo circulador solar ROCA KHS10 1 

Controlador solar ROCA CS10 1 

Colectores solares ROCA PS2.0 (2 baterias de 4+5) 9 

Gerador de Emergência HIMOINSA modelo: HPW-85 T5 STD 50Hz 65kW  1 

Grupo Hidropressor Incêndio GRUNDFOS FS2EAK (2CR32-5+CR3-17) 1 

Vaso inércia 8 litros  1 

Grupo Hidropressor Rega GRUNDFOS HYDRO MULTI-S (2CR10-5) 1 

Vaso inércia 80 litros 1 

Grupo Hidropressor água potável GRUNDFOS HYDRO 1000 (2CR15-7) 1 

Vaso inércia 200 litros 1 

Quadro Elétrico 11 

 

46. Centro Juventude Porto Moniz 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Termoacumulador a gás de 265 litros A.O.SMITH potência queimador 20,1kW 1 

Quadro Elétrico 3 

 

47. Centro Juventude Calheta 
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Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Caldeira mural LAMBORGHINI 1 

Grupo Hidropressor água potável 1 

Vaso inércia 60 litros 1 

Sistema solar ROCA, tipo termossifão de 300L com 2 coletores planos 2 

Quadro Elétrico Geral 4 

 

48. Centro Juventude Porto Santo 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Grupo hidropressor de água potável 1 

Sistema solar ROCA, tipo termossifão de 300L com 2 coletores planos 3 

Quadro Elétrico  5 

 

49. Centro Formação Escutista 

Equipamentos 

Descrição do equipamento Quantidades 

Sistema solar ROCA, tipo termossifão de 300L com 2 coletores planos 2 

Quadros Elétricos  3 

 

NOTA 1: A piscina de 50 metros do CPOF dispõe de marcador eletrónico de pólo aquático e de 

um sistema de cronometragem e registo de partidas e chegadas apetrechado com marcador 

eletronico, placas de chegada, blocos de partida e demais acessórios cuja manutenção preventiva 

e corretiva está incluída na presente prestação de serviços. 

A manutenção corretiva dos aspiradores tipo “robot” para escovagem e aspiração das piscinas do 

CPOF está incluída na presente prestação de serviços. 

Manutenção preventiva e corretiva das portas automáticas e das clarabóias existentes na 

cobertura das naves. 
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NOTA 2: Os pavilhões e os campos de futebol estão equipados com marcadores eletrónicos cuja 

manutenção preventiva e corretiva está incluída na presente prestação de serviços. 
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ANEXO III 

PERIODICIDADE MINIMA DAS VISITAS PARA A MANUTEÇÃO PREVENTIVA 

 

A periodicidade do presente anexo deverá ser considerada como mínima. Poderá ser ajustada em 

articulação com a DRPRI para melhor responder às necessidades que o adjudicatário considere 

serem fundamentais para intervir de forma mais ajustada na manutenção das instalações, ou de 

algum equipamento em particular, por força do seu estado de conservação, desgaste de 

equipamento e especificidade da instalação. 

A periodicidade está definida pelo n.º de visitas que se pretende que o adjudicatário efetue durante 

o período em que vigorar o contrato. Estas visitas deverão ser agendadas de modo a terem um 

idêntico espaço temporal entre si. Por exemplo, nas instalações em que se exige, pelo menos, 

doze visitas para efetuar a manutenção preventiva pressupõe-se que, no mínimo, seja efetuada 

uma visita por mês durante os doze meses de cada ano do contrato. 

 

Conforme quadro abaixo, em cada instalação/estabelecimento o adjudicatário obriga-se a 

cumprir um tempo mínimo de visita de manutenção preventiva. 

 

Em cada instalação/estabelecimento, o adjudicatário obriga-se a colocar um mínimo de 4 chips 

fixos locais distintos (1 na cobertura, 1 no QEG, 1 na zona técnica, 1 na receção). Os técnicos 

estão obrigados em cada visita preventiva a “picar” (à medida que vai avançando na execução 

das tarefas) estes chips de forma a registar automaticamente na plataforma de gestão a 

passagem pelos locais e à entrada e à saída na receção de cada uma das infraestruturas. No 

caso das instalações que tenham mais que uma zona técnica nestas devem ser igualmente 

colocados os referidos chips. A falta de registo digital de passagem em qualquer destes chips ou a 

sua passagem sem que se entenda que houve tempo mínimo razoável de execução de tarefas de 

um ponto para o outro, implica o incumprimento do PMP nos termos da alínea III do ponto 1 da 

clausula 13. 

O plano anual de manutenção preventiva e as suas visitas calendarizadas de acordo com a 

periodicidade estipulada no anexo III não poderão ser comprometidas pelas intervenções 

corretivas.  
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Esclarece-se que as tarefas do PMP, devem ser cumpridas por equipas com o mínimo de 2 

técnicos (2 oficiais ou oficial+ajudante) em cada visita, sob pena de aplicação do disposto 

nos subpontos III e IV do ponto 1 da clausula 13 por incumprimento contratual. 

Se por causa imputável ao adjudicatário, alguma das VMP tiver que ser interrompida ou adiada, 

este obriga-se a concluir ou realizar essa VMP antes do final do mês respetivo ao seu 

agendamento. 

 

Instalações/estabelecimentos n.º de visitas 

manutenção 

preventiva 

(VMP) 

 por cada ano 

do contrato 

 TMVMP - 

tempo minimo 

da visita de 

manutenção 

preventiva em 

horas 

1 Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal - CPOF 120 6 

2 Piscina Jaime Moniz 12 6 

3 Piscina de Santa Cruz 12 6 

4 Piscina de Machico 12 6 

5 Piscina da Calheta 12 6 

6 Piscina da Ponta de Sol 12 6 

7 Piscina de São Vicente 12 6 

8 Piscina do Porto Moniz 12 6 

9 Piscina de Santana 12 6 

10 Piscina do Curral 12 6 

11 Piscina da Camacha  12 6 

12 Pavilhão da Levada (Ângelo Augusto da Silva) 6 4 

13 Pavilhão da Escola Francisco Franco 6 4 

14 Pavilhão Bartolomeu Perestrelo 6 4 

15 Pavilhão de Câmara de Lobos 6 4 

16 Pavilhão da Ponta de Sol  4 3 

17 Pavilhão da Calheta 4 4 

18 Pavilhão do Caniçal 4 3 

19 Pavilhão de Santa Cruz 4 4 

20 Pavilhão da Camacha 4 3 

21 Pavilhão do Caniço 4 3 

22 Pavilhão da Serra de Água 4 4 

23 Pavilhão do Porto Moniz 4 3 
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24 Pavilhão Gonçalves Zarco 4 4 

25 Pavilhão do Funchal 4 3 

26 Pavilhão de São Vicente 4 3 

27 Pavilhão da Ribeira Brava 4 3 

28 Pavilhão de Santana 4 3 

29 Pavilhão de Machico 4 3 

30 Pavilhão Porto da Cruz 4 3 

32 Pavilhão do Curral das Freiras 4 4 

32 Complexo de Gaula 6 4 

33 Estádio de Futebol de Câmara Lobos 6 4 

34 Campo de Futebol do Porto da Cruz 6 4 

35 Campo de Futebol Adelino Rodrigues 6 4 

36 Campo de Futebol da Camacha 4 4 

37 Serviços DRPRI - Anexos da Levada 3 6 

38 Serviços DRPRI – Sede (Rua João Tavira) 3 3 

39 Serviços DRD – Sede (Rua da Hortas) 3 6 

40 Serviços DRJ – Sede (Edificio Atneu) 3 6 

41 Infantário A Ondinha 4 4 

42 Infantário O Sol 4 4 

43 Infantário A Estrela do Mar 4 4 

44 Centro de Juventude do Funchal 4 4 

45 Centro de Juventude de Santana 4 4 

46 Centro de Juventude do Porto Moniz 4 2 

47 Centro de Juventude da Calheta 4 2 

48 Centro de Juventude do Porto Santo 4 4 

49 Centro de Formação Escutista 4 2 
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ANEXO IV 

OUTRAS INSTALAÇÕES  

 

As instalações referidas na alínea f) do n.º4  da clausula 11ª são as seguintes: 

Outros Estabelecimentos de Ensino – Infantários  

1. O Carrocel, localizado Av. Colégio Militar – Bairro Nazaré, edifício C, 9000-135 Funchal 

2. O Girassol, localizado Rua da África do Sul, 9000-132 Funchal 

3. O Sapatinho, localizado Travessa Dr. Fernando Rebelo, Sto Amaro, 9000-153 Funchal 

4. Os Louros, localizado Rua Dr. Juvenal, 20B, 9050-147, Funchal 

5. São Gonçalo, localizado Caminho da Igreja, n.º11-S, 9050-318 Funchal 

6. O Búzio, localizado Travessa do Cemitério n.º7, 9200-219 Água de Pena 

7. A Gaivota, localizado Sítio Banda do Silva, 9200-031 Caniçal 

8. O Barquinho, localizado Caminho da Qta Palmeira n.º25, Sitio Graça, 9200-077 Machico 

9. O Moinho, localizado Estrada José da Glória Rosado, 9400-110 Porto Santo  

10. O Balão, localizado Rua de São Francisco, 9350-211 Ribeira Brava 

11. O Castelinho, localizado Rua da Ponte Nova n.º37, 9100-165 Santa Cruz 

12. Palmeira, localizado Sitio da Palmeira de Cima 194, 9100-136 Santa Cruz 

13. O Colminho, localizado Rua 2 Junho de 1564 n.º1, Si. Ac. Simão Alves, 9230-081 

Santana. 

14. Edifício Ateneu - Direção Regional de Juventude e Desporto. 

15. Campos de Ténis da Quinta Magnólia. 

16. Outras instalações que a DRPRI entenda incluir durante a execução do contrato. 
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ANEXO V 

Tarefas minimas de manutenção preventiva por tipologia de equipamentos 

 
O presente anexo é constituído por fichas de manutenção preventiva estruturadas por t ipologia de 

equipamentos, cujas tarefas representam um conjunto de obrigações mínimas a que o 

adjudicatário se vincula para a elaboração do Plano de Manutenção Preventiva por instalação. 

Apenas a periodocidade de execução das tarefas será ajustada, caso a caso, tendo em conta a 

periodicidade mínima das visitas indicadas no anexo III.  

Por exemplo, se determinada tarefa está definida numa destas listas como sendo mensal e o 

adjudicatário, de acordo com o anexo III, só está obrigado a executar a manutenção preventiva em 

determinada instalação com a periodicidade trimestral (4 vezes por ano) essa tarefa assume 

igualmente a periodicidade mínima trimestral. Ou seja, no ajuste das periodicidades das tarefas 

prevalece a periodicidade das visitas. 

 

Obrigatoriamente, em todas as visitas de manutenção preventiva (vmp) os técnicos deverão 

registar na plataforma de gestão as leituras (dos contadores gerais) dos consumos de água, gás e 

eletricidade de cada infrestrutura. A não realização desta tarefa implica incumprimento do PMP 

aplicando-se para o efeito a penalização respetivamente indicada na alínea III do ponto 1 da 

clausula 13. 



Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 A

5 6M

6 6M

7 A

8 4M

9 A

10 A

11 A

Recolha de amostra para análise laboratorial para pesquisa de legionella

Teste de funcionamento das proteções e medição de consumos da resistência elétrica (no caso de termoacumulador com aquecimento elétrico)

Verificação e limpeza do queimador e teste de sondas (no caso de termoacumulador com aquecimento a gás) 

1. Ficha de Manutenção Preventiva - TERMOACUMULADOR (elétrico ou a gás)

Verificar funcionamento das válvulas de seccionamento (abertura e fecho)

Verificação do desgaste do ânodo de magnésio e, se necessário, proceder à sua substituição

Elevar temperatura a 70ºC durante 6h (medida anti legionella)

Inspecção visual e verificação de existência de fugas

Inspecção e teste da válvula de segurança

Verificar pressão e temperaturas

Drenagem completa do depósito através da válvula de purga e verificação do estado interior (pesquisa de corrosões)

Limpeza exterior e verificação do isolamento e teste de funcionamento dos termostatos
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

6 3M

7 3M

8 3M

9 3M

10 3M

11 3M

12 6M

13 6M

14 6M

15 6M

16 6M

17 6M

18 6M

19 A

20 A

21 A

22 A

23 A

24 A

Verificação do funcionamento e reapertos dos dispositivos de automação comando e força

2. Ficha de Manutenção Preventiva - CHILLER

Verificação dos parâmetros normais e presença de alarmes no controlador

Verificação da estanquicidade dos circuitos frigoríficos, vestígios de óleo

Verificação do suporte e fixações das tubagens frigoríficas

Verificação do nível de humidade do circuito frigorífico

Verificação da temperatura e pressão na linha de alta

Verificação da carga de refrigerante através do visor da linha de líquido

Verificação da temperatura e pressão na linha de baixa

Controlo da corrosão no equipamento

Verificação da intensidade absorvida por fase de cada compressor

Limpeza da bateria condensadora

Verificação de vibrações dos equipamentos de controlo

Verificação do estado de funcionamento do dispositivo de expansão

Verificação do funcionamento da resistência do cárter

Inspecção dos cabos eléctricos

Verificação e reaperto das junções e parafusos dos suportes dos compressores

Verificação e limpeza do quadro eléctrico do equipamento

Verificação do nível de óleo cárter 

Verificação do Set-point dos pressostatos de alta e baixa pressão

Verificação do funcionamento dos fluxostatos

Verificação do funcionamento dos ventiladores do condensador

Verificação do visor da linha de líquido

Verificação do débito de água no permutador 

Verificação do termóstato de controlo
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 3M

3 3M

4 3M

5 6M

6 6M

7 3M

8 6M

9 6M

10 A

11 A

12 6M

13 6M

Verificação e limpeza do interior do equipamento

Verificação do estado de conservação e corrosão

Verificação limpeza e lubrificação dos registos de ar

Verificação da temperatura de insuflação

Verificação e ensaio de pressostatos e controlo de temperatura

Verificação das uniões elásticas

Verificação dos consumos eléctricos do motor

Verificação do estado dos apoios anti-vibráticos

3. Ficha de Manutenção Preventiva - TERMOVENTILADOR (UTV)

Verificação e reaperto de contactos eléctricos

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Verificação do estado dos dispositivos de alarme

Verificação do Funcionamento da Valvula de 3 vias e comando

Verificação do estado das correias de transmissão
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Item Periodicidade

1 M

2 6M

3 6M

4 6M

5 A

6 A

7 A

8 6M

9 A

10 A

11 A

12 A

Verificação dos elementos de controlo e regulação

Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança

Verificação da pressão do circuito de água

4. Ficha de Manutenção Preventiva (CALDEIRA A GÁS)

Intervenção

Caldeira

Verificação do funcionamento geral

Limpeza da câmara de combustão

Verificação e limpeza dos queimadores e dos injectores com emissão de relatório fotográfico

Verificar a ventilação do local

Queimador

Verificação do funcionamento geral

Verificação dos elementos de controlo e regulação

Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança

Limpeza da conduta de exaustão de gases de combustão através da abertura de tampo de visita

Verificar o estado da cablagem eléctrica
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 6M

3 6M

4 6M

5 A

6 A

7 A

8 A

9 M

10 M

11 6M

12 A

13 A

14 M

Verificação da pressão do circuito de água

Verificação no nível do gasóleo 

Verificação dos elementos de controlo e regulação

Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança

Verificação e limpeza dos injectores

Substituição do filtro de gasóleo

Verificação do funcionamento geral

Limpeza da câmara de combustão

Limpeza da conduta de exaustão de gases de combustão através da abertura de tampo de visita

Verificar o estado da cablagem eléctrica

Verificar a ventilação do local

Queimador

5. Ficha de Manutenção Preventiva - Equipamento de queima (Caldeira Gasóleo)

Verificação do funcionamento geral

Verificação dos elementos de controlo e regulação

Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança

Caldeira
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 3M

3 3M

4 6M

5 6M

6 6M

7 6M

8 6M

9 A

10 A

11 A

12 A

13 A

14 A

15 A

6. Ficha de Manutenção Preventiva - Ventiloconvectores

Verificação dos consumos eléctricos do motor

Verificação e reaperto de contactos eléctricos

Verificação e limpeza do interior do equipamento

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Verificação do estado dos dispositivos de alarme

Verificação e limpeza do filtro de ar

Verificação e testes do equipamento de controlo 

Verificação do estado dos apoios anti-vibráticos

Verificação do estado de conservação e corrosão

Verificação do isolamento da tubagem de água quente e fria

Verificação e testes de válvulas e actuadores

Verificação dos encravamentos eléctricos

Verificação da temperatura de insuflação

Verificação e limpeza da bateria

Verificação e limpeza do tabuleiro de condensados
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 3M

6 3M

7 3M

8 3M

9 3M

10 3M

11 3M

12 6M

13 6M

14 6M

15 6M

16 3M

17 A

18 A

19 A

20 A

21 3M

22 6M

23 6M

24 6M

25 6M

26 A

27 A

28 A

29 A

30 6M

Módulo de Ventilação

Verificar perdas de carga dos filtros

Limpeza do pré-filtro de ar (substituição regular semestral)

Verificar estado do filtro absoluto (substituição regular anual)

Verificar correcta vedação entre filtros

Módulo de Baterias

Verificar estado corrosão e oxidações (pintura se necessário)

Limpeza sifão drenagem de condensados

Limpeza e desinfecção tabuleiro condensados (pintura se necessário)

Limpeza e desinfecção bateria

Módulos de Filtragem 

7. Ficha de Manutenção Preventiva - Unidade de Tratamento de Ar

Verificar o estado de funcionamento do equipamento

Verificar o estado dos dispositivos de alarme

Verificar o estado das correias de transmissão

Sistema de Controlo

Verificar o filtro de ar

Verificar correcto funcionamento do controlador

Verificar estado dos dispositivos de controlo, protecção e corte

Verificar os parâmetros de temperaturas

Verificar funcionamento servomotores das válvulas eléctricas lubrificação veio

Verificar o estado do motor eléctrico e sistema de transmissão 

Verificar estado corrosão e oxidações (pintura se necessário)

Verificar apoios anti-vibráticos, sentido de rotação 

Limpeza das turbinas 

Verificar consumos eléctricos dos motores

Ligações Hidráulicas

Verificar estanquecidade da tubagem e acessórios

Verificar pressões

Verificar temperaturas

Limpeza das superfícies interiores

Verificar estado de funcionamento dos purgadores

Limpeza do filtro água

Manusear válvulas manuais

Ligações Eléctricas 

Verificar estado de cablagem

Verificar estado de estanquecidade dos pontos de entrada

Interior da Unidade
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 3M

6 3M

7 3M

8 3M

9 3M

10 3M

11 3M

12 6M

13 6M

14 6M

15 6M

16 3M

17 A

18 A

19 A

20 A

21 3M

22 6M

23 6M

24 6M

25 6M

26 A

27 A

28 A

29 A

30 6M

Verificar o estado das correias de transmissão

8. Ficha de Manutenção Preventiva - Unidade de Tratamento de Ar Novo

Verificar o estado de funcionamento do equipamento

Verificar o estado dos dispositivos de alarme

Verificar o filtro de ar

Sistema de Controlo

Verificar correcto funcionamento do controlador

Verificar estado dos dispositivos de controlo, protecção e corte

Verificar perdas de carga dos filtros

Verificar o estado do motor eléctrico e sistema de transmissão 

Verificar estado corrosão e oxidações (pintura se necessário)

Verificar apoios anti-vibráticos, sentido de rotação 

Verificar e registar parâmetros de temperaturas

Módulos de Filtragem 

Limpeza sifão drenagem de condensados

Verificar estado do filtro absoluto (substituição regular anual)

Verificar correcta vedação entre filtros

Módulo de Baterias

Verificar estado corrosão e oxidações (pintura se necessário)

Limpeza e desinfecção tabuleiro condensados (pintura se necessário)

Limpeza do pré-filtro de ar (substituição regular semestral)

Limpeza e desinfecção bateria

Módulo de Ventilação

Limpeza das superfícies interiores

Verificar estanquecidade da tubagem e acessórios

Manusear válvulas manuais

Ligações Eléctricas 

Verificar pressões

Verificar estado de estanquecidade dos pontos de entrada

Verificar temperaturas

Verificar estado de cablagem

Verificar funcionamento servomotores das válvulas eléctricas lubrificação veio

Verificar estado de funcionamento dos purgadores

Limpeza das turbinas 

Verificar consumos eléctricos dos motores

Interior da Unidade

Limpeza do filtro água

Ligações Hidráulicas
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 3M

3 3M

4 6M

5 A

6 A

7 A

8 A

9. Ficha de Manutenção Preventiva - Unidade Interior de Expansão Directa

Verificação e limpeza do tabuleiro dos condensados e sifão 

Verificação e limpeza da bomba de condensados (quando existente)

Verificação e limpeza do ventilador 

Verificação e limpeza do permutador 

Unidade Interior

Verificação do funcionamento geral do equipamento

Verificação e limpeza dos filtros de ar 

Limpeza da grelha de ar

Verificação das temperaturas de ar (insuflação, retorno)
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Item Intervenção Periodicidade

1 6M

2 6M

3 6M

4 6M

5 6M

6 6M

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 A

13 A

14 A

Verificação e reaperto dos contactos eléctricos

Verificação dos consumos energéticos nominais do equipamento

Verificação e limpeza geral da unidade

Verificação e detecção de fugas de gases refrigerantes 

Verificação do estado do isolamento das tubagens

Verificação do funcionamento da resistência de cárter (quando aplicável)

Controlo da corrosão

Verificação da válvula inversora e de expansão

Verificação das temperaturas e pressões do circuito frigorífico (quando suspeita de mau rendimento)

Verificação de ruídos anormais e apoios do compressor 

10. Ficha de Manutenção Preventiva - Unidades Exteriores de Expansão Directa

Verificação e limpeza da bateria

Verificação do estado das placas electrónicas

Unidade exterior

Verificação do funcionamento geral do equipamento

Verificação das temperaturas de ar (ambiente e descarga)
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 6M

5 6M

6 6M

7 6M

8 AVerificar circuitos e dispositivos eléctricos

Verificar rendimentos

11. Ficha de Manutenção Preventiva - Recuperadores de Energia

Limpeza de filtros

Verificar estado funcionamento do controlador

Limpeza das placas de permuta

Substituição de filtros

Verificar estado de motores e sistemas de transmissão por correias 

Verificar estado de corrosão e oxidação (pintura se necessário)
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

6 6M

7 6M

8 6M

9 6M

10 6M

11 6M

12 A

13 A

14 A

15 A

16 A

17 A

Lubrificação dos rolamentos

Verificação do estado de conservação e corrosão

Verificação e ensaio de pressostatos e controlo de temperatura

Verificação das uniões elásticas

Verificação dos consumos eléctricos do motor

Verificação e reaperto de contactos eléctricos

Verificação e limpeza do interior do equipamento

12. Ficha de Manutenção Preventiva - Ventilador de Insuflação

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Verificação do estado dos dispositivos de alarme

Verificação da temperatura de insuflação

Verificação do estado das correias de transmissão

Verificação do filtro de ar

Limpeza do filtro de ar

Verificação do estado dos apoios anti-vibráticos

Verificação e limpeza do tabuleiro de condensados

Verificação do encravamento eléctrico

Verificação e limpeza da bateria
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 3M

3 3M

4 3M

5 3M

6 6M

7 6M

8 A

9 A

10 A

13. Ficha de Manutenção Preventiva - Ventilador de extracção

Verificação e reaperto dos contactos eléctricos

Verificação do estado dos rolamentos e chumaceiras

Verificação dos consumos eléctricos do motor

Controlo da corrosão

Verificação do estado de funcionamento geral

Verificação de ruídos e vibrações anormais

Verificação dos apoios do ventilador

Verificação do alinhamento de polias e correias

Verificação do estado dos dispositivos de alarme

Limpeza geral da unidade
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 3M

4 6M

5 A

Verificação de cablagens de controlo

Verificação de baterias de memoria do controlador

14. Ficha de Manutenção Preventiva - Sistemas de Gestão Centralizado (GTC)

Verificação do funcionamento geral 

Verificação do estado de alarmes

Verificação e análise de parâmetros de operação
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Item Intervenção Periodicidade

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

15. Ficha de Manutenção Preventiva - Rede Aerólica (condutas, elementos de difusão e acessórios)

Registos motorizados

Verificar corrosão e posição das lâminas

Verificar funcionamento dos servomotores e apertos eléctricos

Limpeza das superfícies e aspiração de grelhas

Condutas

Verificar corrosões e aplicação de isolamentos, caso necessário

Inspecção interior com entrega de relatório fotografico

Registos corta-fogo

Verificar estado e testar.

Elementos de difusão, retorno e extracção de ar 
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 3M

5 6M

6 6M

7 6M

8 6M

9 6M

10 6M

11 6M

12 6M

13 6M

14 A

15 A

16 A

17 A

18 A

19 A

20 A

21 A

22 A

23 A

24 A

25 A

26 A

27 A

28 A

16. Ficha de Manutenção Preventiva - Grupo Gerador de Emergência

Verificação do nível do electrólito da bateria

Verificação da densidade do electrólito da bateria

Verificação de níveis de óleo 

Verificação de níveis de água

Verificação de níveis de combustível

Verificação de inexistência de fugas (óleo, combustível e/ou água)

Testar funcionamento em manual sem carga

Verificar quadro inversor

Testar funcionamento em carga em caso de falha de alimentação da rede pública e em caso de acionamento de botoneiras de incêndio com emissão relatório de prontidão

Verificação das tomadas de força

Verificação do isolamento e fixação do escape

Mudar o óleo, filtro óleo e filtro de ar e filtro de gasóleo

Verificar sistema de detecção tensão de rede

Verificação dos elementos de fixação dos apoios

Verificação e limpeza dos filtros de ar

Verificação da ausência de ruídos e vibrações

Verificação do funcionamento da bomba de ferra

Verificação do funcionamento do sistema de arrefecimento

Verificação do funcionamento do respiradouro do cárter

Verificação das tensões de saída

Verificação do funcionamento do regulador de fumos

Afinar as R.P.M. altas e baixas

Verificação do funcionamento do arranque automático

Verificação do funcionamento dos dispositivos de alarme e segurança

Verificação do estado de limpeza da máquina

Verificação do funcionamento do indicador do filtro do ar

Efectuar o tratamento a água do radiador

Afinar correias de ventilador de radiador
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Item Intervenção Periodicidade

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 A

13 A

Limpeza da parte de potência

Limpeza das placas electrónicas

Verificação da tensão e ajuste (se necessário)

Ensaio ondulador

Ensaio da passagem à rede 2 (sem corte)

Ensaio de autonomia

17. Ficha de Manutenção Preventiva -  UPS

Verificação dos componentes de potências (tiristores, transístores, díodos, etc.)

Ensaio e verificação geral do conjunto

Visualização e verificação geral do equipamento

Ensaio de funcionamento normal

Limpeza do equipamento

Verificação da tensão do carregador e ajuste (se necessário)

Limpeza de baterias

Ensaios eléctricos e respectivos ajustes

Ensaio do carregador

Ensaio das baterias
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 6M

4 6M

5 6M

6 6M

7 A

8 A

9 A

10 A

18. Ficha de Manutenção Preventiva - Quadro Eléctrico

Verificação de aparelhos de medida

Verificação e reaperto de contactos eléctricos

Controlo de corrosão

Imagem termográfica com emissão de relatório (quando solicitado pela DRPRI)

Limpeza geral do quadro e medição de resistência de terra

Verificação do estado dos dispositivos de segurança e corte

Verificação dos dispositivos de sinalização alarme e presença de fase

Verificação e teste de dispositivos de accionamento e manobra e proteções diferenciais

Verificação de contactores e relés

Verificação de relógios e outros controladores
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 A

19. Ficha de Manutenção Preventiva - Iluminação

Verificar o estado geral e funcionamento dos pontos luminosos, detectando e substituindo lâmpadas e balastros.
Em caso de substituição de lâmpadas ou balastros proceder à limpeza da luminária.

Verificar a estanquicidade das luminárias exteriores
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 6M

3 6M

4 6M

5 6M

6 6M

7 6M

8 A

9 6M

10 6M

11 3MVeriificar e registar temperaturas de entrada e saida e avaliar eficiência de permuta do campo de coletores

Verificar se as sondas de temperatura funcionam correctamente 

Verificação de estado do campo de colectores (estanquicidade à chuva, vidros partidos, deformação das caixas dos colectores, corrosões, fugas de fluido, etc.).

20. Ficha de Manutenção Preventiva - Sistema solar térmico

Verificar se o controlo diferencial arranca

Verificar se o ΔT de arranque e de paragem são os pretendidos

Limpeza das superfícies dos colectores

Verificação de isolamentos situados à intempérie

Verificar a pressão do circuito, de preferência com o sistema frio

Manobrar a válvula de segurança para evitar que fique colada

Verificar se o sistema tem ar, assegurando o seu enchimento e a pressurização nominal

Verificar se as válvulas da instalação funcionam correctamente
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 3M

3 3M

4 6M

5 6M

6 6M

7 6M

8 6M

9 A

10 A

11 A

12 A

Verificação dos elementos de fixação dos apoios

21. Ficha de Manutenção Preventiva - Ar Comprimido 

Verificar as R.P.M. altas e baixas

Verificação do funcionamento geral

Verificação de níveis de óleo

Verificação do número de horas de trabalho

Verificação de inexistência de fugas (óleo ou água)

Verificação do estado de limpeza da máquina

Verificação da ausência de ruídos e vibrações

Verificação do funcionamento dos dispositivos de alarme e segurança

Verificação do funcionamento do indicador do filtro do ar

Verificação e limpeza dos filtros de ar

Afinar correias (se aplicável)
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

6 M

7 M

8 6M

9 6M

10 A

11 A

12 A

13 A

14 A

15 A

16 A

17 A

18 A

19 A

20 AFinal da tarefas confirmar o correcto funcionamento do equipamento

Verificar os apertos dos terminais de ligação

Verificar os acoplamentos e o seu alinhamento 

Verificar e manusear os dispositivos de corte dos circuitos hidráulicos 

Verificar o desgaste das chumaceiras das bombas

Efectuar a lubrificação de rolamentos se necessário 

Efectuar os retoques de pintura necessários para eliminação de possíveis oxidações 

Efectuar a inspecção visual de fugas por juntas e racords

Efectuar a limpeza geral dos filtros de água 

Efectuar a limpeza exterior de todos os equipamentos

Verificar a rotatividade das bombas 

Verificar e registar os consumos das bombas e compará-los com o valor nominal

Efectuar o controlo geral do consumo de água

Verificar a pressão de ar no depósito de expansão

Verificar e medir ligação à terra e medir resistividade dos enrolamentos dos motores elétricos

Verificar os térmicos e diferenciais 

Verificar os pressostastos

22. Ficha de Manutenção Preventiva- Grupos Hidropressores

Verificar do funcionamento geral da unidade

Verificar a pressão constante na linha

Verificar a existência da almofada ar no depósito
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 3M

4 6M

5 6M

6 6M

7 6M

8 6M

9 A

10 A

Verificação da ausência de fugas de água

Verificação da ausência de ruídos e vibrações

Verificação de dispositivos de segurança/fluxostatos

Verificação do estado das bombas (incluindo acoplamentos motor/bomba)

Verificação de ligações eléctricas de alimentação e comando, consumo,  tensão e reapertos

Verificação do estado de corrosão

Imagem termográfica das eletrobombas da recirculação de piscinas e dos circuito primários de AVAC e AQS com emissão relatório (quando solicitado pela DRPRI)

Verificar funcionamento e limpeza as válvulas de corte e anti-retorno caso existam

23. Ficha de Manutenção Preventiva - Bombas e Circuladores

Verificação do funcionamento geral (manual/automático)

Verificar comandos eléctricos da bomba
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

6 M

7 M

8 M

9 6M

24. Ficha de Manutenção Preventiva - Redes de águas e aparelhos sanitários

Verificação da existência de pontos de corrosão nas tubagens, tratar e pintar se necessário

Verificação do escoamento para detecção de obstruções, desobstruir se necessário

Verificação das louças sanitárias existentes, reapertar e vedar fugas (incluindo substituição de silicones e juntas de vedação) se necessário

Verificação de caixas de esgoto,  limpar/desobstruir se necessário 

Verificação da Grelha de Extracção (limpeza se necessário) 

Redes de águas (incendio, esgotos, potável, rega, piscinas) e aparelhos sanitários

Verificação do funcionamento de torneiras, fluxómetros, termostáticas, autoclismos e tampas sanitárias, reaperto e afinação se necessário 

Verificação da fixação e da existencia de corrosão nos apoios de fixação das tubagens e equipamentos, reapertar e afinar, tratar corrossão  se necessário

Verificação dos sifões de escoamento e testar bombas de escoamento de águas residuais, limpeza se necessário

Verificação da existência de fugas de água na instalação, reaperto e afinação se necessário
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Item Intervenção Periodicidade

1 4M

2 4M

3 4M

4 4M

5 4M

6 4M

7 4M

8 4M

9 4M

10 4M

11 4M

12 4M

13 4M

14 4M

15 4M

16 4M

17 4M

18 4M

19 4M

20 4M

21 4M

22 4M

23 4M

24 4M

25 4M

25. Ficha de Manutenção Preventiva - Portas Automáticas basculantes

Lubrificar as dobradiças

Regular os batentes

Verificação do tensionamento dos cabos de aço

 Saídas de Emergência e de entrega

Portas Automáticas basculantes

Limpeza

Lubrificação e regulações mecânicas, eléctricas, electrónicas ou hidráulicas necessárias ao bom funcionamento em condições normais de segurança.

Centrar o painel

Reapertar os parafusos

Verificar e regular os sistemas de fecho anti-pânico

Verificar e regular os trincos anti-roubo

Postigos Rolantes

Reapertar os parafusos

Análise geral dos dispositivos de impulsão, regular e tencionar a força das molas 

Verificação dos dispositivos de anti-ruptura (pára-quedas)

Lubricar correctamente o conjunto; retirar a massa de lubrificação usada nos caixilhos e nas partes laterais. Substitui-la pela massa nova.

Apertar fechaduras

Fixar as armações

Apertar as cavilhas que fixam as molas de ligação

Apertar as fixações motoras e chumaceira

Verificar os contactos de fim de curso

Verificar as molas compensadoras

Verificar os comandos eléctricos (fechaduras e botões eléctricos)

Verificar o desgaste ao nível dos anéis de enrolamento

Regular e substituir os cilindros defeituosos

Regular os batentes

Verificar o estado das juntas

Marcenaria de alumínio: Portas de tipo batente

Verificar os freios das portas e os pivots
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 A

3 6M

4 3MRegisto de Consumos

26. Ficha de Manutenção Preventiva - Contador Volumetrico de gás

Verificação do estado de funcionamento geral

Verificação de Fugas

Limpeza Geral exterior do contador
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Item Periodicidade

1 M

2 6M

3 6M

4 6M

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 AVerificação e limpeza dos injectores

Verificação da pressão do circuito de água

Limpeza Exterior

Limpeza da conduta de exaustão de gases de combustão através da abertura de tampo de visita

Verificar o estado do acumulador quanto a Corrosão

Verificar a ventilação do local

Queimador

27. Ficha de Manutenção Preventiva - Equipamento de queima (Termoacumulador a Gás)

Verificação do funcionamento geral

Verificação dos elementos de controlo e regulação

Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança

Caldeira

Verificação do funcionamento geral

Verificação dos elementos de controlo e regulação

Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança

Intervenção
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 3M

4 3M

5 6M

6 6M

7 6M

8 6M

9 6M

10 A

11 A

12 A

13 A

21 A

22 A

28. Ficha de Manutenção Preventiva - Bombas e estações de bombagem

Verificação de ligações eléctricas de alimentação e comando

Verificação do estado de corrosão

Verificação do funcionamento geral (manual/automático)

Verificar comandos eléctricos da bomba

Verificar se zona de aspiração da bomba está obstruída

Verificar funcionamento e limpeza as válvulas de corte e anti-retorno caso existam

Verificação da ausência de fugas de água

Verificação da ausência de ruídos e vibrações

Verificação do estado das bombas (incluindo acoplamentos motor/bomba)

Verificação de válvulas manuais

Imagem termográfica das eletrobombas da recirculação de piscinas e dos circuito primários de AVAC e AQS com emissão relatório (quando solicitado pela DRPRI)

Medição de consumos elétricos das eletrobombas ajustando caudal ao menor consumo e à máxima eficiência da instalação hidráulica

Limpeza do reservatorio e verificação de acoplamento

Verificação de dispositivos de segurança/fluxostatos

Verficação do funcionamento de vasos de expansão (membranas e pressão de funcionamento) ou autoclaves (pressostatos e controlador)
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 A

3 A

4 3M

5 MVerificação de eficiência de permuta entre circuitos primário e secundário, registar e comparar temperaturas de entrada e saida dos circuitos

Verificação da estanqueidade entre circuitos primário e secundário

29. Ficha de Manutenção Preventiva - Permutadores de calor água-água

Verificar pontos de corrosão, deformações e fugas de água, limpeza

Verificar estado do isolamento térmico

Abertura, limpeza de placas, substituição de placas defeituosas e juntas
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Item Intervenção Periodicidade

1 A

2 6M

3 M

4 A

5 4M

6 A

Elevar temperatura a 70ºC durante 6h (medida anti legionella)

Drenagem completa do depósito através da válvula de purga e verificação do estado interior (pesquisa de corrosões)

Recolha de amostra para analise da presença da bacteria legionella

30. Ficha de Manutenção Preventiva - Depósitos acumuladores

Verificar corrosões, estado do isolamento térmico e limpeza interior

Inspecção de funcionamento de toda as válvulas

Inspecção Visual, verificar manómetros, termómetros, e ânodos de sacrificio
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Item Intervenção Periodicidade

1 6M

2 M

31. Ficha de Manutenção Preventiva - Vasos de expansão fechados

Verificar corrosões e inspeccionar membrana

Verificar fugas, ajustar a pressão do ar na câmara e válvulas de segurança
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Item Intervenção Periodicidade

1 6M

2 6M

3 MVerificação do seu funcionamento 

32. Ficha de Manutenção Preventiva - Válvulas

Verificar corrosões, empanques e teste de abertura e fecho

Lubrificar veio (se aplicável)
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Item Intervenção Periodicidade

1 D

2 15D

3 15D

4 15D

5 D

6 6M

7 A

8 A

9 6M

10 A

11 A

12 A

13 A

14 A

15 A

16 A

17 6M

18 A

19 A

20 15D

21 6M

D Diário

33. Ficha de Manutenção Preventiva - Unidades Geradoras de Ozono - Tratamento de Aguas

Verificação do caudal de refrigeração

Verificar os destruidores de excesso de ozono.

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

 Verificação das pressões da bomba booster e água de refrigeração. 

Registo dos parâmetros dos geradores de ozono, nomeadamente caudal de ar, tensão e corrente associada à produção de ozono

Análise de avarias nos geradores de ozono.

Analisar os teores de Ozono a saída dos tanques de filtragem

Limpar ou substituir os filtros de ar

Verificar o funcionamento das válvulas electromagnéticas do ar e da água de refrigeração

Medir a corrente e a voltagem à geração máxima do ozono (100%) e comparar os resultados com os certificados de teste 

Medir e registar o caudal de ar fornecido pela bomba booster, assim como as pressões de admissão e compressão

Verificar a “ratoeira” (water-trap) no seu conjunto (válvulas, esfera, nível de água)

Verificar os vedantes da linha do ozono entre o injector e o gerador

Verificar a aparência geral de todos os equipamentos – gerador, sistema de injecção e todos os órgãos em contacto directo com o ozono, incluindo a limpeza das 
escovas de carvão.

Verificar a carga da bateria do PLC 

Medir e registar o caudal de aspiração do ar para o secador 

Verificar os sistemas de segurança

Medir e registar a temperatura da sala e a humidade relativa.

Medir o caudal da água de arrefecimento por cada gerador de ozono.

Regenerar os adsorbers do ar, incluindo a resistência de aquecimento e o funcionamento do termóstato. Verificar a mudança do adsorber 1 para o adsorber 2 ou 
vice-versa.

Registar o número de horas de funcionamento dos geradores de ozono indicados no contador.
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 6M

3 A

4 3M

5 3M

6 A

34. Ficha de Manutenção Preventiva - Aerotermos - Destratificadores

Verificação do estado de conservação e corrosão

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Verificação e limpeza do Ventilador

Medição de Consumo

Verificação do arranque e paragem e sistema de controlo

Verificação da valvula de comando do sistema termico 
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

6 M

7 M

8 M

9 M

35. Ficha de Manutenção Preventiva - Sistema de Tratamento Quimico 

Registo dos parâmetros dos controladores automáticos, nomeadamente cloro residual, pH, temperatura e potencial redox. 

Verificação dos set-point dos controladores e ajuste se necessário. Verificação dos limites mínimos, máximos, alarmes e ajuste se necessário. 

Calibração das sondas de pH e de cloro se necessário. Verificação da sonda de redox. Limpeza das sondas se necessário.

Verificação dos postos de doseamentos químicos, nomeadamente níveis de solução nas cubas, estado de funcionamento das bombas doseadoras e regulação se 
necessário, estado de funcionamento das sondas de nível.

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Verificação das pressões dos filtros de carvão

Verificação dos alarmes nos autómatos dos quadros eléctricos

Verificação dos ciclos de lavagem dos filtros de carvão e verificação dos ciclos dos sistemas de purga automática.

Realização de análises químicas da água das piscinas, nomeadamente cloro residual, pH, ácido cianúrico.

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 129



Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 3M

5 6M

36. Ficha de Manutenção Preventiva - Bombas Dosedoras - Tratamento de Aguas

Desmontagem e limpeza das valvulas de retenção e inpecção da membrana.

Verificação do consumo e tensões electricas, inspecionar quanto a sobreaquecimentos.

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Verificação da linha de injecção de produto

Verificação do sistema de controle da bomba
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Item Intervenção Periodicidade

1 3M

2 6M

3 3M

4 A

37. Ficha de Manutenção Preventiva - Claraboia de desenfumagem

Limpeza da clarabóia e lubrificação do mecanismo, teste de abertura e fecho 

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

Inspeção da linha pneumatica 

Inspeção do mecanismo de abertura
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Item Intervenção Periodicidade

1 M

2 M

3 M

4 6M

5 A

38. Ficha de Manutenção Preventiva - Filtros de Areia - Tratamento de Aguas

Limpeza exterior e inspeção da extrutura e fugas de agua

Abertura e inspeção do leito de areia e verificação do estado da fibragem interior com emissão relatório fotografico

Verificação do estado de funcionamento do equipamento

 Verificação das pressões 

Inspeção e verificação das válvulas de operação
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Item Intervenção Periodicidade

1 2M

2 A

3 6M

4 6M

5 ALimpeza exterior do painel (marcador)

39. Ficha de Manutenção Preventiva - Marcadores Electronicos 

Limpeza e teste de fichas de contactos e medir continuidades entre mesa e painel

Verificação do estado de funcionamento do equipamento testando mesa e painel em situação de jogo

Limpeza interior e verificação das ligações Electricas

Limpeza e Inspecção de bobines e palhetas
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Item Intervenção Periodicidade

1 2M

2 6M

3 6M

4 A

5 6M

Limpeza exterior e verificação interior,  reapertos e limpa contatos das ligações elétricas do painel (marcador)

Teste dos peiféricos e cablagens do sistema ALGE

40. Ficha de Manutenção Preventiva - Registo de Partidas/Cronometragem - CPOF

Verificação do estado de funcionamento geral do sistema ALGE

Limpeza interior e verificação dos contatos elétricos dos Blocos de Partida

Verificação e teste do fecho dos contatos elétricos das placas de Chegada
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INICIO DA PARTE 2 (CE2) DO CADERNO DE ENCARGOS REFERENTE AO LOTE 2 

 

INDICE da parte 2 – parte do caderno de encargos referente ao LOTE 2 (EQUIPAMENTOS 

HOTELEIROS) 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Cláusula 1ª - Objeto   

Cláusula 1.ª  

Objeto do CE2 – LOTE 2 

 

1. O Presente Caderno de Encargos (CE2) compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto específico a prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hoteleiros e instalações de gás das cozinhas das 

infraestruturas sob a tutela da DRPRI. 

 

2. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorização da DRPRI, procedam a uma visita 

às infraestruturas em apreço, com o intuito de se inteirarem das condições técnicas e eventuais 

condicionamentos à manutenção preventiva e corretiva, não podendo, em situação alguma, ser 

alegado desconhecimento do funcionamento das infraestruturas e dos equipamentos nestas 

instalados. 

 

3. Os estabelecimentos objeto do presente contrato, são as seguintes: 

a) Estabelecimentos de Infância: 

Posição ID_Est Est Concelho Morada 

1 150 Infantário O Sapatinho FUNCHAL Travesso Dr. Fernando Rebelo, Santo 
Amaro  

2 200 Infantário O Barquinho MACHICO Caminho da Quinta da Palmeira nº 25- 

Sítio da Graça  

3 266 Edifício O Castelinho do Infantário 

"A Palmeira" 

SANTA CRUZ Rua da Ponte Nova nº37  

4 362 Infantário "A Palmeira" SANTA CRUZ Sítio da Palmeira de Cima, 194, Santa Cruz  

 

b) Estabelecimentos de Ensino 1ºciclo: 

Posição ID_Est Est Concelho Morada 

5 73 B1ºC com PE da Ladeira e 

Lamaceiros 

CALHETA Rua da Bica N.º30 

6 74 B1ºC com PE do Lombo da Guiné CALHETA Rua Lombo do Guiné; nº 30 

7 75 Edifício do Lombo do Atouguia da 

B1ºC com PE da Calheta 

CALHETA Vereda do Barranco, nº 5 

8 79 B1ºC com PE do Estreito da 

Calheta 

CALHETA ER223-Estrada do Estreito da Calheta, 

nº183 
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9 83 Edifício Vasco da Gama 

Rodrigues da B123 com PE Prof. 

Francisco Manuel Santana Barreto 

CALHETA Rua da Lagoa nº1 

10 84 Edifício Ponta do Pargo da B123 

com PE Prof. Francisco Manuel 

Santana Barreto 

CALHETA Estrada Regional101 nº323, Ponta do 

Pargo 

11 353 B1ºC com PE da Calheta CALHETA Rua S. Francisco Xavier, N.º 9, Caminho 

do Lombo do Salão - Calheta 

12 88 B1ºC com PE Rº de Alforra CÂMARA DE 

LOBOS 

Rua João Ricardo Ferreira César, n.º 9  

13 92 B1ºC com PE da Lourencinha CÂMARA DE 

LOBOS 

Rua dos Lamaceiros, n.º 21 

14 106 B1ºC com PE do Garachico CÂMARA DE 

LOBOS 

Estrada Municipal do Garachico n.º 52, 

Estreito de Câmara de Lobos 

15 107 B1ºC com PE do E. C. Lobos CÂMARA DE 
LOBOS 

Rua João Augusto Ornelas Nº 45 

16 108 B1ºC com PE da Marinheira CÂMARA DE 

LOBOS 

Caminho das Fontes Nº 13 

17 110 B1ºC com PE da Vargem CÂMARA DE 

LOBOS 

Rua António Prócoro Macedo Júnior 

18 113 B1ºC com PE do Jardim da Serra CÂMARA DE 

LOBOS 

Rua das Corticeiras 

19 348 B1ºC com PE da Quinta Grande CÂMARA DE 

LOBOS 

Estrada Padre Silvino de Andrade, Nº 2 

20 355 B1ºC com PE da Fonte da Rocha CÂMARA DE 

LOBOS 

Impasse da Fonte da Rocha nº1 

21 356 B1ºC com PE do Covão CÂMARA DE 

LOBOS 

Caminho do Ernesto 

22 366 B1ºC com PE do Rancho /Caldeira CÂMARA DE 

LOBOS 

Estrada da Areia nº 9, Câmara de Lobos  

23 510 Edifício Polo da Capela da B123 

com PE e Creche do Curral das 

Freiras 

CÂMARA DE 

LOBOS 

Estrada da Capela 

24 539 B1ºC com PE de Câmara de Lobos CÂMARA DE 

LOBOS 

Rua Dr.  Vasco dos Reis Gonçalves, 39 

25 121 B1ºC com PE do Livramento FUNCHAL Estrada do Livramento, Monte 

26 122 B1ºC com PE do Tanque, Monte FUNCHAL Caminho dos Saltos, 219 

27 126 B1ºC com PE da Pena FUNCHAL Rua Pedro José de Ornelas, n.º 18F 

28 132 B1ºC com PE São Filipe FUNCHAL Rua de São Filipe N.º 33 

29 133 B1ºC com PE do Ribº Domingos 

Dias 

FUNCHAL Caminho das Voltas 

30 134 B1ºC com PE da Visconde 

Cacongo 

FUNCHAL Estrada Visconde Cacongo, nº 31  

31 135 B1ºC com PE e Creche Prof. 

Eleutério de Aguiar 

FUNCHAL Rua Dr Juvenal, 20 B, Funchal  

32 139 B1ºC com PE do Boliqueime FUNCHAL Caminho da Barreira, 57 

33 147 B1ºC com PE do Tanque, Sto 

António 

FUNCHAL Travessa Dr. Fernando Rebelo - Bairro de 

Sto. Amaro 

34 156 B1ºC com PE do Palheiro Ferreiro FUNCHAL Caminho Campo 1º de Maio (pertencente à 

CMF ) 
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35 159 B1ºC com PE do Areeiro FUNCHAL Caminho do Areeiro Nº12 

36 160 B1ºC com PE S.Martinho FUNCHAL Caminho de São Martinho, 13  

37 162 B1ºC com PE e Creche da Nazaré FUNCHAL Av. Colégio Militar - Nazaré (Edifício 

Principal), Rua Drº Pita (Anexo da 

Azinhaga) 

38 163 B1ºC com PE da Lombada 

(Quebradas) 

FUNCHAL Caminho da Lombada, 73 

39 164 Edifício O Girassol da B1ºC com 

PE e Creche da Nazaré 

FUNCHAL Rua da Africa do Sul  

40 166 Edifício O Carrocel da B1ºC com 

PE e Creche da Nazaré 

FUNCHAL Av. Colégio Militar - Bairro da Nazaré 

Edificio C  

41 169 B1ºC com PE da Cruz de Carvalho FUNCHAL Bairro do Hospital,  Rua 2 - nº1 

42 183 B1ºC com PE dos Ilhéus - Coronel 

Sarmento 

FUNCHAL Rua Tenente Coronel Sarmento, 5 

43 189 B1ºC com PE do Lombo Segundo FUNCHAL Caminho do Lombo Segundo, nº44 - São 

Roque 

44 354 B1ºC com PE e Creche de 

S.Gonçalo 

FUNCHAL Rua Escola Básica de São Gonçalo 

45 357 Edifício São Gonçalo da B1ºC 

com PE e Creche de S.Gonçalo 

FUNCHAL Caminho da Igreja, nº 11 - S. Gonçalo  

46 371 B1ºC com PE do Galeão FUNCHAL Rua da Escola Secundária do Galeão 

47 373 B1ºC com PE da Ajuda FUNCHAL Rua Velha da Ajuda 

48 374 B1ºC com PE da Ladeira FUNCHAL Caminho da Terra Chã, nº 17 

49 378 B1ºC com PE da Achada FUNCHAL Estrada Dr João Abel de Freitas, nº128 

50 486 Edifício Faial da B1ºC com PE da 

Visconde Cacongo 

FUNCHAL Estrada Visconde Cacongo, 103  

51 520 Edifício Aspirante Mota Freitas da 

B1ºC com PE São Filipe 

FUNCHAL Rua Aspirante Mota Freitas, 22 

52 536 B1ºC com PE Prof. Eleutério de 

Aguiar 

FUNCHAL Rua Dr Juvenal, nº 31 

53 190 B1ºC com PE e Creche de Água de 

Pena 

MACHICO Caminho Francisco Freitas Branco nº2 

Sitio da Igreja - Água de Pena, Machico 

54 192 B1ºC com PE e Creche do Caniçal MACHICO Rua Palmeira de Cima nº2 

55 193 Edifício A Gaivota da B1ºC com 

PE e Creche do Caniçal 

MACHICO Sítio Banda do Silva - Caniçal  

56 194 B1ºC com PE dos Maroços MACHICO Estrada dos Maroços nº 140  

57 195 Edifício Ribeira Seca da B1ºC com 

PE Eng.º Luís Santos Costa 

MACHICO Sítio do Lombo do Cheque, Ribeira Seca, 

Machico 

58 206 B1ºC com PE Santo António da 

Serra 

MACHICO Rua Nossa Senhora do Bom Caminho nº7  

59 376 B1ºC com PE Eng.º Luís Santos 
Costa 

MACHICO Rua do Senhor dos Milagres, nº 12 - Caixa 
1  

60 532 Edifício O Búzio da B1ºC com PE 

e Creche de Água de Pena 

MACHICO Travessa do Cemitério Nº7  

61 207 B1ºC com PE da Carvalhal e 

Carreira 

PONTA DO SOL Estrada Doutor Tito Cabral Noronha n.200, 

9360-342 Canhas  

62 208 B1ºC com PE do Lombo dos 

Canhas 

PONTA DO SOL Lombo do Meio - Canhas 

63 209 B1ºC com PE do Vale e Cova do 

Pico 

PONTA DO SOL Estrada Salões/Serrado e Cova nº 56 
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64 210 Edifício Madalena do Mar da 

B1ºC com PE e Creche da Ponta 

do Sol 

PONTA DO SOL Rua do 4º Centenário 

65 211 B1ºC com PE da Lombada(P.Sol) PONTA DO SOL Caminho da Carreira - Lombada nº37  

66 212 B1ºC com PE do Lombo de São 

João (P.Sol) 

PONTA DO SOL Caminho da Limeira nº 3, Ponta do Sol  

67 382 B1ºC com PE e Creche da Ponta 

do Sol 

PONTA DO SOL Rua Padre Leão Henriques nº 14 - Ponta do 

Sol 

68 473 Edifício O Sol da B1ºC com PE e 

Creche da Ponta do Sol 

PONTA DO SOL Travessa do Livramento, nº4  

69 221 Edifício Seixal da B1ºC com PE e 

Creche do Porto Moniz 

PORTO MONIZ Sítio da Cova 

70 331 B1ºC com PE e Creche do Porto 

Moniz 

PORTO MONIZ Sítio da Penedia, Porto Moniz 

71 477 Edifício "A Estrela do Mar" da 

B1ºC com PE e Creche do Porto 

Moniz 

PORTO MONIZ Sítio do Poço da Penedia  

72 224 B1ºC com PE e Creche do Campo 
de Baixo 

PORTO SANTO Sítio do Campo de Baixo 

73 225 B1ºC com PE do Porto Santo PORTO SANTO Rua D. Berta Moura Teixeira de Aguiar 

74 227 Edifício O Moinho da B1ºC com 
PE e Creche do Campo de Baixo 

PORTO SANTO Estrada José da Glória Rosado  

75 228 B1ºC com PE da Corujeira RIBEIRA BRAVA Caminho do Chapim nº 50 

76 229 B1ºC com PE do Campanário RIBEIRA BRAVA Sitio da Igreja - Campanário 

77 230 Edifício Lugar da Serra da B1ºC 

com PE da Corujeira 

RIBEIRA BRAVA Caminho da escola, Sítio do Lugar da 

Serra 

78 233 Edifício São Paulo da B1ºC com 
PE do Lombo de São João e São 

Paulo 

RIBEIRA BRAVA Sítio do Lombo Furado, São Paulo 

79 234 B1ºC com PE do Lombo de São 

João e São Paulo 

RIBEIRA BRAVA Lombo de São João  

80 237 Edifício O Balão da B1ºC com PE 

e Creche da Ribeira Brava 

RIBEIRA BRAVA Rua de São Francisco  

81 238 B1ºC com PE da Serra de Água RIBEIRA BRAVA Rua Dr. Jordão Faria Paulino nº 13  

82 241 B1ºC com PE da Tabúa RIBEIRA BRAVA Sítio da Candelária - Tabua, Ribeira Brava 

83 364 Edifício Bica de Pau da B1ºC com 

PE da Ribeira Brava 

RIBEIRA BRAVA Sítio da Bica de Pau - Tabua, nr 183  

84 484 B1ºC com PE e Creche da Ribeira 

Brava 

RIBEIRA BRAVA Estrada Regional 104  

85 246 B1ºC com PE da Camacha SANTA CRUZ Estrada Engenheiro Abel Vieira  

86 253 B1ºC com PE das Figueirinhas SANTA CRUZ Rua da escola 

87 255 B1ºC com PE do Caniço SANTA CRUZ Rua da Escola nº 4 

88 259 B1ºC com PE de Gaula, Dr. 

Clemente Tavares 

SANTA CRUZ Rua D. Teresa Bela de Sá nº 88 - Achada 

de Cima - Gaula  

89 265 Edifício Terça de Cima da B1ºC 

com PE de Santa Cruz 

SANTA CRUZ Rua Velha da Terça, 58 

90 370 B1ºC com PE do Rochão SANTA CRUZ Caminho do Rochão  

91 377 B1ºC com PE da Assomada – 

Caniço 

SANTA CRUZ Estrada do Aeroporto  

92 495 B1ºC com PE de Santa Cruz SANTA CRUZ Avenida 2 de Agosto 1996 
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93 273 B1ºC com PE e Creche de Santana SANTANA Sitio do Serrado 

94 274 Edifício Caminho Chão da B1ºC 

com PE e Creche de Santana 

SANTANA Sitio do Caminho Chão- Santana 

95 277 B1ºC com PE e Creche de São 

Jorge 

SANTANA Achada António Teixeira, São Jorge  

96 280 Edifício São Roque do Faial da 

B1ºC com PE e Creche do Faial e 

São Roque do Faial 

SANTANA Sítio dos Terreiros-São Roque do Faial 

97 369 B1ºC com PE e Creche do Faial e 

São Roque do Faial 

SANTANA Sítio do Lombo Lourenço  

98 475 Edifício O Colminho da B1ºC com 

PE e Creche de Santana 

SANTANA Rua 2 de junho de 1564, nº1, Sítio da 

Achada do Simão Alves  

99 284 Edifício Boaventura da B1ºC com 

PE da Ponta Delgada e Boaventura 

SÃO VICENTE Sitio do Pomar - Boaventura São Vicente 

100 289 Edifício São Vicente da B1ºC com 

PE e Creche de São Vicente 

SÃO VICENTE Fajã dos Vinháticos - São Vicente 

101 290 B1ºC com PE e Creche de São 

Vicente 

SÃO VICENTE Sítio do Poiso  

102 381 B1ºC com PE da Ponta Delgada e 
Boaventura 

SÃO VICENTE Rua Dr Horácio Bento de Gouveia, Sítio 
dos Enxurros - Ponta Delgada 

103 476 Edifício "A Ondinha" da B1ºC 

com PE e Creche de São Vicente 

SÃO VICENTE Sítio do Passo  

 

c) Centros de Juventude: 

Posição ID_est Est Concelho Morada 

104 617 Centro de Juventude da Calheta CALHETA Caminho dos Serrões 

105 615 Centro de Juventude do Funchal FUNCHAL Avenida Calouste Gulbenkian 

106 632 Centro Juventude Pico dos 

Barcelos 

FUNCHAL Estrada Camacho de Freitas nº 43 

107 613 Centro de Juventude do Porto 

Moniz 

PORTO MONIZ Vereda da Cadeia  

108 614 Centro de Juventude do Porto Santo PORTO SANTO Sítio das Matas 

109 620 Centro de Formação Escutista SANTA CRUZ Montado do Pereiro 

110 619 Centro de Juventude de Santana SANTANA Rua Tenente Domingos Cardoso  

Cláusula 2.ª - Descrição técnica dos equipa 

d) Instalações Desportivas: 

Posição ID_est Est Concelho Morada 

111 606 Complexo de Piscinas Olímpicas 

do Funchal  

FUNCHAL Beco dos Alamos 

112 611 Campo de Ténis da Quinta 

Magnólia  

FUNCHAL Rua Dr. Pita, 10 

113 600 Pavilhão do Porto Moniz PORTO MONIZ Sítio da Penedia, Beco do pavilhão 
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d) Outras Infraestruturas: 

Posição ID_est Est Concelho Morada 

114 616 DRJD - Rua dos Netos FUNCHAL Rua dos Netos 

115 629 DM-Armazém FUNCHAL Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, 10 e 12 

116 635 Divisão de Manutenção DRPRI 

(AASilva 10/12) 

FUNCHAL Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, 10 e 12 

 

mento  

Cláusula 2.ª 

Descrição técnica dos equipamentos 

A listagem dos equipamentos referente à presente prestação de serviços é a que consta no anexo II. 

Cláusula 3.ª - Âmbito da prestação de serviços  

Cláusula 3.ª 

Âmbito da prestação de serviços  

A presente prestação de serviços visa a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hoteleiros e 

das instalações de gás das cozinhas instaladas nas infraestruturas atrás referidas.  

A presente cláusula pretende definir os serviços de manutenção e consultoria a prestar pelo adjudicatário: 

1. Após o inicio da execução do contrato (após a aposição do visto pela Secção Regional da Madeira 

do Tribunal de Contas) o adjudicatário terá 30 dias para apresentar um Plano de Manutenção 

Preventiva (PMP) especifico para cada instalação, assim, tendo em conta as seguintes 

condições o PMP. 

1.1. Incluirá todos os equipamentos constantes das listas do anexo II; 

1.2. Será elaborado tendo em conta as obrigações plasmadas no clausulado do presente CE2, 

nomeadamente, contemplando as seguintes condições: 

a) ID e designação dos Estabelecimentos de infância, estabelecimentos de ensino de 1º ciclo, centros de 

juventude, instalações desportivas e outras infraestruturas (n.º 3 da cláusula 1.ª); 

b) ID e designação dos equipamentos hoteleiros (anexo II); 

c) No âmbito da manutenção preventiva, a periodicidade mínima das intervenções deve ser de uma em 

cada ano de contrato para todos os equipamentos, sendo que para os aparelhos de queima essenciais à 

confeção dos alimentos (fogões), na ventilação/extração (hotte) das cozinhas e nos equipamentos de frio 

(todos os que digam respeito à conservação dos alimentos), deve, obrigatoriamente, ocorrer no período de 

junho a Agosto. Para este efeito, devem ser indicadas as datas para todas estas intervenções. Não obstante, 
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da necessidade intervenção em outros equipamentos (por exemplo: substituição de kits em trituradores) 

que por necessidade de substituição periódica ou corretiva deva também acontecer durante o referido 

período; 

d) Descrição das tarefas mínimas a desempenhar no âmbito da manutenção preventiva (anexo III);  

e) Indicação dos técnicos afetos à execução da manutenção preventiva (cláusula 7.ª); 

f) Das tarefas mínimas a desempenhar neste âmbito, destaca-se a obrigatoriedade de intervir 

preventivamente nas hottes das cozinhas, onde, entre outras tarefas, inclui a limpeza anual do 

ventilador e da respetiva conduta de extração com emissão de relatório fotográfico antes e depois da 

execução dos trabalhos, sendo que, à semelhança das demais obrigações plasmadas neste CE2, todos os 

custos com os meios materiais e humanos necessários à plena execução dos mesmos são da 

responsabilidade do adjudicatário, designadamente, os custos com a eventual necessidade de meios de 

elevação, ferramentas, equipamentos de proteção individual (óculos, luvas,..) e meios de deslocação. No 

entanto, os materiais e consumíveis necessários serão orçamentados e faturados nos termos das clausulas 

11 e 12.  

 

2. Nas infraestruturas contempladas neste CE2, o adjudicatário obriga-se a prestar os seguintes serviços 

de manutenção: 

2.1 Equipamentos hoteleiros 

• Manutenção preventiva e corretiva  

• Assistência técnica e Consultoria                            

2.2 Instalações de gás (desde a válvula de corte do contador de gás até aos aparelhos) 

• Manutenção preventiva e corretiva das instalações de gás, incluindo, detetores de gás, redutores de 

pressão e outros acessórios e equipamentos de proteção e segurança associados. 

• Certificação de Inspeção das instalações de gás definidas no CE2, em conformidade com o Decreto 

Legislativo Regional n.º19/2012/M de 16 de agosto e a Portaria n.º145/2012 de 23 de novembro.  

• Assistência técnica e Consultoria  
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3. O adjudicatário obriga-se a realizar as tarefas de instalação ou de manutenção conforme as boas regras 

da especialidade, legislação em vigor e rotinas propostas pelos fabricantes dos equipamentos. Entende-se 

por: 

a) Manutenção Preventiva: as rotinas e as ações programadas da manutenção de forma a manter um 

sistema, um equipamento ou um componente dentro das condições de operação definidas no projeto, 

quanto à sua vida útil e à sua disponibilidade. Inclui a análise do funcionamento e toda a combinação das 

inspeções internas e externas, os alinhamentos, as calibrações, as revisões, as recolocações do componente 

ou do equipamento e outras obrigações nas medidas preventivas executadas numa base regular. Estas 

rotinas e ações serão previamente estabelecidas pelo adjudicatário no plano de manutenção preventiva 

tendo em conta o disposto neste CE2. 

b) Manutenção Corretiva: compreende todas as acções necessárias executar pelo adjudicatário de forma 

a suprimir qualquer anomalia detetada no decurso da manutenção preventiva ou por solicitação da DRPRI 

ou por qualquer outra razão em que se verifique a necessidade de intervenção corretiva com vista à 

reposição do funcionamento normal de um equipamento ou sistema ou circuito existente no inicio do 

contrato. Por exemplo, inclui a reparação ou substituição de equipamentos, ventiladores, extratores, 

componentes mecânicos, componentes eletricos e/ou eletrónicos e de circuitos eletricos, desentupimento 

de esgotos e de drenos, substituição de vedantes, injetores, redutores, em geral, a manutenção corretiva, 

inclui toda e qualquer intervenção corretiva com vista ao restabelecimento do funcionamento 

normal de tudo o demais existente nas cozinhas e seus anexos de apoio, objeto da presente contratação. 

Ou seja, compreende toda e qualquer acção corretiva exceptuando-se as particularidades do IMOB. 

 

Esta inclui também a análise das causas das avarias, cuja correção constituirá um ganho de experiência 

com o intuito de melhorar o plano de manutenção preventiva. Dentro do seu grau de competência, o 

adjudicatário, realizará reparações com meios próprios, ou recorrerá à assistência prevista nos contratos 

existentes, ou ainda à prestação de serviços dos fornecedores específicos, sendo que este recurso não terá 

qualquer custo acrescido à DRPRI. 
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Nos termos da alínea d) do numero 2 da clausula 11, assegurar os transportes de equipamentos e mobiliário 

hoteleiro em inox sempre que seja necessário efetuar alguma intervenção corretiva de modo a otimizar o 

seu funcionamento e garantir a operacionalidade das infraestruturas.  

 

As manutenções corretivas são solicitadas apenas pela DRPRI, têm um tempo de resposta para 

diagnóstico da avaria e eventual reparação de 24 horas, excetuando-se as situações que envolvem 

equipamentos de queima, aquecimento, instalação de gás, derrames de água, equipamentos de frio 

e outras que a DRPRI considere urgentes cuja intervenção deverá ser realizada no prazo máximo 

de 2 horas, a contar da data/hora de envio do pedido de intervenção. 

 

As intervenções nas infraestruturas localizadas no Porto Santo têm um tempo de resposta para 

diagnóstico da avaria e eventual reparação até 72 horas, a contar da data/hora de envio do pedido 

de intervenção. O tempo de resposta para as instalações do Porto Santo poderá ser estendido, apenas, no 

caso de justificada indisponibilidade de transporte de ligação entre a Ilha da Madeira e Porto Santo. 

Para efeitos de gestão e controlo será remetido ao Adjudicatário, no último dia útil da semana, uma 

lista com todos os pedidos de intervenção efetuados durante essa mesma semana. 

 

c) intervenções de mão de obra de beneficiação (IMOB) – compreende qualquer beneficiação que a 

DRPRI entenda implementar, referindo-se especificamente à instalação adicional de novos de circuitos 

ou sistemas ou equipamentos que se enquadrem no objeto da presente contratação não existentes no 

inicio do contrato, sendo que as horas relativas a estas intervenções serão alvo de validação prévia da 

DRPRI e serão faturadas apenas consoante as necessidades. Esclarece-se que as beneficiações decorrentes 

do IMOB, logo que concluídas passam a ser elementos constituintes das instalações e sistemas 

contratualizados, aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de encargos. Por exemplo: se a 

cozinha xy for beneficiada com mais equipamentos estes passam a ser abrangidos por todos os serviços 

ora contratualizados sem acrescer mais custos. As intervenções de IMOB também se aplicam às situações 

de substituição total de um equipamento ou sistema ou circuito existente nas cozinhas e seus anexos de 

apoio abrangidas pela presente contratação. 
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d) Os materiais (designadamente, peças, equipamentos, acessórios, cablagens, entre outros) e consumíveis 

(designadamente, lixa, tintas anticorrosão, discos de corte, entre outros), utilizados nestas intervenções 

referidas nas alíneas anteriores serão faturados consoante o disposto na alínea b) do n.º 2 da cláusula 11ª.  

 

e) Assistência e Consultoria técnica, todo o apoio técnico solicitado pela DRPRI nas áreas abrangidas 

pelo âmbito deste CE2. 

4. O plano de manutenção preventiva deverá ser adaptado ao funcionamento das infraestruturas, ao 

desgaste e ao estado de conservação dos equipamentos, tendo sempre como principais objetivos a 

maximização dos seus ciclos de vida, a segurança das instalações e a sua rentabilização energética.  

5. Na gestão e manutenção dos equipamentos, de uma forma genérica, procura-se garantir a gestão e 

execução dos planos de manutenção preventiva e das intervenções corretivas, tendo em vista a limitação 

do número de avarias e a garantia de funcionamento ininterrupto dos equipamentos. 

6. Elaboração de orçamentos para aquisição de peças e materiais. 

7. Elaboração de relatórios conforme o disposto na alínea g) do ponto 2 da cláusula 6ª.  

Cláusula 4.ª - Contrato  
Cláusula 4.ª 

Contrato 

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão 

de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 
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99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º 

desse mesmo diploma legal. 

Cláusula 5.ª – Prazo 
Cláusula 5.ª  

Duração do contrato 

O contrato deve ser executado durante três anos consecutivos, tendo o seu início no dia seguinte ao da 

aposição do visto pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

 

 CAPÍTULO II  

 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

Secção I - Obrigações do prestador de serviços  

Secção I 

Obrigações do prestador de serviços 

SUBSECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Subsecção I 

Disposições gerais 

Cláusula 6.ª - Obrigações principais do prestador de serviços  
Cláusula 6.ª 

Obrigações principais do prestador de serviços 

1. Constitui obrigação do prestador de serviços a manutenção adequada dos equipamentos descritos no 

presente Caderno de Encargos. 

2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, neste CE2 ou nas cláusulas 

contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações:  

a) Assegurar o normal funcionamento dos equipamentos objeto do presente procedimento, mantendo-os 

devidamente operacionais; 

b) Prestar consultoria técnica à DRPRI, sempre e quando solicitado;  

c) Informar a DRPRI de qualquer atividade de manutenção corretiva, que pretenda efetuar nas 

infraestruturas, fora do âmbito da manutenção preventiva. Tendo em conta os períodos de confeção dos 
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alimentos nas cozinhas as intervenções de manutenção (incluindo preventiva) serão previamente 

articuladas com a DRPRI. 

d) O prestador de serviços deverá possuir um stock de peças e materiais para assegurar, em cada momento, 

a disponibilização no âmbito das manutenções a prestar nas condições estabelecidas neste CE2. 

e) Elaborar orçamentos para aquisição de peças e materiais referentes às intervenções a realizar 

(manutenção corretiva) dos equipamentos hoteleiros e instalações de gás, para entregar à DRPRI até o 6º 

dia útil após a data do pedido de intervenção. Estes orçamentos devem referir o ID do equipamento e 

designação do estabelecimento, o ID e designação do equipamento, o nº do processo do pedido (PLAC 

msg), o nº da folha de obra, os materiais e meios aplicados (designação, preço unitário, referência e 

quantidade). 

 

f) Elaborar folhas de obra em formato digital de todas as intervenções realizadas (manutenção preventiva 

e corretiva) dos equipamentos hoteleiros e instalações de gás, a entregar à DRPRI conjuntamente com as 

faturas. As folhas de obra devem referir, o ID e designação do estabelecimento, o ID e designação do 

equipamento, o nº do processo do pedido (PLAC msg), a descrição das ações realizadas, os materiais e 

meios aplicados (designação, referência e quantidade), sendo que estas deverão ser assinadas pelo técnico 

e validadas pela Direção da Infraestrutura através de assinatura legível. 

 

Para este efeito, o adjudicatário, deve efetuar o envio mensal do ficheiro em formato PDF com a súmula 

dos Relatórios de Serviço (RS) que sairá de uma plataforma de gestão da manutenção do tipo 

“INFRASPEAK”, ou equivalente, que se obriga a utilizar e onde deverá constar, separadamente, no 

mínimo, a data, a hora de inicio e de conclusão dos trabalhos, a identificação da instalação, a natureza da 

intervenção – preventiva e/ou corretiva ou IMOB ou Tequip – e a sua descrição sumária onde se inclui os 

trabalhos realizados e a referencia ao orçamento que foi executado, assim como a clara identificação de 

todos os intervenientes na ação. Estes relatórios de serviço ou folha de obra em formato digital só serão 

considerados válidos se estiverem devidamente assinados pelo diretor ou pelo responsável da instalação 

por este designado. A plataforma deve permitir no imediato (no momento em que são elaborados na 

instalação objeto de intervenção – in loco) o envio simultâneo de uma cópia digital destes relatórios para 

a DRPRI e para cada um dos responsáveis das instalações para o respetivo endereço email a designar. 
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g) Elaborar e entregar um relatório mensal, à frente definido, à DRPRI até ao último dia útil do mês 

seguinte, condição que determinará a aceitação e validação da fatura mensal do valor contratualizado para 

a manutenção preventiva e corretiva dos meses seguintes.  

Este relatório deve incluir, no mínimo:  

 i) Lista com os pedidos de intervenção pendentes (trabalhos ainda não concluídos, solicitados até 

ao final do mês em questão) com indicação do ID e designação do estabelecimento, o ID e 

designação do equipamento, o nº do processo do pedido (PLAC msg), data de envio dos pedidos de 

intervenção, descrição sumária das anomalias ou avarias, justificação do estado pendente e indicação 

da data prevista para a sua resolução. 

ii) Quadro geral resumido que indique os valores globais (€) referente a aquisições de materiais e 

peças respeitantes às intervenções concluídas/faturadas, concluídas/não faturadas e das intervenções 

pendentes.  

iii) Lista de medidas preventivas e corretivas a realizar para diminuir a frequência de avarias e 

assegurar uma maior vida útil dos equipamentos.     

h) Os técnicos afetos à manutenção deverão estar sempre devidamente apresentados e com clara 

identificação da empresa adjudicada e com um cartão visível com a identificação da sua habilitação 

profissional e respetiva nome e foto. Este cartão deve ser aprovado pela SRE-DRPRI e deve ser usado 

sempre que o(s) técnico(s) (incluindo o gestor do contrato e outros prestadores de serviços subcontratados 

previamente autorizados) entre em qualquer das instalações do contratante. 

i) Deve ser a apresentada uma lista com os números de telefone para contacto permanente para responder 

às situações de emergência. 

j) O adjudicatário é o único responsável pela condução dos serviços prestados e deve assumir a autoridade 

da direção e disciplina na execução dos mesmos. 

k) A prestação do serviço envolve a disponibilização dos equipamentos e dos meios humanos e materiais 

necessários à sua realização.  

l) Qualquer ajuste do plano da manutenção preventiva, conforme estipulado no ponto n.º 1 da Cláusula 3 

do presente CE2, deverá ser submetido à aprovação do departamento técnico da DRPRI; 
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m) O adjudicatário é responsável pela limpeza das áreas e dos equipamentos durante e após a realização 

dos trabalhos e remoção de todos os resíduos de materiais não utilizados. 

n) Mediante solicitação do contratante o prestador de serviços obriga-se a acompanhar a execução da 

inspeção das instalações de gás das infraestruturas contempladas no CE2 que serão efetuadas através da 

entidade inspetora, assegurando que as mesmas cumpram com as regras e normas da legislação em vigor.  

o) O adjudicatário após o início do contrato, conjuntamente com a DRPRI, deverá realizar o planeamento 

e agendamento da certificação de inspeção das instalações de gás das infraestruturas pelas datas de 

validade dos certificados existentes. 

p) O Adjudicatário é obrigado a entregar à DRPRI os Certificados de Inspeção das instalações de gás das 

cozinhas das infraestruturas contempladas por este CE2 e que a DRPRI indicar, em conformidade 

com o n.º 8 do Artigo 12º do Decreto Legislativo Regional n.º19/2012/M de 16 de agosto. 

q) O prestador de serviços fica obrigado a identificar os novos equipamentos hoteleiros que sejam 

instalados nas infraestruturas, seguindo a mesma tipologia do existente (colocação de etiqueta amarela 

com atribuição de um ID a cada equipamento, seguindo a numeração única e sequencial), bem como 

substituir as etiquetas de identificação que se encontram em mau estado de conservação.  

r) O Prestador de serviços fica obrigado a realizar trabalhos de manutenção corretiva do mobiliário 

hoteleiro em inox nos estabelecimentos sempre que seja necessário. 

s) O Prestador de serviços, mediante a solicitação do contratante e em conformidade com os valores 

apresentados a concurso, fica obrigado a realizar todos os transportes de mobilidade de equipamentos e 

mobiliário hoteleiro em inox, entre os estabelecimentos objeto do CE2, num prazo máximo de 8 dias úteis 

após pedido da DRPRI por escrito. 

t) Para o acompanhamento da execução do contrato, sempre que solicitado pela DRPRI, o prestador de 

serviços fica obrigado, a manter reuniões mensais com o departamento técnico da DRPRI das quais deve 

ser lavrada a acta da reunião pelo adjudicatário e esta deverá ser assinada no momento por todos os 

intervenientes na reunião. Para este efeito o adjudicatário deve-se fazer representar pelo gestor do 

contrato com capacidade executiva sobre o mesmo. 

 

 
Cláusula 7.ª 

Definição da equipa técnica 
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1. O prestador de serviços deve assegurar a existência de um quadro de pessoal técnico devidamente 

habilitado e preparado a executar as tarefas necessárias ao cumprimento do contrato. Os técnicos 

apresentados deverão possuir capacidade para responder às necessidades das diferentes áreas técnicas de 

intervenção, ao nível de consultoria técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 

existentes nas infraestruturas definidos neste CE2. 

2. O prestador de serviços deve apresentar uma equipa técnica habilitada e permanentemente disponível 

(apenas em dias úteis no horário compreendido entre as 8h e as 17h) para realizar as intervenções 

necessárias de manutenção no âmbito do presente CE2. 

3. O plano das manutenções preventivas não deverá ser interrompido pelas ações da manutenção corretiva 

devido à incapacidade de resposta por falta de Recursos Humanos. 

4. A DRPRI reserva o direito de não aceitar o pessoal técnico que evidencie não deter capacidade 

profissional para o desempenho das tarefas pretendidas, ficando o prestador do serviço vinculado a 

substituí-lo. 

5. Para a gestão e execução da manutenção nos equipamentos hoteleiros, incluindo o levantamento das 

existências, elaboração/melhoria dos planos de manutenção, assessoria técnica e supervisão, o 

adjudicatário deve dispor de uma equipa que terá em conta que cada técnico apresentado deve, no mínimo, 

possuir uma das habilitações indicadas na presente cláusula e no conjunto o quadro técnico deve 

contemplar todas habilitações e os demais requisitos mínimos de experiencia profissional que aqui se 

exige: 

a) Engenheiro mecânico ou eletromecânico, com formação de base em engenharia mecânica ou 

eletromecânica, membro efetivo da OE ou da OET comprovada através de declaração emitida pela sua 

ordem profissional, com pelo menos 10 anos de experiência profissional comprovada na manutenção de 

equipamentos hoteleiros. Será o técnico responsável por gerir, planear e controlar a execução de todos os 

trabalhos de manutenção dos equipamentos e instalações de gás. 

b) Um técnico mecânico de aparelhos a gás (atual instalador de aparelhos a gás) – com inscrição na 

DRETT ou DGEG como mecânico de aparelhos a gás de acordo com o disposto no artigo 35 da Lei 15 de 

2015, com pelo menos 10 anos de experiência profissional comprovada em manutenção de 

equipamentos de queima semelhantes aos descritos no CE2.  
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c) Um técnico instalador de redes de gás (atual instalador de instalações de gás e de redes e ramais de 

distribuição de gás) – com inscrição na DRETT ou DGEG como instalador de redes de gás de acordo com 

o disposto no artigo 34 da Lei 15 de 2015, com pelo menos 10 anos de experiência profissional 

comprovada em execução de redes de gás. 

d) Um técnico eletromecânico, com carteira profissional de eletricista inscrito na DGGE ou na DRETT 

(antiga DRCIE) de acordo com o disposto no artigo 5 da Lei 14 de 2015, com pelo menos 5 anos de 

experiência comprovada, na manutenção de equipamentos eletromecânicos que realizará diagnósticos 

de avarias e fará a reparação e manutenção preventiva de equipamentos hoteleiros (que integrem 

componentes elétricos e mecânicos no seu mecanismo);  

e) Um técnico de Equipamentos de Frio (gases fluorados), Refrigeração Industrial e Comercial, nos 

termos do Decreto – Lei no 56/2011, de 21 de Abril, deve possuir certificado de habilitação em 

Instalação, Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos Fixos de Refrigeração, Ar Condicionado 

e Bombas de Calor, contendo Gases Fluorados com Efeito de Estufa na categoria I ou na categoria II, 

emitido por um dos organismos de avaliação e certificação de técnicos nesta área, o qual será responsável 

pela execução dos planos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de frio, refrigeração 

industrial e comercial. Com pelo menos 10 anos de experiência profissional comprovada em 

manutenção de equipamentos com potências e características idênticas às descritas neste CE2. 

6. Os técnicos indicados nas alíneas b) e c) podem acumular as tarefas descritas, desempenhar as mesmas 

funções de técnico mecânico de aparelhos a gás e instalador de redes de gás, desde que, cumulativamente, 

possua as habilitações e a experiência profissional solicitadas. Aplica-se o mesmo aos técnicos referidos 

nas alíneas b) e d). 

7. O Adjudicatário deve possuir alvará válido com os requisitos mínimos da 4ª Categoria, com a 

Subcategoria 12ª onde se enquadram também os trabalhos de instalação e manutenção de ventilação de 

cozinhas e de refrigeração. 

8. Nos termos do Decreto – Lei no 56/2011, de 21 de Abril, a empresa deve possuir certificação para 

instalação, manutenção ou assistência técnica em equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e 

bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa emitida por um dos organismos de 

avaliação e certificação de empresas nesta área. 
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9. Na eventualidade de algum técnico vir a ser substituído, durante o período em que decorre o contrato, 

o adjudicatário obriga-se a apresentar um substituto que cumpra com todos os requisitos técnicos exigidos 

por este CE2, tendo para o efeito, de submeter o currículo e as respetivas certificações profissionais deste 

para apreciação e aprovação prévia da SRE-DRPRI. Qualquer alteração da equipa técnica deverá ser 

comunicada por escrito à DRPRI com a antecedência de 30 dias. 

Caso o adjudicatário, por sua iniciativa, entenda colocar técnicos ao serviço da presente contratação sem a 

validação prévia e antecipada da SRE-DRPRI, para além de estar expressamente proibido de o fazer, 

independentemente da respetiva área de intervenção, os trabalhos executados por estes técnicos não serão 

considerados válidos para o efeito do cabal cumprimento das obrigações contratuais, pelo que, aplicar-se-

á as penalizações referidas nas alíneas b) e c) do ponto 1 da clausula 13, enquanto o incumprimento se 

mantiver e até 20% do Valor Global do Contrato do LOTE2 (VGCL2). 

 

10. Só intervirão nas instalações e nos equipamentos os técnicos cujas competências tenham sido 

previamente validadas pelo departamento técnico da DRPRI. 

 

11. Certificação da empresa no âmbito da Qualidade – A empresa deve possuir certificação na área da 

qualidade nos termos da norma NP ISO9001:2000 ou em outra norma que seja equivalente ou que 

corresponda à revisão desta. 

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 

Cláusula 8.ª - Objeto do dever de sigilo  

Cláusula 8.ª 

Objeto do dever de sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à DRPRI de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com 

a execução do contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem Objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato.  
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras 

entidades administrativas competentes.  

 

Cláusula 9.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de três anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 

confiança devidos às pessoas coletivas. 

 

Secção II 

Obrigações da DRPRI 

Cláusula 10.ª - Preço base 
Cláusula 10.ª 

Preço Base 

O preço máximo que a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia - Direção Regional de 

Planeamento, Recursos e Infraestruturas se dispõe a pagar pela execução da prestação de serviços para o 

prazo de três anos consecutivos que constitui o seu objeto, é de 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta 

mil euros), acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. 

 

Cláusula 11.ª 

Preço contratual 

1.Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente CE2, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de serviços o preço constante da 

proposta adjudicada acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

 

2. O valor global do contrato (VGCL2) a apresentar incluirá: 
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a) Um valor correspondente ao somatório dos VCI (Valor do Contrato por Instalação) por cada ano, 

que representa o valor total anual que será faturado mensalmente e que é destinado à mão-de-obra 

preventiva (estima-se que sejam necessárias, por cada ano, no mínimo, 700 horas de uma equipa de 

2 técnicos) e corretiva (estima-se que sejam necessárias, por cada ano, no mínimo, 2200 horas de uma 

equipa de 2 técnicos), ao planeamento e acompanhamento das intervenções, à gestão administrativa e à 

consultoria técnica, onde, excluindo as exceções previstas na presente cláusula, estão incluídos todos os 

custos associados à efetiva prestação do serviço, nomeadamente, os custos de deslocação; 

 

b) Uma verba destinada a aquisição de materiais, peças, acessórios e consumíveis (MC), de 80.000,00€ 

(oitenta mil euros) por cada ano de contrato, de substituição periódica, preventiva ou corretiva ou de 

beneficiação relativas a cada um dos sistemas e equipamentos que compõem as cozinhas e que existam nas 

áreas de apoio à confeção dos estabelecimentos objeto do presente concurso, valor esse que será faturado 

separadamente e consoante as necessidades; 

 

c) Uma verba para Inspeção de 50 instalações de gás (IGAS) por cada ano de contrato executadas por 

entidade inspetora com o acompanhamento dos técnicos do adjudicatário, consoante indicação da DRPRI; 

 

d) Uma verba correspondente a transportes para mobilidade de equipamentos hoteleiros e/ou 

mobiliário de inox (TEQUIP) por cada ano, de qualquer infraestrutura para o nosso armazém ou para 

outro estabelecimento, a serem requisitados pela DRPRI, cujo valor será faturado separadamente e 

consoante as necessidades. 

e) IMOB – A DRPRI, dentro do âmbito da presente prestação de serviços, reserva-se ao direito de dispor 

de 300 horas de mão-de-obra de uma equipa por cada ano, constituída no mínimo por 2 técnicos de 

acordo com a necessidade técnica de intervenção (desde que habilitados nos termos da clausula 7) para a 

realização de intervenções nos termos do disposto na alínea c) do numero 3 da clausula 3. Valor esse que 

será faturado separadamente e consoante as necessidades. Os materiais e consumíveis utilizados nestas 

intervenções serão faturados conforme descrito na alínea b). Estas intervenções acontecem sob a supervisão 

técnica presencial do adjudicatário e serão solicitadas consoante as necessidades que esta Direção Regional 

(DRPRI) determinar; 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

156 

 

3. No que concerne aquisição de peças e materiais referidos na alínea b) do n.º 2, deverá ser enviado, para 

aprovação prévia da DRPRI, o orçamento com a descrição dos materiais, peças, acessórios e consumíveis 

necessários, quantidades, preços unitários, incluindo o valor do transporte para a aquisição de materiais 

fora da Região Autónoma da Madeira; 

 

4. Como forma de compensação dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes à elaboração 

dos orçamentos referidos no ponto anterior, o adjudicatário, caso entenda, poderá aplicar uma margem em 

percentagem sobre o valor de aquisição dos materiais e consumíveis, não podendo ser superior a 10%. 

Esclarece-se que esta margem não acresce ao valor do transporte dos materiais adquiridos fora da RAM. 

Esta margem será subtraída à verba referida na alínea b) do ponto 2, ou seja, dos 80.000€/ano, aplicando-

se esta margem de 10%, significa que, nos termos da referida alínea, apenas ficarão disponíveis para 

materiais e consumíveis 72.000€ para cada ano do contrato. 

 

5. No âmbito das pequenas intervenções onde se enquadram a substituição de kits, vedantes e outros 

acessórios com maior frequência de substituição, como forma de agilizar a execução das mesmas e de 

atenuar os custos com as deslocações do prestador de serviços às instalações, a DRPRI pode aceitar que 

o adjudicatário orçamente e submeta à consideração da DRPRI, para aprovação prévia, uma lista de preços 

de peças, kits, acessórios e outros consumíveis que considere importante dispor nas suas viaturas de 

trabalho para suprir estas necessidades, sendo que, no que se refere a estas peças e materiais excetua-se a 

imposição determinada no ponto 3 mas não uma aprovação prévia para aplicação dessas peças e materiais, 

através de contacto, com o gestor responsável, da SRE-DRPRI. 

 

6. Para efeitos do disposto nos números anteriores, deverá ser anexada à fatura relativa à aquisição das 

peças, materiais ou consumíveis, cópia do original da fatura do fornecedor dos bens adquiridos, incluindo 

os custos com o transporte que aleatoriamente tenham sido indicados pela SRE-DRPRI. 

 

7. Verificando-se a desativação de qualquer cozinha, por causa imputável ao contratante, a DRPRI 

reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI correspondente na aquisição de consumíveis, peças 
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ou materiais para as restantes instalações, subtraindo esta verba de modo equitativo às mensalidades em 

falta.  

 

8. Para efeitos do número anterior, a DRPRI, com a antecedência de 30 dias, notificará o adjudicatário do 

período da suspensão da atividade de manutenção na infraestrutura em causa, servindo esta notificação 

para desobrigar a empresa de todos os compromissos assumidos com o contratante para a referida 

instalação. 

 

9. A Inspeção e certificação das instalações de gás por entidade inspetora e os transportes de mobilidade 

de equipamentos e mobiliário hoteleiro de inox entre estabelecimentos e a verba destinada a IMOB, serão 

executados de acordo com as necessidades que a DRPRI indicar e faturados com base nos preços unitários 

indicados na proposta apresentada conforme lista de preços unitários do Anexo I deste CE2. 

 

Para este efeito, os valores referentes à prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

intervenções de IMOB, Tequip e consultoria técnica a todas as instalações contempladas neste CE2 serão 

faturados mensalmente de acordo com o disposto na cláusula 12ª. Após se verificar o cumprimento do 

disposto nas alíneas f) e g) do numero 2 da clausula 6 o adjudicatário receberá um email com os 

valores a faturar de acordo com a efetiva execução. 

 

10. Caso necessário, excedendo-se o quantitativo previsto das inspeções de instalações de gás das cozinhas 

ou dos transportes de equipamentos e/ou mobiliário inox ou da verba destinada a IMOB, os custos de tais 

intervenções descontam-se da verba mencionada na alínea b) do n.º 2, mantendo-se o preço unitário 

apresentado na proposta do adjudicatário, conforme anexo I deste CE. 

 

11. Pelo contrário, não se utilizando a totalidade dos valores apresentados a concurso referentes às 

inspeções das instalações de gás das cozinhas ou dos transportes de equipamentos e/ou mobiliário inox ou 

da verba destinada a IMOB, a DRPRI reserva-se no direito de aplicar o valor restante na aquisição de 

consumíveis, peças e materiais nas restantes instalações. 
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12. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o adjudicatário apenas auferirá o montante referente 

à efetiva realização da prestação dos serviços referentes à manutenção dos equipamentos hoteleiros e 

instalações de gás, aquisição de peças e materiais, certificação de inspeção das instalações de gás, IMOB 

e transportes de mobilidade de equipamentos entre estabelecimentos. 

 

13 – O orçamento de despesa referido no ponto 3 deve ser elaborado tendo em conta os valores de mercado 

atuais para os materiais e consumíveis que necessitem de serem substituídos por opção técnica ou indicação 

da DRPRI. Caso esta entenda e demonstre que o custo apresentado ultrapassa em 5% o valor, à data, 

praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo orçamento (1º pedido de 

reavaliação/reconsideração de orçamento). 

 

14 – No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatário insista em manter os valores 

apresentados, deve fundamentar essa opção com a apresentação de cópia do original de propostas de 

orçamentos de pelo menos três fornecedores diferentes que ateste que o valor apresentado não ultrapassa 

em 5% o determinado para a concorrência. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de 

orçamento indicados continuam desconformes com a realidade do mercado, reserva-se no direito de 

solicitar novo orçamento, sendo que, a partir desta fase (2º pedido de reavaliação de orçamento), não se 

aplicam as margens indicadas nos pontos 4 e 13 desta cláusula, que se reduzem a zero. 

 

15 - Relativamente ao disposto no ponto anterior, após a 3ª solicitação de reavaliação de orçamento, não 

havendo resposta satisfatória ao solicitado, aplicar-se-á o disposto na alínea d) do ponto 1º da clausula 13ª. 

 

 

Cláusula 12.ª 

Condições de pagamento 

 

1 - A quantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da cláusula anterior, deve ser processada no prazo de 

30 dias após a receção das respetivas faturas, a qual só pode ser emitida após o vencimento da obrigação 

respetiva.  
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2 - Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida após validação pelo departamento 

técnico da DRPRI da conformidade dos trabalhos efetuados e com a entrega do respetivo relatório de 

serviço devidamente validado pelo responsável da infraestrutura ou por um seu representante por este 

designado. 

 

3 - Em caso de discordância por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado na fatura, deve este comunicar 

ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

 

4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são encaminhadas para a 

Tesouraria do Governo Regional da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, a fim de 

serem pagas. 

 

5 – Nos termos da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos bens só deverá ser 

concretizado após o conhecimento prévio do número de compromisso para o mês em questão e até o respetivo 

valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais. 

 

Capítulo III 

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Cláusula 13.ª - Penalidades contratuais 
Cláusula 13.ª 

Penalidades contratuais 

1 – Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a DRPRI pode exigir do prestador de 

serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos seguintes termos:  

a) Interrupção no funcionamento de equipamentos por causa imputável ao adjudicatário 

Por cada dia de interrupção no funcionamento de qualquer equipamento, por causa imputável ao 

adjudicatário, será aplicada uma penalidade diária até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura (VCI), 

valor este a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. 
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b) Atrasos verificados no plano de manutenção preventiva dos equipamentos hoteleiros e instalações 

de gás  

Por cada dia de atraso na realização dos trabalhos de manutenção preventiva, de acordo com o plano 

proposto, por causa imputável ao adjudicatário, será aplicada uma penalidade diária até 10%, do valor do 

contrato dessa infraestrutura (VCI), valor este a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. 

c) Atrasos verificados no tempo de resposta às manutenções corretivas  

Por cada dia de interrupção no funcionamento de qualquer equipamento, por falta ou atraso na manutenção 

corretiva, por causa imputável ao adjudicatário, será aplicada uma penalidade diária até 10% do valor do 

contrato dessa infraestrutura (VCI), valor este a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. 

d) Atrasos verificados na apresentação de orçamentos 

Por cada dia de atraso na apresentação de orçamentos para aquisição de peças ou materiais, necessários à 

reparação de qualquer equipamento, ou, caso o adjudicatário não apresente no prazo de 4 dias o orçamento 

retificativo de acordo com o disposto no ponto 13 da clausula 11ª ou não apresente no prazo de 3 dias o 

novo orçamento retificativo solicitado no ponto 14 da mesma clausula, por causa imputável ao 

adjudicatário, será aplicada uma penalidade diária até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura (VCI), 

valor este a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. A aplicação desta penalização cessa 

quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja, até que a DRPRI considere que o adjudicatário 

apresentou, dentro dos prazos estabelecidos, um orçamento válido no contexto dos valores de mercado à 

data. 

 

2 – O somatório da aplicação das penalizações previstas na presente clausula não excederá o valor 

correspondente a 20% do Valor Global do Contrato para o LOTE 2 (VGCL2). 

Cláusula 14.ª - Força maior 
Cláusula 14.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a 

não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias 

à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  
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2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na 

parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades 

em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;  

c) Determinação governamental, administrativa, ou judicial de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultante do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele possa recair;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação 

ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 

comunicada à outra parte.  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.  

Cláusula 15.ª - Resolução por parte do contraente público 

Cláusula 15.ª 

Resolução por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a DRPRI pode resolver o contrato, 

a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada qualquer das 

obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:  

a) Pelo atraso na entrega dos relatórios mensais superior a dois meses ou declaração escrita do prestador 

de serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo;  
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b) Pela interrupção de funcionamento de qualquer infraestrutura por causa imputável ao prestador de 

serviços superior a 30 dias ou declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso respetivo 

excederá esse prazo; 

c) Pelo atraso verificado no plano de manutenção preventiva superior a 60 dias ou declaração escrita do 

prestador de serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo; 

2 – A SRE-DRPRI, resolverá o contrato, a título sancionatório, no caso de se exceder o valor referido no 

ponto 2 da clausula 13ª.  

3. O direito de resolução referido nos números anteriores exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços. 

Cláusula 16.ª - Resolução por parte do serviço 

Cláusula 16.ª 

Resolução por parte do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode resolver 

o contrato quando:  

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 120 dias. 

2. Nos casos previstos na alínea anterior, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração 

enviada à DRPRI, que produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir 

as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores determina cessação de todas as obrigações 

do prestador de serviços ao abrigo do contrato com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do 

Código dos Contratos Públicos, por remissão do artigo 451º.  

 

CAPÍTULO IV 

CAUÇÃO E SEGUROS 

Cláusula 17.ª - Execução da caução 
Cláusula 17.ª 

Execução da caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos 

do programa do procedimento, pode ser executada pela DRPRI, sem necessidade de prévia decisão 

judicial, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 

incumprimento definitivo pelo prestador de serviços das obrigações contratuais ou legais, incluindo o 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

163 

pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na 

lei.  

2. A resolução do contrato pela DRPRI não impede a execução da caução, contanto que para isso haja 

motivo.  

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o prestador de serviços 

na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 

30 dias após a notificação da DRPRI para esse efeito.  

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos 

Contratos Públicos.  

 

Cláusula 18.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes 

riscos:  

a) Serão da responsabilidade do adjudicatário os seguros necessários contra acidentes de trabalho, 

responsabilidade civil (500.000,00 €) e outros convenientes à segurança da prestação de serviços e de todo 

o pessoal afeto a esta. 

2. A SRE-DRPRI pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 

contratos de seguro e respetivo pagamento, referidos no número anterior, devendo o prestador de serviços 

fornecê-la no prazo de 10 dias. 

 DE LITÍGIOS  

Capítulo V  

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

Cláusula 19.ª - Foro competente  

Cláusula 19.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.  

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINA 

Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Cláusula 20.ª - Subcontratação e cessão da posição contratual 

Cláusula 20.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

1. A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

2. O subcontratado deve estar igualmente habilitado de acordo com o disposto neste CE2. 

Cláusula 21.ª - Comunicações e notificações 
Cláusula 21.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte.  

ula 22.ª - Contagem dos pra 
Cláusula 22.ª 

Contagem dos prazos 

A contagem dos prazos será de acordo com o disposto no artigo 470º do Código dos Contratos Públicos. 

Cláusula 23.ª - Legislação aplicável 
Cláusula 23.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de 

Retificação nº18-A/2008, de 28/3, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 

Regional nº34/2008/M, de 14 de agosto, nas suas atuais redações, e demais legislação aplicável.   

Cláusula 24.ª – Definições 

 

Cláusula 24.ª  

Definições 

Designa-se por: 

a) DRPRI - Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas; 

b) CE2 – Parte 2 do Caderno de Encargos referente ao LOTE 2;. 

c) VGCL2 – Valor Global do Contrato para o LOTE 2; 
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d) VCI – Valor do Contrato por Infraestrutura 

ANEXO I  – LISTA DE PREÇOS  

 

ANEXO I 

Listas de preços Unitários para o LOTE 2 

 

 

1. Valor total do contrato por infraestrutura para a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos hoteleiros e instalações de gás (VCI), por cada ano de contrato: 

 

Posição ID_Est Estabelecimentos Un 
Preço 
1ºano 

Preço 
2ºano 

Preço 
3ºano 

1 150 Infantário O Sapatinho Vg    
2 200 Infantário O Barquinho Vg    
3 266 Edifício O Castelinho do Infantário "A Palmeira" Vg    
4 362 Infantário "A Palmeira" Vg    
5 73 B1ºC com PE da Ladeira e Lamaceiros Vg    
6 74 B1ºC com PE do Lombo da Guiné Vg    
7 75 Edifício do Lombo do Atouguia da B1ºC com PE 

da Calheta 
Vg    

8 79 B1ºC com PE do Estreito da Calheta Vg    
9 83 Edifício Vasco da Gama Rodrigues da B123 com 

PE Prof. Francisco Manuel Santana Barreto 
Vg    

10 84 Edifício Ponta do Pargo da B123 com PE Prof. 
Francisco Manuel Santana Barreto 

Vg    

11 353 B1ºC com PE da Calheta Vg    
12 88 B1ºC com PE Rº de Alforra Vg    
13 92 B1ºC com PE da Lourencinha Vg    
14 106 B1ºC com PE do Garachico Vg    
15 107 B1ºC com PE do E. C. Lobos Vg    
16 108 B1ºC com PE da Marinheira Vg    
17 110 B1ºC com PE da Vargem Vg    
18 113 B1ºC com PE do Jardim da Serra Vg    
19 348 B1ºC com PE da Quinta Grande Vg    
20 355 B1ºC com PE da Fonte da Rocha Vg    
21 356 B1ºC com PE do Covão Vg    
22 366 B1ºC com PE do Rancho /Caldeira Vg    
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23 510 Edifício Polo da Capela da B123 com PE e Creche 
do Curral das Freiras 

Vg    

24 539 B1ºC com PE de Câmara de Lobos Vg    
25 121 B1ºC com PE do Livramento Vg    
26 122 B1ºC com PE do Tanque, Monte Vg    
27 126 B1ºC com PE da Pena Vg    
28 132 B1ºC com PE São Filipe Vg    
29 133 B1ºC com PE do Ribº Domingos Dias Vg    
30 134 B1ºC com PE da Visconde Cacongo Vg    
31 135 B1ºC com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar Vg    
32 139 B1ºC com PE do Boliqueime Vg    
33 147 B1ºC com PE do Tanque, Sto António Vg    
34 156 B1ºC com PE do Palheiro Ferreiro Vg    
35 159 B1ºC com PE do Areeiro Vg    
36 160 B1ºC com PE S.Martinho Vg    
37 162 B1ºC com PE e Creche da Nazaré Vg    
38 163 B1ºC com PE da Lombada (Quebradas) Vg    
39 164 Edifício O Girassol da B1ºC com PE e Creche da 

Nazaré 
Vg    

40 166 Edifício O Carrocel da B1ºC com PE e Creche da 
Nazaré 

Vg    

41 169 B1ºC com PE da Cruz de Carvalho Vg    
42 183 B1ºC com PE dos Ilhéus - Coronel Sarmento Vg    
43 189 B1ºC com PE do Lombo Segundo Vg    
44 354 B1ºC com PE e Creche de S.Gonçalo Vg    
45 357 Edifício São Gonçalo da B1ºC com PE e Creche de 

S.Gonçalo 
Vg    

46 371 B1ºC com PE do Galeão Vg    
47 373 B1ºC com PE da Ajuda Vg    
48 374 B1ºC com PE da Ladeira Vg    
49 378 B1ºC com PE da Achada Vg    
50 486 Edifício Faial da B1ºC com PE da Visconde 

Cacongo 
Vg    

51 520 Edifício Aspirante Mota Freitas da B1ºC com PE 
São Filipe 

Vg    

52 536 B1ºC com PE Prof. Eleutério de Aguiar Vg    
53 190 B1ºC com PE e Creche de Água de Pena Vg    
54 192 B1ºC com PE e Creche do Caniçal Vg    
55 193 Edifício A Gaivota da B1ºC com PE e Creche do 

Caniçal 
Vg    
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56 194 B1ºC com PE dos Maroços Vg    
57 195 Edifício Ribeira Seca da B1ºC com PE Eng.º Luís 

Santos Costa 
Vg    

58 206 B1ºC com PE Santo António da Serra Vg    
59 376 B1ºC com PE Eng.º Luís Santos Costa Vg    
60 532 Edifício O Búzio da B1ºC com PE e Creche de 

Água de Pena 
Vg    

61 207 B1ºC com PE da Carvalhal e Carreira Vg    
62 208 B1ºC com PE do Lombo dos Canhas Vg    
63 209 B1ºC com PE do Vale e Cova do Pico Vg    
64 210 Edifício Madalena do Mar da B1ºC com PE e 

Creche da Ponta do Sol 
Vg    

65 211 B1ºC com PE da Lombada(P.Sol) Vg    
66 212 B1ºC com PE do Lombo de São João (P.Sol) Vg    
67 382 B1ºC com PE e Creche da Ponta do Sol Vg    
68 473 Edifício O Sol da B1ºC com PE e Creche da Ponta 

do Sol 
Vg    

69 221 Edifício Seixal da B1ºC com PE e Creche do Porto 
Moniz 

Vg    

70 331 B1ºC com PE e Creche do Porto Moniz Vg    
71 477 Edifício "A Estrela do Mar" da B1ºC com PE e 

Creche do Porto Moniz 
Vg    

72 224 B1ºC com PE e Creche do Campo de Baixo Vg    
73 225 B1ºC com PE do Porto Santo Vg    
74 227 Edifício O Moinho da B1ºC com PE e Creche do 

Campo de Baixo 
Vg    

75 228 B1ºC com PE da Corujeira Vg    
76 229 B1ºC com PE do Campanário Vg    
77 230 Edifício Lugar da Serra da B1ºC com PE da 

Corujeira 
Vg    

78 233 Edifício São Paulo da B1ºC com PE do Lombo de 
São João e São Paulo 

Vg    

79 234 B1ºC com PE do Lombo de São João e São Paulo Vg    
80 237 Edifício O Balão da B1ºC com PE e Creche da 

Ribeira Brava 
Vg    

81 238 B1ºC com PE da Serra de Água Vg    
82 241 B1ºC com PE da Tabúa Vg    
83 364 Edifício Bica de Pau da B1ºC com PE da Ribeira 

Brava 
Vg    

84 484 B1ºC com PE e Creche da Ribeira Brava Vg    
85 246 B1ºC com PE da Camacha Vg    
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86 253 B1ºC com PE das Figueirinhas Vg    
87 255 B1ºC com PE do Caniço Vg    
88 259 B1ºC com PE de Gaula, Dr. Clemente Tavares Vg    
89 265 Edifício Terça de Cima da B1ºC com PE de Santa 

Cruz 
Vg    

90 370 B1ºC com PE do Rochão Vg    
91 377 B1ºC com PE da Assomada – Caniço Vg    
92 495 B1ºC com PE de Santa Cruz Vg    
93 273 B1ºC com PE e Creche de Santana Vg    
94 274 Edifício Caminho Chão da B1ºC com PE e Creche 

de Santana 
Vg    

95 277 B1ºC com PE e Creche de São Jorge Vg    
96 280 Edifício São Roque do Faial da B1ºC com PE e 

Creche do Faial e São Roque do Faial 
Vg    

97 369 B1ºC com PE e Creche do Faial e São Roque do 
Faial 

Vg    

98 475 Edifício O Colminho da B1ºC com PE e Creche de 
Santana 

Vg    

99 284 Edifício Boaventura da B1ºC com PE da Ponta 
Delgada e Boaventura 

Vg    

100 289 Edifício São Vicente da B1ºC com PE e Creche de 
São Vicente 

Vg    

101 290 B1ºC com PE e Creche de São Vicente Vg    
102 381 B1ºC com PE da Ponta Delgada e Boaventura Vg    
103 476 Edifício "A Ondinha" da B1ºC com PE e Creche de 

São Vicente 
Vg    

104 617 Centro de Juventude da Calheta Vg    
105 615 Centro de Juventude do Funchal Vg    
106 632 Centro Juventude Pico dos Barcelos Vg    
107 613 Centro de Juventude do Porto Moniz Vg    
108 614 Centro de Juventude do Porto Santo Vg    
109 620 Centro de Formação Escutista Vg    
110 619 Centro de Juventude de Santana Vg    
111 606 Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal  Vg    
112 611 Campo de Ténis da Quinta Magnólia  Vg    
113 600 Pavilhão do Porto Moniz Vg    
114 616 DRJD - Rua dos Netos Vg    
115 629 DM-Armazém Vg    
116 635 Divisão de Manutenção DRPRI (AASilva 10/12) Vg    

VCI – Somatório dos VCI por cada ano (sem IVA)    
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2. Valores para transportes de equipamentos hoteleiros e/ou mobiliário inox: 

 

ZONA Concelhos 

n.º de 

transportes 

por cada ano 

de contrato 

Valor 

transportes 

para o 1º ano 

de contrato                                                          

(€) 

Valor 

transportes 

para o 2º ano 

de contrato                                                          

(€) 

Valor 

transportes 

para o 3º ano 

de contrato                                                          

(€) 

1 

Funchal; Câmara 

Lobos; Ribeira 

Brava; Santa 

Cruz; Machico 

15 

   

2 

Santana; São 

Vicente; Porto 

Moniz; Ponta do 

Sol; Calheta 

15 

   

3 

Porto Santo para 

a Madeira ou 

vice-versa 

7 

   

Valor total dos transportes por cada ano 

(sem IVA) 

   

 

Notas relativas aos transportes: 

1º - A tabela de preços aplica-se apenas para o transporte de mobilidade de equipamentos e mobiliário 

hoteleiro de inox entre estabelecimentos ou dos estabelecimentos para o nosso armazém ou do nosso 

armazém para os estabelecimentos que a DRPRI solicitar.  
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2º - Quando os transportes sobrepôem mais do que uma zona de intervenção o valor unitário de transporte 

a aplicar será o da zona mais distante do Concelho do Funchal. 

3º - A referida tabela de preços não se aplica no transporte de equipamentos hoteleiros para efeitos de 

manutenção preventiva ou corretiva que o prestador de serviços considere necessário efetuar. 

4º - Os preços dos transportes, dentro de cada zona, assumem valor unitário idêntico, independentemente 

de qual o estabelecimento a que for solicitado e inclui a mão-de-obra necessária à concretização dos 

mesmos. 

5.º - A capacidade de cada transporte é limitada até máxima volumetria de transporte permitida por lei 

num veículo do tipo “MITSUBISHI CANTER” com cabine simples.  

 

3. Valor Global do Contrato para o LOTE 2 (VGCL2): 

 

 1º ano de 

contrato 

2º ano de 

contrato 

3º ano de 

contrato 

VCI – Somatório dos VCI (valores totais do quadro do 

ponto 1, referente a cada ano de contrato) 

 

  

MC – Verba para a aquisição de Materiais e Consumíveis 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 

IGAS – Inspeção de instalações de gás* (valor total de 50 

inspeções por cada ano de contrato) 

  

 

TEQUIP – Transportes de equipamentos e mobiliário Inox 

(valores totais do quadro do ponto 2, referente a cada ano de 

contrato) 

  

 

IMOB** – valor total para as 300 horas de mão-de-obra 

referente a cada ano de contrato 
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VGAC 1 e VGAC 2 e VAGC 3 – Valor Global Anual do 

Contrato (Valor total da proposta por cada ano de contrato – 

sem incluir o IVA) 

IMOBTEQUIPIGASMCVCIVGAC 1  

IMOBTEQUIPIGASMCVCIVGAC 2  

IMOBTEQUIPIGASMCVCIVGAC 3  

  

 

VGCL2 – Valor Global do Contrato para o LOTE 2 

 (sem IVA) 

3212 VAGCVGACVGACVGCL   

 

 

 

* As Inspeções às instalações de gás a realizar por entidade inspetora em conformidade com o disposto 

na legislação em vigor e com o acompanhamento técnico do adjudicatário, assumem valor unitário 

idêntico, independentemente de qual instalação inspecionada e inclui todos os custos associados, 

designadamente, os custos de deslocação. 

 

** IMOB – As horas de mão-de-obra de trabalho desta equipa constituída no mínimo por 2 técnicos, 

solicitada consoantes as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitário idêntico, 

independentemente de qual a instalação a que for solicitada a intervenção e inclui, à exceção dos materiais 

necessários, todos os custos associados à intervenção dos operários, designadamente, os meios de elevação, 

os custos de deslocação desta equipa às instalações, os custos de equipamentos de proteção individual 

(luvas, óculos,…) e com as ferramentas necessárias e inclui também os custos com a supervisão técnica 

presencial destes trabalhos por parte do adjudicatário.  

 

VCI – Um valor correspondente ao somatório dos VCI (Valor do Contrato por Instalação) por cada 

ano, que representa o valor total anual que será faturado mensalmente e que é destinado à mão-de-obra 

preventiva (estima-se que sejam necessárias, por cada ano, no mínimo, 700 horas de uma equipa de 

2 técnicos para cumprir o PMP nas 116 infraestruturas) e corretiva (estima-se que sejam necessárias, 

por cada ano, no mínimo, 2200 horas de uma equipa de 2 técnicos para responder às solicitações e 
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efetuar as reparações), ao planeamento e acompanhamento das intervenções, à gestão administrativa e à 

consultoria técnica, onde, excluindo as exceções previstas na presente cláusula, estão incluídos todos os 

custos associados à efetiva prestação do serviço, nomeadamente, os custos de deslocação. Esclarece-se 

que independentemente do número de horas preventivas ou corretivas que em execução se 

verifiquem necessárias ao cabal cumprimento das obrigações respetivas, a entidade adjudicante 

apenas pagará ao adjudicatário o valor correspondente ao VCI. 
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

ANEXO II  – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

Listam-se de seguida os equipamentos alvo desta prestação de serviço: 

Concelho  Estabelecimento  ID Est. ID Eq.  Equipamento  Marca  Modelo  

CALHETA B1ºC com PE da Calheta 353 264 Arca congeladora UDIFRI 900 CHDV 

265 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

266 Armário Refrigerados FRIEMO AF701   

267 Insetocutor EUROKILL 80EK80S 

268 Balança TISSOT BW150 

269 Picador carne FIMAR TR12CR 

270 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

272 Hotte (em branco) (em branco) 

273 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/GZ 

274 Marmita ZANUSSI KPI/G15A 

275 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

276 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

2517 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2742 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR 

2743 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

B1ºC com PE da Ladeira e 
Lamaceiros 

73 278 Marmita ZANUSSI MPI/G260 

279 Monolume OLIS GU50 
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280 Hotte     
282 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

283 Caldeira LAMBORGHINI VLLAX 

284 Arca congeladora WHIRLPOOL AFG541.C/H 

285 Arca congeladora BELNEX 320L 

287 Balança CACHAPUZ EU7 

288 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

289 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 900 

290 Triturador ROBOT COUPE MP550 

291 Triturador BERMIXER DIFOSAMA 

292 Insetocutor FIAMA EI 30.6 

293 Frigorífico LG GS181SA 

294 Máquina lavar loiça DIHR GS37 

295 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

296 Placa vitrocerâmica INDESIT 4Q RADIANTES 

434 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2207 Armário Congelados FRIEMO ASX700BT 

2396 Armário Refrigerados JIMO AVP600 

2397 Triturador ROBOT COUPE MP240 MINI 

2398 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2573 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2620 Termoacumulador VIDEIRA Multi-F 30L 

2712 Máquina lavar roupa ZANUSSI UDF094FG 
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2713 Fogão gás c/ forno UDI UDF094FG 

B1ºC com PE do Estreito da 
Calheta 

79 236 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

237 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

238 Arca congeladora BELNEX 420LTS 

239 Máquina lavar loiça KRONO AQUA 80 

240 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

241 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

242 Esquentador VAILLANT PT 11 - 0/0 GX 

243 Picador carne CGT 12 MEC 

244 Hotte   (em branco) 

245 Fogão gás c/ forno JUNEX 9401/1 

246 Marmita ALPENINOX WPI / G10 

247 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

249 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

250 Insetocutor HELSISMATIC 230 

251 Balança TISSOT CAS II 60K 

2503 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Lombo da 
Guiné 

74 297 Arca congeladora BELNEX 320L 

298 Arca congeladora BELNEX 320L 

299 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

300 Máquina lavar roupa HOTPOINT ARISTON WMF923EU 

301 Termoacumulador VIDEIRA MULTI F80 

302 Descascadora batatas SAMMIC PP6 
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303 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

304 Armário Refrigerados DELTA 700L 

305 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS511 

306 Hotte     
307 Fogão gás c/ forno GIORIK CG940F 

308 Monolume FGU500LIS FUG50 

309 Marmita ZANUSSI MPI/G260 

310 Insetocutor FIAMA EI30,6 

311 Triturador BERMIXER B2000 

312 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

313 Balança LIBRA BM150 

314 Frigorífico ZANUSSI ZRG16700WA 

315 Placa vitrocerâmica JUNEX PVJC133 VITRO 

316 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX50 

317 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

318 Máquina lavar loiça DIHR GS37 

320 Insetocutor FIAMA 30,6 

321 Picador carne FIMAR TR12CR 235M 

2395 Triturador ROBOT COUPE MP240 MINI 

2519 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Centro de Juventude da 
Calheta 

617 252 Hotte     
253 Placa vitrocerâmica INDESIT 4Q RADIANTES 

254 Forno encastrar multifunções ZANUSSI ZOB22601XK 
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255 Máquina lavar loiça EDESA 1LE-21SLX 

256 Microondas CONFORTEC MW800 

257 Torradeira PINHA SILICA DUPLA C/T 

258 Armário Refrigerados PRODINOX 700L 

259 Secadora roupa DSORLNZACCI OD20 

260 Calandra CARDES 853 

261 Máquina lavar roupa REUZACCI 10KG 

262 Enceradora ROWENTA BP10 

263 Aspirador BOSCH PAS 12-27 

2196 Arca congeladora BELNEX 320CHE 

2665 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2751 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

2752 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

2753 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

Edifício do Lombo do Atouguia 
da B1ºC com PE da Calheta 

75 322 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 

323 Armário Congelados ISA 40RSTB 

324 Armário Congelados ISA 40RSTB 

325 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

326 Triturador SAMMIC TRL-330 

327 Hotte     
328 Fogão gás c/ forno ZANUSSI HCFG810 

329 Esquentador VAILLANT PT 11/00 

330 Máquina lavar loiça KROMOS AQUA80 
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331 Insetocutor FIAMA EL30,6 

332 Balança TISSOT BW150 

2393 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2394 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2518 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício Vasco da Gama 
Rodrigues da B123 com PE 
Prof. Francisco Manuel 
Santana Barreto 

83 220 Frigorífico INOX 1000L 

221 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

222 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

223 Arca congeladora BELNEX 560L 

225 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

226 Máquina lavar loiça DIHR GS 85 

227 Picador carne SAP TC 12P INOX 

228 Balança TISSOT CAS II 60K 

229 Marmita SILKO PG 8N110 

230 Fogão gás c/ forno JUNEX 6614 

231 Triturador SAMMIC TR330 

233 Triturador ROBOT COUPE MP450 PLUS 

234 Insetocutor PESTWCST CHEMELCOM 

235 Hotte     
2502 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2750 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR 

84 205 Arca congeladora BELNEX 320L 

206 Balança LIBRA ABM60 
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Edifício Ponta do Pargo da 
B123 com PE Prof. Francisco 
Manuel Santana Barreto 

207 Desumidificador GONFRIO DH125  

208 Armário Congelados FIREMO AF701BT 

209 Armário Refrigerados FIREMO AF701 

210 Armário Refrigerados FIREMO MAIA 

211 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

212 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 1200S 

213 Picador carne CGT T12MF 

214 Fogão gás c/ forno GIORIK CG94DF 

215 Marmita SILKO PG8N-115 

216 Esquentador VAILLANT 11BS 

217 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

218 Hotte     
219 Insetocutor   230 

2501 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2621 Triturador BERMIXER (em branco) 

2794 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

CÂMARA 
DE LOBOS 

B1ºC com PE da Fonte da 
Rocha 

355 1006 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1007 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1008 Armário Refrigerados INFRICO AGN701 

1009 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1010 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1011 Esquentador VULCANO W350 

1012 Fogão gás c/ forno LOTUS CFG1912GV 
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1013 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1014 Hotte     
1015 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS3 

1016 Balança LIBRA BM60 

1017 Triturador ROBOT COUPE MP550A 

1018 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1020 Picador carne SAP RC12P 

1021 Insetocutor ROSSIGNOL 51544 

2600 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE da Lourencinha 92 654 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

655 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

656 Armário Refrigerados AFINOX 8TO701BC 

657 Armário Refrigerados AFINOX 8TO701BC 

658 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

659 Balança CACHAPUZ D70 

660 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

661 Forno convetor FAGOR HEM-10-11 

662 Marmita FAGOR MG9-15BP 

663 Fogão gás c/ forno FAGOR CG9-41BP 

664 Hotte (em branco) (em branco) 

666 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

667 Máquina lavar loiça FAGOR FI80 

668 Insetocutor EUROKILL EK30S/F 
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669 Insetocutor EUROKILL EK30S/F 

670 Picador carne DOURO TC121 

671 Máquina lavar roupa FAGOR F/Z810X 

672 Caldeira LAMBORGHINI 3EL024MBS 

2505 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE da Marinheira 108 620 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

621 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

622 Armário Refrigerados ZANUSSI ASN110 

623 Esquentador VULCANO WRD14 

624 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS7 

625 Balança TISSOT BW150 

626 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

627 Hotte (em branco) (em branco) 

628 Fogão gás c/ forno SILKO CG 86FPS 

629 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

631 Picador carne SAP TC/12P 

632 Descascadora batatas SAMMIC M6 

633 Bancada refrigerada PAROTEL 1200MT 

635 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

636 Arca congeladora COFRI CHB/420 

637 Arca congeladora BELNEX 320L 

2420 Insetocutor FIAMAR CI 16,3 

2421 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 
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2556 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2733 Insetocutor FIAMA CT16,3 

B1ºC com PE da Quinta 
Grande 

348 704 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

705 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

706 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

707 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

708 Armário Congelados MERCATUS MI-750 

709 Máquina lavar roupa MIELLE WS5427 

711 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

712 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

713 Marmita ZANUSSI KPI/G15N 

714 Monolume OLIS GU50 

715 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

716 Hotte     
717 Balança CACHAPUZ EV7 

718 Termoacumulador ROCA 200I 

721 Insetocutor EUROKILL K80 

722 Placa vitrocerâmica CANDY SPRINTER 

723 Termoacumulador VIDEIRA MULTI F30 

724 Termoacumulador VULCANO ES075/1M 

725 Frigorífico WHIRLPOOL ART762/G 

726 Desumidificador SIEMENS GIRO 

727 Desumidificador GONFRIO DH125 
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732 Espremedor citrinos DIHR S40 

733 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

2234 Triturador ROBOT COUPE MP550A 

2426 Triturador ROBOT COUPE MP 550C ULTRA 

2582 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE da Vargem 110 852 Armário Refrigerados AFINOX ASX701TN 

853 Armário Refrigerados AFINOX ASX701TN 

854 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS10EA 

855 Fogão gás c/ forno ZANUSSI HCE/G810 

856 Marmita ZANUSSI APA/G1825 

857 Monolume NAYATI NGETL5-50 

858 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

859 Picador carne FIMAR TR12CR 

860 Balança CACHAPUZ EU7 

861 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

862 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

863 Triturador ROBOT COUPE MP5500 

864 Hotte     
865 Insetocutor MAOL 701 

866 Triturador ROBOT COUPE MP450 

2508 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2677 Caldeira VAILLANT VGHES/PT17016 

539 975 Armário Refrigerados FAGOR AFP801 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

184 

B1ºC com PE de Câmara de 
Lobos 

976 Armário Refrigerados FAGOR AFP801 

977 Armário Refrigerados FAGOR AFP801 

978 Armário Congelados FAGOR AFN801 

979 Armário Congelados FAGOR AFN801 

980 Armário Congelados FAGOR AFN801 

981 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

982 Máquina lavar roupa FAGOR FE1710 

983 Secadora roupa EDESA 31005 

984 Descascadora batatas EDESA PPS/OT 400SOT 

985 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

987 Forno convetor FAGOR BE101 

988 Marmita FAGOR MG9/10BM 

989 Fogão gás top (sem forno) FAGOR CG9160M 

990 Picador carne EDESA PI12 

991 Hotte     
992 Máquina lavar loiça FAGOR FI120 

993 Insetocutor SATALITE 30 

994 Insetocutor SATALITE 30 

995 Balança CACHAPUZ MBW/15M 

2574 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2630 Triturador EDESA TVF 450 

2763 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

2787 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 
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B1ºC com PE do Covão 356 28 Cortador legumes ROBOT COUPE CL 50E ULTRA 

638 Armário Refrigerados PRODINOX 700L 

639 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

640 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

641 Arca congeladora NORCOLLD CHE 430 

643 Descascadora batatas SAMMIC PPC12 

644 Triturador ROBOT COUPE MP550 

645 Triturador SAMMIC TRB350 

646 Fogão gás c/ forno LOTUS CF4/98G 

647 Marmita SILKO B. MARIA 150L 

648 Termoacumulador CHAFFOTEAUX MTS 100 VRE 

649 Balança TISSOT DBII150 

650 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

651 Hotte     
652 Máquina lavar loiça COLGES S54 

653 Torradeira FIAMA TRD302 

699 Insetocutor MOEL CRICRI 

2598 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2748 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2788 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

B1ºC com PE do E. C. Lobos 107 476 Frigorífico FRIEMO MAIA 700L 

477 Frigorífico FRIEMO AF701 

478 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 
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479 Balança LIBRA BM150 

480 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO500 

481 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100 

482 Hotte     
483 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

484 Fogão gás c/ forno LOTUS CF912GV 

485 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

486 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

487 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

488 Insetocutor MOEL CRICRI 

489 Máquina lavar roupa LG WD12270D 

490 Picador carne CGT T12MEC 

491 Arca congeladora BELNEX 140L 

492 Arca congeladora BELNEX 140L 

630 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

2599 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2736 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

B1ºC com PE do Garachico 106 986 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

1252 Marmita FAGOR MG9-15MBP 

1253 Fogão gás top (sem forno) FAGOR CE9-40BP 

1254 Forno convetor FAGOR COE-061 

1255 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E  

1256 Picador carne EDESA PA12 
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1257 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1258 Hotte     
1259 Máquina lavar loiça FAGOR FI100 

1260 Esquentador ROCA VICTORIA,24 

1261 Balança WORLDWEIGH BW300KG 

1262 Máquina lavar roupa SMEG WMF16XS 

1263 Insetocutor     
1264 Insetocutor     
1265 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

1266 Armário Congelados FAGOR AFN1801 

1267 Armário Refrigerados FAGOR AFP1801 

1268 Armário Refrigerados FAGOR AFP1801 

1269 Armário Refrigerados FAGOR AFP1801 

1270 Armário Congelados FAGOR AFN1801 

1271 Armário Congelados FAGOR AFN1801 

1272 Armário Refrigerados UDIFRI U1380 

2509 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Jardim da 
Serra 

113 815 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

816 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

818 Armário Refrigerados AFINOX 8TO701BC 

819 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

820 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

821 Máquina lavar loiça DIHR HT12EL 
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822 Marmita FAGOR MT9/15BP 

823 Fogão gás c/ forno FAGOR CG9/41BP 

824 Balança CACHAPUZ D70 

825 Hotte     
826 Armário Refrigerados AFINOX 8TO701BC 

827 Caldeira ICI SOLARSX25F 

828 Máquina lavar roupa FAGOR EF1609 

829 Insetocutor HELIS/MATIC 230 

830 Insetocutor HELIS/MATIC 230 

831 Triturador ROBOT COUPE MP450   

2422 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2578 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2768 Forno convetor LAINOX REV 071S 

B1ºC com PE do Rancho 
/Caldeira 

366 867 Armário Refrigerados (em branco) (em branco) 

868 Armário Refrigerados JIMO AVP600 

869 Armário Refrigerados JIMO AVP600 

870 Máquina lavar loiça COMENDA FC543 

871 Forno convetor ALPENINOX EINO61ECA 

872 Marmita MBM MBM15G 

873 Fogão gás top (sem forno) MODULAR   
874 Triturador ROBOT COUPE MP450 

877 Hotte     
878 Descascadora batatas SAMMIC PP12 
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879 Cortador legumes SAMMIC CA300 

880 Picador carne SAMMIC PC12 

881 Armário Congelados JIMO 600 

882 Armário Congelados IMOMAK CP170 

883 Armário Congelados JIMO 600 

884 Balança TISSOT EB 

885 Insetocutor NYLVA WE400G 

886 Insetocutor NYLVA WE400G 

887 Máquina lavar roupa BALAY WCM41 

2557 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE Rº de Alforra 88 1022 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1023 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1024 Armário Refrigerados FRIEMO MAIA 700L 

1025 Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS100 

1026 Marmita ALPENINOX APN/G1816 

1027 Fogão gás c/ forno OLIS 94104 

1028 Descascadora batatas SOPAK 15KG 

1029 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

1030 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1031 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 450P 

1032 Hotte     
1035 Balança LIBRA BM150 

1036 Arca congeladora BELNEX 180L 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

190 

1037 Arca congeladora BELNEX 320L 

1038 Máquina lavar roupa WHIRLPOOL AWM789 

2507 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2769 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

Edifício Polo da Capela da 
B123 com PE e Creche do 
Curral das Freiras 

510 2028 Insetocutor     
2029 Insetocutor     
2030 Armário Congelados FAGOR AFN701 

2031 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

2032 Armário Congelados FAGOR AFN701 

2033 Armário Congelados FAGOR AFN701 

2034 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

2035 Hotte     
2036 Marmita FAGOR MG9-15BM 

2037 Fogão gás top (sem forno) FAGOR CG9-40BM 

2038 Forno convetor FAGOR HEI-6-11 

2040 Esquentador ROCA IPX4D 

2041 Balança ZENITH ZEUS 15DM 

2042 Triturador ROBOT COUPE MP550 

2043 Triturador ROBOT COUPE MP550 

2044 Máquina lavar roupa INDESIT WIXXL106 

2045 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

2046 Picador carne EDESA PA12 

2047 Máquina lavar loiça FAGOR FI80 
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2536 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

FUNCHAL B1ºC com PE da Achada 378 1 Armário Congelados UDIFRI 700BT1GN2/1 

2 Armário Congelados UDIFRI 700BT1GN2/1 

3 Armário Congelados UDIFRI 700BT1GN2/1 

4 Balança WORLDWEIGH LBW600 

5 Armário Refrigerados UDIFRI 700TN1 

6 Armário Refrigerados UDIFRI 700TN1 

7 Bancada refrigerada FRIEMO CR721 

9 Fogão gás top (sem forno) ZANUSSI KC/G2H 

10 Marmita ZANUSSI KPI/G10 

11 Forno convetor ZANUSSI FCZ06IECA 

12 Hotte     
13 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

14 Máquina lavar loiça ZANUSSI NUCI 

15 Insetocutor INSECT KILLER30 

16 Hotte     
17 Máquina lavar roupa INDESIT ISL70 

18 Secadora roupa INDESIT ISL70CSEX 

20 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

21 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

22 Insetocutor INSECT KILLER30 

693 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

2554 Instalação de gás (em branco) (em branco) 
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2646 Picador carne FIAMAR (em branco) 

2780 Fogão gás c/ forno UDI UDF094FG 

B1ºC com PE da Ajuda 373 1309 Hotte     
1310 Fogão gás c/ forno LOTUS CF4-98G 

1311 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

1312 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1313 Monolume OLIS FO/G450CE 

1314 Marmita ZANUSSI KPD/G10 

1315 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

1316 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1317 Máquina lavar loiça ELECTROBAR E78 

1318 Balança CACHAPUZ EV7 

1319 Picador carne FIMAR TR12CR235 

1320 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1321 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1322 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1323 Armário Refrigerados FRIEMO AF701   

1324 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1325 Insetocutor EUROKILL EK40S/S 

1326 Insetocutor EUROKILL EK40S/S 

1328 Triturador ROBOT COUPE CMP 350 V.V. 

2273 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

2606 Instalação de gás (em branco) (em branco) 
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2654 Triturador ROBOT COUPE MP 450 ULTRA 

2747 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF8124W 

B1ºC com PE da Cruz de 
Carvalho 

169 181 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1348 Picador carne CGT T12MEC 

1350 Marmita SILKO CPI90150/P 

1351 Hotte     
1353 Esquentador VAILLANT B11B6 

1354 Triturador ROBOT COUPE MP450A 

1356 Balança LIBRA BM150 

1357 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

1359 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1360 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1361 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1813 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1817 Fogão gás c/ forno OLIS 94/04CGP 

2386 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2390 Armário Congelados JIMO AVN600 

2512 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2615 Máquina lavar loiça (em branco) (em branco) 

2704 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2705 Forno convetor LAINOX REV 071S 

B1ºC com PE da Ladeira 374 1798 Armário Refrigerados UDIFRI 700TN1 

1799 Insetocutor EUROKILL K40 
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1800 Insetocutor EUROKILL K80 

1801 Armário Refrigerados UDIFRI 700TN1 

1802 Marmita ZANUSSI KPI/G15 

1803 Monolume ZANUSSI FPIG1 

1804 Fogão gás c/ forno ZANUSSI PLF/G3 

1805 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1806 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

1807 Picador carne FIMAR TR12CR235M 

1808 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1809 Triturador ROBOT COUPE MP600 

1810 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

1811 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1812 Máquina lavar roupa EDESA WM500 

1828 Hotte   (em branco) 

2520 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2647 Balança CACHAPUZ D70 

2729 Triturador ROBOT/COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

B1ºC com PE da Lombada 
(Quebradas) 

163 1329 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1332 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1333 Balança TISSOT BW60 

1334 Máquina lavar loiça FAGOR FI80 

1335 Forno convetor FAGOR HEM-6-11 

1336 Fogão gás top (sem forno) FAGOR CG9/40-BP 
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1337 Marmita FAGOR MG9-15-BM18 

1338 Hotte     
1339 Balança FAGOR B70 

1340 Armário Congelados FAGOR AFN701 

1341 Armário Congelados FAGOR AFN701 

1342 Armário Congelados FAGOR AFN701 

1343 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

1344 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

1345 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

1346 Máquina lavar roupa BALAY TS939 

1347 Insetocutor     
2419 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2601 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2667 Bancada refrigerada FAGOR (em branco) 

B1ºC com PE da Pena 126 2011 Monolume OLIS FO/GU50 

2012 Marmita ZANUSSI HPN/G1815 

2013 Esquentador VAILLANT B11BS 

2014 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50  

2015 Picador carne SAP TC12P 

2016 Hotte     
2017 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS32 

2018 Insetocutor     
2019 Triturador ROBOT COUPE MP450 
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2020 Descascadora batatas SOPAK 15KG 

2021 Balança CACHAPUZ EY22 

2022 Armário Congelados IUFRIO AGN701BT 

2023 Armário Refrigerados IUFRIO AGN702 

2024 Armário Congelados IUFRIO AGN701BT 

2026 Frigorífico HOOVER H33D011 

2027 Frigorífico  TELEFAC TF00388,1 

2361 Armário Refrigerados ECOGASTRO AVP-6 

2385 Fogão gás c/ forno SILKO ECG94F 

2514 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2715 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

2716 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

B1ºC com PE da Visconde 
Cacongo 

134 1814 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1834 Máquina lavar loiça FAGOR FI100 

1835 Picador carne EDESA PA-12 

1836 Triturador EDESA TVF-450 

1837 Descascadora batatas EDESA PP10T40050T 

1838 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

1839 Balança LIBRA BM150 

1991 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1992 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1993 Armário Congelados FAGOR AFN701 

1994 Insetocutor     
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1995 Insetocutor     
1996 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

1997 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

1998 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

1999 Hotte     
2000 Forno convetor FAGOR HEI 6-11 

2551 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2671 Fogão gás c/ forno FAGOR CG9-40 

2672 Marmita FAGOR MG9-15BM 

2700 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

B1ºC com PE do Areeiro 159 1039 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1040 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1041 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1042 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1043 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1044 Picador carne CGT T12MEC 

1045 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1046 Máquina lavar loiça KROMO K80 

1047 Hotte     
1048 Esquentador VAILLANT PV/102/02 

1049 Fogão gás c/ forno ZANUSSI PCF/G2 

1050 Marmita SILKO 100L 

1051 Balança TISSOT BW60 
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1822 Triturador ROBOT COUPE MP450 

2369 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2576 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2703 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

2781 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

B1ºC com PE do Boliqueime 139 2048 Esquentador VAILLANT MAG 

2049 Armário Refrigerados PRODINOX 700L 

2050 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

2051 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2052 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2053 Secadora roupa WHIRLPOOL AAWZ125 

2054 Máquina lavar roupa INDESIT IWC6103 

2055 Triturador ROBOT COUPE MP450 

2056 Triturador SAMMIC TR330 

2057 Hotte     
2058 Fogão gás c/ forno SILKO 6Q + FORNO 

2059 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

2060 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

2061 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

2062 Balança LIBRA BM150 

2063 Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230 

2064 Bancada refrigerada PAROTEL 1200MT 

2065 Picador carne CGT 22MEC 
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2066 Torradeira DIHR TOSTID 

2362 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA 

2608 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2648 Máquina lavar loiça KROMO (em branco) 

B1ºC com PE do Galeão 371 1892 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1894 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1895 Picador carne FIMAR TR12 CR235M 

1896 Marmita ZANUSSI HPA/G1825 

1897 Fogão gás c/ forno OLIS 96-04CGFLP 

2001 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

2002 Hotte     
2003 Esquentador VULCANO W250 

2004 Máquina lavar loiça KROMO HOOD 800 

2005 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

2006 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

2007 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

2008 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2009 Balança TISSOT BW150 

2603 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2727 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2728 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240VV 

2798 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

B1ºC com PE do Livramento 121 846 Triturador ROBOT COUPE CMP350VV 
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2110 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2111 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

2112 Armário Refrigerados SOVIFRIGE 700L 

2113 Insetocutor HELSSIS MATICO SERIE 230 

2114 Insetocutor HELSSIS MATICO SERIE 230 

2115 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

2116 Balança CACHAPUZ EV7 

2117 Arca congeladora WHIRLPOOL AFG 541-C/H 

2118 Arca congeladora WHIRLPOOL AFG 541-C/H 

2119 Picador carne CGT T12MEC 

2120 Hotte     
2121 Monolume OLIS FO/GU50 

2122 Marmita ZANUSSI HPA/G1825 

2123 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS10EA 

2124 Fogão gás c/ forno OLIS 94/04CGGP 

2125 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

2126 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

2127 Esquentador VULCANO H275-4 

2128 Frigorífico HOOVER H33D051 

2129 Máquina lavar roupa LG F1480TDS6 

2130 Frigorífico TELEFAC TF388B 

2235 Triturador SAMMIC (em branco) 

2236 Triturador (em branco) (em branco) 
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2553 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Lombo 
Segundo 

189 2087 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

2088 Armário Congelados SERVICE AGC-751 

2089 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2090 Armário Refrigerados SCRUICE SGR-751 

2091 Armário Refrigerados AFINOX FS1380 

2092 Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230 

2093 Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230 

2094 Balança CACHAPUZ EV7 

2095 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

2096 Fogão gás c/ forno ZANUSSI HCF/G810 

2097 Marmita SILKO 150L B. MARIA 

2098 Hotte     
2100 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO900 

2101 Triturador ROBOT COUPE MP550 

2102 Picador carne SAP TC/12P INOX 

2103 Arca congeladora BELNEX 320L 

2581 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2758 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR 

B1ºC com PE do Palheiro 
Ferreiro 

156 1592 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1593 Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA 

1594 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1595 Arca congeladora BELNEX 210CHE 
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1596 Arca congeladora BELNEX 210CHE 

1597 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1598 Armário Refrigerados ECOGASTRO DELTA700 

1599 Fogão gás c/ forno SILKO CG84FPS 

1829 Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS700VR 

1830 Picador carne FIMAR TR12CR235M 

1831 Monolume FRYBOL   
1832 Hotte     
1833 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO450P 

2377 Descascadora batatas SAMMIC PP-12+ 

2378 Balança LIBRA PLATFORM SCALE 

2580 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2706 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

B1ºC com PE do Ribº 
Domingos Dias 

133 1840 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1841 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1842 Picador carne CGT T12MEC 

1843 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO900 

1844 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1845 Termoacumulador VULCANO ES/05IM 

1846 Marmita SILKO PG8N115 

1848 Hotte (em branco)   
1849 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1850 Insetocutor     
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1851 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1852 Armário Congelados UDIFRI 700BTI 

1853 Balança LIBRA BM150 

1854 Fogão elétrico MODULAR 65/70 

1855 Desumidificador SIEMENS   
2382 Triturador AUREA (em branco) 

2604 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2755 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2756 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

2757 Fogão gás c/ forno LDF UDF094FG 

B1ºC com PE do Tanque, 
Monte 

122 232 Triturador ROBOT COUPE MP550 

665 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

836 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

888 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

889 Armário Refrigerados DELTA 700L 

890 Marmita ALPENINOX APN/G1816 

891 Fogão gás c/ forno OLIS 94104-N 

892 Esquentador VAILLANT B11BS 

893 Descascadora batatas SOPAK 10KG 

894 Picador carne CGT T12MEC 

896 Máquina lavar loiça KROMO K80 

897 Hotte     
898 Balança LIBRA BM150 
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899 Arca congeladora BELNEX CHE210 

900 Arca congeladora BELNEX CHE210 

2388 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2511 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2719 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

B1ºC com PE do Tanque, Sto 
António 

147 1778 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1779 Armário Refrigerados ECOGASTRO DELTA 700L 

1780 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1781 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 900 

1782 Fogão gás c/ forno LOTUS CF6-912G 

1783 Termoacumulador ARISTON NTS 80VR 

1784 Marmita ALPENINOX APN/G1816 

1785 Hotte     
1786 Forno convetor ZANUSSI FCZ061ECAZ 

1787 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

1788 Picador carne FIMAR TR12 CR235M 

1789 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1790 Triturador ROBOT COUPE MP550A 

1791 Frigorífico WORTEN FR540N 

1792 Máquina lavar roupa LG WD12270DB 

1793 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1794 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1795 Arca congeladora BELNEX 320L 
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1796 Balança LIBRA BM150 

1797 Termoacumulador SUPREMO 100L 

2562 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2765 Insetocutor FIAMA CI16,3 

2766 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

B1ºC com PE dos Ilhéus - 
Coronel Sarmento 

183 2167 Insetocutor EUROKILL K80 

2168 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

2169 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

2170 Insetocutor EUROKILL 80 

2171 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

2172 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

2173 Balança SUGIN BI 

2174 Balança CACHAPUZ EV7 

2175 Esquentador VULCANO WR14 

2176 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

2177 Monolume OLIS FU-GU50 

2178 Hotte     
2179 Marmita ZANUSSI MPD/G240 

2180 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

2181 Fogão gás c/ forno OLIS 96.04 

2182 Triturador ROBOT COUPE MP350 

2183 Triturador ROBOT COUPE MP350 

2184 Descascadora batatas SAMMIC   
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2605 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE Prof. Eleutério de 
Aguiar 

536 1555 Frigorífico TEKA NF340C 

1556 Fogão gás c/ forno MEIRELES AMB4F 

1557 Arca congeladora WHIRPOOL AFG541-C 

1558 Esterilizador facas RONOX   
1559 Estufa FIREMO 1500MT 

1561 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 

1562 Insetocutor     
1563 Insetocutor     
1564 Secadora roupa WHIRPOOL AWZ3413 

1565 Máquina lavar roupa CANDY CG544T 

1566 Frigorífico WHIRLPOOL ARC3510 

1567 Batedeira SAMMIC BM-5E 

1568 Termoacumulador EDESA 100L 

1569 Picador carne AUREA C19 

2552 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2561 Esquentador A.O.SMITH BT270EPP 

B1ºC com PE S.Martinho 160 1181 Armário Refrigerados DELTA 700L 

1182 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1183 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1184 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1185 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1186 Arca congeladora BELNEX 320L 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

207 

1187 Balança TISSOT MAP-60 

1189 Máquina lavar loiça DIHR HT12E 

1190 Hotte     
1191 Forno convetor ZANUSSI FCZ101ECAZ 

1192 Fogão gás c/ forno SILKO CG86F2S 

1193 Marmita SILKO PG8N/115 

1194 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1195 Esquentador VAILLANT 10212 

1196 Picador carne CGT T12MEC 

1197 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

1198 Máquina lavar roupa LG WD1220BD 

1818 Marmita SILKO PG8N115 

2380 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2564 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE São Filipe 132 673 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

674 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

675 Armário Refrigerados FRIEMO MAIA 

676 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

677 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO900 

678 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

679 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

680 Picador carne AUREA T13-12 

681 Triturador ROBOT COUPE MP550A 
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682 Insetocutor QUIKK ROSSI GNOL   
683 Marmita SILKO PG8NI15 

684 Fogão gás c/ forno OLIS 96/04CGFLP 

685 Hotte     
686 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

687 Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH100S 

2233 Balança EQUILIBRA BM150 

2387 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2535 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2707 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

Centro de Juventude do 
Funchal 

615 1625 Hidroextrator ELECTROLUX C240 

2131 Microondas FAGOR MO 20M 

2132 Microondas FAGOR MO 20DEM 

2133 Bancada refrigerada   1500MT 

2134 Cafeteira elétrica FAGOR TK200GX 

2135 Frigorífico WHIRLPOOL CB308W 

2136 Fogão elétrico MEIRELES E4VITROX 

2137 Torradeira SIRMAN 12Q 

2138 Máquina lavar loiça AUREA LM 11 

2139 Placa vitrocerâmica INDESIT VRA640C 

2140 Hotte     
2141 Forno encastrar multifunções ZANUSSI ZOB22601XK 

2142 Jarro térmico SYTECH SY-HV18 
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2143 Aspirador WIRBEL 91D 

2144 Aspirador WIRBEL 814 INOX 

2145 Aspirador WIRBEL 814 INOX 

2146 Aspirador WIRBEL 814 INOX 

2147 Secadora roupa PRIMUS T16 

2148 Máquina lavar roupa PRIMUS W10 

2149 Máquina lavar roupa PRIMUS W10 

2151 Calandra GMP GMP1600 

2152 Enceradora WIRBEL C33 

2364 Balança (em branco) (em branco) 

2365 Aspirador BOSCH PAS 12-27 

2367 Aspirador COMAC CA 15 Eco 

2368 Aspirador COMAC CA 15 Eco 

2371 Frigorífico WHIRLPOOL ARC104 

2376 Aspirador WIRBEL 921 

2521 Máquina costura SINGER 1288 

2522 Máquina costura SINGER SAMBAR 288 

2664 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2759 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

Centro Juventude Pico dos 
Barcelos 

632 1002 Frigorífico LG GR3221W 

2191 Torradeira PINHA SILACA DUPLA 

2192 Microondas SAMSUNG M9GR455 

2194 Fogão gás c/ forno TROIA 92 
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2195 Exaustor SIEMENS 600CM 

2197 Máquina lavar loiça INDESIT DFG15B10E4 

2198 Jarro térmico ELECTRIC CO KT3655-P 

2200 Máquina lavar roupa BALAY TS7210 

2201 Secadora roupa ARISTON A33V 

2316 Jarro térmico SYTECH S4-HV18 

2370 Aspirador COMAC CA 15 Eco 

2668 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Complexo de Piscinas 
Olímpicas do Funchal  

606 2678 Armário Refrigerados AFINOX AFB 45PV TN 

2679 Bancada refrigerada MERCATUS L1/1980 

2699 Máquina gelo BREMA 730521 

Divisão de Manutenção DRPRI 
(AASilva 10/12) 

635 1144 Armário Congelados AFINOX AFB 45PV 

1173 Fogareiro elétrico TRISTAR KP/6243 

2247 Liquidificador sumos SRO TM-767 

2248 Termoacumulador STIEBEL ELTRON 50L 

2249 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MEF/G2 

2250 Frigorífico WORTEN FKN220 

2306 Máquina café FIAMA RAI/I 

2680 Placa vitrocerâmica CANDY VCH 60 

DM-Armazém 629 8 Grelhador ZANUSSI KR/G2 

160 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS5/1 

598 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS5/9 

801 Armário Congelados UDIFRI GN2/1700BT 
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802 Armário Congelados UDIFRI GN2/1700BT 

803 Armário Refrigerados UDIFRI DL700TM1 

805 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS5/1 

806 Triturador SAMMIC TR3500 

807 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

808 Picador carne SAP TC/12P 

809 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MCE/G3 

810 Marmita ZANUSSI HPA/G1825 

812 Esquentador JUNKER N118B31 

813 Balança TISSOT CASDII60 

814 Hotte      
833 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

840 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS5/1 

841 Triturador ROBOT COUPE MP450   

844 Monolume OLIS FUG50 

845 Hotte     
847 Máquina lavar roupa FAGOR FE/53 

849 Picador carne SAP TC12P 

850 Balança CACHAPUZ EY7 

997 Secadora roupa ADC ADE30 

998 Máquina lavar roupa CAUTEL ECI15 

1001 Máquina lavar loiça DIHR GS85 

1273 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 900 
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1274 Esquentador VAILLANT CE 99AT484 

1275 Fogão gás c/ forno JUNEX 4Q + FORNO 

1277 Hotte     
1278 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1280 Descascadora batatas SOPAK 10KG 

1287 Insetocutor MOEL CRICRI 

1330 Cortador legumes ROBOT COUPE CL30 

1331 Picador carne EDESA PA12 

1355 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 750P 

1363 Frigorífico CANDY CPDA340VZ 

1367 Espremedor citrinos DIHR S40 

1368 Triturador ROBOT COUPE MINI MP240 

1372 Aspirador ELECTROLUX UZ930S 

1375 Secadora roupa IPSO DR20 

1523 Marmita MBM G150 

1821 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 900 

1825 Balança LIBRA BM150 

1861 Balança AUREA GM100 

2010 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MCF/G2 

2074 Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230 

2205 Hotte     
2208 Arca congeladora BELNEX 120L 

2212 Armário Refrigerados MERCATUS (em branco) 
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2218 Fogão gás c/ forno OLIS 749/CGU 

2220 Máquina lavar roupa PRIMUS P6 

2221 Bancada refrigerada   (2 MTS) 

2222 Placa vitrocerâmica ELECTROLUX EHC30200X 

2223 Secadora roupa MIELE PT5136 

2224 Máquina lavar roupa PRIMUS P6 

2228 Máquina lavar loiça (em branco) (em branco) 

2230 Máquina lavar loiça ANGELO PO L60 

2237 Picador carne FIMAR TR12CR235M 

2251 Triturador ROBOT COUPE MINI MP190 V.V. 

2302 Máquina lavar loiça KROMOS K80 

2308 Grelhador FIAMA GRM-2 

2357 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2358 Descascadora batatas SAMMIC PP-12+ 

2359 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2363 Arca congeladora BELNEX 550 CHV 

2555 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2656 Monolume (em branco) (em branco) 

2657 Fogão gás c/ forno (em branco) (em branco) 

2658 Cortador carnes frias (em branco) (em branco) 

2661 Arca congeladora (em branco) (em branco) 

2662 Insetocutor (em branco) (em branco) 

2783 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 
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2784 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

2785 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

DRJD - Rua dos Netos 616 2616 Máquina café (em branco) (em branco) 

Edifício Aspirante Mota Freitas 
da B1ºC com PE São Filipe 

520 688 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

689 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

690 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

691 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

692 Picador carne CGT T12MEC 

694 Balança TISSSOT BW150 

695 Máquina lavar loiça KROMOS K80 

696 Triturador SAMMIC TR5500 

697 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

698 Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH30S 

700 Fogão gás c/ forno JUNEX 9401/1 

701 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

702 Hotte (em branco) (em branco) 

703 Insetocutor ROSSIGNOL (em branco) 

2566 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2682 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

Edifício Faial da B1ºC com PE 
da Visconde Cacongo 

486 1978 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1979 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1980 Fogão gás c/ forno SILKO CG84FPS 

1981 Marmita ALPENINOX APN1G1815 
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1982 Hotte     
1983 Picador carne CGT M12MEC 

1984 Descascadora batatas SAMMIC PPC12 

1985 Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS100VR 

1986 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1989 Balança LIBRA BM60 

1990 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 750 

2360 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2597 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Infantário O Sapatinho 150 929 Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F120 

930 Termoacumulador STIEBEL ELECTRON SH150S 

931 Calandra UDEX M12125 

933 Máquina lavar roupa IPSO HW94C 

934 Máquina lavar roupa IPSO HW94C 

935 Secadora roupa IPSO DR25EZ 

936 Secadora roupa IPSO DR20E 

937 Hidroextrator NUBARG HE59 

938 Ferro engomar automático DELONGHI FXN25G 

939 Exaustor BELNEX K802R 

940 Placa vitrocerâmica WHIRLPOOL   
941 Frigorífico LG GR-3221W 

942 Armário Refrigerados FRIEMO AF150 2 

943 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 
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944 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

945 Forno convetor ZANUSSI FCZ101ECAZ 

946 Marmita ALPENINOX APN/G1816 

947 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCG3H 

948 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KC/GZ 

949 Hotte     
950 Máquina lavar loiça DIHR HT12EL 

951 Centrifugador sumos SAMIIC 42,2CR 

952 Picador carne FIMAR TR12CR 235M 

953 Cortador legumes ELECTROLUX TRS1V 

954 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

955 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

956 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

957 Armário Congelados UDIFRI 700L 

958 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

959 Balança TISSOT DBII60 

960 Picador carne EUREA 13.12 

961 Espremedor citrinos DIHR S40 

962 Espremedor citrinos DIHR S40 

963 Centrifugador sumos SAMIIC LI240 

967 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

968 Insetocutor BRANCO (em branco) 

969 Insetocutor BRANCO (em branco) 
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970 Batedeira KENWOOD KM230 

971 Frigorífico CANDY CPD290 

972 Termoacumulador VICOTERMO MULTI 80E 

973 Termoacumulador VIDEIRA MULTI 30E 

974 Termoacumulador VIDEIRA MULTI AN100E 

2381 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA 

2602 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2649 Esterilizador facas (em branco) KC10 

2650 Aspirador HOOVER (em branco) 

Campo de Ténis da Quinta 
Magnólia  

611 2791 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

B1ºC com PE e Creche da 
Nazaré 

162 1288 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

1289 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

1290 Fogão gás c/ forno SILKO CG86HPS 

1291 Fogão gás c/ forno JUNEX 6614 

1292 Marmita SILKO 150L BM 

1293 Marmita ALPENINOX 22200616 

1294 Forno convetor ALPENINOX ACF/G 101/1 

1295 Hotte     
1296 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1297 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1298 Termoacumulador SITAM 150VMI 

1299 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 1200S 
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1300 Balança LIBRA BM150 

1301 Arca congeladora BELNEX 430CHE 

1302 Arca congeladora BELNEX 320 

1303 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 

1304 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 

1305 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1306 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1307 Descascadora batatas SOPAK 10KG 

2105 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

2106 Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F 80 

2107 Máquina lavar loiça KROMO AQUA 80 

2108 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

2109 Placa vitrocerâmica INDESIT VRD511DX 

2530 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício O Girassol da B1ºC 
com PE e Creche da Nazaré 

164 901 Máquina lavar roupa PRIMUS FS10 

902 Máquina lavar roupa PRIMUS FS10 

903 Secadora roupa PRIMUS DR13E 

904 Máquina lavar loiça DIHR GS40 

905 Termoacumulador STIEBEL ELECTRON SM50G 

906 Calandra MIELE B364 

907 Armário Refrigerados DELTA 700L 

908 Máquina lavar loiça DIHR GS100 

909 Placa vitrocerâmica CANDY   
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910 Exaustor TURBO K802R 

911 Aspirador HOOVER C2380 

912 Aspirador COMAC CA15ECO 

914 Máquina costura SINGER 2330C 

915 Placa vitrocerâmica LG (em branco) 

916 Frigorífico BELNEX EU145 

917 Triturador BERMIXER DITOSAMA 

918 Triturador ROBOT COUPE MINI MP170  

919 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

920 Espremedor citrinos DIHR S40 

921 Batedeira KENWOOD KM230 

922 Lavador/Esterilizador NUK 6VAP380 

923 Lavador/Esterilizador NUK 6VAP380 

924 Termoacumulador VICOTERMO MULTI-F80 

926 Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F100 

927 Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F100 

928 Termoacumulador BELNEX 50L 

2718 Aspirador FIMAP DRYER 15RE 

Edifício O Carrocel da B1ºC 
com PE e Creche da Nazaré 

166 843 Marmita ZANUSSI MPI/G260 

1053 Armário Congelados UDIFRI 700BTI 

1054 Armário Congelados UDIFRI 700BTI 

1055 Armário Congelados SOVIFERIGE 700L 

1056 Descascadora batatas SAMMIC PP12 
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1057 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1058 Balança TISSOT BII 60 

1059 Triturador ROBOT COUPE MINI MP170 

1060 Hotte     
1062 Fogão gás c/ forno JUNEX 9401/1 

1063 Máquina lavar loiça DIHR HT12EL 

1064 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1065 Triturador ROBOT COUPE MP550A 

1066 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1067 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1068 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1069 Marmita SILKO 150L B.M. 

1071 Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH30C 

1072 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1073 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1074 Armário Refrigerados SOVIFERIGE 700L 

1075 Armário Refrigerados SOVIFERIGE 700L 

1076 Armário Refrigerados SOVIFERIGE 700L 

1077 Insetocutor     
1078 Calandra GRANDIFIONTI S/101A 

1079 Máquina costura SINGER 288 

1080 Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH100S 

1081 Frigorífico ZANUSSI 1904S 
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1083 Máquina lavar loiça KROMO AGUA 40FSLS 

1084 Espremedor citrinos DIHR S40 

1085 Centrifugador sumos SAMMIC LI4212SR 

1086 Centrifugador sumos SAMMIC LI4212SR 

1087 Lavador/Esterilizador NUK VAP380 

1088 Placa vitrocerâmica WHIRLPOOL   
1089 Batedeira KENWOOD PM500 

1090 Máquina lavar roupa IPSO HF165 

1091 Máquina lavar roupa PRIMUS FS10 

1092 Secadora roupa IPSO DR50 

1095 Termoacumulador VIDEIRA E.RENOV 

1824 Picador carne CGT T12MEC 

2219 Grelhador OLIS 74-FIL-CE 

2379 Forno convetor LAINOX REV071SSC 

2594 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2651 Insetocutor (em branco) (em branco) 

2652 Insetocutor (em branco) (em branco) 

2711 Fogão gás top (sem forno) UDI UDF096APG 

B1ºC com PE e Creche de 
S.Gonçalo 

354 1987 Triturador ROBOT COUPE M550 ULTRA 

2153 Arca congeladora NORTCOLD 430 CHE 

2154 Arca congeladora NORTCOLD 430 CHE 

2155 Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS 100 VR 

2156 Triturador ROBOT COUPE MP 450 ULTRA 
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2157 Fogão gás c/ forno OLIS 94-04 CGGP 

2158 Marmita ZANUSSI MPD/G260 

2159 Hotte (em branco) (em branco) 

2160 Descascadora batatas SAMMIC M6 

2161 Balança TISSOT BW150 

2162 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

2163 Armário Refrigerados PRODINOX 700L 

2164 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2165 Insetocutor (em branco) (em branco) 

2166 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS32 

2539 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício São Gonçalo da B1ºC 
com PE e Creche de S.Gonçalo 

357 1365 Centrifugador sumos SAMMIC SR 4212 

1856 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 

1857 Armário Refrigerados ECOGASTRO 1500L 

1858 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1859 Arca congeladora BELNEX 560CHV 

1860 Termoacumulador TERMOVEMTIL MULTI-F100 

1862 Espremedor citrinos DIHR S40BK4 

1863 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1864 Descascadora batatas SOPAK 15KG 

1865 Estufa 1500MT   
1866 Forno convetor RATIOMAL CM101 

1867 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 
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1868 Picador carne AUREA C13/12 

1869 Máquina lavar loiça SILANOS 1300 

1870 Fogão gás top (sem forno) MBM G89 

1871 Fritadeira MBM EF90 

1872 Fogão gás top (sem forno) MBM GFT90LR 

1873 Marmita MBM G100 

1874 Hotte     
1875 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1876 Triturador SAMMIC TRL 

1877 Termo Leite AUREA T4-12 

1878 Cortador carnes frias AUREA 3250 

1879 Centrifugador sumos SAMMIC 42,2 

1880 Torradeira AUREA DG49 

1881 Placa vitrocerâmica CANDY PL330 

1882 Frigorífico BELNEX MP145 

1883 Máquina lavar loiça SILANOS 700 

1884 Placa vitrocerâmica CANDY PL330 

1885 Secadora roupa ADC ADS25 

1886 Hidroextrator NYBORG HE239 

1887 Máquina lavar roupa PRIMUS R16MM 

1888 Calandra GMP GMP1400ES 

1889 Aspirador HOOVER C2378 

1890 Máquina costura SINGER 2630C 
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1891 Termoacumulador BELNEX 100L 

1899 Refrigerador sumos AUREA EXE224 

2229 Balança TISSOT DB11 

2424 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA 

2537 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2640 Varinha mágica (em branco) (em branco) 

2641 Varinha mágica (em branco) (em branco) 

2642 Ferro engomar automático ROWENTA (em branco) 

2643 Frigorífico BELNEX (em branco) 

2644 Hotte (em branco) (em branco) 

2645 Termoacumulador VIDEIRA Multi-F 50L 

B1ºC com PE e Creche Prof. 
Eleutério de Aguiar 

135 1199 Frigorífico BELNEX G024N/1 

1201 Exaustor AUREA  (60CM INOX) 

1202 Placa vitrocerâmica WHIRLPOOL AKT811/IX 

1203 Máquina lavar loiça KROMO AQUA40FS 

1204 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1205 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1206 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1207 Arca congeladora GTL56 11115   
1208 Balança TISSOT DBII60 

1209 Armário Refrigerados FRIEMO MAIA 700L 

1210 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1211 Triturador ROBOT COUPE MINI MP190 V.V. 
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1213 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1214 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1215 Espremedor citrinos DIHR S40 

1216 Armário Refrigerados DELTA 1500L 

1217 Descascadora batatas SOPAK 40K 

1219 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1220 Espremedor citrinos DIHR S40 

1221 Picador carne CGT T22MEC 

1222 Picador carne FIMAR TR12CR235 

1223 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1224 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1226 Hotte     
1227 Fogão gás c/ forno JUNEX 6Q + FORNO 

1229 Marmita SILKO CPI90150AP 

1230 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1231 Máquina lavar loiça DIHR HT12EL 

1232 Balança LIBRA VD310 

1233 Insetocutor FIAMA 30.6 

1234 Termoacumulador CHAFFOTEAUX N15100VR 

1235 Termoacumulador CHAFFOTEAUX N15100VR 

1236 Termoacumulador STIBEL ELETRON SH100S 

1237 Aspirador HOOVER CH120-11 

1239 Insetocutor ROSSIGMOL (em branco) 
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1240 Aspirador KARCHER A2004 

1241 Aspirador KARCHER A2004 

1242 Aspirador HOOVER 2380 

1243 Termoacumulador STIBEL ELETRON SH150S 

1244 Máquina lavar roupa PRIMUS R22MM 

1245 Máquina lavar roupa LAVAMAC LH165 

1246 Máquina lavar roupa LAVAMAC LH165 

1247 Secadora roupa NCYBORG 350T 

1248 Secadora roupa NCYBORG 350T 

1249 Calandra GMP 1400.A 

1250 Máquina costura SINGER U20U73 

1251 Máquina costura SINGER ZIG ZAG 

2374 Fogão gás c/ forno SILCO 4 QUEIMADORES + 
FORNO 

2375 Ferro engomar automático TAURUS ARTICA 2800 

2528 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2701 Forno convetor LAINOX REV 071S 

2702 Aspirador FIMAP DRYER 15RE 

MACHICO B1ºC com PE dos Maroços 194 1426 Descascadora batatas SOPAK   
1427 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1428 Triturador BERMIXER DIFOSAMA 23200 

1429 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1430 Fogão gás c/ forno LOTUS CF6-912AY 
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1431 Hotte     
1432 Máquina lavar loiça HILTEN W/13-D 

1433 Arca congeladora CENTRY 420L 

1434 Balança TISSOT BW150 

1436 Insetocutor HELSISMATIC SERIE230 

1437 Armário Refrigerados   700L 

1438 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

1439 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1440 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1441 Termo Leite TEL T64 

1442 Picador carne FIMAR TRI12 

1443 Máquina lavar roupa FAGOR F2812 

2413 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2567 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2637 Triturador ROBOT COUPE MP 550 

B1ºC com PE Eng.º Luís Santos 
Costa 

376 1516 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

1517 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1518 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1519 Balança LIBRA VD310 

1520 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

1521 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

1522 Fritadeira basculante ZANUSSI KBR/G27 

1524 Fogão gás top (sem forno) ZANUSSI KC/G2 
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1525 Grelhador ZANUSSI KR/G2R 

1526 Marmita ZANUSSI KPI/G15A 

1527 Forno convetor ZANUSSI FCE10110 

1528 Hotte     
1529 Hotte     
1530 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1531 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1532 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1533 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1534 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1535 Balança AE TFW150 

1536 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

1538 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1539 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1540 Insetocutor EUROKILL EK 40 

1541 Insetocutor EUROKILL EK 39 

2315 Marmita ALPENINOX APN/GI 815 

2524 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2790 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

B1ºC com PE Santo António da 
Serra 

206 1408 Balança TISSOT BW150 

1409 Máquina lavar roupa LG WD-12270BD 

1410 Secadora roupa GRANDIFIONTI ERE5000 

1412 Descascadora batatas SAMMIC PP6 
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1413 Bancada refrigerada EURAST BM2P 

1414 Máquina lavar loiça KROMO AAD180 

1415 Termo Leite FUTURMAT S8 

1416 Cortador legumes ROBOT COUPE C40 

1417 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1418 Fogão gás c/ forno JUNEX 9401/1 

1419 Hotte     
1420 Esquentador VAILLANT PX/102/2 

1421 Triturador BERMIXER B2000 

1422 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1423 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1424 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1425 Picador carne SIRMAN TC12E 

2504 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2636 Triturador ROBOT COUPE MP 550  

2779 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

Edifício Ribeira Seca da B1ºC 
com PE Eng.º Luís Santos 
Costa 

195 1542 Picador carne SAP TC/128 

1543 Esquentador JUNKERS W275 

1545 Marmita ALPENINOX APN/G1810 

1546 Fogão gás c/ forno SILKO CG84FPS 

1547 Hotte     
1548 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO450P 

1549 Balança LIBRA BM60 
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1550 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1551 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1552 Armário Congelados ISA TORNADO 40S 

1553 Armário Congelados ISA TORNADO 40S 

1554 Insetocutor (CINZENTO)   
2351 Armário Refrigerados ECOGASTRO AVP-6 

2352 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2353 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA 

2354 Descascadora batatas SAMMIC PP-12+ 

2515 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2638 Insetocutor (em branco) (em branco) 

Infantário O Barquinho 200 1744 Insetocutor KORMOS (3 LAMPADAS) 

1745 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1746 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1748 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1749 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1750 Termoacumulador TERMOBRASA PORCELAMICO 

1752 Picador carne CGT T12MEC 

1754 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1755 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

1756 Balança LIBRA BM60 

1757 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1758 Hotte     
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1759 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1760 Fogão gás c/ forno JUNEX 9602.1 

1761 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 1200S 

1763 Aspirador KARCHER A2004 

1764 Frigorífico (em branco) 120L 

1765 Fogareiro elétrico ELECTRICO COOKING HP3 

1766 Espremedor citrinos SANTOS TYPE 11 

1767 Centrifugador sumos SAMIIC LI240 

1768 Espremedor citrinos DIHR S40 

1769 Espremedor citrinos DIHR S40 

1771 Lavador/Esterilizador MOULINEX TYPE Q.88 

1772 Centrifugador sumos SAMIIC 42.2SR 

1773 Termoacumulador TERMOBRASA 25L 

1775 Máquina lavar roupa LAVAMAC LH95 

1776 Máquina lavar roupa LAVAMAC LH95 

1777 Secadora roupa ADC ADE30 

2355 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

2428 Ferro engomar automático PHILIPS GC4420 

2513 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2708 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

2709 Ferro engomar automático TRISTAR ST-8236 

2782 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

190 1718 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 
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B1ºC com PE e Creche de Água 
de Pena 

1719 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1720 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1721 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1722 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1723 Balança LIBRA BM60 

1724 Descascadora batatas SAMMIC PPL12 

1725 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 900 

1726 Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F 100 

1727 Arca congeladora BELNEX 320L 

1728 Picador carne CGT TR12MEC 

1729 Secadora roupa MIELE T5206 

1730 Máquina lavar roupa MIELE WS5426 

1731 Marmita ALPENINOX APN/G1815 

1733 Hotte     
1734 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2415 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2568 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2710 Fogão gás c/ forno UDI UDF094FG 

B1ºC com PE e Creche do 
Caniçal 

192 1462 Máquina lavar loiça DIHR HT12 

1463 Caldeira ICI SOLAR SX25 

1464 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1465 Balança LIBRA BM60 

1466 Fogão gás top (sem forno) ZANUSSI KC/G2 
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1467 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G3 

1468 Forno convetor ZANUSSI FCZ1101ECA 

1469 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1470 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1471 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1472 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1473 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1474 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

1475 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1476 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

1477 Insetocutor EUROKILL K30 

1478 Insetocutor EUROKILL K30 

1479 Hotte     
1480 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

1481 Picador carne CGT F12 MEC 

1482 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1483 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1484 Marmita ALPENINOX APN/GI815 

1485 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2595 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício A Gaivota da B1ºC 
com PE e Creche do Caniçal 

193 1486 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1487 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1488 Balança TISSOT DBII60 
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1490 Marmita MBM G150AI 

1491 Fogão gás c/ forno JUNEX 9602/1 

1493 Máquina lavar loiça KROMO K80 

1494 Hotte     
1495 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1496 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

1497 Centrifugador sumos SAMMIC 4212 

1498 Espremedor citrinos DIHR S40 

1499 Espremedor citrinos DIHR S40 

1500 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1501 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1502 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1503 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1504 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1505 Armário Refrigerados MERCATUS M1-660 

1506 Aspirador HOOVER C2380 

1507 Aspirador HOOVER C2380 

1508 Calandra GRANDIPIONTI S1101A 

1509 Máquina lavar roupa LAVAMAC LH95 

1510 Máquina lavar roupa LAVAMAC LH95 

1511 Secadora roupa IPSO DR25E2 

1513 Máquina costura BROTHER LS2125 

1514 Insetocutor (BRANCO) (em branco) 
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1515 Insetocutor (BRANCO) (em branco) 

2412 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2525 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2632 Liquidificador sumos JTC (em branco) 

2745 Ferro engomar automático TRISTAR 8236 

2746 Fogão gás c/ forno ZANUSSI UDF094FG 

Edifício O Búzio da B1ºC com 
PE e Creche de Água de Pena 

532 1444 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1445 Fritadeira OLIS 720RG 

1446 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1447 Fogão gás c/ forno JUNEX 4Q + FORNO 

1448 Marmita SILKO PG9N 

1449 Hotte     
1450 Máquina lavar loiça KROMO K80 

1451 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1452 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1453 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1454 Frigorífico CANDY CDP290 

1455 Frigorífico BELNEX MP145 

1456 Exaustor CANDY CFT62X 

1457 Placa vitrocerâmica INDESIT VRA640A 

1458 Aspirador ELECTROLUX Z951 

1459 Calandra IPSO RI1000 

1460 Secadora roupa IPSO DR35EZ 
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1461 Máquina lavar roupa PRIMUS P6 

1735 Insetocutor HELSIS MATICO SERIE 230 

1736 Balança TISSOT BW150 

1737 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1738 Centrifugador sumos SAMMIC 42.2 

1739 Picador carne CGT T12MEC 

1740 Espremedor citrinos DIHR S40 

1741 Picador carne ARIETE 1826 

2414 Insetocutor FIAMA CI 16.3 

2423 Triturador ROBOT COUPE MINI MP 240 V.V. 

2575 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

PONTA 
DO SOL 

B1ºC com PE da Carvalhal e 
Carreira 

207 436 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

437 Armário Congelados FAGOR AFN701 

438 Balança LIBRA BM150 

439 Descascadora batatas EDESA PP10T40050T 

441 Picador carne EDESA PA-12 

442 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

443 Máquina lavar loiça FAGOR FI80 

444 Marmita FAGOR MG9-10BM 

445 Forno convetor FAGOR HEP-6-11 

446 Insetocutor   SATALITE30 

447 Insetocutor   SATALITE30 

448 Triturador EDESA TVF450 
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449 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

450 Armário Congelados FAGOR AFN701 

451 Armário Congelados FAGOR AFN701 

452 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

453 Balança CACHAPUZ D70 

454 Máquina lavar roupa FAGOR F2810X 

455 Hotte (em branco) (em branco) 

456 Fogão gás c/ forno FAGOR (em branco) 

457 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

460 Triturador BERMIXER DITOSAMA 

2532 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE da 
Lombada(P.Sol) 

211 493 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 

494 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

495 Armário Congelados ECOGASTRO 700L 

496 Armário Congelados UDIFRI 700L 

497 Máquina lavar loiça KROMO AQUA80 

498 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

499 Esquentador BERETTA B11B5 

500 Hotte     
501 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

502 Fogão gás c/ forno MBM G4SF 

503 Triturador SAMMIC TR330 

504 Picador carne CGT TRMEC 
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505 Balança TISSOT BW150 

506 Insetocutor HALLIY 2138 

2611 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Lombo de São 
João (P.Sol) 

212 461 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

462 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

463 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO900 

464 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

465 Fogão gás c/ forno LOTUS CF4/98G 

466 Picador carne SIRMAN TC12ECF 

467 Cortador carnes frias (em branco) (em branco) 

468 Hotte DINCOPA   
469 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

470 Armário Refrigerados FRIEMO MAIA 

471 Balança TISSOT BW150 

472 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

473 Caldeira LAMBORGHINI UPLA20BS 

474 Arca congeladora BELNEX 550CHV 

2400 Insetocutor FIAMA CI 16,3  

2533 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Lombo dos 
Canhas 

208 397 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

398 Armário Refrigerados AFINOX ASX701BT 

399 Armário Refrigerados FRIEMO AF701  

400 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 
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401 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

402 Balança LIBRA BM150 

403 Picador carne SAP TC12P 

404 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

405 Insetocutor EUROKILL 80.S STEEL 

406 Insetocutor EUROKILL 80.S STEEL 

407 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

408 Monolume ZANUSSI FP/G1 

409 Fogão gás c/ forno BARON 8031411410 

410 Hotte     
411 Triturador ROBOT COUPE MP450 

412 Triturador ROBOT COUPE MP550 

413 Esquentador VULCANO WRB18-2 

414 Arca congeladora BELNEX 320 

415 Termoacumulador EFAECC IPX1 

2401 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2526 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2764 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

B1ºC com PE do Vale e Cova 
do Pico 

209 417 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

418 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

419 Triturador SAMMIC TR330 

422 Armário Refrigerados   900L 

423 Balança LIBRA BM60 
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424 Fogão gás c/ forno ZANUSSI HCF1G1810 

425 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

426 Hotte     
427 Termoacumulador VIDEIRA MUTI F100 

428 Máquina lavar loiça DIHR GS85 

429 Picador carne CGT T12MEC 

430 Insetocutor MOL 701 

431 Cortador carnes frias SIRMN MIRRA250 

432 Refrigerador sumos HUGOLIMI HT1112 

433 Triturador ROBOT COUPE MP550 

435 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2545 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício Madalena do Mar da 
B1ºC com PE e Creche da 
Ponta do Sol 

210 333 Armário Refrigerados FRIEMO MAIA700L 

334 Fogão gás c/ forno ZANUSSI PCFF/GZ 

335 Hotte     
336 Esquentador VULCANO CLICK VENTILADO 

337 Arca congeladora BELNEX CHE 320L 

338 Triturador BERMIXER B2000 

339 Máquina lavar loiça FAGOR FI30 

340 Balança TISSOT BW150 

2565 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício O Sol da B1ºC com PE 
e Creche da Ponta do Sol 

473 357 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

358 Armário Refrigerados AFINOX ASX701TN 
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359 Armário Refrigerados AFINOX ASX701TN 

360 Balança CACHAPUZ D70 

361 Armário Refrigerados AFINOX ASX701TN 

362 Armário Congelados AFINOX ASX701BT 

363 Liquidificador sumos JTC TM767 

364 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

365 Triturador ROBOT COUPE MINIMP160VV 

366 Triturador ROBOT COUPE MP450 

367 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

368 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G3 

369 Marmita ZANUSSI KPI/G15A 

370 Grelhador ZANUSSI KR/GIR 

371 Grelhador ZANUSSI KR/GI  

372 Hotte (em branco) (em branco) 

373 Insetocutor EUROKILL EK80S/S 

374 Insetocutor EUROKILL EK80S/S 

375 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

376 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50ULTRA 

377 Picador carne SIRMAN TC22E 

378 Batedor ROBOT COUPE MP350C 

379 Triturador ROBOT COUPE MP350A 

380 Triturador SAMMIC TR350 

381 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 
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382 Espremedor citrinos DIHR S40BK4 

383 Máquina lavar roupa PRIMUS FS10 

384 Secadora roupa RENZACCI D20 

385 Calandra RENZACCI KZ1630/A 

386 Exaustor INDESIT   
387 Placa vitrocerâmica INDESIT (em branco) 

388 Lavador/Esterilizador MIELE G7882CD 

389 Frigorífico FAGOR FD28AX 

390 Triturador ROBOT COUPE CMP250VV 

392 Lavador/Esterilizador NUK (em branco) 

393 Lavador/Esterilizador NUK (em branco) 

394 Lavador/Esterilizador NUK (em branco) 

2240 Aspirador COMAC CA 15 Eco 

2241 Varinha mágica MOULINEX 700W 

2571 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2734 Jarro térmico TRISTAR WK1324 

2735 Máquina costura JATA MC822 

B1ºC com PE e Creche da 
Ponta do Sol 

382 341 Armário Congelados ISA R40TB 

342 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

343 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

344 Balança LIBRA BM60 

345 Arca congeladora BELNEX 320 

346 Triturador SAMMIC TR330 
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347 Armário Refrigerados AFINOX FS1380 

348 Termoacumulador VIDEIRA MD80 

349 Fogão gás c/ forno ZANUSSI HCFG810 

350 Marmita ALPENINOX APN/61810 

351 Picador carne FIMAR TR12CR235M 

352 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

353 Descascadora batatas SOPAK 15K 

354 Máquina lavar loiça KROMO K80 

355 Hotte     
356 Insetocutor FIAMA EI30,5 

2399 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2589 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2795 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

PORTO 
MONIZ 

Centro de Juventude do Porto 
Moniz 

613 136 Congelador vertical     
137 Frigorífico     
138 Microondas PANASONIC M537WB 

139 Máquina lavar roupa SIEMENS XB1260 

140 Forno encastrar multifunções ZANUSSI ZOB22601XK 

141 Placa vitrocerâmica INDESIT VRB640C 

142 Torradeira PINHA SILICA DUPLA C/T 

2617 Jarro térmico FAGOR Alba TK-180 

2663 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2770 Ferro engomar automático TRISTAR ST-8236 
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2771 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2772 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2773 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2774 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2775 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2776 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2777 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2778 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

Pavilhão do Porto Moniz 600 2193 Frigorífico BELNEX TF250B-1 

Edifício Seixal da B1ºC com PE 
e Creche do Porto Moniz 

221 146 Armário Refrigerados AFINOX 300L 

147 Armário Refrigerados AFINOX 300L 

148 Armário Congelados AFINOX AFB45PVBT 

149 Armário Congelados AFINOX AFB45PVBT 

150 Fogão gás c/ forno JUNEX 6614 

151 Hotte     
152 Monolume ZANUSSI FP/G-1-V 

153 Balança LIBRA BM150 

154 Caldeira BERETTA BOLER28 

155 Insetocutor EUROKILL 40S 

156 Insetocutor EUROKILL 40S 

157 Triturador ROBOT COUPE MP450 

158 Máquina lavar loiça FAGOR FI30 

2548 Instalação de gás (em branco) (em branco) 
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2618 Triturador BERMIXER DITO SAMA 

B1ºC com PE e Creche do 
Porto Moniz 

331 93 Máquina lavar loiça DIHR GS85 

94 Hotte     
95 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

96 Esquentador VAILLANT 11SB 

97 Picador carne SAP TC112P 

98 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

99 Fogão gás c/ forno SILKO 4Q + FORNO 

100 Marmita SILKO PG8N10 

101 Balança LIBRA BM150 

102 Insetocutor PESTWEST CHAMELEON 

104 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

105 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

106 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

107 Arca congeladora BELNEX 320L 

108 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

109 Triturador ROBOT COUPE MP450 

110 Máquina lavar roupa LG WD12470BDM 

2560 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício "A Estrela do Mar" da 
B1ºC com PE e Creche do 
Porto Moniz 

477 111 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

112 Lavador/Esterilizador MIELE G7882CD 

113 Placa vitrocerâmica AIRLUX 4Q INOX 

114 Exaustor INDESIT 60cm 
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116 Lavador/Esterilizador NUK MAPA TIPO1 

117 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

118 Cortador carnes frias SIRMAN MIRRA 250L 

119 Termo Leite OTEL T6L 

120 Balança LIBRA VD-310 

121 Bancada refrigerada   (em branco) 

122 Espremedor citrinos DIHR S40BK4 

123 Fogão gás c/ forno ZANUSSI PCF/G2 

124 Grelhador ZANUSSI PR/GIFL 

125 Hotte (em branco) (em branco) 

126 Picador carne FIMAR TRI12CR 

127 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

128 Triturador ROBOT COUPE MP350 

129 Máquina lavar loiça MASTER 50 

130 Secadora roupa PRIMUS PU035 

131 Máquina lavar roupa RENZACCI SX10 

132 Calandra UDEX 1500 

1366 Centrifugador sumos SAMMIC SR 4212 

2547 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

PORTO 
SANTO 

B1ºC com PE do Porto Santo 225 1607 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1608 Termoacumulador VIDEIRA MULTI -F 100 

1609 Fogão gás c/ forno JUNEX VIANA L 

1610 Exaustor TURBO   
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1668 Frigorífico CANDY (em branco) 

1669 Termoacumulador VIDEIRA MULTI -F 30 

1670 Fogão gás c/ forno JUNEX (em branco) 

1671 Exaustor TURBO (em branco) 

2239 Esquentador SITAM (em branco) 

Centro de Juventude do Porto 
Santo 

614 1611 Torradeira PINHA CILICA DUPLO / T 

1612 Microondas FAGOR MO-20 DGM 

1613 Forno encastrar multifunções ZANUSSI ZOB22601XK 

1614 Frigorífico ELECTROLUX ERA39370W 

1615 Frigorífico BAUKNECHT WUC244310W 

1616 Placa vitrocerâmica INDESIT VRA640C 

1617 Exaustor EDESA TCT-230X 

1618 Máquina lavar loiça EDESA 1LE-21SLX 

1619 Microondas LG MG3924W 

1620 Microondas CONFORTEC MW800W 

1622 Máquina lavar roupa GIABAU HS6008 

1623 Secadora roupa GIABAU SLI-9 

1624 Calandra GMP120 120.25 

2215 Máquina lavar roupa ELECTROLUX W75 

2216 Máquina lavar roupa ELECTROLUX W75 

2217 Secadora roupa ELECTROLUX TT200 

2313 Aspirador WIRBEL 921 

2314 Aspirador WIRBEL 914 
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B1ºC com PE e Creche do 
Campo de Baixo 

224 1600 Máquina lavar roupa SMEG LB107 

1601 Frigorífico CANDY CFD630 

1602 Armário Refrigerados FAGOR AEP701 

1603 Exaustor SMEG KSE71X 

1604 Placa vitrocerâmica SMEG ISM 

1605 Insetocutor     
1606 Máquina lavar loiça FAGOR FI80 

Edifício O Moinho da B1ºC 
com PE e Creche do Campo de 
Baixo 

227 1374 Máquina lavar roupa CAVAMAC LH95 

1626 Hotte     
1627 Forno convetor MBM FEMD107 

1628 Fogão gás c/ forno JUNEX 6Q + 2 FORNOS 

1629 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 1200S 

1630 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1631 Triturador ROBOT COUPE MP450  

1632 Liquidificador sumos JTC MTM1767 

1633 Batedeira KENWOOD MKM250 

1634 Fogão gás c/ forno LOTUS PC712GP 

1635 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1636 Marmita OLIS 94104PGDKO 

1637 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1638 Armário Congelados TECNODOM AFMONOBLO 700BT 

1639 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1640 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 
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1642 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1643 Balança LIBRA VD310 

1644 Arca congeladora BELNEX 550 CHV/V 

1645 Arca congeladora BELNEX CHE320 

1646 Triturador ROBOT COUPE MP450  

1647 Triturador ROBOT COUPE MP450  

1648 Secadora roupa LAMAC LS250 

1649 Máquina lavar roupa PRIMUS R22MM 

1650 Calandra ELECTROLUX IM2010-B 

1651 Calandra MIELE B864 

1652 Termoacumulador SIME (em branco) 

1653 Aspirador HOOVER C2378 

1654 Frigorífico CANDY (em branco) 

1655 Exaustor TURBO (em branco) 

1656 Placa vitrocerâmica CANDY M232 

1657 Picador carne SIRMAN TC22E 

1658 Insetocutor EUROKILL K40 

1659 Máquina costura SINGER 2330CMD 

1660 Armário Refrigerados FRIEMO MAIA 700L 

1663 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1664 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1665 Espremedor citrinos DIHR S40 

1666 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

250 

1667 Insetocutor EUROKILL K40 

1815 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1816 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

2312 Frigorífico BELNEX MP145 

2389 Armário Refrigerados JIMO AVP600 

2405 Triturador ROBOT COUPE MP450 

2569 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

RIBEIRA 
BRAVA 

B1ºC com PE da Corujeira 228 780 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

781 Armário Congelados ZANUSSI ICF110SA 

782 Armário Congelados ZANUSSI ICF110SA 

783 Armário Refrigerados SOVIFRIGIL 700L 

785 Balança AEADAM EQUIPAMENT TFW150 

786 Marmita ZANUSSI 16220204 

787 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MCF/G2 

788 Hotte   (em branco) 

789 Monolume OLIS FUG50 

790 Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA 

791 Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA 

792 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

793 Balança SUGIN DI 

796 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

797 Insetocutor MOEL 701 MOFLY 

798 Picador carne CGT T12MEC 
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799 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

800 Armário Refrigerados ZANUSSI CO4PVG4D 

2531 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2731 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

2732 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

B1ºC com PE da Serra de Água 238 187 Armário Refrigerados UDIFRI UC1380PV 

188 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

189 Armário Refrigerados FRIEMO AF701BT 

190 Armário Congelados HELKAMA HPK410LO 

191 Armário Refrigerados AFINOX AFB45PY 

192 Frigorífico HEKMA HJK410L01 

193 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS32 

194 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MCF/GZ 

195 Monolume ZANUSSI FP-G1/1 

196 Marmita ZANUSSI KPB/G15 

197 Hotte (em branco)   
198 Triturador ROBOT COUPE MP450 

199 Triturador SAMMIC TRBM330 

201 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

202 Picador carne FIMAR TR12CR 

203 Balança CACHAPUZ TY7 

204 Insetocutor LIAMA 30,5 

2392 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 80VR 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

252 

2550 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE da Tabúa 241 507 Frigorífico INOX 800L 

508 Frigorífico FRIEMO AF701 

509 Armário Refrigerados FRIEMO AF701BT 

510 Armário Refrigerados FRIEMO AF701BT 

511 Descascadora batatas SAMMIC M6 

512 Esquentador FAGOR FEP+14ME 

513 Hotte     
514 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MCF 1G2 

515 Marmita ZANUSSI MPD/G260 

516 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

517 Balança TISSOT BW150 

518 Torradeira FIAMA TRD30,2 

519 Bancada refrigerada PAROTEL 1200 

520 Máquina lavar loiça FIAMA F430P 

521 Triturador SAMMIC TR330 

522 Arca congeladora COFRI CHP420 

2402 Insetocutor FIAMA CI 16.3 

2591 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Campanário 229 584 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

585 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

586 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

587 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 
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588 Balança CACHAPUZ EV7 

590 Hotte     
591 Marmita ZANUSSI KPI/G15A 

592 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/GZ 

593 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

594 Caldeira LAMBORGHINI VCLAX24MBV 

595 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

596 Monolume OLIS FG50 

597 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

599 Triturador ROBOT COUPE MP450   

600 Insetocutor EUROKILL 40 

1364 Máquina lavar loiça KROMO AGUA80 

2584 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício Bica de Pau da B1ºC 
com PE da Ribeira Brava 

364 524 Armário Refrigerados ZANUSSI ALPI103 

525 Armário Refrigerados ZANUSSI ALPI103 

526 Armário Congelados ZANUSSI AZFI103 

527 Armário Congelados ZANUSSI AZFI103 

528 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

529 Hotte     
530 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/GZ 

531 Marmita ZANUSSI KPD/G10 

533 Descascadora batatas SAMMIC M6 

534 Triturador ROBOT COUPE MP450 
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535 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

536 Insetocutor U MOL TIPO 11 

537 Balança AE TFW150 

2590 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2796 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR 

Edifício Lugar da Serra da B1ºC 
com PE da Corujeira 

230 734 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

735 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO4503 

736 Termoacumulador ARISTON SHPECO80 

737 Descascadora batatas SOPAK 15KG 

738 Fogão gás c/ forno OLIS 94/10CGG 

739 Marmita SILKO CPI90100/P 

740 Hotte     
741 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

742 Balança LIBRA BM60 

743 Arca congeladora BELNEX 420LTS 

744 Arca congeladora BELNEX 420LTS 

745 Desumidificador GONFRIO DH15 

746 Desumidificador GONFRIO DH15 

2411 Armário Refrigerados JIMO AVP600 

2583 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2623 Insetocutor (em branco) (em branco) 

2624 Desumidificador (em branco) (em branco) 

234 762 Armário Congelados FAGOR AFN701 
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B1ºC com PE do Lombo de São 
João e São Paulo 

763 Armário Congelados FAGOR AFN701 

764 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

765 Armário Refrigerados FAGOR AFP701 

766 Balança CACHAPUZ MBW150M 

767 Descascadora batatas EDESA PPS10T40050T 

768 Picador carne E PA12 

769 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

770 Fogão gás c/ forno FAGOR   
771 Marmita FAGOR MG9/15BM 

772 Forno convetor FAGOR COE/101 

773 Hotte     
774 Máquina lavar loiça FAGOR FI100 

775 Triturador EDESA TVF450 

776 Insetocutor SATALITE 30 

777 Insetocutor SATALITE 30 

778 Esterilizador facas SIRMAN STERILUV 

779 Máquina lavar roupa FAGOR FE/1710 

2593 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2625 Arca congeladora BELNEX (em branco) 

2626 Picador carne (em branco) (em branco) 

2627 Insetocutor MOEL (em branco) 

Edifício O Balão da B1ºC com 
PE e Creche da Ribeira Brava 

237 557 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

558 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 
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559 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

560 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

561 Máquina lavar loiça SILAMOS 1000 

562 Termoacumulador SITEBELL ELETRON SH150S 

563 Arca congeladora BELNEX CHE 430 

565 Esquentador VAILLANT PV102/2 

566 Balança LIBRA UWEABM60 

567 Triturador ROBOT COUPE MP450 

568 Picador carne CGT T12MEC 

569 Fogareiro elétrico MODULAR 65/40PCE 

570 Fogão gás c/ forno GIORIK CG960F 

571 Insetocutor INOX   
572 Hotte     
573 Centrifugador sumos SAMMIC T4212 

574 Fogareiro elétrico MODULAR 55/40PCE 

576 Frigorífico LG GR302SQ 

577 Calandra MIELE HM16-83 

578 Calandra IPSO RI 1400 

579 Secadora roupa IPSO DR30 

580 Máquina lavar roupa IPSO HF95 

581 Máquina lavar roupa IPSO HW94 

582 Secadora roupa IPSO DR35 

583 Máquina costura BROTHER PRESTIGE 30 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

257 

1004 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

1005 Espremedor citrinos DIHR S40 

1589 Centrifugador sumos SAMMIC 42.3ST 

2210 Triturador BERMIXER B2000 

2403 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

2404 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2592 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2628 Ferro engomar automático ROWENTA (em branco) 

2749 Triturador ROBOT/COUPE MINI MP240VV 

B1ºC com PE e Creche da 
Ribeira Brava 

484 538 Armário Congelados AFINOX MKT07 

539 Armário Refrigerados AFINOX MKT07IX 

540 Hotte     
541 Forno convetor ZANUSSI FC2101ECA 

542 Fogão gás c/ forno FAGOR CG9141BTCM 

543 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

544 Marmita FAGOR MG7-10BM 

545 Marmita FAGOR MG7-10BM 

546 Máquina lavar loiça FAGOR FI120 

547 Armário Congelados AFINOX MKT07 

548 Armário Refrigerados AFINOX MKT07 

549 Armário Congelados AFINOX MKT07 

550 Armário Congelados AFINOX MKT07 

551 Balança CACHAPUZ F70 
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552 Armário Refrigerados AFINOX MKT07 

553 Triturador ROBOT COUPE MP550 

554 Picador carne SIRMOM C22E 

555 Insetocutor EUROKILL K80 

556 Máquina lavar roupa EDESA L815 

2356 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

2577 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2730 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

Edifício São Paulo da B1ºC 
com PE do Lombo de São João 
e São Paulo 

233 747 Armário Congelados ECOGASTRO 700L 

748 Armário Congelados AFINOX AF701BT 

749 Armário Refrigerados AFINOX AF701  

750 Máquina lavar loiça KROMOS K80 

751 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

752 Esquentador VAILLANT B11BS 

753 Fogão gás c/ forno OLIS 94/04CGGB 

754 Hotte     
755 Triturador SAMMIC TR330 

756 Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA 

757 Picador carne FIMAR TR12CR235M 

758 Arca congeladora BELNEX 320LTS 

759 Balança LIBRA BM150 

760 Insetocutor AUREA 2138 

761 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 
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2585 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

SANTA 
CRUZ 

B1ºC com PE da Assomada – 
Caniço 

377 601 Armário Refrigerados ZANUSSI ALPI103 

602 Armário Congelados ZANUSSI AZFI103 

603 Armário Congelados ZANUSSI AZFI103 

604 Armário Refrigerados ZANUSSI ALPI103 

605 Armário Refrigerados SOVIFRIGE 700L 

606 Balança AE TFW150 

607 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS10AE 

608 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

609 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

610 Esquentador VULCANO WR14 

611 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 E 

612 Marmita ZANUSSI KPD/G10 

613 Monolume OLIS GU50 

614 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

615 Triturador ROBOT COUPE MP550 

616 Insetocutor EUROKILL 80 

617 Insetocutor EUROKILL 80 

618 Hotte  - - 

619 Máquina lavar roupa ELECTROLUX EWF127450W 

2417 Forno convetor HARECATEC REV071S 

2516 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2744 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR 
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B1ºC com PE da Camacha 246 1916 Máquina lavar roupa PRIMUS P6 

1917 Secadora roupa MIELE T5206 

1918 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

1919 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

1920 Armário Refrigerados AFINOX 8TO701NC 

1921 Armário Congelados AFINOX 8TO701BC 

1922 Insetocutor EUROKILL 30 STEEL 

1923 Armário Refrigerados AFINOX 8TO701NC 

1924 Máquina lavar loiça DIHR 9S85 

1925 Marmita ZANUSSI KPD/G15 

1926 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

1927 Forno convetor MBM FEMD67 

1928 Descascadora batatas SAMMIC PPC6 

1929 Triturador BERMIXER F23200 

1930 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1931 Balança ZENITH BILANCE ZAFFIRA 

1932 Termo Leite COUTEL T6L 

1933 Termo Leite COUTEL T6L 

2213 Esquentador VAILLANT PT11 ATMOMAG 

2383 Hotte (em branco) (em branco) 

2384 Cortador legumes ROBOT COUPE CL 55D 

2534 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE das Figueirinhas 253 839 Esquentador VULCANO WR11 
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2067 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2068 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2069 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2070 Armário Refrigerados TROYA 700L 

2071 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2072 Triturador ROBOT COUPE M550 

2075 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

2076 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO900 

2077 Hotte     
2078 Fogão gás c/ forno SILKO CG86FPS 

2079 Marmita SILKO 150L B. MARIA 

2080 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

2081 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

2082 Bancada refrigerada (INOX 2MT) (2 PORTAS) 

2083 Balança TISSOT BW150 

2085 Torradeira TOST D   
2086 Bancada refrigerada PAROTEL 1200MT 

2529 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2786 Insetocutor FIAMMA CI 16.3 

B1ºC com PE de Gaula, Dr. 
Clemente Tavares 

259 1672 Bancada refrigerada   3 PORTAS 

1673 Picador carne FIMAR TR12CR 

1674 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

1675 Descascadora batatas SAMMIC PP12 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

262 

1676 Fogão gás c/ forno LOTUS CF4-98G 

1677 Marmita ZANUSSI MPD/G260 

1678 Hotte     
1679 Esquentador VAILLANT ATMOMAG PT11 

1680 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 11S 

1681 Arca congeladora ISA CV44SG 

1682 Balança TISSOT BW150 

1683 Bancada refrigerada PAROTEL 120MT 

1684 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1685 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1686 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1687 Armário Refrigerados TRUL DJL 

1688 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1689 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1690 Torradeira TSID.10S 10S 11D 

2318 Frigorífico IBERNA F3 

2319 Desumidificador SIEMENS GIRO 

2320 Máquina lavar roupa INDESIT PWC 71272W 

2321 Desumidificador GRONFRIO DHI 25 

2546 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2737 Insetocutor FIAMA CI16,3 

B1ºC com PE de Santa Cruz 495 1934 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

1935 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

263 

1936 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

1937 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1938 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1939 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1940 Balança TISSOT BW150 

1941 Balança CACHAPUZ D70 

1942 Máquina lavar roupa LG WD12270BD 

1943 Insetocutor EUROKILL K80 

1944 Insetocutor EUROKILL K80 

1945 Arca congeladora BELNEX 320CHE 

1946 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

1947 Marmita MBM G150I 

1948 Hotte (em branco) (em branco) 

1949 Monolume ZANUSSI FP/G1 

1950 Marmita ZANUSSI KPD/G10 

1951 Forno convetor ZANUSSI EASYPLUS 

1952 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

1953 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA 

1954 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1955 Triturador ROBOT COUPE MP  

1957 Esquentador VAILLANT MCG114L 

2416 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

2510 Instalação de gás (em branco) (em branco) 
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2714 Fogão gás c/ forno UDI UDF094FG 

B1ºC com PE do Caniço 255 1823 Máquina lavar roupa LG WD12270DB 

1958 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1959 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1960 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1961 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1962 Armário Refrigerados ECOGASTRO 700L 

1963 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 115 

1964 Esquentador VULCANO CLICK 

1965 Forno convetor MBM FEM107 

1966 Fogão gás c/ forno LOTUS 6Q. + FORNO 

1967 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1968 Hotte     
1969 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1970 Balança LIBRA BM150 

1971 Insetocutor   (em branco) 

1972 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

1973 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E 

1974 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1975 Picador carne SAP TC12P 

2418 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2538 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE do Rochão 370 1900 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 
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1901 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

1902 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

1903 Insetocutor FIAMA 30.6 

1904 Fogão gás c/ forno ZANUSSI HCF/G810 

1905 Marmita ZANUSSI HPA/G1825 

1906 Monolume OLIS FO/GU50CE 

1907 Hotte     
1908 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1910 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1911 Picador carne FIMAR TRRCR235M 

1912 Balança TISSOT CASJ60K 

1913 Desumidificador GONFRIO DHI25 

1914 Aspirador HOOVER C2378 

1915 Aspirador HOOVER C2378 

2350 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 750 

2579 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2639 Triturador SAMMIC TRL 330 

2738 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR 

2739 Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA 

Centro de Formação Escutista 620 834 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

835 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

842 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

2186 Microondas BECKEN BA63F7 
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2188 Arca congeladora  - 320L 

2366 Aspirador COMAC CA 15 Eco 

2681 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2760 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

2761 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

2762 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA5114 

2789 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

Edifício Terça de Cima da B1ºC 
com PE de Santa Cruz 

265 1703 Armário Refrigerados DELTA 700L 

1704 Insetocutor MOEL MOFLY ART 701 

1705 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1706 Descascadora batatas SOPAK 10KG 

1707 Picador carne FIMAR TR12CR 

1708 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO450P 

1709 Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS100VR 

1710 Fogão gás c/ forno FREIBOL 4Q + FORNO 

1711 Marmita ALPENINOX APN/G1816 

1712 Hotte  - - 

1713 Insetocutor MOEL MOFLY ART 701 

1714 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1715 Balança LIBRA BM150 

1716 Arca congeladora BELNEX 320L 

1717 Arca congeladora BELNEX 140L 

2558 Instalação de gás (em branco) (em branco) 
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2659 Armário Refrigerados UDIFRI 701 

Edifício O Castelinho do 
Infantário "A Palmeira" 

266 1691 Secadora roupa MIELE T5206 

1692 Máquina lavar roupa LG F1056T01 

1693 Aspirador HOOVER C2378 

1694 Aspirador ELECTROLUX UZ930S 

1695 Fogão gás c/ forno JUNEX 6613 

1696 Máquina lavar loiça DIHR GS100 

1697 Esquentador VULCANO T11 

1698 Frigorífico ELECTROLUX ER3762D 

1699 Espremedor citrinos DIHR S40 

1700 Centrifugador sumos SAMMIC 42.2 

1701 Triturador ROBOT COUPE MINI MP 220 V.V 

1702 Liquidificador sumos JTC TM767 

2542 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2740 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2741 Ferro engomar automático TRISTAR ST8236 

Infantário "A Palmeira" 362 1572 Insetocutor HELSIS MATIC SERIE 230 

1573 Armário Refrigerados PRODINOX 700L 

1574 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1575 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 450P 

1576 Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F 100 

1577 Balança LIBRA BM150 

1578 Aspirador COMAC CA15ECO 
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1579 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1580 Marmita SILKO PG8N110 

1581 Fogão gás c/ forno ELECONINOX PFG8GG9 

1582 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1583 Triturador ROBOT COUPE MP550A 

1584 Hotte  - - 

1585 Armário Congelados UDIFRI 700BTI 

1586 Arca congeladora BELNEX 320L 

1587 Secadora roupa MIELE T5206 

1588 Máquina lavar roupa IPSO BF3LLP 

1590 Picador carne CGT T12MEC 

1591 Espremedor citrinos DIHR S40 

2084 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2523 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

SANTANA B1ºC com PE e Creche de São 
Jorge 

277 1096 Armário Refrigerados AFINOX AFB45PV 

1097 Exaustor INDESIT H161MIX 

1098 Placa vitrocerâmica ARISTON D302 

1099 Lavador/Esterilizador MIELLE G7882CD 

1101 Máquina lavar roupa PRIMUS FS10 

1102 Secadora roupa PRIMUS T11 

1373 Termoacumulador FAGOR CB150NU 

Centro de Juventude de 
Santana 

619 1117 Microondas LG MS/2334BS 

1118 Placa vitrocerâmica MEIRELES E4 VITRAM X 
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1119 Jarro térmico KENWOOD 7L39 

1120 Torradeira PINHA SILICA DUPLA 

1121 Exaustor WHIRLPOOL AKR648 

1122 Exaustor WHIRLPOOL AKR648 

1123 Frigorífico SIEMENS FD8901 

1124 Máquina lavar loiça DIHR G35 

1125 Secadora roupa GIRBAY SLI9 

1126 Máquina lavar roupa GIRBAY HS6008 

1127 Máquina lavar roupa WHIRLPOOL AW01D43115 

1128 Calandra UDEX S1200 

1129 Aspirador BOSCH PAS 12/27 

1130 Aspirador BOSCH PAS 12/27 

2666 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2720 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2721 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2722 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2723 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2724 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2725 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

2726 Radiador elétrico a óleo TRISTAR KA-5114 

B1ºC com PE e Creche de 
Santana 

273 1131 Descascadora batatas SAMMIC PPC6 

1132 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

1133 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 
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1134 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1135 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1136 Marmita ZANUSSI KPD/G15 

1137 Hotte  - - 

1138 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1139 Triturador ROBOT COUPE MP550 

1140 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS5/1 

1141 Armário Refrigerados AFINOX AFB 45PV 

1142 Insetocutor EUROKILL K80 

1145 Picador carne FIMAR TR12CR235N 

1146 Cortador carnes frias SIRMAN MIRRA 250CA 

1147 Balança TISSOT CASII 60KG 

1151 Máquina lavar roupa ZANUSSI WD802 

2559 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício Caminho Chão da 
B1ºC com PE e Creche de 
Santana 

274 1103 Marmita ALPENINOX APN/G1815 

1104 Fogão gás c/ forno ZANUSSI MCF/G2 

1105 Hotte  - - 

1106 Triturador SAMMIC TRL330 

1107 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1108 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 450P 

1109 Cortador carnes frias LAMA 250 

1110 Picador carne SIRMAN TC 12FDE 

1111 Balança LIBRA BM60 
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1112 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1113 Armário Congelados ROHS ABD,4L2 

1114 Armário Refrigerados HEKMA HJK/410L01 

1115 Armário Congelados HEKMA FS 600W 

1116 Esquentador VAILLANT BC11BS 

2540 Insetocutor MOEL INSECTIVORO 

2543 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

B1ºC com PE e Creche do Faial 
e São Roque do Faial 

369 1376 Marmita ZANUSSI MPI/G260 

1377 Monolume OLIS FO/GU50CE 

1378 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

1379 Hotte  - - 

1380 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

1381 Triturador SAMMIC TRBM350  

1382 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

1383 Balança CACHAPUZ EV7 

1384 Esquentador VAILLANT T11B5 

1386 Insetocutor EUROKILL K80S 

1387 Triturador BERMIXER DIFOSAMA F23200 

1388 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1389 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1390 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1391 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1392 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS10EA 
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2596 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2717 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

Edifício O Colminho da B1ºC 
com PE e Creche de Santana 

475 1000 Placa vitrocerâmica CANDY   
1152 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1153 Fritadeira ZANUSSI MF/E1512 

1154 Fritadeira ZANUSSI MF/E1512 

1155 Grelhador ZANUSSI MR/G2FL 

1156 Fogão gás top (sem forno) ZANUSSI MCF/G2 

1157 Marmita ZANUSSI 16220403 

1158 Hotte  - - 

1159 Triturador resíduos VIDOTTO Z106 

1160 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS5/1 

1161 Triturador ROBOT COUPE CMP350V.V. 

1162 Descascadora batatas SAMMIC PPC6 

1163 Espremedor citrinos DIHR S40 

1164 Liquidificador sumos SIRMAN ORIONINOXV.V. 

1165 Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA 

1166 Cortador carnes frias SIRMAN MIRRA250CA 

1167 Insetocutor EUROKILL K40 

1168 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1169 Armário Congelados ZANUSSI ICF110SA 

1170 Armário Congelados ZANUSSI ICF110SA 

1171 Balança TISSOT CASDBII60 
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1172 Hotte - - 

1174 Bancada refrigerada PRODINOX - 

1175 Lavador/Esterilizador MIELE G7736CD 

1176 Calandra MIELE HM21/100 

1177 Secadora roupa MIELE T6251EL 

1178 Máquina lavar roupa MIELE WS510EL 

1179 Ferro engomar automático ROWENTA DG811 

2544 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

2660 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

Edifício São Roque do Faial da 
B1ºC com PE e Creche do Faial 
e São Roque do Faial 

280 1393 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 450P 

1394 Descascadora batatas SAMMIC PP12 

1395 Fogão gás c/ forno SILKO CG84FPS 

1396 Marmita ALPENINOX WPI/G15 

1397 Hotte  - - 

1398 Triturador ROBOT COUPE MP450 

1399 Triturador BERMIXER DISAMA 23200 

1400 Esquentador JUNKERS W275/4 

1401 Balança TISSOT DW150 

1402 Picador carne S9T T22MEC 

1403 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

1404 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1405 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

1406 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

274 

1407 Insetocutor  - - 

2587 Instalação de gás - - 

2631 Triturador - - 

2767 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

SÃO 
VICENTE 

Edifício Boaventura da B1ºC 
com PE da Ponta Delgada e 
Boaventura 

284 73 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

74 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

75 Balança LIBRA BM150 

76 Máquina lavar roupa CANDY C455XT 

77 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

79 Armário Congelados AFINOX ASX700BT 

80 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

81 Picador carne FIMAR TR12CR235M 

82 Hotte  - - 

83 Marmita ZANUSSI HPA/G1825 

84 Monolume OLIS FGU501CE 

86 Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA 

87 Cortador carnes frias  - 300MM 

88 Insetocutor MOEL 368 

89 Máquina lavar loiça DIHR GASTRO 450P 

90 Triturador ROBOT COUPE MINI MP240 

2391 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 80VR 

2406 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2588 Instalação de gás (em branco) (em branco) 
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2792 Fogão gás c/ forno UDI UDF094FG 

2793 Máquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W 

B1ºC com PE e Creche de São 
Vicente 

290 159 Balança CACHAPUZ EV7 

165 Picador carne FIMAR TR12CR 

166 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

168 Triturador ROBOT COUPE MP450 

169 Marmita ZANUSSI HPA/G1825 

170 Monolume ALPENINOX FU/GU50 

171 Fogão gás c/ forno  - 174084 

172 Hotte FIAMA   - 

1188 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

2203 Máquina lavar loiça KROMO K80 

2206 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

2211 Armário Refrigerados MERCATUS 700L 

2408 Armário Refrigerados JIMO AVP600 

2409 Insetocutor FIAMA CI16,3 

2527 Instalação de gás - - 

2619 Arca congeladora BELNEX - 

2754 Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR 

2797 Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA 

B1ºC com PE da Ponta 
Delgada e Boaventura 

381 52 Torradeira FIAMA TRD30-2 

53 Grelhador FIAMA GR4.2 

54 Termo Leite OTEL T61 
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55 Máquina café FIAMA RIAI 

56 Moinho de café ASTORIA GM64 

57 Bancada refrigerada PAROTEL 1200 

59 Balança LIBRA BM150 

60 Picador carne FIAMA FTS103 

61 Descascadora batatas SAMMIC M-6 

62 Marmita ZANUSSI MPI/G260 

63 Fogão gás c/ forno SILKO CXCG84FBS 

64 Hotte  - - 

65 Máquina lavar loiça FIAMA F430P 

66 Esquentador BERETTA 12L 

67 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

68 Triturador SAMMIC TR330 

69 Armário Refrigerados ZANUSSI ASN110 

70 Armário Congelados FRIEMO AF701BT 

71 Armário Congelados ISA CV44SA 

72 Cortador carnes frias  - TIPO 220MM 

838 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

2407 Insetocutor FIAMA CI 16,3 

2613 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício "A Ondinha" da B1ºC 
com PE e Creche de São 
Vicente 

476 23 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

24 Armário Refrigerados AFINOX ASX700TN 

25 Armário Congelados AFINOX ASX700TN 
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26 Frigorífico WHIRLPOOL ARC5541 

27 Máquina lavar loiça ZANUSSI LS9P 

29 Descascadora batatas SAMMIC PP6 

30 Triturador ROBOT COUPE MP350 

31 Insetocutor HELSIS 230 

32 Insetocutor HELSIS 230 

33 Espremedor citrinos DIHR 40 

34 Centrifugador sumos SAMMIC LI240 

35 Fritadeira ZANUSSI KFR/G1E 

36 Grelhador ZANUSSI KR/2 

37 Fogão gás c/ forno ZANUSSI KCF/G2 

38 Hotte (em branco) (em branco) 

39 Microondas FAGOR MW3-176GB 

40 Balança TISSOT CASDBII 60KG 

41 Exaustor TEKA TUB60 

42 Microondas FAGOR MW3-176GB 

43 Lavador/Esterilizador NUK RD0359438001 

44 Lavador/Esterilizador NUK RD0359438001 

45 Lavador/Esterilizador NUK RD0359438001 

46 Termo Leite OTEL T12L 

47 Lavador/Esterilizador MIELE G7882CD 

48 Placa discos elétricos TEKA 2 discos 

49 Máquina lavar roupa PRIMUS RS10 
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50 Calandra UDEX S100125 

51 Secadora roupa PRIMUS DA09 

2549 Instalação de gás (em branco) (em branco) 

Edifício São Vicente da B1ºC 
com PE e Creche de São 
Vicente 

289 174 Armário Refrigerados FRIEMO AF701 

176 Armário Congelados HELKAMA HPK40L05 

177 Esquentador VULCANO ELECTRONICO 

178 Cortador carnes frias FIAMA 250 

179 Picador carne M. SEERA FTS103 

180 Fogão gás c/ forno JUNEX 9401/01 

182 Máquina lavar loiça KROMO K80 

183 Triturador SAMMIC TR330 

184 Hotte  - - 

185 Arca congeladora BELNEX 320L 

186 Balança TISSOT BW150 

2214 Armário Congelados FRIEMO AF701 BT 

2410 Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA 

2506 Instalação de gás - - 

 

NOTA:  

O adjudicatário até final do contrato obriga-se a entregar à DRPRI-DM uma mapa geral dos equipamentos existentes por infraestrutura com 

a confirmação e atualização de dados (ID, marca, modelo e nº de série), incluindo os novos equipamentos instalados.
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ANEXO III 

FICHAS TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO 

 

O presente anexo fornece indicações das tarefas mínimas por tipologia de equipamento a desenvolver 

no âmbito de um plano de manutenção. Não constitui portanto um plano definitivo de manutenção, com 

a descrição de todas as tarefas a executar. 

É da responsabilidade do adjudicatário a elaboração de um plano de manutenção, no prazo máximo de 30 

dias a contar da data de adjudicação, com o planeamento da manutenção preventiva dos equipamentos, 

com a periodicidade definida, estabelecendo as rotinas e mecanismos de controlo de execução das 

mesmas. 

Este plano deve contemplar todos os equipamentos em funcionamento nas diversas infraestruturas 

abrangidas por este procedimento, contendo fichas individuais para cada um dos equipamentos e para 

cada uma das infraestruturas. 

Os concorrentes devem visitar as infraestruturas em questão, com o intuito de tomarem conhecimento dos 

diversos equipamentos instalados, o seu estado de conservação e grau de funcionamento. Para estas visitas, 

devem os concorrentes solicitar autorização ao DRPRI para as mesmas, indicando um calendário de 

visitas. 

 

Preparação alimentos (Dinâmica) 

Preparação dinâmica 

Batedeira 

Batedor 

Centrifugador de sumos 

Cortador carnes frias 

Cortador legumes 

Descascadora batatas 

Espremedor citrinos 

Jarro térmico 

Liquidificador sumos 
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Máquina café 

Microondas 

Moinho de café 

Picador carne 

Refrigerador sumos 

Termo Leite 

Torradeira 

Tostadeira 

Triturador 

Varinha mágica 

Inspecionar o abrasivo na descascadora de batatas 

Verificar e nivelar a mesa suporte da descascadora de batatas 

Verificar se existem parafusos e porcas soltas e reapertá-los se necessário 

Lubrificar a tomada força (caso a descascadora possua tomada de força), com óleo de 

qualidade alimentar 

Desmontar os componentes móveis, retirar os resíduos e detritos, caso existam, em água 

corrente 

Lubrificar partes móveis tais como dispositivos de ajuste, manípulos, casquilhos, veios, 

parafusos sem-fim, rodas dentadas, com óleo alimentar 

Inspecionar e testar manípulos e botões de comando 

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmissão, correias e engrenagens 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

 

Confeção alimentos (Queima) 

Alta e média temperatura 

Cafeteira elétrica 

Fogão  

Fogão elétrico 

Fogão gás c/ forno 

Fogão gás top (sem forno) 
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Fogareiro elétrico 

Forno bancada 

Forno convetor 

Forno encastrar multifunções 

Fritadeira 

Grelhador 

Marmita 

Monolume 

Placa discos elétricos 

Placa vitrocerâmica 

Reaperto de manípulos e parafusos 

Lubrificação de sistemas de engrenagens e de outras peças móveis 

Inspeção e limpeza geral de gambiarras, de queimadores injetores, isqueiros, 

queimadores piloto, sondas termopar e válvula de segurança 

Afinação do regulador de ar primário 

Testar o funcionamento de todos os queimadores / resistência 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

Verificação da pressão de funcionamento 

 

Equipamentos produtores de frio 

Média e baixa temperatura 

Arca congeladora  

Armário congelados  

Armário refrigerados 

Bancada refrigerada 

Desumidificador 

Frigorífico 
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Aspirar o condensador 

Aspirar o compressor 

Retirar, despejar, lavar e desinfetar a aparadeira (se existir) 

Verificar e limpar a mangueira de esgoto e certificar-se de que esta escoa bem os 

condensados 

Verificar se as portas e/ou tampas vedam bem 

Verificar se as temperaturas estão de acordo com os aparelhos 

Reapertar parafusos soltos (se necessário) 

 

Lavagem automática 

 
Lavador / Esterilizador 

Máquina Lavar loiça 

Inspecionar e se necessário desmontar e lubrificar os braços, as cruzetas e extrair o 

calcário dos injetores 

Inspecionar a vedação das bombas, caldeira e todo o sistema hidráulico 

Inspecionar sistema recuperação de energia e ventilador 

Inspecionar e limpar as tubagens de alimentação de detergentes, secantes e 

abrilhantadores 

Lubrificar as partes móveis que assim o exijam 

Inspecionar vedantes das partes elétricas 

Verificar filtro ou elemento descalcificador 

Verificar e limpar se necessário filtros de passagem de água 

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reapertá-los se necessário 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

 

Lavandaria 

Média temperatura 

Calandra 

Hidroextrator 

Máquina de lavar roupa 
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Secadora roupa 

Lubrificar as partes móveis que assim o exijam 

Inspecionar vedantes 

Verificar e limpar se necessário filtros de passagem de água 

Limpar filtro de ar, retirando o cotão e pó 

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reapertá-los se necessário 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

Verificar se as temperaturas estão de acordo com os aparelhos 

Lubrificar partes móveis tais como dispositivos de ajuste, manípulos, casquilhos, veios, 

etc. 

Inspecionar e testar manípulos e botões de comando 

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmissão, correias e engrenagens 

 

Engomadaria 

Média temperatura 
Ferro engomar automático 

Máquina costura 

Lubrificar as partes móveis que assim o exijam 

Inspecionar vedantes 

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reapertá-los se necessário 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

Verificar se as temperaturas estão de acordo com os aparelhos 

Lubrificar partes móveis tais como dispositivos de ajuste, manípulos, casquilhos, veios, 

etc. 

Inspecionar e testar manípulos e botões de comando 

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmissão, correias e engrenagens 

Testar funcionamento da resistência 

 

 

 



 

R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  D A  M A D E I R A  

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGI ONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

284 

Higiene / Limpeza 

 

Aspirador 

Enceradora 

Esterilizador facas 

Insetocutor 

Lubrificar as partes móveis que assim o exijam 

Inspecionar vedantes 

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reapertá-los se necessário 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

Inspecionar e testar manípulos e botões de comando 

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmissão, correias e engrenagens 

Verificar lâmpada UV 

Verificar lâmpada do insetocutor 

 

Diversos 

 

Aquecedor elétrico 

Balança 

Radiador elétrico a óleo 

Triturador resíduos 

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reapertá-los se necessário 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

Inspecionar e testar manípulos e botões de comando 

Verificar funções e funcionamento do visor 
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Ventilação / Exaustão 

 
Exaustor 

Hotte 

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reapertá-los se necessário 

Verificação da cablagem incluindo as ligações e estado dos contactos elétricos 

Inspecionar e testar manípulos e botões de comando 

Limpeza de filtros 

Monitorização do nível sonoro produzido pelo ventilador/extrator 

Instalações de gás 

 
Contador Volumétrico (1) 

Rede de Abastecimento (2) 

Verificação do estado de funcionamento geral (1) 

Verificação de fugas (1) 

Limpeza geral exterior do contador (1) 

Registo de Consumos (1) 

Verificação do estado geral (2) 

Verificação de fugas (2) 

Verificação funcionamento redutores (2) 

Verificação funcionamento detetores (2) 

Verificação funcionamento electroválvulas de corte (2) 

Verificação funcionamento válvula de corte geral (2) 

 

Nota: A intervenção preventiva nas hottes das cozinhas inclui a limpeza anual do ventilador e da 

respetiva conduta de extração com emissão de relatório fotográfico antes e depois da execução dos 

trabalhos. 
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