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Capitulo |
Disposigoes gerais

Clausula1.?

Objeto geral
1.0 presente procedimento tem por objeto a manutengéo preventiva e corretiva de instalagdes elétricas,
equipamentos hoteleiros, sistemas AVAC, AQS e de tratamento de &guas de piscinas nas
infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI, onde se inclui a substituicdo de materiais e consumiveis
necessarios ao bom funcionamento dos equipamentos e sistemas enquadrados em cada um dos dois

LOTES conforme descrito no clausulado das pegas que constituem este procedimento.

2.Pretende-se com esta contratagdo garantr a conservagdo dos bens e as condigbes de
funcionalidade, de seguranca, de conforto, de utilizagdo eficiente de energia, de salubridade do ar, de
qualidade da agua de piscinas em instalagbes desportivas, infantarios, centros de juventude e de

estabelecimentos de ensino, incluindo as instalagdes dos servigos que as tutelam.

3.Este procedimento € constituido por dois LOTES, sendo o presente caderno de encargos dividido em
duas partes (CE1 e CE2) onde cada uma contem os aspetos especificos da execugéo do contrato de
cada LOTE:

3.1. A parte 1 (CE1) referente ao LOTE 1: Prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e
corretiva de instalagdes elétricas, de sistemas AVAC, AQS e de tratamento de aguas de piscinas nas
infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI;

3.2. A parte 2 (CE2) referente ao LOTE 2: Prestacdo de servigos de manutengao preventiva e corretiva

de equipamentos hoteleiros nas infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI.
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INICIO DA PARTE 1 (CE1) DO CADERNO DE ENCARGOS REFERENTE AO LOTE
1

INDICE da parte 1 — parte do caderno de encargos referente ao LOTE 1 (AVAC)

Capitulo | - Disposigoes gerais

Clausula 1.2 - Objeto

Clausula 2.2 - Descrigao geral e particularidades das instalagoes
Clausula 3.2 - Descrigao técnica dos equipamentos

Clausula 4.2 - Ambito da prestagédo de servigos

Clausula 5.2 - Contrato

Clausula 6. - Prazo

Capitulo Il - Obrigacdes contratuais

Seccao | - Obrigacdes do prestador de servigos

Subseccao | - Disposigoes gerais

Clausula 7.2 - Obrigag6es principais do prestador de servigos
Clausula 8.2 - Organizagao e defini¢ao da equipa técnica
Subseccao Il - Dever de sigilo

Clausula 9.2 - Objeto do dever de sigilo

Clausula 10.2 - Prazo do dever de sigilo

Seccao Il - Obrigagoes da DRPRI

Clausula 11.2 - Pre¢o contratual

Clausula 12.2 - Condigoes de pagamento

Capitulo Il - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 13.2 - Penalidades contratuais

Clausula 14.2 - Forga maior

Clausula 15.2 — Resolugao por parte do contraente publico
Clausula 16.? - Resolugao por parte do prestador de servigos
Capitulo IV - Caugao e seguros

Clausula 17.% - Execugao da caucao
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Clausula 18.2 - Seguros

Capitulo V - Resolugao de litigios

Clausula 19.2 - Foro competente

Capitulo VII - Disposigoes finais

Clausula 20.? - Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual
Clausula 21.2 - Comunicagoes e notificagoes

Clausula 22.2 - Contagem dos prazos

Clausula 23.2 - Legislagao aplicavel

Clausula 24.? - Definigoes

Anexo | - Listas de precos unitarios para o LOTE 1

Anexo Il - Listas dos equipamentos instalados

Anexo Il - Periodicidade minima das visitas para a manutengao preventiva
Anexo IV - Outras Instalagées

Anexo V - Tarefas minimas de manutengao preventiva por tipologia de equipamentos
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Capitulo |
Disposigoes gerais
Clausula1.?
Objeto do CE1 - LOTE1

1. A presente parte do Caderno de Encargos (CE1) compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto especifico para este Lote a
prestacao de servigos de manutengao preventiva e corretiva de instalagoes elétricas, de sistemas
AVAC, AQS e de tratamento de aguas das piscinas nas instalagoes sob tutela da DRPRI.
2. As instalacbes desportivas, os estabelecimentos de ensino, os centros de juventude e a sede da
DRPRI, objeto do presente contrato, sdo as seguintes:
a) Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal, localizado no Beco dos Alamos, freguesia de Santo
Anténio, concelho do Funchal;
b) Piscinas de 25 metros cobertas:

1 - Calheta, localizada no sitio da Vargem, freguesia e concelho da Calheta;

2 - Jaime Moniz, localizada na Rua Nova da Alegria, Santa Maria Maior, Funchal;

3 - Machico, localizada no sitio do Paraiso, freguesia e concelho de Machico;

4 - Ponta do Sol, localizada na Rua do V Centenario, freguesia e concelho da Ponta do Sol;

5 - Porto Moniz, localizada no Beco do Pavilh&o, sitio da Penedia, Porto Moniz;

6 - Santana, localizada na Rua Dr. Albino Menezes, freguesia e concelho de Santana;

7 - Santa Cruz, localizada na Rua do Bom Jesus, freguesia e concelho de Santa Cruz;

8 - Sao Vicente, localizada no sitio do Passo, freguesia e concelho de Séo Vicente;

9 — Curral das Freiras, localizada na Estrada da Bica, Curral Freiras, Camara de Lobos;

10 — Camacha, localizada na freguesia da Camacha, no concelho de Santa Cruz.
c) Pavilhoes cobertos:

1 - Bartolomeu Perestrelo, localizada na Rua Bartolomeu Perestrelo n.° 3 e 5, Funchal;

2 - Calheta, localizada no sitio da Vargem, freguesia e concelho da Calheta;

3 - Canigal, localizada no sitio da Banda do Silva, freguesia do Canical, concelho de Machico;

4 - Canico, localizada na Rua Jo&o Baptista Sa, freguesia do Canigo, concelho de Santa Cruz;

5 - Camara de Lobos, localizada na Rua de Santa Cecilia, n.° 2, Camara de Lobos;

6 - Camacha, localizado na Rua Dr. Alfredo Ferreira Nébrega Jr. N° 15-17 - 1°, Camacha;

7 — Curral das Freiras, localizada na Estrada da Bica, Curral das Freiras, Camara de Lobos;
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8 - Francisco Franco, localizada na Rua das Hortas, freguesia de Santa Luzia, Funchal;

9 - Funchal, localizada na Rua Nova da Alegria, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal;

10 - Gongalves Zarco, localizada no Caminho da Fé, n.° 1, Sdo Martinho, Funchal;

11 - Machico, localizada no sitio do Paraiso, freguesia e concelho de Machico;

12 — Porto da Cruz, localizada no sitio das Casas Proximas, Porto da Cruz, Machico

13 - Porto Moniz, localizada no Beco do pavilhdo, sitio da Penedia, Porto Moniz;

14 - Ponta do Sol, localizada na Rua do V Centenério, freguesia e concelho da Ponta do Sol;
15 - Ribeira Brava, localizada no sitio do Muro, Rua 6 de Maio, Ribeira Brava.

16 - Santa Cruz, localizada Avenida 2 de Agosto de 1996, n.° 9, Santa Cruz;

17 - Santana, localizada na Rua Dr. Albino Menezes, freguesia e concelho de Santana;

18 - S&o Vicente, localizada no sitio do Passo, freguesia e concelho de Sao Vicente;

19 - Serra de Agua, localizada no Rua Dr. Jordo Faria Paulino, Serra de Agua, Ribeira Brava.
20 — Pavilhdo da Levada localizada na Rua Dr. Angelo Augusto da Silva, 10 e 12, freguesia de

Santa Luzia, concelho do Funchal;

d) Campos de futebol
1 - Adelino Rodrigues, localizada na Rua das Rosas, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal;
2 - Camacha, localizada no sitio da Nogueira, freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz;
3 - Porto da Cruz, localizada no sitio da Terra Baptista, freguesia do Porto da Cruz, Machico;
4 - Estaddio de Camara de Lobos, localizado na Estrada de Santa Clara, sitio do Carmo,
freguesia e concelho de Camara de Lobos;
5 — Complexo de Gaula, localizado na freguesia de Gaula, Concelho de Santa Cruz.
e) Servigos da SRE
1 — DRPRI, Anexos da Levada, localizado Rua Dr. Angelo Augusto da Silva n.°10-12, 9050-066
Funchal
2 - Sede DRPRI, localizado na Rua Jodo Tavira n.°3, 9000-075 Funchal
3 - Sede DRD (Dire¢éo Regional de Desporto) — Rua das Hortas, Funchal
4 - Sede DJD (Direcdo Regional Juventude — Edificio Atneu, Funchal
f) Estabelecimentos de Ensino - Infantarios
1- A Estrela do Mar, localizado no Sitio do Pogo da Penedia, 9270-040 Porto Moniz
2 — A Ondinha, localizado no Sitio do Passo, 9240-227 S&o Vicente
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3 - O Sol, localizado na Travessa do Livramento n.°4, 9360-534 Ponta do Sol
g) Centros de Juventude
1 — Funchal, localizado Avenida Calouste Gulbenkian, freguesia da Sé, 9000-011 Funchal
2 - Santana, localizado na Rua Tenente Domingos Cardoso, 9230-085 Santana
3 — Porto Moniz, localizado na Vereda da Cadeia, 9270-151 Porto Moniz
4 — Calheta, localizado no Caminho dos Serrdes, 9370-240 Estreito da Calheta
5 — Porto Santo, localizado no Sitio das Matas, 9400-035 Porto santo

6 — Centro Formagao Escutista, localizado no Montado do Pereiro, 9135-000, Camacha

Clausula 2.?

Descrigdo geral e particularidades das instalagoes
1. Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal - CPOF
a) Produgao agua quente a 80°C - A producdo de agua quente é assegurada por duas centrais
térmicas que alimentam as duas naves separadamente. A nave principal, onde se encontra a piscina de
50 metros e o tanque de saltos e a nave secundaria, onde estdo implementadas as piscinas de 25 e 16
metros.
A central principal, assegura a produgdo de agua quente através de duas caldeiras pressurizadas de
queima de gas propano. Estas séo responsaveis pelo aquecimento das piscinas da nave principal, bem
como pelo tratamento de ar da nave principal.
A central da nave secundaria é constituida apenas por uma caldeira pressurizada, sendo responsavel
pelo aquecimento das piscinas da nave secundaria, bem como pelo tratamento de ar da nave em
questéo.
b) Produgdo de agua refrigerada a 7°C - A producdo de agua refrigerada é assegurada por dois
chillers localizados na cobertura do complexo e destina-se a alimentacdo das UTA's e
ventiloconvectores. Os grupos funcionam em paralelo dispondo cada grupo de quatro escalbes de
capacidade, controlados pelo microprocessador do proprio grupo. Os grupos funcionam com o objetivo
de manter constante a temperatura da agua e estdo encravados eletricamente com fluxostatos inseridos
na respetiva tubagem de agua.
Paralelamente, e para o tratamento de ar dos corredores e gabinetes, foram implementadas duas
maquinas, um chiller e uma bomba de calor, ambas localizadas na cobertura do edificio.

c) Ventilagao
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Nave principal - A ventilagdo da nave é assegurada por quatro UTA’s. que apds correcdo da
temperatura e humidade para os parametros pretendidos, devolvem o ar a nave através de difusores
localizados na parte interior da cobertura. Para permitir melhores condigdes de conforto aos
espectadores de provas, estdo instaladas duas unidades de ventilag&o, com recuperagdo de energia,
designadas URE's, que insuflam ar tratado por baixo das bancadas.

Nave secundaria - O tratamento de ar da nave secundaria é assegurado por trés unidades de
tratamento de ar com recuperacdo de energia, designadas por URE’s. Adicionalmente, existe uma
pequena UTA que trata o ar insuflado no Bar desta nave.

Gabinetes e corredores - Todos os gabinetes e corredores tém tratamento de ar, através de insuflagéo
de ar previamente tratado e também recorrendo a ventiloconvectores instalados nos gabinetes. A
producdo de agua quente/fria € assegurada por conjunto chiller’lbomba de calor, tal como referido
anteriormente.

O controle das condigdes do ambiente das zonas tratadas é feito através de sondas de temperatura e
humidade no retorno, sondas idénticas no pleno de ar novo e ainda sonda de temperatura na insuflagéo.
O funcionamento dos ventiladores e 0 estado de colmatacdo dos filtros € monitorizado através de
pressostatos diferenciais para informacao ao Sistema de Gestdo. Isto aplica-se a todas as UTA's e
ventiladores de insuflagdo bem como os ventiladores de extragdo no que é aplicavel.

d) Tratamento de aguas - O tratamento de &guas das piscinas é assegurado por dois sistemas que se
complementam. Um sistema de doseamento de produtos quimicos, com recurso a inje¢ao de cloro na
linha de retorno a piscina e outro complementar, de acao germicida, recorrendo a inje¢ao temporaria de
ozono na linha de tratamento de agua.

O controlo do doseamento proporcional de produtos quimicos é feito por controladores digitais.

e) lluminagao - Ambas as naves do complexo, tém luminarias fixas na cobertura. Estas, encontram-se a
uma altura superior a quatro metros, sendo necessario meios de elevagdo para proceder a sua
manutengao.

f) Instalag6es elétricas - Estéo instalados diversos Quadros Elétricos, incluindo aparelhagem de corte e
comando.

2. Piscinas cobertas de 25 metros e CPOF:

Piscinas de Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana, Santa Cruz, Sdo Vicente, Calheta,

Curral das Freiras e Camacha.
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a) Produgao de agua quente a 80°C - A producao de agua quente é assegurada por caldeiras a gas
propano, pressurizadas (Machico, Calheta e Curral das Freiras) e atmosféricas (Ponta do Sol, Porto
Moniz, Santana, Santa Cruz e S&o Vicente). No caso da piscina da Camacha as duas caldeiras
existentes sdo de condensacao.

b) Ventilagéo - A ventilagdo das naves e balnearios € do tipo termoventilagéo, recorrendo a UTAN’s
equipadas com baterias de agua quente. A distribuicéo de ar é efetuada através de rede de condutas
implementadas na parte interior da cobertura das naves. A UTV da piscina do Curral das Freiras
funciona com mistura de ar novo mais retorno.

c) lluminagao - As naves tém luminarias fixas na cobertura. Estas encontram-se a uma altura superior a
quatro metros, sendo necessario meios de elevagao para proceder a sua manutengao.

d) Instalagdes elétricas - Estao instalados diversos quadros elétricos, incluindo aparelhagem de corte e
comando.

Gabinetes - Alguns gabinetes tém tratamento de ar, com recurso a unidades do tipo multisplit.

d) Tratamento de aguas - O tratamento de agua € realizado através da inje¢do de produtos quimicos,
nomeadamente, cloro e corretor de pH, diretamente na linha de retorno de agua para a piscina.

e) Fossa séptica - A piscina de Sao Vicente tem fossa séptica com estagéo elevatoria e a piscina de
Santana tem estagéo elevatoria de aguas fluviais.

f) Complexo Desportivo da Levada - As duas piscinas desta instalagéo, diferem das restantes na
medida em que ndo tém ventilagdo forcada na nave principal, embora exista nos balnearios. Este
complexo inclui ainda um pavilhao desportivo, com a respetiva iluminagao fixa na cobertura sendo
necessario meios de elevagado para proceder a sua manutengao.

g) Piscina Jaime Moniz - Esta instalagdo desportiva tem tratamento de ar da nave, com recurso a duas
UTA’s, permitindo um controlo da temperatura e humidade do ar interior, com recuperagao de calor,
sendo esta a grande diferenca para as restantes piscinas cobertas de 25 metros. A nave da piscina
possui iluminacéo fixa a uma altura superior a quatro metros, sendo necessario meios de elevagéo para
proceder a sua manutengao.

h) Piscina da Camacha - Nesta piscina o tratamento de ar da nave ¢é feito através de duas UTAs com
retorno e com recuperacdo de calor do ar para a piscina. Outra grande diferenca desta piscina de 25
metros em relagao as restantes é que esta equipada com uma instalagéo solar térmica composta por 40

colectores solares instalados na cobertura e dispostos em 8 baterias de 5 colectores cada.

10
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i) A piscina de 50 metros do CPOF dispde de marcador eletrénico de pdlo aquatico e de um Sistema
ALGE de registo de partidas e chegadas apetrechado com marcador eletronico, placas de chegada,
blocos de partida e demais acessérios cuja manutengao preventiva e corretiva esta incluida na
presente prestagao de servicos.

A manutenc&o corretiva dos aspiradores tipo “robot” para escovagem e aspiragdo das piscinas do CPOF
esta incluida na presente prestagéo de servigos.

3. Pavilhoes Desportivos:

A maioria dos pavilhdes estd equipada com centrais térmicas de produgdo de agua quente. Estes tém
equipamentos de queima de gas propano, constituidos por caldeiras e depésito de acumulagdo de AQS.
Paralelamente, existem alguns pavilhdes cujo aquecimento das AQS é feito por efeito de Joule.

O Pavilhdo do Canigo possui fossa séptica, com estagéo elevatéria constituida por duas eletrobombas
submersiveis e quadro de comando.

4. Campos de futebol:

a) Producao de agua quente - Todos os campos de futebol estdo equipados com centrais térmicas de
producdo de agua quente. Estes tém equipamentos de queima de gas propano, constituidos por
caldeiras e depésito de acumulagdo de AQS. A excecdo do campo da Camacha em que as AQS s&o por
efeito de Joule.

b) lluminagao - Existem luminarias fixas nos postes de iluminagdo. Estas encontram-se a uma altura
superior a trés metros, sendo necessario meios de elevagao para proceder a sua manutengao.

c) Instalagoes elétricas - Estao instalados diversos quadros elétricos, incluindo aparelhagem de corte e
comando.

d) O campo de futebol Adelino Rodrigues, para além dos balnearios do campo, central térmica e salas
de esgrima, inclui um polidesportivo descoberto (conhecido como o “galinheiro”).

e) O Complexo de Gaula esta dotado de uma sistema solar térmico composto por 16 coletores solares

planos.

5. Nos Anexos da Levada e nos servicos da SRE - Estdo instalados equipamentos de ar
condicionado do tipo split e do tipo multisplit.

6. Estabelecimentos de Ensino (Infantéarios) — estdo dotados de sistemas de produgdo de aguas
quentes sanitarias com a particularidade de no Infantario a Ondinha e no Infantario Estrela do Mar existir

um sistema de aquecimento por piso radiante.

11
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7. Centros de Juventude — estdo dotados de sistemas de produgéo de aguas quentes sanitarias com a
particularidade do Centro de Juventude de Santana, do Centro de Formagdo Escutista, do Centro de
Juventude do Porto Santo e do Centro de Juventude da Calheta estarem dotados de instalagéo solar
térmica.

8. Os pavilhdes e os campos de futebol e 0 CPOF estdo equipados com marcadores eletronicos cuja

manutengao preventiva e corretiva esta incluida na presente prestagao de servicos.

9. Nos Infantarios e nos Centros de Juventude - Estdo excluidos do LOTE 1 a manutengéo dos
equipamentos hoteleiros (fogdes, armarios frigorificos, ...) existentes no interior das respetivas
cozinhas, excluindo-se também a exaustao das respetivas HOTTES.

10. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorizagdo da DRPRI, procedam a uma
visita as instalagoes atras referenciadas, com o intuito de se inteirarem das condigdes técnicas e
eventuais condicionamentos a manutencao preventiva e corretiva, ndao podendo, em situagao
alguma, ser alegado desconhecimento do funcionamento das instalagoes e dos equipamentos

nestas instalados.

Clausula 3.2
Descrigdo técnica dos equipamentos
A listagem de equipamentos de AVAC e de AQS e de tratamento de aguas de piscinas e marcadores
eletroncios, referente a presente prestacdo de servigos do LOTE 1 é a que consta no anexo Il deste
CE1.

Clausula 4.2
Ambito da prestacao de servigos
A presente prestacdo de servigos visa a manutengao, gestdo da manutengado e assisténcia técnica das
instalacdes referidas na clausula 2.2. Desta forma, serve a presente clausula para clarificar e especificar
os servicos de manutengéo e consultoria a prestar pelo adjudicatario:
1. Ap6s o inicio da execugao do contrato (apds a aposic¢do do visto pela Secgédo Regional da Madeira do

Tribunal de Contas) o adjudicatario tera 30 dias para apresentar um Plano de Manutengao

Preventiva (PMP) especifico para cada instalacao, assim, tendo em conta as seguintes condi¢oes
o PMP:

12
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Incluird todos os equipamentos constantes das listas do anexo Il e demais instalagoes e
sistemas contemplados por este CE1;

Seréa elaborado tendo em conta as obrigagdes plasmadas no clausulado do presente CE1, as
periodicidades das visitas e as tarefas definidas nos anexos: lll, e V deste CE1;

Indicara o(s) técnico(s) afeto(s) a cada tarefa, sendo que a periodocidade de execugéo das
tarefas sera ajustada, caso a caso, prevalecendo a periodicidade minima das visitas indicadas

no anexo lll.

2. De modo geral, nas instalagoes contempladas neste CE1, o adjudicatario obriga-se a prestar os

seguintes servicos de manutengdo nos equipamentos e sistemas de que sdo constituidas as

diferentes instalagdes de AVAC, de AQS, instalagGes elétricas e de tratamento de aguas de piscinas:
2.1. Sistemas AVAC e de AQS:

Manuteng&o preventiva e corretiva de sistemas, de equipamentos, acessorios, valvulas, redes
hidraulicas e respetivas instalagdes de automagéo e controlo, incluindo as agdes de prevengéo e
controlo da bactéria Legionella;

Supervisdo das instalagdes e equipamentos, incluindo a substituicdo e a monitorizagdo do
desgaste dos anodos e a inspegao e limpeza dos depositos de acumulagao de AQS;

Apoio na conducgao das instalagdes;

Assisténcia técnica e Consultoria.

2.2. Sistemas de tratamento de aguas de piscinas:

Manuteng&o preventiva e corretiva de todos os equipamentos que constituem os sistemas de
controlo e de recirculacao, filtragem, depuracdo e tratamento das piscinas, designadamente,
eletrobombas, valvulas, filtros de areia e tanques de contacto e demais acessorios;

Manuteng&o preventiva e corretiva dos sistemas de doseamento quimico, incluindo, no caso do
CPOF, os sistemas de Ozono;

Assisténcia técnica e Consultoria a condugao;

Supervisao das instalagdes e equipamentos;

Analise de cloro livre, total e combinado, PH e acido isocianurico;

Analise aos teores de ozono a saida dos tanques de filtragem, apenas no CPOF;

Recalibragéo dos analisadores de produtos quimicos.

2.3. Instalagoes elétricas:
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Responsabilidade técnica das instalagdes de Baixa Tens&o;

Manutengéo preventiva e corretiva dos grupos geradores de emergéncia, incluindo arranques
com periodicidade previamente estabelecida e todos os testes necessérios a garantir a maxima
disponibilidade do equipamento;

Manuteng&o preventiva e corretiva dos Quadros Elétricos e das instalagGes elétricas;
Manuteng&o preventiva e corretiva dos marcadores eletronicos existentes nos pavilhdes e nos
campos de futebol e do sistema de partidas e chegadas da P50M do CPOF.

Manuteng&o preventiva e corretiva de todos os circuitos e sistemas de iluminagao;

Manuteng&o preventiva e corretiva da iluminagéo das naves dos pavilhes e das piscinas e dos
postes/torrres de iluminagdo dos campos de futebol utilizando para o efeito os meios de
elevacdo adequados a altura de trabalho de cada infraestrutura, sendo esta executada nos
termos do disposto da alinea h) do ponto 4 da clausula 11. Mantendo-se a necessidade de
efetuar a manutengéo preventiva e corretiva dos quadros elétricos associados a esta iluminagéo.

Assisténcia técnica e Consultoria a condugéo das instalagdes e equipamentos.

2.4. Redes de aguas e de esgotos, manutengao preventiva e corretiva de:

Centrais Hidropressoras para agua potavel, incluindo a central de automagéo e de controlo
associado, respetivas redes hidraulicas e demais acessorios e componentes constituintes
destes sistemas. Incluindo, também, o acompanhamento da purga e o0 aconselhamento técnico
dos procedimentos a adotar para uma eficaz desinfegao dos reservatorios.

Grupos hidropressores das redes de rega e respetivo controlador/comando quando existente,
incluindo a manutengao corretiva da rede de rega propriamente dita, nomeadamente,
tubagem, aspersores e demais acessorios.

Grupo de hidropressor de incéndio, incluindo a respetiva central e a rede hidraulica e os pontos
de detecdo e de utilizagao, tais como, detetores, mangueiras, carreteis e demais acessérios que
constituem estas instalagdes. Incluindo, também, arranques com periodicidade previamente
estabelecida e todos os testes necessarios a garantir a maxima disponibilidade do equipamento
e a prevenir a estagnacgéo dos reservatorios.

Grupos eletrobomba de recirculagéo, incluindo a central de automacgéo e de controlo associado
e respetivas redes hidraulicas e demais acessorios.
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Bombas de esgoto e de drenagem de aguas pluviais incluindo a automagéo e o controlo
associado e respetivas redes hidraulicas e demais acessorios.

Rede de aguas, potavel, incéndios, pluviais e esgotos, incluindo, a fossa séptica da piscina de
Séo Vicente, a estagdo elevatoria de esgoto do pavilhdo do Canigo, a estagédo elevatéria da
piscina da Camacha, a estacdo elevatéria de aguas pluviais da piscina de Santana e as duas
estacOes elevatorias de aguas pluviais do CPOF. Estas estacOes elevatorias séo constituidas
essencialmente por duas eletrobombas e respetivo quadro elétrico de potencia e de automagao
com controlo de arranque e paragem através de sensores de nivel.

Esta incluida a limpeza e o esvaziamento anual das fossas e estagoes elevatorias referidas
para efeitos de manutencéo e teste de acoplamento das eletrobombas e respetivas estruturas
de suporte e do funcionamento dos sensores de nivel e verificagdo da instalagdo elétrica
existente dentro dos pogos.

Manutengdo preventiva e corretiva de vasos sanitarios, urindis, lavatorios, valvulas
termostaticas, autoclismos, valvulas temporizadoras dos duches e dos sanitarios e demais
acessorios que constituem os pontos de consumo dos balnearios e WCs das instalagGes,
incluindo o desentupimento, quando necessario, dos pontos de consumo e/ou trogos de esgoto
associados.

Assisténcia técnica e Consultoria a condugéo das instalagdes e equipamentos.

2.5. Gestao técnica centralizada

Manuteng&o preventiva e corretiva de todos os controladores e sistemas associados;

Teste e substituicao periddica de pilhas de meméria dos controladores;

Verificagdo dos sinais de campo, sensores, transmissores, atuadores de valvulas, fluxostatos
Verificagdo do correto funcionamento dos controladores digitais nos painéis de gestao
Verificagdo de funcionamento das comunicagdes do equipamento do sistema de gestao

Assisténcia técnica e Consultoria

2.6. Rede de gas (desde a valvula de corte do contador de gas até as caldeiras)

Manutengéo preventiva e corretiva das instalagdes de gas, incluindo a tubagem, detetores de
gas, redutores de pressdo e outros acessérios e equipamentos de prote¢cdo e seguranca
associados.
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¢ Inspegao das instalagoes de gas realizadas por entidade inspetora na presenca do técnico
do adjudicatario e em conformidade com a periodicidade definida na legislagdo em vigor,
devendo para este efeito o adjudicatario apresentar nos primeiros 30 dias de execugdo do
contrato uma lista (que se deverd manter atualizada durante o contrato) com as inspegdes a
realizar. Outras inspe¢des poderédo ocorrer por solicitagdo da DRPRI.
2.7. Manutengao corretiva das portas automaticas existentes nas infraestruturas e manutengao
preventiva e corretiva das claraboéias existentes na cobertura das naves.
2.8. A condugao das instalagdes compreendera todas as rotinas de operagdes e verificagdes do
funcionamento das instalagdes, equipamentos e sistemas, dentro de programas e horérios pré-definidos
com o departamento técnico da DRPRI.
Em caso de avaria em algum dos equipamentos ou sistemas afetos a presente prestacdo de servigos, o
adjudicatério, de acordo com os tempos maximos de resposta definidos, procurara diagnosticar as
avarias e a sua atempada reparagao disponibilizando o(s) técnico(s) necessario(s) e adequado(s) a

especialidade a intervir.

2.9. Gestdo da manutengdo através de uma plataforma digital de gestdao da manutengao do tipo
INFRASPEAK, ou equivalente, que o adjudicatario se obriga a utilizar. Para o efeito o adjudicatario,
durante os primeiros 30 dias de execug¢ao do contrato, carregara nesta plataforma o disposto no
anexo Il e no anexo V fazendo corresponder cada tarefa de manutengdo ao técnico com a
especialidade adequada que ficara responsavel pela sua execugao.

Conforme quadro do anexo Ill, em cada instalagao/estabelecimento o adjudicatario obriga-se a

cumprir com um tempo minimo de visita de manutengao preventiva.

Em cada instalagao/estabelecimento, o adjudicatario obriga-se a colocar um minimo de 4 chips fixos
em locais distintos (1 na cobertura, 1 no QEG, 1 na zona técnica, 1 na recegédo). Os técnicos estao
obrigados em cada visita preventiva a “picar’ (a medida que vai avangando na execugao das tarefas)

estes chips de forma a registar automaticamente na plataforma de gestdo a passagem pelos locais e a

entrada e a saida na recec¢ao de cada uma das infraestruturas. No caso das instalagbes que tenham

mais que uma zona técnica nestas devem ser igualmente colocados os referidos chips. A falta de registo
digital de passagem em qualquer destes chips ou a sua passagem sem que se entenda que houve

tempo minimo razoavel de execucdo de tarefas de um ponto para o outro, implica o incumprimento do
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PMP nos termos da alinea Il do ponto 1 da clausula 13. Para este efeito, o adjudicatério, devera enviar
mensalmente um ficheiro em formato PDF com uma sumula dos tempos de visita de manutencao

preventiva evidenciando o cumprimento desta obrigag&o.

3. Entende-se por:

a) manutengao preventiva (MP) — compreende o conjunto de tarefas de manutengéo, monitorizagao e
de verificagdo a ser executadas com base num plano regular de manutencdo preventiva (PMP)
consoante a instru¢do dos fabricantes e especificidades da instalagéo e/ou do equipamento e seus
constituintes instalados, tendo em conta, no minimo, a periodicidade e os tempos das visitas

estabelecidas no anexo lll e as tarefas minimas estabelecidas no anexo V.

b) manutengao corretiva (MC) — compreende todas as acgdes necessarias executar pelo adjudicatario
de forma a suprimir qualquer anomalia detetada no decurso da manutengao preventiva ou por solicitagéo
da DRPRI ou por qualquer outra razdo em que se verifique a necessidade de intervengéo corretiva com
vista a reposicao do funcionamento normal de um equipamento ou sistema ou circuito existente no
inicio do contrato. Por exemplo, inclui a_reparagado ou a substituicdo de trogos de tubagem, valvulas
e torneiras com derrame ou avaria, reparacdo ou substituicdo de equipamentos, componentes
mecanicos, de correias, de empanques, rolamentos, duches, sanitas, ldmpadas, componentes eletricos
elou eletrénicos e de circuitos eletricos, desentupimento de esgotos, substituicdo painéis solares, em

geral, inclui toda e qualquer intervencdo corretiva com vista ao restabelecimento do

funcionamento normal de tudo o demais existente nas instalagées objeto da presente contratagao.

Ou seja, compreende toda e qualquer acgao corretiva exceptuando-se as particularidades do IMOB.

Dentro do seu grau de competéncia, o adjudicatario, realizara reparagdes com meios proprios, ou
recorrera a assisténcia prevista nos contratos existentes, ou ainda a prestacdo de servigos dos
fornecedores especificos, sendo que este recurso ndo tera qualquer custo acrescido a DRPRI.

Estas intervengdes de indole corretiva séo solicitadas pela DRPRI e tém um tempo méximo de resposta
para apresentagé@o de diagnostico e eventual reparagdo de 2 horas, excetuando as instalagcoes do
Porto Santo que podera ser até 72 horas, a contar do momento em que é feito o pedido. O tempo
de resposta para as instalagdes do Porto Santo podera ser extendido, apenas, no caso de justificada
indisponibilidade de transporte de ligagao entre a llha da Madeira e Porto Santo.
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c) intervengcdes de mao de obra de beneficiagao (IMOB) — compreende qualquer beneficiagdo que a

DRPRI entenda implementar, referindo-se especificamente a instalagdo adicional de novos circuitos

ou sistemas ou equipamentos: de canalizagéo, de esgotos, de ITED, de eletricidade, de iluminagao,

de cronometragem, de gestdo técnica centralizada, de AQS, de bombagem, de AVAC, de hidréulica de
piscinas, de solar térmico ou fotovoltaico, ou de outro equipamento ou sistema ou circuito que se

enquadre no objeto da presente contratagdo néo existentes no inicio do contrato, sendo que as horas

relativas a estas intervengbes serdo alvo de validagdo prévia da DRPRI e serdo faturadas apenas
consoante as necessidades. Esclarece-se que as beneficiagdes decorrentes do IMOB, logo que
concluidas passam a ser elementos constituintes das instalagdes e sistemas contratualizados,
aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de encargos. Por exemplo: se os balnearios da
instalacao xy for beneficiada com mais duches estes passam a ser abrangidos por todos os servigos ora

contratualizados sem acrescer mais custos. As intervencdes de IMOB também se aplicam as

situacdes de substituicdo total de um equipamento ou sistema ou circuito existente nas instalagoes

abrangidas pela presente contratagéo.

c) Visitas de emergéncia assemelham-se em tempo de resposta e em conteudo ao disposto na alinea
b), excetuando-se que estas séo intervengdes corretivas realizadas nos dias Uteis entre as 18h e as 8h
do dia seguinte e a qualquer hora dos dias ndo Uteis e sdo faturadas consoante o disposto na alinea d)

don.°4 daclausula 11.2.

4. Os materiais (designadamente, pecas, equipamentos, acessorios, tubagens, cablagens, entre outros)
e consumiveis (designadamente, lixa, tintas anticorroséo, discos de corte, cola PVC, gaséleo especifico
para os geradores, massa lubrificante, entre outros), aplicados nas intervencdes referidas nas alineas do
ponto anterior serdo objeto de orgcamento sujeito a aprovagdo prévia da DRPRI e serdo faturados

consoante o disposto na alinea b) do n.° 4 da clausula 112.

d) Consultoria técnica, todo o apoio técnico solicitado pelo responsavel técnico da DRPRI nas areas
abrangidas pelo ambito deste CE.

5. O adjudicatario obriga-se a realizar as tarefas de manutengdo conforme as boas regras da
especialidade, legislagdo em vigor e rotinas propostas pelos fabricantes dos equipamentos.
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Na execugéo destes trabalhos atender-se-a ao descrito na:
a) Legislagao portuguesa sobre seguranga de operarios para trabalhos de idéntica natureza;
b) Regulamento de seguranga das instalagdes do proprietario;

c) Especificacbes e detalhes de execugéo previamente estabelecidas.

6. O plano de manutengao preventiva, no decorrer da prestagdo de servigos, podera ser adaptado ao
funcionamento das instalagdes, ao desgaste e ao estado de conservagdo dos equipamentos, tendo
sempre como principais objetivos a maximizagdo dos seus ciclos de vida, a seguranga das instalagdes e

a sua rentabilizagao energética. As alteragdes ao PMP carecem de aprovagao da DRPRI.

7. Na gestao e manutengao das instalagées, de uma forma genérica, procura-se garantir a gestéo e
execucdo dos planos de manutengdo preventiva e das intervengles corretivas, tendo em vista a
limitagdo do numero de avarias e a garantia de funcionamento ininterrupto das instalagdes, a redugédo
dos consumos de agua, eletricidade, produtos quimicos e de gas, a adequada higiene e limpeza das
instalacdes de tratamento de ar, 0 adequado tratamento da &gua das piscinas, o bom funcionamento
das instalagbes elétricas e das redes de aguas e esgotos dos complexos desportivos e dos
estabelecimentos de ensino procurando maximizar as condi¢des de conforto e de seguranga dos
utentes. No geral, deverdo ser realizadas as seguintes tarefas:
e Elaboracdo de orgamentos para aquisicdo de materiais e consumiveis e de servigos de méo-
de-obra nédo especializada;
e Gestdo operacional das equipas técnicas e planeamento das intervengbes preventivas e
corretivas necessarias ao bom funcionamento e a poupanga energética e de recursos;
e Emissao de relatérios periodicos conforme o disposto na alinea d) do n.°1 da clausula 7.2
¢ O adjudicatario ndo podera justificar atrasos na entrega dos relatérios e/ou na apresentagdo
de orcamentos para materiais e consumiveis com base no excesso de carga administrativa na

gestdo do contrato, devendo por isto, prever o pessoal administrativo necessario para o efeito.

Clausula 5.2

Contrato
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1. No que se refere ao LOTE 1 o contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual o qual deve
conter:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicagdo dos actos que os habilitem para esse efeito;

b) A indicagao do acto de adjudicagéo e do acto de aprovagao da minuta do contrato;

c) A descricao do objeto do contrato;

d) O prego contratual ou o0 preco a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu
calculo , os elementos necessarios a sua determinagéo;

e) O prazo de execugao das principais prestagdes objeto do contrato;

f) Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

g) A referéncia a caugao prestada pelo adjudicatario;

h) Se for o caso, a classificagdo orgamental da dotagé@o por onde seré satisfeita a despesa inerente ao
contrato, a realizar no ano econdémico da celebragdo do mesmo ou, no caso de tal despesa se realizar
em mais de um ano econoémico, a indicagdo da disposigéo legal habilitante ou do plano plurianual
legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execugdo ou ainda do instrumento,
legalmente previsto, que autoriza aquela reparticdo de despesa.

2 . O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CE1 identificados pelos candidatos, desde que esses
erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a deciséo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao CE1;

c) O presente CE1;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 6.2
Prazo
1. O contrato deve ser executado durante trés anos consecutivos, tendo o seu inicio apés a aposigéo
do visto pela Seccdo Regional da Madeira do Tribunal de Contas, sem prejuizo das obrigagdes

acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Capitulo Il
Obrigacdes contratuais
Seccao |
Obrigacdes do prestador de servigos
Subseccao |
Disposigcoes gerais
Clausula 7.2

Obrigacdes principais do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no CE1 ou nas clausulas
contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigagdes:
a) Prestar consultoria técnica @ SRE-DRPRI, sempre e quando solicitado apresentar orgamentos dos
materiais e dos equipamentos e consumiveis necessarios a prestacao de servicos;

b) Informar com a devida antecedéncia a SRE-DRPRI de qualquer atividade de manutenc¢&o (preventiva
elou corretiva) que tenha que efetuar nas areas publicas das infraestruturas e/ou que de alguma forma
perturbem a normal atividade letiva e/ou desportiva. Estas intervengdes serdo efetuadas ap6s devida
autorizagdo da SRE-DRPRI. As intervengdes corretivas ou preventivas ou IMOB ou ICOl ou SCMEN que
impliqguem a aplicacdo de materiais e consumiveis sdo poderdo acontecer apds a aprovagado prévia da
SRE-DRPRI do respetivo orcamento;

c) Executar o sistema de controlo dos equipamentos, recorrendo a meios de registo digital e onde
estejam claramente indicados: nome da empresa e contactos, datas e horas das intervengdes,
responsavel pelas intervengdes, tipo (preventiva, corretiva, IMOB, ICOI, SCMEN, MONE) e descri¢do

sumaria da intervencdo e com a indicacao dos orgamentos a que se refere a intervencao. Este sistema
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eletronico de controlo de execugé@o da manutengéo deve ser submetido @ consideragéo e aprovagao da
DRPRI, s6 se efetivando com a validagéo da entidade adjudicante;
d) Elaborar relatérios mensais a entregar com a antecedéncia de até 3 dias em relagdo ao dia da
reuniao mensal (no caso desta ter sido solicitada), os quais se pretende que constituam um histérico,
com atualizagdo mensal, de toda a a¢do desenvolvida pelo prestador de servigos durante o tempo em
que decorrer o contrato, deste modo, devem incluir no minimo:
i) Histdrico de ag¢des de melhoria — descricdo sumaria de alteragdes de beneficiacdo efetuadas ao
funcionamento de equipamentos e/ou sistemas com recurso a esquemas técnicos e/ou copia de
manuais técnicos de instalagéo e operagéo do fabricante;
ii) Lista de anomalias pendentes e resolvidas - descrigdo suméria das anomalias ou avarias por
instalagdo com ponto de situagdo - resolvido ou pendente, a localizagdo avaria, a agéo a
desenvolver, a data de dete¢do e de correcdo da anomalia e as observagdes complementares
com relevancia técnica para a rapida resolugdo da avaria ou anomalia. Cada anomalia terd um
numero de entrada no relatério que se mantera mesmo depois de resolvida e até ao fim do
contrato.
i-a) Nesta lista de pendentes devera ser atribuida a cada pendente um grau de prioridade
de resolugdo que assumira os valores de 1 a 4, sendo que o grau 1 corresponde a
necessidade de resolugéo urgente e imediata, o grau 2 a resolver em dois meses, 0 grau
3 a resolver em 6 meses € 0 grau 4 a resolver sem prazo estabelecido. O adjudicatario
efetuara a revisdo mensal destas prioridades tendo em conta a evolugao das anomalias e
as indicagOes do departamento técnico da DRPRI.
ii) Monitorizagdo da verba destinada aos materiais (pegas, equipamentos, acessorios, ...) e
consumiveis - listagem dos orcamentos apresentados pelo adjudicatario no ambito da
manutenc¢do preventiva e corretiva, IMOB, SCMEN, ICOI, MONE, com: o valor do orgamento e a
instalacdo a que se refere, as datas de dete¢do da avaria, de adjudicagdo da DRPRI e de
conclusdo dos trabalhos, o numero e a data do orcamento e da respetiva fatura, o nome e
categoria do técnico executante e a indicagdo do numero do relatério de servigo da intervengéo a
que corresponde 0 orgamento;
iv) Qualidade da &gua das piscinas — analises a qualidade da &gua das piscinas, que inclua
parecer técnico do técnico de tratamento de aguas relativo aos resultados obtidos, com sugestoes
de melhoria, tendo em vista a otimizagdo da utilizagdo de produtos quimicos, garantindo a
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qualidade da &gua de acordo com o estipulado na Diretiva CNQ 23/93 e no Decreto Regulamentar
n.°5/97 de 31 de Margo, que estabelecem os pardmetros de qualidade nas piscinas de uso
publico;
v) Termografia — relatorio de termografia de quadros elétricos, motores elétricos e outros
equipamentos, com a emissao do respetivo relatério técnico, sempre que os procedimentos de
manuteng&o assim o exijam ou por solicitagdo da SRE-DRPRI;
vi) Seguranga, conservacdo e eficiéncia energética — apresentar ponto de situag@o, com
atualizacdo mensal, do estado de seguranga, prontiddo, conservacdo e eficiéncia dos
equipamentos, redes e sistemas abrangidos por este CE com recomendagdes e sugestdes de
melhoria para a reducao dos custos de funcionamento das instalagdes;
vii) Stock de pecas — elaborar uma listagem de pegas e materiais de reserva, por instalagéo
com atualizagdo mensal, que o adjudicatario considere necessario para o funcionamento
ininterrupto dos equipamentos, redes e sistemas com as respetivas especificagdes técnicas e com
custos de aquisig&o individualizados;
viii) Historico de reunides — apresentar as actas das reunides mensais.
e) Para 0 acompanhamento da execugao do contrato, sempre que solicitado pela DRPRI, o prestador de
servicos fica obrigado a manter reuniées mensais com o departamento técnico da DRPRI das quais
deve ser lavrada a acta da reuni&o pelo adjudicatario e esta devera ser assinada no momento por todos
os intervenientes na reunido. Para este efeito o adjudicatario deve-se fazer representar pelo gestor
do contrato com capacidade executiva sobre 0 mesmo.
f) O adjudicatario devera apresentar no relatério mensal a lista de inspecdes de gas realizadas e a
realizar e uma lista de consumiveis de canalizacédo e de eletricidade por instalagéo a substituir no més
seguinte, com as respetivas quantidades, pregos unitarios e caracteristicas técnicas.
g) Os técnicos do adjudicatario que estejam diretamente afetos a prestagdo do servigo, deveréo estar
munidos de telemoveis para contacto permanente.
h) Os técnicos afetos a manutengdo deverdo estar sempre devidamente apresentados e com clara
identificacdo da empresa adjudicada e com um cartéo visivel com a identificacdo da sua habilitagao
profissional e respetiva nome e foto. Este cartdo deve ser aprovado pela SRE-DRPRI e deve ser usado
sempre que o(s) técnico(s) (incluindo o gestor do contrato e outros prestadores de servigos

subcontratados previamente autorizados) entre em qualquer das instalagdes da entidade adjudicante.
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i) Apresentar uma lista com os numeros de telefone para contacto permanente para responder as
situagdes previstas neste CE1, nomeadamente, as de emergéncia.

j) O adjudicatério é o unico responsavel pela condugédo dos servigos prestados e deve assumir a
autoridade da diregéo e disciplina na execug@o dos mesmos.

) A prestacédo do servico envolve a disponibilizagdo dos equipamentos e dos meios humanos e materiais
necessarios a sua realizagéo.

m) O adjudicatério devera apresentar o plano de seguranca, higiene e saude no trabalho relativo aos
servigos inerentes ao ambito deste CE1, no prazo maximo de trinta dias apés a notificagdo da
adjudicagado e de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 441/91, de 14 de Novembro, alterado e
aditado pelo Decreto-Lei n.° 133/99, de 21 de Abril e aditado pela Lei n.° 118/99, de 11 de Agosto;

n) Envio mensal do ficheiro em formato PDF com a siimula dos Relatorios de Servigo (RS) que saira da
plataforma de gestdo da manutencéo referida no ponto 2.9 da clausula 4, onde deverad constar,
separadamente, no minimo, a data, a hora de inicio e de conclusdo dos trabalhos, a identificacdo da
instalac&o, a natureza da intervencao — preventiva e/ou corretiva ou IMOB ou ICOIl ou SCMEN ou MONE
- € a sua descri¢do sumaria onde se inclui os trabalhos realizados e a referencia ao orgamento que foi
executado, assim como a clara identificacdo de todos os intervenientes na agéo. Estes relatérios de
servico ou folha de obra em formato digital sé serdo considerados validos se estiverem devidamente
assinados pelo diretor ou pelo responsavel da instalagéo por este designado. A plataforma deve permitir
no imediato (no momento em que sao elaborados na instalagao objeto de intervengéo — in loco) o envio
simultdneo de uma copia digital destes relatérios para a DRPRI e para cada um dos responsaveis das
instalagdes para o respetivo endereco email a designar.

2. Pretende-se que 0 adjudicatario cumpra com 0s seguintes prazos:

2.1. No prazo maximo de 30 dias ap6s o inicio da prestacdo de servigos, confirmar listagem
completa e atualizada das instalagdes técnicas, sistemas e equipamentos existentes, respetivas
referéncias e fornecedores para cada uma das instalagbes. Estdo excluidos os equipamentos e
sistemas de seguranga e controlo de acessos, bens patrimoniais e equipamentos que ndo fagam
parte dos sistemas mantidos pelo adjudicatario;

2.2. No prazo maximo de 30 dias apos o inicio da prestacao de servigos, apresentar relatorio sobre

o0 estado de conservagéo e exploragao dos equipamentos e sistemas de cada uma das instalagoes,
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das especialidades de AVAC, de AQS, de eletricidade e de tratamento de aguas, propondo as
reparacdes, retificacdes e beneficiagdes que se justifiquem;

2.3. Até ao fim do sexto més de cada ano de contrato, realizar analises aos gases de combustdo a

todas as caldeiras existentes nas instalagbes, com a respetiva afinagdo e limpeza dos queimadores e

teste dos demais elementos de seguranca, tendo em conta os valores de referéncia dos fabricantes, as

imposicOes de caracter ambiental e a maxima eficiéncia da queima. Estas analises serdo validadas
pela sua apresentacdo em relatdrio autenticado pelo mecanico de aparelhos a gés, incluindo ticket
emitido pelo analisador de gases com os dados antes e depois da afinagao especificando os pardmetros
que indicam uma queima eficiente. Este relatorio incluira um comentario técnico do TIM IlI relativo ao
estado de funcionamento de cada caldeira analisada no contexto do consumo energético da instalagéo
onde este equipamento esta inserido.

2.4. O analisador referido no ponto anterior deve estar devidamente calibrado e a DRPRI exigira,
aquando da entrega do relatério, o certificado de calibragéo valido deste equipamento de medida.

2.5. O adjudicatario é responsavel pela limpeza das areas e dos equipamentos durante e ap6s a
realizagao dos trabalhos e remogao de todos os residuos de materiais nao utilizados.

2.6. Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, actas e demais documentos elaborados pelo prestador
de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués, caso contrario ndo serdo considerados

validos para os devidos efeitos.

Clausula 8.2

Organizagao e defini¢ao da equipa técnica

1. Constitui¢ao da equipa de trabalho:

E indispensavel para a execucdo da presente prestacdo de servicos que a empresa disponha de uma
equipa para fazer face as necessidades de consultoria e gestdo de informagdo técnica, de
manutengao preventiva, de manutengao corretiva, de orcamentagdo e de visitas de emergéncia
das instalagdes, equipamentos e sistemas definidos neste CE1.

1.1. O adjudicatario deve dispor de uma equipa que tera em conta que cada técnico apresentado deve,
no minimo, possuir uma das habilitagdes indicadas na presente clausula e no conjunto o quadro técnico
deve contemplar todas habilitagdes e os demais requisitos minimos de experiencia profissional que aqui
se exige:
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a) Engenheiro mecénico ou eletromecanico formacdo de base em engenharia mecanica ou
eletromecanica, membro da OE ou da OET comprovada através de declaragdo emitida pela sua ordem
profissional, com pelo menos dez anos de experiéncia comprovada na gestao de contratos na area da
instalagdo ou manutencdo de AVAC. Este técnico faré a gestéo do contrato.

b) Engenheiro eletrotécnico ou de energia e sistemas de poténcia com formagdo de base em
engenharia eletrotécnica, membro da OE ou da OET comprovada através de declara¢do emitida pela
sua ordem profissional, com pelo menos dez anos de experiéncia comprovada na area da instalagéo e
manutengdo de automagéo e controlo de AVAC ou de instalagdes industriais. Este técnico assumira a
responsabilidade técnica da instalacdo, manutengdo e exploragcdo das instalagdes elétricas e dos
respetivos equipamentos de emergéncia, designadamente, os GGE (gerador de emergéncia).

c) Técnico de tratamento de aguas, formagao superior concluida em quimica ou biologia e com pelo
menos dez anos de experiéncia comprovada na area especifica de tratamento de dguas de piscinas,

que seré o técnico responsavel pela assessoria técnica no tratamento da agua das piscinas do CPOF e

das restantes piscinas de 25m abrangidas por este CE1, realizando medigées mensais dos

parametros de qualidade da agua de todas as piscinas de modo a controlar o correto funcionamento

dos sistemas de tratamento e a proceder a calibragdo das sondas dos sistemas de doseamento de
produtos quimicos. Neste caso, o certificado de habilitagdo profissional poderd ser académico
(Licenciatura ou Mestrado ou outro grau legalmente equivalente ou superior).

Tendo por base os resultados obtidos nas analises mensais do Laboratério de Salde Publica este
técnico recomendara os reajustes que considerar necessarios nos setpoints de cloro residual e de
corretor de PH e aos tratamentos adicionais, nomeadamente, no procedimento, na frequéncia, na
dosagem e no tipo de produto a utilizar em cada situagdo de modo a maximizar o efeito dos produtos
quimicos na manutencédo da qualidade da agua e na eficacia dos tratamentos de choque.

Este técnico elaborara os planos de manutencgéo preventiva das instalagdes de tratamento de aguas e
recomendara consoante a frequéncia e o tipo de utilizagdo, os volumes de agua para renovagéo diaria
mais adequados, tendo como objetivo a manutengao da qualidade da agua com consumos minimos de
produtos quimicos e de agua potavel incluindo a superviséo e a verificagdo do correto funcionamento
das unidades de ozono.

Durante a execucdo do contrato a DRPRI podera solicitar a recolha de amostras para analise em
Laboratério acreditado, sendo que o custo dessas analises serao faturados a partir da verba referida na
alinea b) do ponto 4 da clausula 11.
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d) Técnico de AVAC - TIM Ilil, este Técnico de Instalagédo e Manutengdo de Nivel Ill deverd estar
habilitado com certificado emitido pela ADENE de acordo com o disposto no Decreto de Lei n.°58/2013
de 20 de Agosto. O TIM Ill obriga-se a cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.°118/2013, de 20 de
Agosto para todas as infraestruturas abrangidas por este CE1. Com pelo menos dez anos de

experiéncia comprovada na manutengao eletromecénica de AVAC.

e) Oficial Eletricista com carteira profissional de eletricista inscrito na DGGE ou na DRETT (antiga
DRCIE) de acordo com o disposto no artigo 5 da Lei 14 de 2015 e com habilitagdo em ITED
(infraestruturas de telecomunicagdes em edificios) e com certificado emitido por entidade acreditada que
ateste estar apto a execugao dos trabalhos em altura descritos na alinea h) do numero 4 da clausula
11. Com pelo menos dez anos de experiéncia comprovada em instalagdo e manutengdo de
instalagdes elétricas de avac ou industriais, sera responsavel pela execugéo dos planos de manutengéo
preventiva e corretiva de todas as instalagbes elétricas incluindo as instalacdes de poténcia e de

automacao e controlo e a parte elétrica dos grupos geradores de emergéncia.

f) Técnico Eletromecanico com carteira profissional de eletricista inscrito na DGGE ou na DRETT
(antiga DRCIE) de acordo com o disposto no artigo 5 da Lei 14 de 2015, que deve possuir pelo menos

cinco anos de experiéncia comprovada na manutencdo eletromecénica de AVAC, em grupos

hidropressores e redes de agua potavel e de incéndio, que executara, sob orientagdo do TIM Ill, os
planos de manutengao preventiva e intervengdes corretivas destes equipamentos e redes incluindo a

parte mecanica dos grupos geradores de emergéncia.

g) Ajudante - este aprendiz intervira, sob orientagao do eletromecanico ou do oficial eletricista no apoio
a execucgao das tarefas do PMP, também, intervira colaborando na execugédo de pequenos trabalhos de
canalizacdo tendo em conta os diferentes materiais existentes nos pontos de consumo (esgotos,
torneiras, duches,...) das instalagdes sanitarias. Este como habilitagdo minima devera possuir um
certificado de formagao profissional ou académico emitido por entidade acreditada numa das seguintes
areas: gas combustivel, energia solar térmica ou fotovoltaica, eletrénica, mecatronica, eletricidade,

AVAC, refrigeracdo, manutengao industrial, canalizagéo.
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h) Canalizador especialista - com pelo menos 10 anos de experiencia comprovada em hidraulica
de centrais térmicas e com certificado de especializagao em soldadura TIG (processo de soldadura
141) ou com pelo menos 10 anos de experiencia comprovada em hidraulica de centrais térmicas e
com certificado de formagao profissional em canalizagao emitido por entidade acreditada, fard a
intervengd@o nas tubagens de aquecimento e arrefecimento que compdem os circuitos hidraulicos das
centrais térmicas de AQS e/ou de AVAC, canalizagbes de rega, tubagens de esgotos para saneamento
e aguas pluviais, hidraulica de instalagdes solares térmicas, nos circuitos hidraulicos das piscinas e em
outros circuitos e sistemas que a DRPRI entenda que seja necessario intervir. Ou seja, no geral, fara
todas as intervengdes necessarias nas diferentes instalagdes de canalizagdo compostas por tubagem
dos varios tipos: multicamada, ferro preto, PPR, ferro galvanizado, inox, PVC, PEAD, cobre e demais

tipos.

i) Mecanico de Aparelhos a Gas (atual instalador de aparelhos a gas) este técnico devera estar
inscrito na DRETT (antiga DRCIE) ou na DGGE como mecénico de aparelhos a gas de acordo com o
disposto no artigo 35 da Lei 15 de 2015, com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional
comprovada em manutengao de caldeiras de poténcias e caracteristicas idénticas as descritas
neste CE1. Este técnico sera responsavel pela execucdo dos planos de manutengéo preventiva e
intervencao corretiva dos equipamentos de queima assim como pela execugao das analises de gases de

combustao.

j) Técnico de gases fluorados — Nos termos do Decreto - Lei no 56/2011, de 21 de Abril, deve possuir
certificado de habilitacdo em Instalagcdo, Manutencao e Assisténcia Técnica de Equipamentos Fixos
de Refrigeracdo, Ar Condicionado e Bombas de Calor, contendo Gases Fluorados com Efeito de Estufa
na categoria I, emitido por um dos organismos de avaliagéo e certificagcao de técnicos nesta area. Com
pelo menos 10 anos de experiéncia profissional comprovada em manutengao de equipamentos

com poténcias e caracteristicas idénticas as descritas neste CE1.

I) Nos termos do Decreto - Lei no 56/2011, de 21 de Abril, a empresa deve possuir certificagao para
instalacdo, manutencdo ou assisténcia técnica em equipamentos fixos de refrigeracdo, ar condicionado e
bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa emitida por um dos organismos

de avaliacdo e certificagdo de empresas nesta area.
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m) Certificacdo da empresa no ambito da Qualidade — A empresa deve possuir certificagdo na area da
qualidade nos termos da norma NP 1S09001:2000 ou em outra norma que seja equivalente ou que

corresponda a revisao desta.

n) A empresa deve apresentar comprovativos de possuir 0s seguros necessarios, e até o limite legal
exigivel, contra acidentes de trabalho, responsabilidade civil e outros essenciais a seguranga da

prestacao de servigos e de todo o pessoal afecto a esta (consoante o seu contetido funcional).

0) Durante os primeiros 30 dias de execugdo do contrato, o adjudicatario, deve apresentar os
comprovativos onde conste a informagdo que os seguros referidos na alinea anterior também
cobrem a execucao dos trabalhos em altura de acordo com as alturas de trabalho em questao e em

conformidade com o descrito na alinea h) do numero 4 da clausula 11.

1.2. Quadro de pessoal:

a) a empresa habilitada com o alvaré na 122 subcategoria da 4° categoria a que corresponde o objeto
principal da presente contratagdo e onde se enquadram os trabalhos de instalagédo e manutencao de
AVAC, em termos gerais, 0s técnicos afetos ao contrato, prestardo os servigos de acordo com uma das

opgdes do seguinte quadro:

Habilitagoes do Quadro técnico Habilitagdes do Quadro técnico Habilitagdes do Quadro técnico
(opgéo 1) (opgéo 2) (opgéo 3)
IV oy
Eng.® Mecénico ou Eletromecéanico Eng.° Mecanico ou Eletromecanico Eng. Mecamcon Iﬁlletromecamco *
Eng.° Eletrotécnico Eng.° Eletrotécnico Eng.° Eletrotécnico
Técnico de Tratamento Aguas Técnico de Tratamento Aguas Técnico de Tratamento Aguas
Técnico AVAC (TIM Ill) + Gases Técnico AVAC (TIM Ill) + Gases
Técnico AVAC (TIM 1IT) Fluorados (CAT. I) Fluorados (CAT. I) + Mecénico

Aparelhos Gas

Técnico Eletromecanico + Mecanico

Aparelhos Gas Técnico Eletromecanico

Técnico Eletromecanico

Ajudante Eletromecanico/Eletricista Ajudante Eletromecanico/Eletricista Ajudante Eletromecanico/Eletricista
Oficial Eletricista + ITED + Oficial Eletricista + ITED + trabalhos em | Oficial Eletricista + ITED + trabalhos em
trabalhos em altura altura altura
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Canalizador especialista Canalizador especialista Canalizador especialista

Mecéanico Aparelhos a Gas

Técnico de Gases Fluorados
(CAT.)

- . Minimo 8 técnicos que respeite as Minimo 8 técnicos que respeite as
10 técnicos devem possuir total o I o L R .
R e combinagdes habilitagdes aqui indicadas combinagdes habilitagdes aqui
de 12 certificagoes/habilitagbes indicadas

b) O plano anual de manutengdo preventiva e as suas visitas calendarizadas de acordo com a
periodicidade estipulada no anexo Il ndo poderdo ser comprometidas pelas intervengdes corretivas.
Esclarece-se que as tarefas do PMP, devem ser cumpridas por equipas com o minimo de 2
técnicos (2 oficiais ou oficial+ajudante) em cada visita, sob pena de aplicagao do disposto nos
subpontos lll e IV do ponto 1 da clausula 13 por incumprimento contratual.

Se por causa imputavel ao adjudicatario, alguma das VMP tiver que ser interrompida ou adiada, este
obriga-se a concluir ou realizar essa VMP antes do final do més respetivo ao seu agendamento.

c) O técnico TIM IlI fica obrigado a cumprir com pelo menos 25% das visitas de manutencao

preventiva (VMP) definidas no anexo Ill, cumprindo com 0 minimo de uma visita nas instalagdes cujo

total € inferior a quatro.

d) So intervirdao nos equipamentos, sistemas ou redes os técnicos cujas competéncias tenham sido
previamente validadas pelo departamento técnico da DRPRI.

e) Na eventualidade de algum técnico vir a ser substituido, durante o periodo em que decorre o
contrato, o adjudicatario obriga-se a apresentar um substituto que cumpra com todos os requisitos
técnicos exigidos por este CE1, tendo para o efeito, de submeter o curriculo e respetivas certificagdes
profissionais deste para apreciagéo e aprovacgao prévia da DRPRI. Qualquer alteragéo da equipa técnica
devera ser comunicada por escrito a DRPRI com a antecedéncia de 30 dias.

Caso 0 adjudicatario, por sua inciativa, entenda colocar técnicos ao servigco da presente contratagdo sem
a validacao prévia e antecipada da SRE-DRPRI, para além de estar expressamente proibido de o fazer,
independentemente da respetiva area de intervengéo, os trabalhos executados por estes técnicos ndo
serdo considerados validos para o efeito do cabal cumprimento das obrigagdes contratuais, pelo que,
aplicar-se-a as penalizagdes referidas nos subpontos Ill) e IV) do ponto 1 da clausula 13, enquanto o
incumprimento se mantiver e até 20% do Valor Global do Contrato do LOTE1 (VGCL1).
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f) O adjudicatario deve dispor de no minimo de 8 técnicos ao servigo, que reunam as 12
certificagbes/habilitagdes e experiencia exigidas nesta clausula. Caso contrario, deve dispor de tantos
técnicos quantas as certificagdes/habilitacoes e experiencia exigidas. Tendo em conta que o Oficial

eletricista, cumulativamente, deve ter certificagdo em ITED e em trabalhos em altura.

2. Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, o adjudicatario, nos termos do disposto no ponto 3°
da clausula 42 obriga-se a responder as solicitagdes da DRPRI apresentando na instalagao o(s)
técnico(s) necessario(s), de acordo com a area a intervir, para a resolu¢do ou analise de qualquer
anomalia que surja e que possa prejudicar o normal funcionamento das instalages ou que signifique o
aumento dos consumos de &gua ou de eletricidade ou de produtos quimicos ou de gas ou de gasoleo

destas.

Subseccao Il
Dever de sigilo
Clausula 9.2
Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacgéo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa @ DRPRI de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagédo
com a execugao do contrato.
2. A informag&o e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de trés anos a contar do cumprimento ou

cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisquer deveres
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legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou

da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccao ll
Obrigacoes da SRE-DRPRI
Clausula 11.2
Preco contratual
1. Pela prestagao de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente CE1, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de servigos o prego constante da
proposta adjudicada acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade néo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
3. O prego base (valor maximo) que a SRE - DRPRI se disp6e a pagar pela execugcao da prestacao
de servicos a que se refere o LOTE 1, que constitui o seu objeto durante os trés anos
consecutivos do contrato, é de 900.000,00 € (novecentos mil euros) acrescidos do IVA a taxa legal
em vigor.

4. O valor global do contrato para o LOTE 1 (VGCL1) a apresentar incluira:

a) Um valor correspondente ao somatdrio dos VCI (Valor do Contrato por Instalagao) por cada ano,
que representa o valor total anual que sera faturado mensalmente e que é destinado a méo-de-obra
preventiva (referente a 2043 horas por equipa de 2 técnicos, por cada ano, conforme anexo lll) e
corretiva (estima-se que sejam necessarias, por cada ano, no minimo, 3500 horas de uma equipa
de 2 técnicos), a gestdo administrativa, ao planeamento e acompanhamento das intervencdes e a
consultoria técnica, onde, excluindo as excegles previstas na presente clausula, estao incluidos todos

os custos associados a efetiva prestacdo do servico, nomeadamente, os custos de deslocacao;

b) Uma verba destinada a aquisicdo de Materiais e Consumiveis (MC), de 160.000,00 € (cento e
sessenta mil euros) por cada ano de contrato, de substituicdo periddica, preventiva ou corretiva ou de
beneficiacdo relativas a cada um dos equipamentos e sistemas que compdem as instalacdes objeto do
presente concurso, incluindo as do Anexo IV, verba esta que sera faturada separadamente e consoante
as necessidades.
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c) A DRPRI, dentro do &mbito da presente prestagao de servicos, reserva-se ao direito de dispor de 250
horas de mao-de-obra de uma equipa por cada ano, constituida no minimo por 2 operarios,
destinada a servigos de méo-de-obra ndo especializada (MONE) que servira de apoio as atividades que
compdem o objeto principal da presente contratagao, valor esse que sera faturado separadamente e
consoante as necessidades. Esta verba compreende a execugédo de trabalhos de remogéo e reposigéo
de areia nos filtros de areia que se verifique (ou que a DRPRI entenda existir) a necessidade de intervir
para a substituigdo de crivos.

A DRPRI podera recorrer a estes servicos de méo de obra sem qualificagdo especifica em outras
situacdes dentro do &mbito da prestacao de servigos e quando devidamente justificado, nomeadamente,
para a execugao de abertura e fecho de rogos ou valas para a substituicdo de tubagens (canalizagao,
esgotos,...) ou reparacao de derrames. Os materiais e consumiveis utilizados nestas intervengdes serao
faturados conforme descrito na alinea b). Estas interven¢des acontecem sob a supervisdo técnica
presencial do adjudicatario e serdo solicitadas consoante as necessidades que esta Diregdo Regional
(DRPRI) determinar;

d) Uma verba correspondente a 40 visitas de emergéncia (VE) por cada ano, a qualquer instalagéo, a
serem acionadas pela DRPRI, cujo valor seréa faturado separadamente e consoante as necessidades;

e) Analises gases, inspecao, afinacao e limpeza de todas as caldeiras e entrega do respetivo relatério,
onde para além dos pareceres técnicos referidos e dos tickets gerados pelo aparelho de medigéo de
gases, incluira fotos do interior de cada caldeira onde seja bem visivel o estado dos queimadores, das
camaras de combustao e das condutas de exaustdo, por cada ano de contrato, conforme o disposto no
ponto 2.3 da clausula 7;

f) A DRPRI, dentro do dambito da presente prestacao de servigos, reserva-se ao direito de dispor de 350
horas de méao-de-obra de uma equipa por cada ano, constituida por dois elementos, um eletromecanico
e um ajudante ou por um eletricista e um ajudante (consoante a necessidade técnica), habilitados
conforme exigido na clausula 82, que sera destinada a (ICOI) intervengbes corretivas nas instalagdes
constantes do Anexo IV sob sua tutela, sendo que os materiais e consumiveis utilizados nestas
intervencdes serdo faturados conforme descrito na alinea b). Estas intervengbes serdo solicitadas
consoante as necessidades que esta Diregdo Regional determinar;

g) Uma verba para Inspegao de 50 instalagoes de gas (IGAS) por cada ano de contrato executadas
por entidade inspetora, nas instalagdes de gas a definir pela entidade adjudicante e a realizar com o
acompanhamento dos técnicos do adjudicatario;
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h) Uma verba destinada a 35 servigos por cada ano de contrato para e colocacdo de material
eletrico nas naves (SCMEN) dos pavilhdes e piscinas e torres de iluminagao dos campos de
futebol e em recintos polidesportivos. Este servigo inclui a mao-de-obra de um oficial eletricista e do
ajudante habilitados nos termos deste CE1, bem como o respetivo operador do meio de elevagao e o
aluguer e transporte das plataformas elevatérias. Os meios de elevagdo, através da utilizagdo de
plataformas elevatorias autoportantes, serdo de acordo com o pé direito de cada pavilhdo e com a altura
de trabalho adequada a correta execucdo do servigo (varia entre os 10 e os 16 metros), sendo que a
altura de trabalho ultrapassa os 16 metros no caso das torres de iluminagéo dos campos de futebol. No
caso do CPOF e dos campos de futebol, tera de ser do tipo carro grua. A utilizagéo de andaimes (com
guarda e escada interior) sé acontecerd em casos excecionais, mediante aprovacgao prévia da SRE-
DRPRI e quando as caracteristicas do edificio ou espago desportivo ndo permitam o acesso dos meios
de elevacdo atras referidos. Os técnicos que ao servigo do adjudicatario utilizem estes
equipamentos, devem possuir formagao certificada de manobrador e para a execugao de
trabalhos em altura respetivamente, e estar cobertos pelos seguros que a lei exija para este tipo de
intervengéo especifica. Os trabalhos s6 poderdo acontecer mediante agendamento prévio e autorizagao
da SRE-DRPRI que conjuntamente com a entidade gestora dos recintos apuraré a data mais adequada
para a realizagdo da intervengdo, tendo em conta as atividades desportivas e curriculares

calendarizadas.

i) IMOB eletricidade — A DRPRI, dentro do ambito da presente prestagéo de servigos, reserva-se ao
direito de dispor de 250 horas de mao-de-obra de uma equipa por cada ano, constituida no minimo
por 2 técnicos (oficial eletricista + ajudante) para a realizagcdo de intervengdes nos termos do
disposto na alinea ¢) do numero 3 da clausula 4. Valor esse que sera faturado separadamente e
consoante as necessidades. Os materiais € consumiveis utilizados nestas intervencdes serdo faturados
conforme descrito na alinea b). Estas intervengdes acontecem sob a supervisdo técnica presencial do
adjudicatario e serdo solicitadas consoante as necessidades que esta Direcdo Regional (DRPRI)

determinar;

j) IMOB canalizagao — A DRPRI, dentro do ambito da presente prestagdo de servigos, reserva-se ao
direito de dispor de 300 horas de mao-de-obra de uma equipa por cada ano, constituida no minimo
por 2 técnicos (canalizador especialista + ajudante) para a realizacdo de intervengdes nos termos do
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disposto na alinea ¢) do numero 3 da clausula 4. Valor esse que sera faturado separadamente e
consoante as necessidades. Os materiais € consumiveis utilizados nestas intervencoes serdo faturados
conforme descrito na alinea b). Estas interven¢bes acontecem sob a superviséo técnica presencial do
adjudicatario e serdo solicitadas consoante as necessidades que esta Direcdo Regional (DRPRI)
determinar;

5. Verificando-se a desativagao de qualquer instalagéo, por causa imputavel a entidade adjudicante,
a DRPRI reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI correspondente na aquisicéo de
consumiveis, pegas ou materiais para as restantes instalagbes, subtraindo esta verba de modo
equitativo as mensalidades em falta.

6. Para efeitos do numero anterior, a DRPRI, com a antecedéncia de 30 dias, notificara o adjudicatario
do periodo da suspensao da atividade de manutengao na instalagdo em causa, servindo esta notificagdo
para desobrigar a empresa de todos os compromissos assumidos com a entidade adjudicante para a
referida instalagao.

7. Os valores referentes a prestagao dos servigos de manutengéo preventiva e corretiva, intervencoes de
IMOB, SCMEN, ICOI, MONE e consultoria técnica a todas as instalagdes contempladas neste CE1
serdo faturados mensalmente de acordo com o disposto na clausula 122. Apoés se verificar o
cumprimento do disposto no ponto 2.9 da clausula 4.2 e do cumprimento do disposto nas alineas
d) e n) do numero 1 da clausula 7.2 o adjudicatario recebera um email com os valores a faturar de
acordo com a efetiva execucao.

8. Caso necessario, excedendo-se a verba destinada a mé&o de obra néo especializada (MONE) ou a
verba destinada as visitas de emergéncia (VE) ou a verba destinada a intervengdes corretivas nas
instalacdes do Anexo IV (ICOI) ou a verba destinada as inspegdes das instalagbes de gas, ou a verba
destinada a IMOB eletricidade, ou a verba destinada a IMOB canalizagdo ou a verba destinada a
SCMEN, descontar-se-a o referido montante na verba mencionada na alinea b) do n.° 4, sendo que o
valor a descontar corresponde ao prego unitario apresentado na proposta do adjudicatario, conforme
anexo | deste CE1.

9. Ndo se utilizando a totalidade dos valores apresentados a concurso referentes as visitas de
emergéncia ou a verba destinada a mao-de-obra ndo especializada ou a verba destinada a intervengdes
corretivas nas instalagdes do Anexo |V ou a verba destinada as inspec¢des das instalagdes de gas, ou a

verba destinada a IMOB eletricidade, ou a verba destinada a IMOB canalizagdo ou a verba destinada a
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SCMEN, a DRPRI reserva-se no direito de aplicar o valor restante na aquisi¢édo de consumiveis, pegas e
materiais nas restantes instalagdes.

10. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o adjudicatario apenas auferird o montante
referente a efetiva realizacdo da prestagdo de servicos de manutengao preventiva e corretiva (VCI),
visitas de emergéncia, aquisicdo de consumiveis, pe¢as e materiais e servicos de MONE, IMOB,
SCMEN, ICOI.

11. No que concerne aos materiais e consumiveis referidos na alinea b) do n.° 4, deverd ser
apresentado, por e-mail, para aprovagao prévia da DRPRI o orgamento de despesa com a descrigdo
dos respetivos materiais e consumiveis, quantidades, precos unitarios, incluindo o valor do transporte
para a aquisigao de materiais fora da Regido Autbnoma da Madeira (RAM).

12. Para efeitos do disposto no numero anterior e de faturagéo, devera ser entregue na reunido mensal
a copia do original da fatura do fornecedor dos bens adquiridos e do transporte que aleatoriamente
tenham sido indicados pela SRE-DRPRI.

13 - Como forma de compensagao dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes a
elaboragdo dos or¢gamentos referidos no ponto 11°, o adjudicatario, caso entenda, podera aplicar uma
margem em percentagem sobre o valor de aquisicdo dos materiais € consumiveis, ndao podendo ser
superior a 10%. Esclarece-se que esta margem n&do acresce ao valor do transporte dos materiais
adquiridos fora da RAM. Esta margem sera subtraida a verba referida na alinea b) do ponto 4, ou seja,
dos 160.000€/ano, aplicando-se esta margem de 10%, significa que, nos termos da referida alinea,
apenas ficaréo disponiveis para materiais e consumiveis 144.000€ para cada ano do contrato.

14 — O or¢camento de despesa referido no ponto 11° deve ser elaborado tendo em conta os valores de
mercado atuais para os materiais e consumiveis que se revelem de substituicdo necessaria ou que a
DRPRI considere necessario substituir. Caso a entidade adjudicante entenda que o valor apresentado
ultrapassa em 5% o valor, a data, praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo
orcamento (1° pedido de reavaliagdo/reconsideragéo de orgamento).

15 — No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatario insista em manter os valores
apresentados, deve fundamentar essa opgao com a apresentagao de copia do original de propostas de
orcamentos de pelo menos trés fornecedores diferentes que ateste que o valor apresentado inicialmente
¢ até 5% superior a concorréncia. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de
orcamento indicados como sendo da concorréncia ndo estdo em conformidade com a realidade do

mercado, reserva-se no direito de solicitar novo orgamento, ficando, a partir desta fase (2° pedido de
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reavaliacdo de orgamento), o adjudicatario inibido de acrescentar qualquer margem ao custo destes
materiais e consumiveis para além do IVA.

16 - Relativamente ao disposto no ponto anterior, apos a 32 solicitagdo de reavaliagdo de orgamento,
nao havendo resposta satisfatéria ao solicitado, aplicar-se-a o disposto na alinea v) do ponto 1° da

clausula 132

Clausula 12.2

Condigoes de pagamento
1 - A quantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da clausula anterior, deve ser processada no prazo
de 30 dias ap6s a recegao das respetivas faturas, a qual sé pode ser emitida apds o vencimento da
obrigagéo respetiva.
2 - Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida apés validagdo pelo
departamento técnico da DRPRI da conformidade dos trabalhos efetuados e com a entrega do respetivo
relatério de servico devidamente validado pelo responsavel da infraestrutura ou por um seu
representante por este designado.
3 - Em caso de discordancia por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo encaminhadas para
a Tesouraria do Governo Regional na Secretaria Regional das Finangas e da Administragdo Publica, a
fim de serem pagas através de cheque ou transferéncia bancaria.
5 - Nos termos da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, a presente prestacdo de servigos
s6 devera ser concretizada apds o conhecimento prévio de n° de compromisso para 0 més em questao e

até o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais.

Capitulo lll
Penalidades contratuais e resolugao
Clausula 13.2
Penalidades contratuais
1 - Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a SRE-DRPRI pode exigir do prestador
de servicos 0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
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incumprimento tendo por base de calculo os valores apresentados a concurso (anexo | deste CE1)
para a execugao de cada ano do contrato, nos seguintes termos:
i) Nao comparéncia na reuniao mensal (quando solicitada pela DRPRI) e atrasos na
entrega dos relatérios mensais de atividade
Pela ndo comparéncia na reunido mensal ou pelo atraso na entrega do relatério de atividade
mensal e/ou dos originais dos relatérios de servico com a atividade do més anterior, por causa
imputavel ao adjudicatério, sera aplicada a penalidade referente a 3% do valor mensal do
contrato por cada dia de atraso verificado no cumprimento desta obrigagéo, a descontar na
mensalidade da prestagao de servigos de acordo com a seguinte férmula:
Penalizagao:

P =0,03xVMC x Da

Em que:
> vCl
VMC == —
12

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengao

ZVCI : Somatorio dos valores do contrato por instalagéo

VMC: Valor Mensal do Contrato

Da: Numero de dias de atraso na entrega do relatério

No caso de néo entrega ou de entrega do relatério mensal incompleto ou na falta injustificada
de algum dos originais dos RS, a reunido sera anulada e sera aplicada a referida penalidade até
que o adjudicatario regularize a situagao e solicite nova reunido. A aplicagao da penalidade sera
validada pela acta da reunido anulada e tera inicio no dia seguinte a sua data e o seu termo no

dia anterior a data da nova reunido.

i) Interrupgcao no funcionamento de instalagao por causa imputavel ao adjudicatario
Por cada dia de interrup¢édo no funcionamento de qualquer instalagao, por causa imputavel ao
adjudicatario, sera aplicada uma penalidade diaria de 275,00€, valor este a ser descontado na

mensalidade da prestacao de servicos.
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Sem prejuizo do disposto no paréagrafo anterior, a interrupcdo do Complexo de Piscinas
Olimpicas do Funchal (CPOF) por causa imputavel diretamente ao adjudicatario, seré aplicada
uma penalidade diaria:

e Piscina infantil - €125,00

e Piscina de 25 m - €375,00

e Piscina de 50 m - €450,00

e Cuba de saltos - €250,0

e Interrupgéo total do funcionamento - €1750,00
Entende-se por interrupcdo do funcionamento de uma instalagdo quando, por causa
imputavel ao adjudicatério, as atividades destas instalacoes forem perturbadas ou
interrompidas pela desativa¢do ou inoperacionalidade total ou parcial de qualquer dos sistemas
objeto da presente prestagdo de servigos, nomeadamente, falha nos sistemas de AQS que
resultem na falta de agua fria e/ou quente nos duches, falha na recirculagdo da agua e/ou nos
sistemas de tratamento das piscinas, falha total ou parcial da iluminagao nas zonas de jogo e
nas zonas de acesso ao publico e falha nas condigdes de conforto estipuladas no AVAC das

naves e dos balneérios das piscinas e no aquecimento da agua destas.

iii) Atrasos verificados no plano de manutengao preventiva e/ou ndo realizagao de tarefas
previstas nas visitas de manutengao preventiva

Por cada dia de atraso verificado no plano anual de manutencdo preventiva de qualquer
instalacdo abrangida por este CE1, ou por incumprimento do disposto no ponto 2.9 da clausula 4
ou por incumprimento dos tempos minimos de visita preventiva indicados no anexo Il ou pelo
incumprimento na realiza¢do de tarefas minimas indicadas no anexo V, por causa imputavel ao
prestador de servigos, seré aplicada a penalizagéo referente a 100% do valor diério de contrato
referente a instalagdo em causa, de acordo com as seguintes formulas:

Penalizacao:

P =Vdix Da

Em que:

Vci

Vdi =
12x30

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengao
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Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagéo
Da: Numero de dias de atraso em relagao ao planeamento anual de manutengao preventiva

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalagéo

iv) Atrasos verificados no tempo de resposta as solicitagoes da DRPRI

Por cada hora além do tempo méximo de resposta as solicitagdes de intervengéo corretiva
corresponde a penalizagao de 50% do valor diario correspondente a instalagdo em causa, de
acordo com as seguintes formulas:

Penalizagao:

P=05xVdixH

Em que:

vdi= Vo
12x30

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutencéo
Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagéo
H: NUmero de horas de atraso além do tempo maximo de resposta

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalacéo

v) Atrasos verificados na apresentagao de orgamentos ou na execugao de trabalhos ou na
execugao de servigos de colocagao de material eletrico nas naves (SCMEN)

Pelo atraso superior a 5 dias na apresentagao de orcamentos para substituicdo de materais e
consumiveis ou no atraso de um dia na execucdo de qualquer intervencdo que se verifique
necessario efetuar ou que a entidade adjudicante entenda necessario efetuar em qualquer das
instalagdes. Ou, caso o adjudicatario ndo apresente no prazo de 4 dias o orgamento retificativo
de acordo com o disposto no ponto 14° da clausula 112 ou ndo apresente no prazo de 3 dias o
novo orcamento retificativo solicitado no ponto 15° na mesma clausula.

Sera aplicada a penalizagéo correspondente a 100% do valor diério da instalagédo em causa de
acordo com as seguintes formulas:

Penalizacao:

P =VdixDa

Em que:
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vdi= V¢
12x30

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengao

Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagéo

Da: Numero de dias que ultrapassem os 5 dias até a data da apresentagéo do orgamento e/ou
de um dia na execugao dos trabalhos solicitados

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalagéo

Este atraso seré contabilizado tendo em conta a classificagdo de prioridade atribuida no ponto ii-
a) da alinea d) do ponto 1 da clausula 72 e as solicitagbes ou redefinicbes de prioridade de
atuacado de acordo com o entendimento da DRPRI.

A aplicagdo desta penalizagdo cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja,
até que a DRPRI considere que o adjudicatario apresentou, dentro dos prazos estabelecidos,
um orgamento valido no contexto dos valores de mercado a data e/ou executou devidamente os

trabalhos em questéo.

vi) Incumprimento do TIM3 nas visitas de manutengao preventiva

Pelo incumprimento do disposto na alinea c) do ponto 1.2 da clausula 82 sera aplicada a
penalizagéo correspondente a 15% do VCl da instalagdo em causa por cada visita ndo efetuada
de acordo com as seguintes féormulas:

Penalizacao:

P =0,15xVcixVnef

Em que:

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutencao

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalacéo

Vnef: n.° de visitas ndo efetuadas

vii) Atraso na entrega da lista mensal de consumiveis de eletricidade

Por cada dia de atraso verificado na entrega da lista referida na alinea f) do ponto 1 da clausula
72, por causa imputavel ao prestador de servicos, sera aplicada a penalizagéo referente a 3% do
valor mensal do contrato, de acordo com as seguintes formulas:

Penalizacao:
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P =0,03xVMC x Da

Em que:

VMC — Y vCl
12

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengao

ZVCI : Somatdrio dos valores do contrato por instalagéo

VMC: Valor Mensal do Contrato

Da: NUmero de dias de atraso

Esta lista de consumiveis s6 € considerada valida quando devidamente elaborada a facil
compreensdo e aquisicdo dos materiais referidos e quando estdo contempladas todas as

instalagbes objeto da presente prestagéo de servigos.

viii) Nao execugao das analises de gases de combustao

Pelo incumprimento verificado na ndo execugédo de qualquer dos trabalhos referidos nas alinea
e) do ponto 4 da clausula 112, por causa imputavel ao prestador de servigos, sera aplicada uma
penalizacdo em valor idéntico ao apresentado a concurso para a execugao destes trabalhos, por
cada més de atraso. O mesmo se aplica caso o adjudicatario, embora executando os referidos
trabalhos, ndo apresente os respetivos relatérios dentro dos prazos definidos ou os apresente

incompletos. A penalidade a aplicar sera descontada no valor mensal da manutengao.

ix) Atrasos verificados na realizagao de imagem termografica de qualquer quadro eletrico
ou equipamento ou instalagao, por solicitagao da DRPRI

Por cada dia além da data de solicitagéo de analise termogréafica a qualquer quadro elétrico ou
equipamento abrangido por este CE1 corresponde a penalizagdo de 50% do valor diario
correspondente a instalagdo em causa, de acordo com as seguintes formulas:

Penalizacao:

P =0,5xVdi x Da

Em que:

Vci
12x30

Vdi =
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P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengao
Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagéo
Da: Numero de dias de atraso

VCI: Valor do contrato estabelecido para cada instalagéo

x) Atrasos verificados na apresentacdo do plano de manutengdo preventiva por
instalagao

Por cada dia de atraso verificado na apresentacdo do plano de manutengdo preventiva de
qualquer instalagdo abrangida por este CE1 ou apresentagéo incompleta, conforme definido no
ponto 1 da clausula 42 por causa imputavel ao prestador de servicos, sera aplicada a
penalizacao referente a 100% do valor diario de contrato referente a instalacdo em causa, de
acordo com as seguintes formulas:

Penalizacao:

P =Vdix Da

Em que:

Vci
12x30

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutencao

Vdi =

Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagao

Da: Numero de dias de atraso em relagao ao planeamento anual de manutengao preventiva

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalacéo

No caso de nédo apresentacdo do PMP de nenhuma instalagao, por cada dia além do prazo

definido, seréa aplicada a penalizagao de 100% do VDC (valor diério do contrato) de acordo com

0 seguinte:
> VCl
VDC =
12x30

xi) Aumento dos consumos de energia (gas ou eletricidade) e/ou de agua nas instalagoes

Quando se verifque, por causa imputavel ao adjudicatario, 0 aumento dos consumos de agua,
gas ou eletricidade, que seja superior a 5%, sera aplicada uma penalizagao igual ao dobro do
desvio dos consumos médios habitualmente registados em periodo homologo em condi¢bes de

atividade e funcionamento normal da infraestrutura em causa.
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2 — O somatério da aplicacdo das penalizagdes previstas na presente clausula ndo excedera o valor
correspondente a 20% do Valor Global do Contrato do LOTE1 (VGCL1).

Clausula 14.2

Forga maior
1. N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem € havida como incumprimento, a
n&o realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo,
alheias a vontade da parte afectada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinagcdes governamentais ou
administrativas injuntivas.
3. N&o constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que néo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de servigos, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
c) Determinagdo governamental, administrativa, ou judicial de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultante do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre ele possa recair;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagcbes do prestador de servigos cuja causa,
propagacgao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga

maior.

Clausula 15.2

Resolugao por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, a SRE-DRPRI pode resolver o
contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada
qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
a) Pelo atraso na entrega dos relatorios mensais superior a dois meses ou declaragdo escrita do
prestador de servigos de que 0 atraso respetivo excedera esse prazo;
b) Pela interrupcdo de funcionamento de qualquer instalagdo por causa imputavel ao prestador de
servigos superior a 30 dias ou declaracdo escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo
excedera esse prazo;
c) Pelo atraso verificado no plano de manuteng&o preventiva superior a 60 dias ou declaragéo escrita do
prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;
d) Pela ndo comparéncia nas reunides mensais por mais de dois meses ou declaragdo escrita do
prestador de servigos de que o0 atraso respetivo excedera esse prazo.
2 — A SRE-DRPRI, resolvera o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de se exceder o valor referido no
ponto 2 da clausula 132.
3 — O direito de resolucao referido nos numeros anteriores exerce-se mediante declaracdo enviada ao

prestador de servigos.

Clausula 16.2
Resolugao por parte do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo previstos na lei, o prestador de servigos pode
resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 180 dias.
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2. Nos casos previstos na alinea anterior, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declara¢éo
enviada a SRE-DRPRI, que produz efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaracdo, salvo se este
ultimo cumprir as obrigages em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores determina cessacdo de todas as
obrigacbes do prestador de servigos ao abrigo do contrato com excegdo daquelas a que se refere o

artigo 444.° do Cddigo dos Contratos Publicos, por remisséo do art. 451.°.

Capitulo IV
Caugao e seguros
Clausula 17.2
Execugao da caugao

1. A caugado prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato, nos
termos do programa do procedimento, pode ser executada pela SRE-DRPRI, sem necessidade de
prévia decisdo judicial, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de servigos das obrigagdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no
contrato ou na lei.
2. A execugdo parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o prestador de
servigos na obrigagdo de proceder a sua reposigédo pelo valor existente antes dessa mesma execugao,
no prazo de 30 dias apds a notificagdo da SRE-DRPRI para esse efeito.
3. A caugdo a que se referem os numeros anteriores € liberada nos termos do artigo 295.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2
Seguros
1. E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de seguro, dos
seguintes riscos:
a) Serdo da responsabilidade do adjudicatario os seguros necessarios, e até o limite legal exigivel,
contra acidentes de trabalho, responsabilidade civil e outros essenciais a seguranga da prestagao de

servicos e de todo o pessoal afecto a esta (consoante o seu contetdo funcional).
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2. A SRE-DRPRI pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragéo e
pagamento dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o prestador de servigos

fornecé-la no prazo de 10 dias.

Capitulo V
Resolugao de litigios
Clausula 19.2
Foro competente
Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 20.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual
1. A subcontratagéo pelo fornecedor e a cesséo da posigéo contratual por qualquer das partes depende
da autorizagéo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O subcontratado deve estar igualmente habilitado de acordo com o disposto neste CE1.

Clausula 21.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 22.2
Contagem dos prazos
A contagem dos prazos sera de acordo com o disposto no artigo 470° do Cédigo dos Contratos

Publicos.
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Clausula 23.2
Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de Janeiro, retificado pela Declaragao de
Retificagdo n°18-A/2008, de 28/3, adaptado & Regido Autbnoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n°34/2008/M, de 14 de Agosto e demais legislagéo aplicavel.

Clausula 24.2
Definigoes

Designa-se por:
a) DRPRI - Dire¢do Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas;
b) DGGE - Dire¢éo Geral de Geologia e Energia;
c) DRCIE - Diregéo Regional do Comércio, Industria e Energia;
d)
e) QAl - Qualidade do Ar Interior;
f) AVAC — Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado;

TIM - Técnico de Instalagéo e Manutengao;

g) AQS - Aguas Quentes Sanitarias;

h) ADENE - Agéncia de Energia;

i)OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos;

j)JOE — Ordem dos Engenheiros;

)CE1 - Parte 1 do Caderno de Encargos referente ao LOTE 1;
m)SRE-Secretaria Regional de Educagao;

n)IVA - Imposto de Valor Acrescentado a taxa em vigor;

0) DRET - Diregao Regional de Economia e Transportes (antiga DRCIE).
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ANEXO |
LISTAS DE PREGOS UNITARIOS - LOTE 1

a) Valor do Contrato por Instalagao (VCI) por cada ano de contrato

ltem

Designagéo

1°ano de contrato | 2° ano de contrato

3°ano de contrato

—_

Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal - CPOF

Piscina Jaime Moniz

Piscina de Santa Cruz

Piscina de Machico

Piscina da Calheta

Piscina da Ponta de Sol

Piscina de Sao Vicente

Piscina do Porto Moniz

© (00 N o0 o (& W I

Piscina de Santana

—
o

Piscina do Curral

—_
—_

Piscina da Camacha

—_
N

Pavilhdo da Levada (Angelo Augusto da Silva)
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Pavilhdo da Escola Francisco Franco

j: Pavilhdo Bartolomeu Perestrelo
15 Pavilhdo de Camara de Lobos
16 Pavilhdo da Ponta de Sol

17 Pavilhdo da Calheta

18 Pavilhdo do Canigal

19 Pavilhdo de Santa Cruz

20 Pavilhdo da Camacha

21 Pavilhdo do Canigo

29 Pavilhdo da Serra de Agua

23 Pavilhdo do Porto Moniz

o4 Pavilhdo Gongalves Zarco

o5 Pavilhdo do Funchal

2% Pavilhdo de Séo Vicente

07 Pavilhdo da Ribeira Brava

08 Pavilhdo de Santana

29 Pavilhdo de Machico
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Pavilhdo Porto da Cruz

22 Pavilhdo do Curral das Freiras

32 Complexo de Gaula

33 Estédio de Futebol de Camara Lobos
34 Campo de Futebol do Porto da Cruz
35 Campo de Futebol Adelino Rodrigues
36 Campo de Futebol da Camacha

37 Servigos DRPRI - Anexos da Levada
38 Servigos DRPRI - Sede

39 Servigos DRD - Sede (Rua da Hortas)
20 Servigos DRJ - Sede (Edificio Atneu)
m Infantario A Ondinha

42 Infantario O Sol

43 Infantério A Estrela do Mar

a4 Centro de Juventude do Funchal

45 Centro de Juventude de Santana

46 Centro de Juventude do Porto Moniz
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Centro de Juventude da Calheta

47
48 Centro de Juventude do Porto Santo
49 Centro de Formagé&o Escutista

S vel- Somatoério dos VCI por cada ano
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b) Valor Global do Contrato para o LOTE 1 (VGCL1):

1° ano de contrato

2° ano de contrato

3% ano de contrato

> vci1 - Somatorio dos VCI (valores totais do quadro anterior, referente a cada ano

de contrato)

VE - Visitas de Emergéncia (valor total das 40 visitas de emergéncia por cada ano

de contrato)

MC - Verba para a aquisicdo de Materiais e Consumiveis inclui margem de 10%

160.000,00€

160.000,00€

160.000,00€

MONE - Verba destinada a Mao-de-Obra N&o Especializada (Valor total para as

250h por equipa por cada ano de contrato)

AGC - Anélises de Gases de Combustéo (valor total para todas as caldeiras por

cada ano de contrato)

ICOI - Verba para Intervengdes de Mao-de-obra corretiva nas instalagdes constantes

do Anexo IV (Valor total para as 350h por equipa por cada ano de contrato)

IGAS - Inspecao de instalagdes de gas (valor total de 50 inspegdes por cada ano de

contrato)

SCMEN - servigo de colocacdo de material eletrico nas naves e torres de iluminagao
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(valor total para 35 servigos por cada ano de contrato)

IMOB eletricidade — valor total para as 250 horas de mao-de-obra por cada ano de

contrato

IMOB canalizag&o — valor total para as 300 horas de mao-de-obra por cada ano de

contrato

VGAC 1, VGAC 2 e VGAC 3 - Valor Global Anual do Contrato (Valor total da

proposta por cada ano de contrato — sem incluir o IVA)
VGAC1= > VCI +Ve + MC + MONE + AGC + ICOI + IGAS + SCMEN + IMOBe + IMOBc

VGAC2 = ZVCI +Ve+ MC + MONE + AGC + ICOI + IGAS + SCMEN + IMOBe + IMOBc

VGAC3 = ZVCI +Ve+MC + MONE + AGC + ICOI + IGAS + SCMEN + IMOBe + IMOBc

VGCL1 - Valor Global do Contrato para o LOTE 1 (soma do VGAC1 com o VGAC2
com 0 VGAC3 que representa o valor total da prestagao de servigos pelos 3 anos do

contrato — sem incluir o IVA)
VGCL1=VGAC1+VGAC2 +VAGC3

VCI - Um valor correspondente ao somatorio dos VCI (Valor do Contrato por Instalagao) por cada ano, que representa o valor total anual que seréa faturado
mensalmente e que é destinado a mao-de-obra preventiva (referente a 2043 horas por equipa de 2 técnicos, por cada ano, conforme anexo lll) e corretiva

(estima-se que sejam necessarias, por cada ano, no minimo, 3500 horas de uma equipa de 2 técnicos para responder as solicitagoes e efetuar as
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reparagées), a gestao administrativa, ao planeamento e acompanhamento das intervengdes e a consultoria técnica, onde, excluindo as excegdes previstas na
presente clausula, estdo incluidos todos os custos associados a efetiva prestagao do servigo, nomeadamente, os custos de deslocacdo. Esclarece-se que
independentemente do numero de horas preventivas ou corretivas que em execugdo se verifiquem necessarias ao cabal cumprimento das

obrigagoes respetivas, a entidade adjudicante apenas pagara ao adjudicatario o valor correspondente ao VCI.
VE - As visitas de emergéncia assumem valor unitério idéntico, independentemente de qual a instalag&o a que for solicitada a intervengao.
AG - As analises de gases de combustdo assumem valor unitério idéntico, independentemente de qual for a caldeira analisada e afinada.

IMOB eletricidade - As horas de mé&o-de-obra de trabalho desta equipa constituida no minimo por 2 técnicos (oficial eletricista + ajudante
eletromecanico/eletricista), solicitada consoantes as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitario idéntico, independentemente de qual a
instalacdo a que for solicitada a intervengdo e inclui, a exce¢do dos materiais necessarios, todos os custos associados a intervengdo dos operarios,
designadamente, os meios de elevagdo, os custos de deslocagdo desta equipa as instalagbes, os custos de equipamentos de protegéo individual (luvas,

6culos,...) e com as ferramentas necessarias € inclui também os custos com a supervisao técnica presencial destes trabalhos por parte do adjudicatario.
IMOB canalizagao - As horas de médo-de-obra de trabalho destas equipas constituidas no minimo por 2 técnicos (canalizador especialista + ajudante), solicitada

consoantes as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitario idéntico, independentemente de qual a instalagdo a que for solicitada a intervengédo

e inclui, a exce¢do dos materiais necessarios, todos os custos associados a intervengao dos operarios, designadamente, 0s meios de elevagao, os custos de
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deslocacao desta equipa as instalagOes, os custos de equipamentos de prote¢do individual (luvas, dculos,...) e com os equipamentos e as ferramentas
necessarias aos trabalhos a efetuar, seja de roscar, soldar, cravar, colar,..., e inclui também os custos com a supervisao técnica presencial destes trabalhos por

parte do adjudicatario.

ICOI - As horas de mao-de-obra corretiva desta equipa (eletromecéanico + ajudante ou eletricista + ajudante), solicitada consoantes as necessidades definidas
pela DRPRI, assumem valor unitario idéntico, independentemente de qual a instalagéo a que for solicitada a intervengéo e inclui, a exce¢ao dos materiais

necessarios, todos os custos associados a intervengédo dos técnicos, designadamente, os custos de deslocagéo.

IGAS - As Inspegdes as instalagdes de gas a realizar por entidade inspetora em conformidade com o disposto na legislagédo em vigor e com 0 acompanhamento
técnico do adjudicatério, assumem valor unitario idéntico, independentemente de qual instalagdo inspecionada e inclui todos os custos associados,

designadamente, os custos de deslocagao.

MONE - As horas de méo-de-obra de trabalho nédo especializado desta equipa constituida no minimo por 2 operarios, solicitada consoantes as necessidades
definidas pela DRPRI, assumem valor unitario idéntico, independentemente de qual a instalacdo a que for solicitada a intervencéo e inclui, a exce¢édo dos
materiais necessarios, todos os custos associados a intervengé@o dos operarios, designadamente, os custos de deslocagdo desta equipa as instalagdes, os
custos de equipamentos de protecdo individual (luvas, dculos,...) e com as ferramentas necessarias e 0s custos com a supervisao técnica presencial destes

trabalhos por parte do adjudicatario.
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SCMEN - servigo de colocagdo de material eletrico nas naves, serdo solicitados consoante as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitario
idéntico, independentemente de qual a instalagao a que for solicitada a intervengéo e inclui, & exceg¢do dos materiais necessarios, todos os custos associados a
intervengdo dos técnicos, designadamente, o aluguer e transporte das plataformas elevatdrias, os custos de deslocagéo desta equipa as instalagdes, os custos
de equipamentos de protecdo individual (luvas, 6culos, cintos de seguranca,...) e com as ferramentas necessarias e 0s custos com a supervisdo técnica

presencial destes trabalhos por parte do adjudicatario.
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ANEXO I
LISTAS DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS
Listagem dos equipamentos abrangidos pela presente prestagao de servigo:

1. CPOF - Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal

Descrigao do equipamento Quantidades
Caldeira pressurizada VIESMANN Vitoplex 100 TYP GC1 2
Grupo eletrobomba GRUNDFOS LP 100-125/137 3
Grupo eletrobomba GRUNDFQOS TP32-120/2 1
Caldeira pressurizada VIESMANN Vitotronic 100 1
Grupo eletrobomba GRUNDFOS TP 65-150/4 2
Chiller CLIMAVENETA HRA/B 0182 1
Chiller CLIMAVENETA BG/WRAR/B 1804, poténcia arrefecimento 411,2 kW 2
Chiller CIAT LDH 750ZR407C, poténcia arrefecimento 80,8 kW 1
Bomba de calor CIAT ILDH 350 R22, pot. aquecimento 39,6 kW 1
Grupo eletrobomba GRUNDFOS MG-132SC2-38FF265 6
Grupo eletrobomba SALMSON JRC 208-15/5.5 1
Grupo eletrobomba SALMSON JRC 205-15/5.5 1
UTAN CIAT 10S002026032.20.001 2
UTA CIAT 3
UTA G.E.A. ATP40.401BBL 1
UTA G.E.A. ATP35.35IBBL 3
URE G.E.A. ATP25.25|BBL 1
URE G.E.A. ATP20.20IBBL 1
UTA/RE FAM150UL 3
UTA G.E.A. ATP15.15IVBV 1
UTA G.E.A. ATP10.10IVBV 2
Grupo eletrobomba GRUNDFOS TP 40-130/4 2
Permutador de AQS CIAT PVA 18 1
Deposito de AQS 2750 litros 3
Circulador (secundario permutador) GRUNDFOS UPSD 50 -180 2
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Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS UP 20-40 N150

1

Unidade geradora de ozono PROMINENT BONA4D/AS1-NOT00

1

Unidade geradora de ozono PROMINENT BONA3D/AS1-NOT00 2
Unidade geradora de ozono PROMINENT BONA 1B/AS1-NOT00 1
Grupo eletrobomba Booster STERLING ZLKD 050 160 1
Grupo eletrobomba Booster STERLING CLKD 040 125 2
Grupo eletrobomba Booster 1
Permutador CIAT PVA 18 3
Permutador CIAT PVA 25 1
Permutador CIAT 2
RSP vertical SANDOMETAL 2000 litros 2
Grupo eletrobomba UNIVERSAL MOTORS Y2160M 1
Grupo eletrobomba EFACEC BE5 132S44E 5,5 kW 2
Grupo eletrobomba EFACEC BF5 160M44E 11 kW 10

Grupo Hidropressor GRUNDFOS Hidro 2000 3XCR64

Grupo Hidropressor Incéndio GRUNDFOS FNC2EAC 2 NK 40 -250/220/BAGE +
CR5-11

—_

Sistema de doseamento quimico PROMINENT, controlador DULCOMARIN com
doseadores BETA

4

Ventiloconvector CIAT de tecto 27
Ventilador de extracgdo IMOFA DD-11-9.9 0,55 kW 2
Ventilador de extracgdo IMOFA DD-180-178 0,045 kW 2
Ventilador de extracgdo IMOFA DD-9-7-9 0,184 kW 1
Ventilador de extracgdo WOLF KG 200 4,0 kW 2
Ventilador de extracgdo IMOFA DD-7-7-14 0,092 kW 1
Grupo de bombagem de aguas pluviais GRUNDFOS AP.12.40.06.1 2
Grupo de bombagem de aguas pluviais GRUNDFOS AP.12.40.08.1 2
Jaccuzzi ASTRAL POOL PTK 1000 1
Compressor ATLASCOPCO LE210S 1
Compressor FINIEC PARTER 100/101 2
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Grupo gerador de emergéncia F.G. WILSON P250HE

1

Controladores digitais SIEMENS

16

Vélvulas de 3 vias de AQS e Permutadores piscinas

5

Quadros elétricos

32

Quadro eletrico com bateria de condensadores para compensacao fator potencia

1

2. Piscina da Calheta

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeiras pressurizadas BUDERUS LOGANO GE 515 260 kW

2

Tratamento agua circuito primario colector AQS, doseador COLBERGE MP 653

~ 64

1

Circulador de AQS GRUNDFOS UPS 32/30 F

Deposito de AQS 2500 litros

Permutador de AQS ARSOPI THERMAL FH - HJ - 36, 138 kW

Circulador (anel retorno AQS) KSB RIO C25 - 60

Vaso expansdo AQS 300 litros

Circulador (BAQ) GRUNDFOS TP 40/180

Circulador (BAQS) GRUNDFOS TP 32/120

Circulador (BAQ) GRUNDFOS TP 32/150

Circulador (BAQP) GRUNDFOS TP 80/120

Valvula termostatica 2" CALEFFI

Grupo Hidropressor KSB 2X MOVITEC V4 - 6

Vaso inércia 100 litros

Grupo recirculagao piscina 3X H1323B BONORA

Circulador GRUNDFOS TP 65/120

Permutador piscina ARSOPI THERMAL FHLOO - HJ -19, 600 kW

Tratamento quimico piscina ASTRAL POOL, modelo: L1200

Ventilador extracgao (VE1 central térmica), WOLF KGSE 100

Ventilador caixa Ventilagdo WOLF KGSE 40
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Unidade Termoventilagao (UTV balnearios) KGSE 100, 14 kW

1

Unidade Termoventilagao (UTV nave) KGSE 160, 130 kW

Ar Condicionado tipo “SPLIT” DAIKIN inverter 4MX580DVMB

Valvulas 3 vias

Quadros elétricos

a1l O W N

3. Pavilhdo da Levada

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica BAXIROCA 60kW de condensagéo

2

Circulador GRUNDFOS UPS 36 - 80

2

Circulador SALMSON CX1655C-T3

Circulador SALMSON SLX65 - 90

Circulador (anel retorno) GUNDFOS ALPHA

Circulador GRUNDFOS UPS 25 - 40

Permutador de placas

Deposito de acumulagéo de 1000 litros isolado

Vaso de expansdo FLEXON 140/2 de 140 litros

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem JACUZZI, TIPO 30 - 2, de 1,5 CV

Grupo eletrobomba do sistema de drenagem de aguas JACUZZI, TIPO 100 - 2, de

55CV

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL, de 2,3 kW

Eletrobomba do sistema de filtragem DOLL, de 60 m3/h

Ventilador (extracao balnearios) do tipo “IN LINE”

Radiador aquecimento da nave piscina com ventilador acoplado

Valvulas 3 vias dos Permutadores das piscinas

Quadros elétricos

BN WO NN

4. Piscina da Jaime Moniz
Equipamentos
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Descricao do equipamento Quantidades
Caldeira BAXIROCA 100kW de condensacao 3
Circulador AQS GRUNDFOS LMD 65-160 (primario caldeiras) 4
Circulador do circuito recuperagéo calor GRUNDFOS LM 40-125 2
Circulador do circuito aquecimento ar GRUNDFOS UPS 40-120F 1

Permutador de placas PSA 141 kW, UP-140, circuito piscina, com circulador 2
GRUNDFOS UPS 32 - 80

Permutador de placas CIAT PWA 6.22-29, recuperagao calor 2

Termoacumulador 1500 litros inox 1

Permutador AQS CETETHERM URANUS UJV 117 SS com controlador digital 2
acoplado e valvula modulante de 3 vias SIEMENS SQX62C

Circulador (primario AQS) GRUNDFOS UPS 32/80 2
Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS TP 32/90 2
Vaso de expanséao 140 litros 1
Grupo eletrobomba do sistema de filtragem 3X DOLL 01215 1

Grupo eletrobomba do sistema de drenagem de aguas JACUZZI, TIPO 100 - 2, 1
de 55CV

Ventilador de extracgdo WOLF (3500 m3/h) 1
Ventilador de extrac¢cdo WOLF (5000 m3/h) 1
Ventilador de insuflagéo com filtro plano WOLF (4300 m3/h) 1
Unidade de tratamento de ar TERMACIAT PCP 140 com filtro 2
Quadro elétrico 6

5. Piscina de Sao Vicente

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica Roca G400/215 IE 2X 252,3 kW

4 mddulos

Grupo eletrobomba do circuito secundario AQS GRUNDFOS TPD40-160/4 (duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UP 20 - 15

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-

1
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180/2 (duplo)

Grupo eletrobomba do circuito secundario climatizagdo GRUNDFOS TPD50-190/2
(duplo)

—_

Grupo eletrobomba do circuito secundario rec. entre colectores GRUNDFOS TP32-
120/2

—_

Permutador de placas P1 CIPRIANI P125B+/13/316/PN10

Depdsito de acumulagéo de 2500 litros isolado

Vaso de expansao 140 litros

Permutador AQS ALFALAVAL M3FGL 10 placas

Circulador AQS GRUNDFOS UPS 25 - 80

Valvula termostatica 1 /4" 2
Grupo eletrobomba recirculagéo piscina ASTRAL 3X FD129PSH 1
Equipamento de regulagdo e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3+ 1
16645

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366 2
Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1
Grupo Hidropressor GRUNFOS Hydro 100 1
Ventilador de extracgdo VEX-IS1/A1 FRANCE AIR Energy 100 (80 m3/h) 2
Ventilador de extracgdo VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT (7050 m3/h) 2
Ventilador de extracgdo VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A (1030 m?/h) 2
Ventilador de extracgdo VEX-AT1 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (3000 m3/h) 1
Unidade de climatizagdo UI1/2 AIRWELL SX 30RC (2,54 kW frio, 2,81 kW calor) |2
Unidade de climatizagdo UI3/4 AIRWELL SX 30RC (8,80 kW frio, 8,40 kW calor) |2
Unidade de termoventilagdo UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 (30 kW) 1
Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14 (2300 m3/h) 4
Unidade de tratamento de ar novo UTAN P1/P2 TRANE CCTA 050 (15000 m3/h, 80 2
kW calor)

Controladores digitais DX9100-8154 2
Vélvula de trés vias motorizada 5
Quadro elétrico 6
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Fossa Séptica, com estagéo elevatoria

1

6. Piscina da Ponta do Sol

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica Roca G400/215 IE 2X 252,3 kW

4 médulos

Grupo eletrobomba AQS GRUNDFOS TPD40-160/4 (duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UP 20 - 15

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-
180/2 (duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario climatizaggo GRUNDFOS TPD50-
190/2 (duplo)

Grupo eletrobomba do circuito secundario rec. entre colectores GRUNDFOS
TP32-120/2

—_

Permutador de placas piscina FRAMAR P12,5M30/13

Permutador placas AQS, ALFALAVAL M3FGL 10 placas

Circulador secundario AQS, GRUNDFOS UPS 25 - 80

Deposito de acumulagéo de 2500 litros isolado

Vaso de expanséo 80 litros

Valvula termostatica 1 ¥4”

Grupo Hidropressor GRUNDFOS HYDRO 100

Vaso de inércia REFLEX 60 litros

Grupo eletrobomba recirculagéo piscina ASTRAL 3X FD129PSH

Equipamento de regulacéo e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3+
16645

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362

Ventilador de extracgé@o VEX-IS1/A1 FRANCE AIR Energy 100 (80 m?/h)

Ventilador de extracgé@o VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT (7050 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A (1030 m?/h)

N DN DN
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Ventilador de extracgdo VEX-AT1 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (3000 mé/h)

1

Unidade de climatizag&o UI1/2 AIRWELL SX 30RC (2,54kW frio, 2,81 kW calor) |2

Unidade de climatizacao UI3/4 AIRWELL SX 30RC (8,80 kW frio, 8,40 kW calor) | 2

Unidade de termoventilagdo UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 (30 kW) |1

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14 (2300 m3/h) 4

Unidade de tratamento de ar novo UTAN P1/P2 TRANE CCTA 050 (15000 m3h, 2

80 kW calor)

Controladores digitais DX9100-8154 2

Vélvula de trés vias motorizada 5

Quadro elétrico 7
7. Piscina de Machico

Equipamentos

Descri¢do do equipamento Quantidades

Caldeira pressurizada ROCA CPA com queimador TECNO 28 — G 81+ 325 kW |2

Grupo eletrobomba do circuito primario AQS GRUNDFOS LMD 50-200/20 1

(duplo)

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UP 20-15 N150 1

Grupo eletrobomba GRUNDFOS UPS 25-80 180 2

Grupo eletrobomba do circuito priméario aquec. piscina GRUNDFOS TPD 65-
180/2 (duplo)

Grupo eletrobomba do circuito primario climatizagdo GRUNDFOS LPD 65+
125/132 (duplo)

—_

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 100 HM 2 CR 8-80, deposito inércia 300

litros

Central elevatoria GRUNDFOS 2AP.51.65.12.3 de drenagem de aguas pluviais

Permutador de placas para aquecimento da piscina Alfa-laval M3

Permutador de placas para as AQS Alfa-laval M3

Deposito de acumulagédo de 1500 litros isolado

Vaso de expansao circuito primario CIMM de 200 litros

65




S. A R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIREGAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

Vaso de expansao circuito secundario AQS REFLEX 80 litros

1

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem PSH 3X FD129H

1

Equipamento de regulagdo e controlo Ph, Potencial Redox e cloro livre Bayro

Analyt

1

Bomba doseadora de corrector de pH

Bomba doseadora de floculante Flockmatic Bayrol

Unidade de Expansao Directa (Split) UI1/UE1AIRWELL SX9RC (1,2 kW frio, 1,0
kW calor)

2

Unidade de Expanséo Directa (Split) UI2/UE2 AIRWELL SX9RC (2,0 kW frio, 1,8
kW calor)

2

Unidade de climatizagao (VRV) UI/E-C1 SANYO

Ventilador de extrac¢do VEX-B FRANCE AIR Modulys (800 m3/h)

Ventilador de extracgdo VE-P1 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT (7500 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-IST FRANCE AIR Canal Air (270 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-IS2 FRANCE AIR Modulys (2370 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-AT1 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (3000 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-AT2 FRANCE AIR Hélipac T4-400M (2000 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-G1 FRANCE AIR Modulys (2000 m3/h)

Ventilador de extracgdo VEX-1 FRANCE AIR Modulys (1400 m3/h)

Ventilador de desenfumagem VD-T1 FRANCE AIR Axalu 2 (5400 m?dh
400°C/2h)

—_

Unidade de termoventilagdo UTV B1 FRANCE AIR Modulys (20 kW, 3000 m3/h)

Unidade de termoventilagdo UTV 1 FRANCE AIR Modulys (9 kW, 2500 m3/h)

—_

Unidade de termoventilagdo UTV 2 FRANCE AIR Modulys (8 kW, 2000 m3/h)

—_

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14 (1500/2200 m3/h)

4

Unidade de tratamento ar novo UTAN CIAT Climaciat GI150 (15000 m3/h, 80 kW

calor)

Valvulas de trés vias motorizadas Johnson controls:
VA-7152-1001
VA-7452-9001
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VA-7450-1001

1

Controlador Digital Johnson Controls DX9100-8154

2

Quadro elétrico

8

8. Piscina do Porto Moniz

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica RIELLO GP 6X71 kW

6 modulos

Grupo eletrobomba do circuito secundario AQS GRUNDFOS TPD 40-160/4
(duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UPS 20-30

Grupo eletrobomba do circuito secundario aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-
180/2 (duplo)

Grupo eletrobomba do circuito secundario climatizaggo GRUNDFOS TPD50-
190/2 (duplo)

Grupo eletrobomba do circuito secundario rec. entre colectores GRUNDFOS
TP32-120

—_

Grupo Hidropressor GRUNDFOS H1000 3CR8-60 (depdsito de inércia 200

litros)

Circulador GRUNDFOS UPS 25-80/180

Grupo incéndio GRUNDFOS FS2EAK CR32-4-2 + CR3-12

Permutador de placas P1 FH01-HJ-20

Permutador de placas P1 FH01-HJ-21

Deposito de acumulagao de 2000 litros isolado

Vaso de expanséo 80 litros

Valvula termostatica 1 ¥4”

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL 3X FD129PSH

Equipamento de regulagéo e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3-
16645

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366
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Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362 1

Ventilador de extraccdo VEX-A1 FRANCE AIR Energy 100 (15 kW)

Ventilador de extracgdo VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT

Ventilador de extracgdo VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A MH910

Unidade de climatizagdo UC1/2 AIRWELL XLM9RC

N N N DN DN

Unidade de climatizagdo UC3/4 AIRWELL XLM30RC

Unidade de termoventilagdo UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 MH 3000 1
(1,1 kW)

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14

Unidade de tratamento de ar novo UTAN TRANE CCTA 050

Controladores digitais DX9100-8154

Valvula de trés vias motorizada

O B DN N B

Quadro elétrico

9. Piscina de Santana

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica RIELLO GP 6X71 kW

6 modulos

Grupo eletrobomba do circuito secundario AQS GRUNDFOS TPD 40-160/4 (duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno GRUNDFOS UPS 20-30-N

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-
180/2 (duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario climatizagdo GRUNDFOS TPD50-190/2
(duplo)

—_

Grupo eletrobomba do circuito secundario rec. entre colectores GRUNDFOS
TPD32-120

—_

Grupo Hidropressor GRUNDFOS H1000 3XCR10 com deposito inércia 200 litros

Circulador GRUNDFOS UPS 25-80/180

Grupo incéndio GRUNDFOS FS2EAK 2X CR32 + CR3

Permutador de placas AQS ARSOPI THERMAL FHO01-HJ-20, 215 kW
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Permutador de placas piscina ARSOPI THERMAL FHO01-HJ-21, 242 kW

Deposito de acumulagéo de 2000 litros isolado

Vaso de expansao 80 litros

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL 3X FD129PSH

Equipamento de regulagéo e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3 1

16645

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362

Ventilador de extraccdo VEX-A1 FRANCE AIR Energy 100 (15 kW)

Ventilador de extrac¢do VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT

Ventilador de extrac¢do VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A MH910

Unidade de climatizagdo UC1/2 AIRWELL XLM9RC

Unidade de climatizagdo UC3/4 AIRWELL XLM30RC

N N DN DN DN

Unidade de termoventilagdo UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 MH 3000 (1,1

kW)

—_

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14

Unidade de tratamento de ar novo UTAN TRANE CCTA 050

Controladores digitais DX9100-8154

Valvula de trés vias motorizada

Quadro elétrico

Ol O N DN B>

Central elevatoria aguas fluviais

10. Piscina de Santa Cruz

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica RIELLO GP 6X71 kW

6 modulos

Grupo eletrobomba do circuito secundario AQS GRUNDFOS TPD 40-160/4
(duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito secundério aquec. piscina GRUNDFOS TPD65-
180/2 (duplo)
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Grupo eletrobomba do circuito secundario climatizaggo GRUNDFOS TPD50-
190/2 (duplo)

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario rec. entre colectores GRUNDFOS
TPD32-120

—_

Grupo Hidropressor GRUNDFOS HYDRO 1000 3XCR10 com depdsito inércia
200 litros

Circulador GRUNDFOS UPS 25-80/180

Grupo incéndio GRUNDFOS FIRENORM 2X CR32 + CR3

Permutador de placas AQS VICOPERM, 213 kW

Permutador de placas piscina VICOPERM, 215 kW

Depdsito AQS de 2000 litros isolado

Vaso de expanséo 80 litros

Grupo eletrobomba do sistema de filtragem ASTRAL 3X FD129PSH

Equipamento de regulagao e controlo Ph e Potencial Redox ASTRAL Vigilant 3+
16645

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25366

Bomba doseadora Bd1/d2 ASTRAL Exactus 25362

Ventilador de extraccdo VEX-A1 FRANCE AIR Energy 100 (15 kW)

Ventilador de extracgdo VE-P1/P2 FRANCE AIR Hélica 560/4 PT

Ventilador de extracgdo VEX-B1/B2 FRANCE AIR Canal Air C315A MH910

Unidade de climatizagdo UC1/2 AIRWELL XLM9RC

Unidade de climatizagdo UC3/4 AIRWELL XLM30RC

N DN N DN D

Unidade de termoventilagdo UTV B1 FRANCE AIR Modulys DP 10/10 MH 3000
(1,1 kW)

Aerotermo ATV 1/2/3/4 FRANCE AIR Destratificateur Tipo 14

Unidade de tratamento de ar novo UTAN TRANE CCTA 050

Controladores digitais DX9100-8154

Valvula de trés vias motorizada

Quadro elétrico

O O N DN B
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11. Piscina do Curral da Freiras

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeiras pressurizadas SANT'ANDREA tipo GTE20, queimador modelo:
KB28GMP, propano — 75/330 kW

2

Contador de gas volumétrico do tipo G4

Grupo Gerador Emergéncia INSIGHT 4000; 14,3kVA — 11,4 kW

UPS da gestao centralizada

Circulador do circuito secundario AQS KSB C25-60

Deposito de AQS 2000 litros, modelo:DPAC/DI

Permutador da piscina ALFA LAVAL type: CB76-20L

Permutador de AQS ALFA LAVAL type: CB30-24M

Circulador (anel retorno AQS) LOWARA TLC 15-4

Vaso expansao, circuito primario, 150 litros

Circulador (BAQP1 e BAQP2) GRUNDFOS TP 40/120; Q 11,4m3/h; H 7,4m

Circulador (BAQS) GRUNDFOS TP 32/120; Q 8,6m3/h; H 7Tm

Circulador (BAP) GRUNDFOS TP 50/180; Q 18,3m3/h; H 10,2m

Circulador (BUTV1) GRUNDFOS TP 40/190; Q 10,5m3/h; H 13,2m

Circulador (BUTV2) GRUNDFOS TP 32/230; Q 6,8m3/h; H 16,7m

Valvula termostatica AQS 1 %"

Grupo Hidropressor agua potavel KSB (2 eletrobombas) Type: EPI-2VLX 4005
(Q 15m3/h; H 45m)

—_

Vaso inércia 200 litros

Grupo Hidropressor rega KSB (1 eletrobomba) Type: EPS-1507182T (Q 6m3/h;
H 40m)

—_

Vaso inércia 100 litros

Grupo Hidropressor Incéndios KSB (1 eletrobomba principal + 1 eletrobomba
auxiliar) Type: UN-030/040-JE (Q 30m3/h; H 40m)

—_

Vaso inércia 24 litros

Grupo recirculagao piscina 3X HURRICANE PUMP CP7505 CERTIKIN
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Filtros de areia SERVAQUA; D2000mm; 94m3/h

2

Tratamento quimico piscina, controlador CTX GUARDIAN2 com torre

doseamento cloro e doseadores de pH e de floculante

1

Ventilador extracgdo SYSTEMAIR KPB 9-7; 0,25kW

Ventilador extracgdo SYSTEMAIR KPB 10-8; 0,75kW

Ventilador ALDES, tipo: Vekita +450

Ventilador da garagem SYSTEMAIR; Type: AX71P42A02.2; 2,2kW; 4 polos

—_

Unidade Termoventilagao (UTV2 balneérios) SYSTEMAIR

Unidade Termoventilagdo com retorno + registo de ar novo (UTV1 nave)

SYSTEMAIR - Danvent DV 100, 24000m3/h, 182kW

—_

Ar Condicionado tipo “SPLIT” HAIER 4

Vélvula 3 vias TAC M400 DN50 3

Vélvula 3 vias TAC M400 DN25 1

Quadros elétricos 8

12. Piscina da Camacha

Equipamentos

Descri¢do do equipamento Quantidades
Caldeiras de condensagdo WOLF, MGK 250 2

Contador de gas volumétrico do tipo G4 2

Grupo Gerador Emergéncia

1

Circulador do circuito secundario AQS Grundfos UPS 50-120

Depésito de AQS 2000 litros em ago inox

Depdsito AQS 1500 litros em ago inox

Permutador placas ARSOPI THERMAL PPAQS 70kW

Permutador placas ARSOPI THERMAL PBCAQS 45kW

Permutador placas ARSOPI THERMAL PPP 70kW

Permutador placas ARSOPI THERMAL PCP 220kW

Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS UP20-14

Vaso expanséo 50 litros
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Vaso expansao 100 litros

2

Sistema tratamento agua circuito primario

1

Circulador (B1, B2, B3) WILO TOP-S 50/7 DM PN6/10

Circulador (BQ1) WILO TOP-S 50/7 DM PN6/10; Q 8,6m3/h; H 6m

Circulador (BQ2) WILO TOP-S 50/7 DM PN6/10; Q 18,92m3/h; H 5m

Circulador (B - UCA1 e UCA2) WILO DPL 32/130; Q 6,88m3/h; H 16m

Circulador (B/BR — UCA1 e UCA2) WILO; Q 15,75m3/h; H 10m

Valvula termostatica AQS

Grupo Hidropressor agua potavel GRUNDFOS HIDRO MULTI-S 2CR10-08

Grupo Hidropressor rega

Grupo Hidropressor Incéndios FS1EAK CR20-5+CR3-15

Central elevatoria aguas pluviais/lavagens GRUNDFOS 2SE1.80.100.55.4.51D

Grupo recirculagao piscina 3X ASTRAL FD-129-H

Filtros de areia ASTRAL; OSLO 2000; 94m3/h

Tratamento quimico piscina, controlador ASTRAL SMARTWATCH ref. 34198

Tratamento complementar piscina com UV, ASTRAL CLAIR UV MP140

Ventilador — VEX1 - RELOPA LINEO 200 VO

Ventilador — VEX3 — WOLF DV 40-31-4/4

Ventilador — VEX4 — WOLF FRANCE AIR DEFUMAIR XR 400 4 PTI VAR

Ventilador — VEX-EXP-FRANCE AIR AXA LU2 400 AX/16/2-4/5

UTA nave com recuperacdo calor (UCA1 e UCA2) — DESHU 160 DF 12000VF

UTA FRANCE AIR MODULYS TA COMPO KA 3/2

UTV balnearios com retorno CIC JAN HREBEC, modelo: H8

Ar Condicionado da sala de GTC, tipo “SPLIT” MITSUBISHI 4kW

Ar Condicionado tipo “MULTISPLIT” 3X1 MITSUBISHI:
Unidade exterior - MXZ — 8A140VA,;
Unidades interiores tipo mural — MSZ-GE24VA; MSZ-GE35VA;MSZ-GE42VA

Valvula 3 vias

Quadros elétricos

11

Colector Solar RIELLO CS 25R

40
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Vaso expanséo 400L

1

Circulador solar

1

Dissipador calor TROIA AEB 20-4

1

Controlador solar SKSC2

13. Pavilhdo Bartolomeu Perestrelo

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeiras atmosféricas ROCA G400/140, 161 kW

2

Grupo eletrobomba do circuito primario ROCA PC1055/RU3342

1

Grupo eletrobomba do circuito secundario GRUNDFOS UPS 25-40 180

1

Grupo eletrobomba circuito retorno GRUNDFOS UPS 25-40 180

Permutador de placas ARSOPI FH00-HJ-96

Deposito de acumulagéo de 300 litros isolado

Vaso de expansao circuito primario ROCA Vasoflex 18L

Vaso de expansao circuito secundario ROCA Vasoflex 18L/S

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 2000 3xCR16

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 2000 2xCRE15

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 1000 2xCR8

Grupo de incéndio GRUNDFOS Firesystem 2xCR45 + CR3

Grupo gerador de emergéncia PRAMAC GSA30 27,5 kVA

Quadros elétricos

14. Pavilhdo da Calheta

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeiras pressurizadas Lamborghini SUPER PREX 90 - 160, 205 kW

2

Circulador do circuito primario WILO TOP S40/7

Circulador do circuito secundario WILO Z25

Circulador AQS, GRUNDFOS UPS 25 - 60 180

2
2
2
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Permutador de placas WILARCO tipo V13, 11 placas 2

Deposito de acumulagéo de 300 litros isolado

Vaso de expansao CIMM, de 50 litros

Vélvula motorizada de duas vias COSTER CVCO1 2
Vélvula motorizada de trés vias COSTER MAS771 1
Grupo hidropressor WILO, 4X (6 m3/h; 57 m.c.a.) 1
Quadro elétrico 5

15. Pavilhdo da Camacha
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Caldeiras murais ROCA, modelo: Victoria — 20 2
Deposito AQS 500 litros isolado 2
Circulador GRUNFOS UPS 25 - 40 1
Vaso de expanséo 8 litros 1
Quadro elétrico 2

16. Pavilhdo de Cédmara de Lobos
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Depdsito AQS 300 litros isolado com resisténcia eletrica trifassica 9kW 2
Valvulas termostaticas de 1” do tipo médio caudal 2
Quadro elétrico 2

17. Pavilhdo da Gongalves Zarco
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Deposito AQS 300 litros isolado com resisténcia eletrica trifassica 9kW 2
Valvulas termostaticas de 1 2" do tipo médio caudal 1
Quadro elétrico 4
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18. Pavilhdo de Sao Vicente

Equipamentos

Descrigao do equipamento Quantidades
Deposito AQS 450 litros isolado com resisténcia elétrica 2
Quadro elétrico 1
19. Pavilhdo da Ribeira Brava
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Deposito AQS 600 litros isolado com resisténcia elétrica 2
Grupo Hidropressor GRUNDFOS com 1 eletrobomba 1
Quadro elétrico 2
20. Pavilhdo de Santana
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Depdsito AQS 300 litros isolado com resisténcia elétrica 2
Valvulas termostaticas de 1” do tipo médio caudal 2
Quadro elétrico 2
21. Pavilh&o do Funchal
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Depésito AQS 500 litros isolado com resisténcia elétrica 2
Circuladores retorno UPS 25-60 2
Quadro elétrico 4

22. Pavilhdo de Machico

Equipamentos
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Descricao do equipamento

Quantidades

Deposito AQS 450 litros isolado com resisténcia elétrica

2

Quadro elétrico

3

23. Pavilhéo do Canigal

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeiras ROCA G400/140, 161 kW

2

Circulador primario ROCA PC 1045/RU3342

1

Circulador retorno GRUNDFOS Alpha+ 25-40 180

1

Deposito de acumulagdo ROCA 300 litros

Vaso de expansdo ROCA Vasoflex 25L/S

Vaso de expansdo ROCA 25L

Grupo Hidropressor GRUNDFOS Hydro 2000 2X CR20

Grupo de Incéndio GRUNDFOS Firesystem 2X CR20 + CR3

Grupo gerador FG Wilson P80P1 80 KVA

24. Pavilhao do Canigo

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira pressurizadas LAMBORGHINI Megaprex DOC, 180 kW

2

Circulador (primario) WILO Star Z20/1

2

Circulador (primario permutador) WILO Top S30/10

1

Circulador (secundario) WILO Star Z20/1

Circulador GRUNDFOS solar 25 - 40 180

Permutador placas WILARCO V13/15 placas

Valvula trés vias COSTER

Depésito acumulagdo VICOTERMO 500 litros

Vaso de expanséo 25 litros
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Quadro elétrico 6
Fossa séptica com estagéo elevatoria 1
25. Pavilh&o da Escola Francisco Franco
Equipamentos
Descrigao do equipamento Quantidades
Caldeiras ROCA CPA 151 kW, queimadores ROCA CRONO 2
Circuladores primario ROCA MC-65-II 2
Deposito AQS ROCA 1000 litros 1
Vasos expansao circuito secundario ROCA vasoflex 25L/S 2
Vaso expanséo circuito primario ROCA vasoflex 80L 1
Circulador retorno GRUNDFOS UPS 25-80 180 1
Circuladores caldeiras ROCA PC 1025 2
Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro 1000 2XCR32 1
Grupo incéndio GRUNDFOS Firesystem 2XCR20+CR3 1
Ventiladores de extracgéo balnearios Wolf 2
Ventilador de extracgdo garagem France Air 100JM/31/4-8/9/143LD160 1
(ventilador desenfumagem 200°C, 2 horas
Ventilador de insuflagdo wolf 1
Grupo Gerador Turbomar P110E, 110 kVA, 88 kW 1
Bateria UPS APC Smart-UPS VT 1
Quadros elétricos 4
26. Pavilhdo de Santa Cruz
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Caldeiras pressurizadas IClI CALDAIE, TIPO RED 130, 165 kW 2
Grupo eletrobomba do circuito primario SALMSON CXL 50 — 32 2

Grupo eletrobomba do circuito secundario WILO TOP S30 - 10

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno SALMSON NSB 05 - 15
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Permutador de placas URANUS UJ.125

1

Vaso de expansdo ZILMET de 35 litros

1

Valvula trés vias, Landis & Staefa, VXG 41.40 — 25, motor SQX 32.03

1

Quadro elétrico

27. Pavilhdo de Porto Moniz

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeiras pressurizadas NOVA-MARK, TIPO RED 130, 292 kW

2

Grupo eletrobomba do circuito primario SALMSON CXL 50 - 32

2

Grupo eletrobomba do circuito secundario WILO TOP 30 - 10

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno SALMSON NSB 05 - 15

Deposito de acumulagéo de 300 litros isolado

Permutador de placas URANUS UJ.125

Vaso de expanséo ZILMET de 50 litros

Valvula de trés vias Landis & Staefa VXG 4140 - 25, motor SQX 32.03

Quadro elétrico

28. Pavilhdo da Ponta do Sol

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeiras pressurizadas NOVA-MARK, TIPO RED 130, 292 kW

2

Grupo eletrobomba do circuito primario SALMSON CXL 50 - 32

2

Grupo eletrobomba do circuito secundario WILO TOP S30 - 10

1

Grupo eletrobomba do circuito retorno SALMSON NSB 10 — 15

Deposito de acumulagao de 300 litros isolado

Circulador (secundario AQS) SALMSON NSB05 - 15B

Permutador de placas URANUS UJ.125

Vaso de expansao ZILMET de 35 litros

Valvula de trés vias Landis & Staefa VXG 41.40 — 25, motor SQX 32.03
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Grupo Hidropressor de Incéndio, com 2 eletrobombas

1

Grupo Hidropressor aguas consumo, GRUNFOS HIDRO 100

1

Quadro elétrico

4

29. Pavilhdo da Serra de Agua

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeiras murais ICI Caldaie

2

Circulador Wilo star RS 25/4

1

Circulador Wilo star 220/1

1

Permutador placas

Ventilador multiventilagdo serie D648 modelo DD-10-10-9

Grupo hidropressor Duijvelaar pompen 3XDPV 10 - 50, 2,5 I/s, 2.2 kw

Depdsito AQS 500 litros

Quadro elétrico

30. Pavilhdo do Porto da Cruz

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeiras atmosféricas ROCA G1000-07

2

Circulador ROCA MC50

2

Depésito de AQS 1000 litros

1

Vaso de expanséo 25 litros

Vaso de expanséo 50 litros

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro Multi-E (6) 2 CRE 10-6332

Grupo de incéndio GRUNDFOS FS 2EAK CR15-5 + CR3-11

Quadro elétrico

Grupo gerador HIMOINSA HYM-45 TS STD 50 Hz-400/230V A55+CC2

31. Pavilhdo do Curral das Freiras
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Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeiras atmosféricas ROCA G1000-07

2

Circulador ROCA MC50

2

Depdsito de AQS 1000 litros

1

Vaso de expansao 25 litros

Vaso de expansao 50 litros

Grupo hidropressor GRUNDFOS Hydro Multi-E (6) 2 CRE 10-6332

Grupo de incéndio GRUNDFOS FS 2EAK CR15-5 + CR3-11

Quadro elétrico

Grupo gerador HIMOINSA HYM-45 TS STD 50 Hz-400/230V A55+CC2

32. Complexo de Gaula

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Central Hidropressora Marca Grundfos modelo H1000 3 CR10-04 80L

1

Central de Incéndios Marca Grundfos modelo FN/C 1EA NK40-200 + CHV 4 -
100ESP

Deposito Acumulador Marca Mecalia modelo DP1316/ 1500 litros

Deposito Acumulador Marca Mecalia modelo DP13167ES 2000 litros

Bomba de Rega marca Grundfos 22KW

Caldeira Pressurizada marca ZIMA 75 KW

Circulador Circuito Primario Marca Roca Modelo PC1065

Circulador Circuito Solar Marca Roca

Circulador Circuito AQS Marca Roca

Circulador Circuito AQ Marca Roca

Chiller Marca Roca York modelo YCSA H- 50 — TP -380T + modulo hidraulico

Ventiloconvectores do tipo condutas

22
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Bomba Jacuzzi 1 Astrapool PTK

2

Quadro Eléctrico de comando 2 unidades + 16 unidades QE iluminagéo

18

33. Estadio de Futebol de Camara Lobos

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica Roca G1000-11

1

Grupo eletrobomba do circuito primario Roca MC50 - ||

1

Deposito de acumulagédo de 1000 litros isolado EN1000V1M100

2

Circulador (secundario AQS) GRUNDFOS Alpha+ 26-60 180

Vaso de expansdo ROCA 25 litros

Grupo de incéndio GRUNDFOS FS 2EAK CR20-4 + CR3-13

Grupo Hidropressor de rega LOWARA:
LOWARA FHE 50-250/220/P + 2X LOWARA 5M90RB14/322

Vaso de expanséo 80 litros

Grupo Hidropressor GRUNFOS HIDRO 1000 MPC-E 2CRE20-5 60LCPL

Ventilador de Extracg@o VEX-2 balnearios

Ventilador de desenfumagem da garagem

Quadros elétricos

Grupo gerador HIMOINSA HPW-400 TS STD 50 HZ-400/230V A55

34. Campo Futebol Porto da Cruz

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Depdsito AQS VICOTERMO 450 litros isolado 20kW (gas)

1

Circulador GRUNFOS UPS 32 - 80 180

1

Quadro elétrico

1

Grupo Hidropressor de rega
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35. Campo Futebol Camacha - DRPRI

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Deposito AQS 250 litros isolado com resisténcia elétrica

5

Grupos Hidropressores de rega dos campos

2

Quadro elétrico

8

36. Campo de Futebol Adelino Rodrigues

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira FERROLI

1

Depdsito AQS 1500 litros

1

Vaso expansao 40 litros

1

Circulador KSB RIO C25 -60

Valvula termostatica 2”

Caixa de Ventilagdo extrac¢do S&P (cobertura)

Grupo Hidropressor de rega

Quadro elétrico

37. Anexos da Levada

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

LG modelo: S18AHP (tipo split 1X1) com 3 unidades interiores tipo mural

3

HITACHI modelo: RAM 80QH1 (4X1) a funcionar 1X1 com 1 unidade mural 1

LG modelo:UU18UERB (tipo split 1X1) com 2 unidades interior tipo mural chdo |2
LG modelo: FM17AH (2X1) com 2 unidades interiores tipo cassete 1
LG modelo:UU48W com 2 unidades interiores tipo cassete 1
LG modelo:FM19AH (3X1) a funcionar 2X1 com 2 unidades tipo cassete 1
Quadros elétricos 3

38. Sede DRD - Rua das Hortas
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Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Sistema Split Gabinete - Baxi - RZG C50 - 5KW

Sistema Split Bastidor - Baxi - LSG 25 09 - 2,6KW

Sistema Split Gabinete - Baxi - LSGNC 35 - XM

Sistema Split Gabinete - Samsung SH12AWHX

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CHO09C733S

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CHO09C733S

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CHO09C733S

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CHO09C733S

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S - fora de servigo

Sistema Split Gabinete - Carrier 38CH009C733S - fora de servigo

Sistema Split audit - Carrier Unidade de condutas 50SS-060 903AA

Ventilador de Extragao

NRR(R(R[R[R[R[R[R[R|[R (R

Quadro Electricos

=
(o]

39. Sede DRJ - Edificio Ateneu

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Unidade Exterior VRV - Daikin RXYQ8P9W1B

1

Unidades interiores Sistema VRV Daikin

[
[e)]

Unidade split refeitorio - Mitsubishi electric MSZ-GC35VA

Unidade split servidor - daikin RXS35G2V1B9

Unidade de recuperacdo UR - relopa REC 3800

Unidade de recuperagao UR - relopa REC 3000

Unidade de recuperacdo UR - relopa REC 1400

Ventilador de extragdo sanitarios - VE IS

Ventilador de extracg¢do bastidor- VEX1.0 - France air Modulys DP 7/7 0,37KW

Termoacumulador AQS - Vulcano

Quadros Electricos

OlR(Rr(R(R[(R[(R|R |~

40. Sede DRPRI

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

GENERAL modelo:AOG17ANA (tipo split 1X1) unidade interior mural

1

MITSUBISHI (tipo split 1X1) unidade interior mural

1

SAMSUNG modelo:SHO9AWHX tipo (split 1X1) unidade interior mural

3

GENERAL modelo:AOG25AWN (tipo split 1X1) unidade interior cassete
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SIEMENS unidade de ar condicionado “tipo de janela” TYPE - REKM210

1

Quadros elétricos

3

41. Infantario Ondinha (com piso radiante)

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica de chdo ROCA G100/60 type:B11BS 61,9kW

1

Deposito de AQS 500 litros ROCA

1

Vaso de expansao de 50 litros

1

Vaso de expansao de 25 litros

Circulador UP 25-80 GRUNDFOS (dentro da caixa colector piso radiante)

Circulador U20-14BXUT GRUNDFOS

Circulador ROCA PC1065/RU3342

Ventilador TH 500 S&P (ventilagdo balnearios)

Ventilador TH 800 S&P (ventilagdo balnearios)

Grupo Hidropressor HIDROME GRUNDFOS (2XCH8-60)

Vaso inércia 60 litros

Quadros elétricos

42. Infantario Estrela do Mar (com piso radiante)

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica de chdo ROCA

2

Depésito de AQS 1000 litros ROCA

1

Vaso de expanséo de 50 litros

1

Circulador UPS 25-80-180 GRUNDFOS

Circulador TP40-180 GRUNDFOS

N B

Circulador UPS 25-80-130 GRUNDFOS

Circulador U20-14BXUT GRUNDFOS

Circulador UD0603 GRUNDFOS
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Grupo Hidropressor HIDRO2000 GRUNDFOS (2XCRES-10)

1

Vaso inércia 60 litros

1

Eletrobomba GRUNDFOS CH4-40 com pressostato incorporado

1

Quadros elétricos

43. Infantario O Sol

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira mural VAILANT

2

Depdsito de AQS 1000 litros

1

Vaso de expansao de 25 litros

1

Circulador GRUNDFOS ALPHA+

Ventilador S&P descarga vertical 400°C/2h (ventilagdo garagem)

Eletrobomba de apoio a rega do jardim GRUNDFOS CH4-60 com pressostato

Grupo Hidropressor HIDROME GRUNDFOS (2XCHV4-60)

Vaso inércia 80 litros

Quadros elétricos

44. Centro Juventude Funchal

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Caldeira atmosférica ROCA (CC109 + CC111 + CC111) 3X141,5kW

3 modulos

Permutador calor de placas URANUS com controlador (AQS instantaneo)

1

Circulador GRUNDFOS UP 32-80-180

1

Circulador GRUNDFOS LM 65-160

Circulador (anel retorno AQS) GRUNDFOS UP 20-45N 150

Vaso expanséo 50 litros

Grupo Hidropressor GRUNDFOS 2X CR (agua potavel + rede incéndios)

Vaso inércia 200 litros
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Quadros elétricos

9

45. Centro Juventude Santana

Equipamentos

Descrigao do equipamento

Quantidades

Caldeira ROCA G200 CONFORT 40kW (atmosférica de chéo)

1

Deposito de AQS de 800 litros ROCA

2

Vaso de expansdao ROCA

1

Circulador ROCA PC-1025

Circulador GRUNDFQOS UP15-14BUT

Vaso expanséo 25 litros (primario solar)

Grupo circulador solar ROCA KHS10

Controlador solar ROCA CS10

Colectores solares ROCA PS2.0 (2 baterias de 4+5)

Gerador de Emergéncia HIMOINSA modelo: HPW-85 T5 STD 50Hz 65kW

Grupo Hidropressor Incéndio GRUNDFOS FS2EAK (2CR32-5+CR3-17)

Vaso inércia 8 litros

Grupo Hidropressor Rega GRUNDFOS HYDRO MULTI-S (2CR10-5)

Vaso inércia 80 litros

Grupo Hidropressor agua potavel GRUNDFOS HYDRO 1000 (2CR15-7)

Vaso inércia 200 litros

Quadro Elétrico

11

46. Centro Juventude Porto Moniz

Equipamentos

Descri¢do do equipamento

Quantidades

Termoacumulador a gas de 265 litros A.O.SMITH poténcia queimador 20,1kW

1

Quadro Elétrico

3

47. Centro Juventude Calheta
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Equipamentos

Descrigao do equipamento Quantidades
Caldeira mural LAMBORGHINI 1
Grupo Hidropressor dgua potavel 1
Vaso inércia 60 litros 1
Sistema solar ROCA, tipo termossifao de 300L com 2 coletores planos 2
Quadro Elétrico Geral 4
48. Centro Juventude Porto Santo
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Grupo hidropressor de agua potavel 1
Sistema solar ROCA, tipo termossifao de 300L com 2 coletores planos 3
Quadro Elétrico 5
49. Centro Formagao Escutista
Equipamentos
Descri¢do do equipamento Quantidades
Sistema solar ROCA, tipo termossifao de 300L com 2 coletores planos 2
Quadros Elétricos 3

NOTA 1: A piscina de 50 metros do CPOF dispde de marcador eletronico de pdlo aquatico e de

um sistema de cronometragem e registo de partidas e chegadas apetrechado com marcador

eletronico, placas de chegada, blocos de partida e demais acessdrios cuja manutengdo preventiva

e corretiva esta incluida na presente prestagao de servigos.

A manutencao corretiva dos aspiradores tipo “robot” para escovagem e aspiragéo das piscinas do

CPOF esta incluida na presente prestagéo de servigos.

Manutengé@o preventiva e corretiva das portas automaticas e das clarabdias existentes na

cobertura das naves.
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NOTA 2: Os pavilhdes e os campos de futebol estdo equipados com marcadores eletrénicos cuja

manuteng&o preventiva e corretiva esta incluida na presente prestacéo de servigos.
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ANEXO il
PERIODICIDADE MINIMA DAS VISITAS PARA A MANUTEGAO PREVENTIVA

A periodicidade do presente anexo devera ser considerada como minima. Podera ser ajustada em
articulacdo com a DRPRI para melhor responder as necessidades que o adjudicatario considere
serem fundamentais para intervir de forma mais ajustada na manutengéo das instalagdes, ou de
algum equipamento em particular, por forca do seu estado de conservagdo, desgaste de
equipamento e especificidade da instalagao.

A periodicidade esta definida pelo n.° de visitas que se pretende que o adjudicatario efetue durante
0 periodo em que vigorar o contrato. Estas visitas deverao ser agendadas de modo a terem um
idéntico espago temporal entre si. Por exemplo, nas instalagbes em que se exige, pelo menos,
doze visitas para efetuar a manutencdo preventiva pressupde-se que, no minimo, seja efetuada

uma visita por més durante os doze meses de cada ano do contrato.

Conforme quadro abaixo, em cada instalagdo/estabelecimento o adjudicatario obriga-se a

cumprir um tempo minimo de visita de manutengao preventiva.

Em cada instalagao/estabelecimento, o adjudicatario obriga-se a colocar um minimo de 4 chips
fixos locais distintos (1 na cobertura, 1 no QEG, 1 na zona técnica, 1 na recegdo). Os técnicos
estdo obrigados em cada visita preventiva a “picar” (a medida que vai avangando na execugao
das tarefas) estes chips de forma a registar automaticamente na plataforma de gestdo a

passagem pelos locais e a entrada e a saida na rece¢ao de cada uma das infraestruturas. No

caso das instalagcbes que tenham mais que uma zona técnica nestas devem ser igualmente
colocados os referidos chips. A falta de registo digital de passagem em qualquer destes chips ou a
sua passagem sem que se entenda que houve tempo minimo razoavel de execugdo de tarefas de
um ponto para o outro, implica o incumprimento do PMP nos termos da alinea Ill do ponto 1 da
clausula 13.

O plano anual de manutencdo preventiva e as suas visitas calendarizadas de acordo com a
periodicidade estipulada no anexo Ill ndo poderdo ser comprometidas pelas intervengdes

corretivas.
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Esclarece-se que as tarefas do PMP, devem ser cumpridas por equipas com o minimo de 2

técnicos (2 oficiais ou oficial+ajudante) em cada visita, sob pena de aplicagao do disposto

nos subpontos lll e IV do ponto 1 da clausula 13 por incumprimento contratual.

Se por causa imputavel ao adjudicatario, alguma das VMP tiver que ser interrompida ou adiada,

este obriga-se a concluir ou realizar essa VMP antes do final do més respetivo ao seu

agendamento.

Instalagoes/estabelecimentos

n® de visitas
manutengao
preventiva
(VMP)

por cada ano

do contrato

TMVMP

tempo minimo
da visita de
manutengao
preventiva em

horas

1 Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal - CPOF 120 6
2 Piscina Jaime Moniz 12 6
3 Piscina de Santa Cruz 12 6
4 Piscina de Machico 12 6
5 Piscina da Calheta 12 6
6 Piscina da Ponta de Sol 12 6
7 Piscina de Sao Vicente 12 6
8 Piscina do Porto Moniz 12 6
9 Piscina de Santana 12 6
10 | Piscina do Curral 12 6
11 | Piscina da Camacha 12 6
12 | Pavilhdo da Levada (Angelo Augusto da Silva) 6 4
13 | Pavilhdo da Escola Francisco Franco 6 4
14 | Pavilhdo Bartolomeu Perestrelo 6 4
15 | Pavilhdo de Camara de Lobos 6 4
16 | Pavilhdo da Ponta de Sol 4 3
17 | Pavilhdo da Calheta 4 4
18 | Pavilhdo do Canigal 4 3
19 | Pavilhdo de Santa Cruz 4 4
20 | Pavilhdo da Camacha 4 3
21 | Pavilhdo do Canico 4 3
22 | Pavilhdo da Serra de Agua 4 4
23 | Pavilhdo do Porto Moniz 4 3

91



S. A R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIREGAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

24 | Pavilhdo Gongalves Zarco 4 4
25 | Pavilhdo do Funchal 4 3
26 | Pavilhdo de Sao Vicente 4 3
27 | Pavilhdo da Ribeira Brava 4 3
28 | Pavilhdo de Santana 4 3
29 | Pavilhdo de Machico 4 3
30 |Pavilhdo Porto da Cruz 4 3
32 | Pavilhdo do Curral das Freiras 4 4
32 | Complexo de Gaula 6 4
33 | Estadio de Futebol de Camara Lobos 6 4
34 | Campo de Futebol do Porto da Cruz 6 4
35 | Campo de Futebol Adelino Rodrigues 6 4
36 | Campo de Futebol da Camacha 4 4
37 | Servigos DRPRI - Anexos da Levada 3 6
38 | Servigos DRPRI - Sede (Rua Jodo Tavira) 3 3
39 | Servigos DRD - Sede (Rua da Hortas) 3 6
40 | Servigos DRJ — Sede (Edificio Atneu) 3 6
41 | Infantario A Ondinha 4 4
42 | Infantario O Sol 4 4
43 | Infantario A Estrela do Mar 4 4
44 | Centro de Juventude do Funchal 4 4
45 | Centro de Juventude de Santana 4 4
46 | Centro de Juventude do Porto Moniz 4 2
47 | Centro de Juventude da Calheta 4 2
48 | Centro de Juventude do Porto Santo 4 4
49 | Centro de Formagao Escutista 4 2
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ANEXO IV
OUTRAS INSTALAGOES

As instalagdes referidas na alinea f) do n.°4 da clausula 112 s&o as seguintes:

Outros Estabelecimentos de Ensino - Infantarios

1.

© © N oo g bk LD

—_ A
w N -~ O

14.
15.
16.

O Carrocel, localizado Av. Colégio Militar — Bairro Nazaré, edificio C, 9000-135 Funchal
O Girassol, localizado Rua da Africa do Sul, 9000-132 Funchal

O Sapatinho, localizado Travessa Dr. Fernando Rebelo, Sto Amaro, 9000-153 Funchal
Os Louros, localizado Rua Dr. Juvenal, 20B, 9050-147, Funchal

Séo Gongalo, localizado Caminho da Igreja, n.°11-S, 9050-318 Funchal

0 Buzio, localizado Travessa do Cemitério n.°7, 9200-219 Agua de Pena

A Gaivota, localizado Sitio Banda do Silva, 9200-031 Canigal

O Barquinho, localizado Caminho da Qta Palmeira n.°25, Sitio Graga, 9200-077 Machico
O Moinho, localizado Estrada José da Gléria Rosado, 9400-110 Porto Santo

. O Balao, localizado Rua de Séao Francisco, 9350-211 Ribeira Brava

. O Castelinho, localizado Rua da Ponte Nova n.°37, 9100-165 Santa Cruz

. Palmeira, localizado Sitio da Palmeira de Cima 194, 9100-136 Santa Cruz

. O Colminho, localizado Rua 2 Junho de 1564 n.°1, Si. Ac. Simdo Alves, 9230-081

Santana.
Edificio Ateneu - Diregédo Regional de Juventude e Desporto.
Campos de Ténis da Quinta Magndlia.

Outras instalagdes que a DRPRI entenda incluir durante a execugao do contrato.
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ANEXO V

Tarefas minimas de manutengao preventiva por tipologia de equipamentos

O presente anexo é constituido por fichas de manutengéo preventiva estruturadas por tipologia de
equipamentos, cujas tarefas representam um conjunto de obrigagdes minimas a que o
adjudicatério se vincula para a elaboragao do Plano de Manutengao Preventiva por instalagéo.
Apenas a periodocidade de execugao das tarefas serd ajustada, caso a caso, tendo em conta a
periodicidade minima das visitas indicadas no anexo |II.

Por exemplo, se determinada tarefa esta definida numa destas listas como sendo mensal e o
adjudicatério, de acordo com o anexo lll, s6 esta obrigado a executar a manutengéo preventiva em
determinada instalagdo com a periodicidade trimestral (4 vezes por ano) essa tarefa assume
igualmente a periodicidade minima trimestral. Ou seja, no ajuste das periodicidades das tarefas

prevalece a periodicidade das visitas.

Obrigatoriamente, em todas as visitas de manutengdo preventiva (vmp) os técnicos deverao
registar na plataforma de gestéo as leituras (dos contadores gerais) dos consumos de agua, gas e
eletricidade de cada infrestrutura. A néo realizagéo desta tarefa implica incumprimento do PMP
aplicando-se para o efeito a penalizacéo respetivamente indicada na alinea Ill do ponto 1 da

clausula 13.

94



1. Ficha de Manutengdo Preventiva - TERMOACUMULADOR (elétrico ou a gas)

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade
I| ‘Inspecgéo visual e verificagdo de existéncia de fugas ‘ M
Z| ‘Inspecgéo e teste da valvula de seguranga ‘ M
E ‘Verificar pressdo e temperaturas ‘ M
I| ‘Drenagem completa do depdsito através da valvula de purga e verificagdo do estado interior (pesquisa de corrosdes) ‘ A
E ‘Limpeza exterior e verificagdo do isolamento e teste de funcionamento dos termostatos ‘ 6M
E ‘Verificar funcionamento das valvulas de seccionamento (abertura e fecho) ‘ 6M
Z| ‘Verificagéo do desgaste do &nodo de magnésio e, se necessario, proceder a sua substituicdo ‘ A
E ‘Elevar temperatura a 70°C durante 6h (medida anti legionella) ‘ 4aM
E ‘Recolha de amostra para analise laboratorial para pesquisa de legionella ‘ A
E ‘Teste de funcionamento das protecdes e medicdo de consumos da resisténcia elétrica (no caso de termoacumulador com aquecimento elétrico) ‘ A
E ‘Verificagéo e limpeza do queimador e teste de sondas (no caso de termoacumulador com aquecimento a gas) ‘ A

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 95



2. Ficha de Manutengao Preventiva - CHILLER

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade

‘ 1 ‘ ‘Verificagéo dos parametros normais e presencga de alarmes no controlador ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificagéo da estanquicidade dos circuitos frigorificos, vestigios de 6leo ‘ M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificagéo da carga de refrigerante através do visor da linha de liquido ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificagéo da temperatura e pressdo na linha de baixa ‘ M ‘
‘ 5 ‘ ‘Verificagéo da temperatura e pressdo na linha de alta ‘ M ‘
‘ 6 ‘ ‘Verificagéo de vibrages dos equipamentos de controlo ‘ 3M ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento da resisténcia do carter ‘ 3M ‘
‘ 8 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento dos fluxostatos ‘ 3M ‘
‘ 9 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do dispositivo de expans&do ‘ 3M ‘
‘ 10 ‘ ‘Verificagéo do termostato de controlo ‘ 3M ‘
‘ 11 ‘ ‘Verificagéo do nivel de dleo carter ‘ 3M ‘
‘ 12 ‘ ‘Verificagéo do Set-point dos pressostatos de alta e baixa pressdo ‘ 6M ‘
‘ 13 ‘ ‘Verificagéo do débito de dgua no permutador ‘ 6M ‘
‘ 14 ‘ ‘Verificagéo do nivel de humidade do circuito frigorifico ‘ 6M ‘
‘ 15 ‘ ‘Verificagéo do suporte e fixagdes das tubagens frigorificas ‘ 6M ‘
‘ 16 ‘ ‘Verificagéo da intensidade absorvida por fase de cada compressor ‘ 6M ‘
‘ 17 ‘ ‘Limpeza da bateria condensadora ‘ 6M ‘
‘ 18 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento dos ventiladores do condensador ‘ 6M ‘
‘ 19 ‘ ‘Verificagéo do visor da linha de liquido ‘ A ‘
‘ 20 ‘ ‘Inspecgéo dos cabos eléctricos ‘ A ‘
‘ 21 ‘ ‘Verificagéo e reaperto das jungdes e parafusos dos suportes dos compressores ‘ A ‘
‘ 22 ‘ ‘Verificagéo e limpeza do quadro eléctrico do equipamento ‘ A ‘
‘ 23 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento e reapertos dos dispositivos de automagé@o comando e forga ‘ A ‘
‘ 24 ‘ ‘Controlo da corrosdo no equipamento ‘ A ‘
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3. Ficha de Manutengao Preventiva - TERMOVENTILADOR (UTV)

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade

I| ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo do estado dos dispositivos de alarme ‘ 3M ‘
E ‘Verificagéo do Funcionamento da Valvula de 3 vias e comando ‘ 3M ‘
I| ‘Verificagéo do estado das correias de transmissao ‘ 3M ‘
E ‘Verificagéo do estado dos apoios anti-vibraticos ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo limpeza e lubrificagdo dos registos de ar ‘ 6M ‘
z| ‘Verificagéo da temperatura de insuflagdo ‘ 3M ‘
E ‘Verificagéo e ensaio de pressostatos e controlo de temperatura ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo das uniGes elasticas ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo dos consumos eléctricos do motor ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e reaperto de contactos eléctricos ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e limpeza do interior do equipamento ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo do estado de conservagdo e corrosdo ‘ 6M ‘
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4. Ficha de Manutencdo Preventiva (CALDEIRA A GAS)

[Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
Caldeira
1 Verificagdo do funcionamento geral M
‘ 2 ‘ ‘Verificagéo dos elementos de controlo e regulagdo ‘ 6M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de segurancga ‘ 6M ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificagéo da pressdo do circuito de dgua ‘ 6M ‘
‘ 5 ‘ ‘Limpeza da camara de combust&o ‘ A ‘
‘ 6 ‘ ‘Limpeza da conduta de exaustdo de gases de combustdo através da abertura de tampo de visita ‘ A ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificar o estado da cablagem eléctrica ‘ A ‘
‘ 8 ‘ ‘Verificar a ventilagdo do local ‘ 6M ‘
Queimador
9 Verificagdo do funcionamento geral A
‘ 10 ‘ ‘Verificagéo dos elementos de controlo e regulagdo ‘ A ‘
‘ 11 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de seguranga ‘ A ‘
‘ 12 ‘ ‘Verificagéo e limpeza dos queimadores e dos injectores com emissdo de relatério fotografico ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL
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5. Ficha de Manutencgao Preventiva - Equipamento de queima (Caldeira Gasdleo)

[Ttem | [ Intervencao Periodicidade
Caldeira
1 Verificagdo do funcionamento geral M
‘ 2 ‘ ‘Verificagéo dos elementos de controlo e regulagdo ‘ 6M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de segurancga ‘ 6M ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificagéo da pressédo do circuito de agua ‘ 6M ‘
‘ 5 ‘ ‘Limpeza da camara de combustdo ‘ A ‘
‘ 6 ‘ Limpeza da conduta de exaustdo de gases de combustdo através da abertura de tampo de visita ‘ A ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificar o estado da cablagem eléctrica ‘ A ‘
‘ 8 ‘ ‘Verificar a ventilagdo do local ‘ A ‘
Queimador
9 Verificagdo do funcionamento geral M
‘ 10 ‘ ‘Verificagéo dos elementos de controlo e regulagédo ‘ M ‘
‘ 11 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de seguranga ‘ 6M ‘
‘ 12 ‘ ‘Verificagéo e limpeza dos injectores ‘ A ‘
‘ 13 ‘ ‘Substituigéo do filtro de gasdleo ‘ A ‘
‘ 14 ‘ ‘Verificagéo no nivel do gasdleo ‘ M ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL
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6. Ficha de Manutengao Preventiva - Ventiloconvectores

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
I\ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo do estado dos dispositivos de alarme ‘ 3M ‘
Z\ ‘Verificagéo e limpeza do filtro de ar ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo e testes do equipamento de controlo ‘ 6M ‘
Zl ‘Verificagéo do estado dos apoios anti-vibraticos ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo e testes de valvulas e actuadores ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificagéo dos encravamentos eléctricos ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo da temperatura de insuflagdo ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo e limpeza da bateria ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e limpeza do tabuleiro de condensados ‘ A ‘
E\ ‘Verificagéo dos consumos eléctricos do motor ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e reaperto de contactos eléctricos ‘ A ‘
El ‘Verificagéo e limpeza do interior do equipamento ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do estado de conservagdo e corrosdo ‘ A ‘
El ‘Verificagéo do isolamento da tubagem de &gua quente e fria ‘ A ‘
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 100




7. Ficha de Manutencgao Preventiva - Unidade de Tratamento de Ar

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |
‘ 1 ‘ ‘Verificar o estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificar o estado dos dispositivos de alarme ‘ M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificar o estado das correias de transmissdo ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificar o filtro de ar ‘ M ‘
Sistema de Controlo
5 Verificar correcto funcionamento do controlador 3M
‘ 6 ‘ ‘Verificar estado dos dispositivos de controlo, protecgdo e corte ‘ 3M ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificar os parametros de temperaturas ‘ 3M ‘
Médulos de Filtragem
8 Verificar perdas de carga dos filtros 3M
‘ 9 ‘ ‘Limpeza do pré-filtro de ar (substituigdo regular semestral) ‘ 3M ‘
‘ 10 ‘ ‘Verificar estado do filtro absoluto (substituicdo regular anual) ‘ 3M ‘
‘ 11 ‘ ‘Verificar correcta vedagdo entre filtros ‘ 3M ‘
Médulo de Baterias
12 | |Verificar estado corrosé@o e oxidagdes (pintura se necessario) 6M
‘ 13 ‘ ‘Limpeza e desinfecgdo bateria ‘ 6M ‘
‘ 14 ‘ ‘Limpeza e desinfecgdo tabuleiro condensados (pintura se necessario) ‘ 6M ‘
‘ 15 ‘ ‘Limpeza sifdo drenagem de condensados ‘ 6M ‘
Médulo de Ventilagdo
16 | Verificar o estado do motor eléctrico e sistema de transmissdo 3M
‘ 17 ‘ ‘Verificar estado corrosdo e oxidagOes (pintura se necessario) ‘ A ‘
‘ 18 ‘ ‘Verificar apoios anti-vibraticos, sentido de rotagdo ‘ A ‘
‘ 19 ‘ ‘Limpeza das turbinas ‘ A ‘
‘ 20 ‘ ‘Verificar consumos eléctricos dos motores ‘ A ‘
Ligagdes Hidraulicas
21 | |Verificar estanquecidade da tubagem e acessorios 3M
‘ 22 ‘ ‘Verificar pressdes ‘ 6M ‘
‘ 23 ‘ ‘Verificar temperaturas ‘ 6M ‘
‘ 24 ‘ ‘Verificar funcionamento servomotores das valvulas eléctricas lubrificagdo veio ‘ 6M ‘
‘ 25 ‘ ‘Verificar estado de funcionamento dos purgadores ‘ 6M ‘
‘ 26 ‘ ‘Limpeza do filtro dgua ‘ A ‘
‘ 27 ‘ ‘Manusear valvulas manuais ‘ A ‘
Ligagdes Eléctricas
28 | | Verificar estado de cablagem A
‘ 29 ‘ ‘Verificar estado de estanquecidade dos pontos de entrada ‘ A ‘
Interior da Unidade
30 | Limpeza das superficies interiores 6M
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 101




8. Ficha de Manutencgao Preventiva - Unidade de Tratamento de Ar Novo

[Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade
‘ 1 ‘ ‘Verificar o estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificar o estado dos dispositivos de alarme ‘ M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificar o estado das correias de transmiss&o ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificar o filtro de ar ‘ M ‘
Sistema de Controlo
5 Verificar correcto funcionamento do controlador 3M
‘ 6 ‘ ‘Verificar estado dos dispositivos de controlo, protecgdo e corte ‘ 3M ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificar e registar parametros de temperaturas ‘ 3M ‘
‘ ‘ ‘Médulos de Filtragem ‘ ‘
‘ 8 ‘ ‘Verificar perdas de carga dos filtros ‘ 3M ‘
‘ 9 ‘ ‘Limpeza do pré-filtro de ar (substituigdo regular semestral) ‘ 3M ‘
‘ 10 ‘ ‘Verificar estado do filtro absoluto (substituicdo regular anual) ‘ 3M ‘
‘ 11 ‘ ‘Verificar correcta vedagdo entre filtros ‘ 3M ‘
‘Médulo de Baterias
12 ‘Verificar estado corrosdo e oxidagBes (pintura se necessario) 6M
‘ 13 ‘ ‘Limpeza e desinfecgdo bateria ‘ 6M ‘
‘ 14 ‘ ‘Limpeza e desinfecgdo tabuleiro condensados (pintura se necessario) ‘ 6M ‘
‘ 15 ‘ ‘Limpeza sifdo drenagem de condensados ‘ 6M ‘
Médulo de Ventilagao
16 | |Verificar o estado do motor eléctrico e sistema de transmiss&o 3M
‘ 17 ‘ ‘Verificar estado corrosdo e oxidagBes (pintura se necessario) ‘ A ‘
‘ 18 ‘ ‘Verificar apoios anti-vibraticos, sentido de rotagdo ‘ A ‘
‘ 19 ‘ ‘Limpeza das turbinas ‘ A ‘
‘ 20 ‘ ‘Verificar consumos eléctricos dos motores ‘ A ‘
‘ ‘ ‘Ligagées Hidraulicas ‘ ‘
‘ 21 ‘ ‘Verificar estanquecidade da tubagem e acessérios ‘ 3M ‘
‘ 22 ‘ ‘Verificar pressdes ‘ 6M ‘
‘ 23 ‘ ‘Verificar temperaturas ‘ 6M ‘
‘ 24 ‘ ‘Verificar funcionamento servomotores das valvulas eléctricas lubrificagdo veio ‘ 6M ‘
‘ 25 ‘ ‘Verificar estado de funcionamento dos purgadores ‘ 6M ‘
‘ 26 ‘ ‘Limpeza do filtro dgua ‘ A ‘
‘ 27 ‘ ‘Manusear valvulas manuais ‘ A ‘
‘ ‘ ‘Ligagées Eléctricas ‘ ‘
‘ 28 ‘ ‘Verificar estado de cablagem ‘ A ‘
‘ 29 ‘ ‘Verificar estado de estanquecidade dos pontos de entrada ‘ A ‘
‘ ‘ ‘Interior da Unidade ‘ ‘
‘ 30 ‘ ‘Limpeza das superficies interiores ‘ 6M ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

102




9. Ficha de Manutencgao Preventiva - Unidade Interior de Expansao Directa

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
[ Unidade Interior

1 Verificagdo do funcionamento geral do equipamento 3M
Z| ‘Verificagéo e limpeza dos filtros de ar ‘ 3M ‘
Z\ ‘Limpeza da grelha de ar ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo das temperaturas de ar (insuflagéo, retorno) ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo e limpeza do tabuleiro dos condensados e sifdo ‘ A ‘
Z| ‘Verificagéo e limpeza da bomba de condensados (quando existente) ‘ A ‘
z\ ‘Verificagéo e limpeza do ventilador ‘ A ‘
Z| ‘Verificagéo e limpeza do permutador ‘ A ‘
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10. Ficha de Manutengao Preventiva - Unidades Exteriores de Expansao Directa

| Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade
[ Unidade exterior

1 Verificagdo do funcionamento geral do equipamento 6M
Z| ‘Verificagéo das temperaturas de ar (ambiente e descarga) ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo e limpeza da bateria ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo do estado das placas electrénicas ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo dos consumos energéticos nominais do equipamento ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo de ruidos anormais e apoios do compressor ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificagéo e reaperto dos contactos eléctricos ‘ A ‘
E ‘Verificagéo da vélvula inversora e de expansdo ‘ A ‘
Z\ ‘Verificagéo das temperaturas e pressdes do circuito frigorifico (quando suspeita de mau rendimento) ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento da resisténcia de carter (quando aplicavel) ‘ A ‘
E\ ‘Controlo da corrosdo ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do estado do isolamento das tubagens ‘ A ‘
E\ ‘Verificagéo e detecgdo de fugas de gases refrigerantes ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e limpeza geral da unidade ‘ A ‘
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11. Ficha de Manutengao Preventiva - Recuperadores de Energia

Item | [ Intervencdo [ Periodicidade
‘ 1 HLimpeza de filtros ‘ M

‘ 2 ‘ ‘Verificar estado funcionamento do controlador ‘ M
‘ 3 ‘ ‘Verificar rendimentos ‘ M
‘ 4 ‘ ‘Limpeza das placas de permuta ‘ 6M
‘ 5 ‘ ‘Substituigéo de filtros ‘ 6M
‘ 6 ‘ ‘Verificar estado de motores e sistemas de transmiss&o por correias ‘ 6M
‘ 7 ‘ ‘Verificar estado de corrosdo e oxidagdo (pintura se necessario) ‘ 6M
‘ 8 ‘ ‘Verificar circuitos e dispositivos eléctricos ‘ A
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12. Ficha de Manutengao Preventiva - Ventilador de Insuflagao

| Ttem | [ Intervencao Periodicidade
I\ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo do estado dos dispositivos de alarme ‘ M ‘
Z\ ‘Verificagéo do estado das correias de transmissdo ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo do filtro de ar ‘ M ‘
Zl ‘Limpeza do filtro de ar ‘ M ‘
E ‘Verificagéo do estado dos apoios anti-vibraticos ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificagéo e limpeza do tabuleiro de condensados ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo e limpeza da bateria ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo do encravamento eléctrico ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo da temperatura de insuflagdo ‘ 6M ‘
E\ ‘Verificagéo e ensaio de pressostatos e controlo de temperatura ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo das unibes elasticas ‘ A ‘
El ‘Verificagéo dos consumos eléctricos do motor ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e reaperto de contactos eléctricos ‘ A ‘
El ‘Verificagéo e limpeza do interior do equipamento ‘ A ‘
El ‘Lubrificagéo dos rolamentos ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do estado de conservagdo e corrosdo ‘ A ‘
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13. Ficha de Manutengao Preventiva - Ventilador de extracgao

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade

Z\ ‘Verificagéo do estado de funcionamento geral ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo de ruidos e vibragdes anormais ‘ 3M ‘
Z\ ‘Verificagéo dos apoios do ventilador ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo do alinhamento de polias e correias ‘ 3M ‘
Zl ‘Verificagéo do estado dos dispositivos de alarme ‘ 3M ‘
Z| ‘Verificagéo e reaperto dos contactos eléctricos ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificagéo do estado dos rolamentos e chumaceiras ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo dos consumos eléctricos do motor ‘ A ‘
Z\ ‘Limpeza geral da unidade ‘ A ‘
E ‘Controlo da corrosdo ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 107




14. Ficha de Manutencao Preventiva - Sistemas de Gestao Centralizado (GTC)

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade
I| ‘Verificagéo do funcionamento geral ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo do estado de alarmes ‘ M ‘
E ‘Verificagéo e analise de parametros de operagdo ‘ 3M ‘
I| ‘Verificagéo de cablagens de controlo ‘ 6M ‘
j ‘Verificagéo de baterias de memoria do controlador ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL
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q ~ g T g ~ o
15. Ficha de Manutencao Preventiva - Rede Aerodlica (condutas, elementos de difusao e acessorios)
|
Item | [ Intervencdo | Periodicidade
Condutas
1 Verificar corrosGes e aplicagdo de isolamentos, caso necessario A
2 ‘Inspecgéo interior com entrega de relatério fotografico A
Registos corta-fogo
3 Verificar estado e testar. A
Registos motorizados
4 Verificar corros&o e posigdo das laminas A
5 ‘Verificar funcionamento dos servomotores e apertos eléctricos A
Elementos de difusdo, retorno e extracgdo de ar
6 Limpeza das superficies e aspiragdo de grelhas A
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16. Ficha de Manutencao Preventiva - Grupo Gerador de Emergéncia

| Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade

I\ ‘Verificagéo de niveis de 6leo ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo de niveis de 4dgua ‘ M ‘
Z\ ‘Verificagéo de niveis de combustivel ‘ M ‘
Z| ‘Testar funcionamento em manual sem carga ‘ 3M ‘
Zl ‘Verificagéo do nivel do electrélito da bateria ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo da densidade do electrélito da bateria ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificagéo de inexisténcia de fugas (6leo, combustivel e/ou agua) ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo dos elementos de fixagdo dos apoios ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo da auséncia de ruidos e vibragdes ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento do arranque automatico ‘ 6M ‘
Z\ ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de alarme e seguranga ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento do indicador do filtro do ar ‘ 6M ‘
El ‘Verificagéo das tensdes de saida ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento do regulador de fumos ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento do respiradouro do cérter ‘ A ‘
El ‘Verificagéo do funcionamento da bomba de ferra ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento do sistema de arrefecimento ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e limpeza dos filtros de ar ‘ A ‘
E ‘Efectuar o tratamento a agua do radiador ‘ A ‘
E ‘Afinar correias de ventilador de radiador ‘ A ‘
E ‘Afinar as R.P.M. altas e baixas ‘ A ‘
El ‘Verificagéo das tomadas de forga ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do isolamento e fixagdo do escape ‘ A ‘
E ‘Mudar o dleo, filtro dleo e filtro de ar e filtro de gasdleo ‘ A ‘

25 | |Testar funcionamento em carga em caso de falha de alimentag&o da rede publica e em caso de acionamento de botoneiras de incéndio com emissdo relatério de p
26 | |Verificar sistema de detecgdo tensdo de rede
E ‘Verificagéo do estado de limpeza da maquina ‘ A ‘
E ‘Verificar quadro inversor ‘ A ‘
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17. Ficha de Manutengao Preventiva - UPS

Item | [ Intervencdo [ Periodicidade
Limp do equip to
1 Limpeza da parte de poténcia A
2 ‘Limpeza das placas electronicas ‘ A ‘

3 ‘Limpeza de baterias ‘ A ‘

Ensaios eléctricos e respectivos ajustes

4 Verificagdo da tensdo do carregador e ajuste (se necessario) A

5 ‘Ensaio do carregador ‘ A ‘
6 ‘Ensaio das baterias ‘ A ‘

7 ‘Verificagéo da tensé&o e ajuste (se necessario) ‘ A ‘

8 ‘Ensaio ondulador ‘ A ‘
o]

Verificagdo dos componentes de poténcias (tiristores, transistores, diodos, etc.) ‘ A ‘

Ensaio e verificagao geral do conjunto

10 | |Visualizagdo e verificagdo geral do equipamento A
E ‘Ensaio de funcionamento normal ‘ A ‘
E ‘Ensaio de autonomia ‘ A ‘
E ‘Ensaio da passagem a rede 2 (sem corte) ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 1M1



18. Ficha de Manutencado Preventiva - Quadro Eléctrico

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
Z\ ‘Verificagéo do estado dos dispositivos de seguranga e corte ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo dos dispositivos de sinalizagdo alarme e presenca de fase ‘ M ‘
Z\ ‘Verificagéo e teste de dispositivos de accionamento e manobra e protegSes diferenciais ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo de contactores e relés ‘ 6M ‘
Zl ‘Verificagéo de reldgios e outros controladores ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo de aparelhos de medida ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificagéo e reaperto de contactos eléctricos ‘ A ‘
E ‘Controlo de corrosdo ‘ A ‘
Z\ ‘Limpeza geral do quadro e medigdo de resisténcia de terra ‘ A ‘
E ‘Imagem termografica com emissdo de relatério (quando solicitado pela DRPRI) ‘ A ‘
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19. Ficha de Manutengao Preventiva - Iluminagao

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

Item | [ Intervencao | Periodicidade
1 Verificar o estado geral e funcionamento dos pontos luminosos, detectando e substituindo ldmpadas e balastros. M
Em caso de substituigdo de l&mpadas ou balastros proceder a limpeza da luminaria.
2 ‘Verificar a estanquicidade das luminarias exteriores ‘ A ‘
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20. Ficha de Manutencdo Preventiva - Sistema solar térmico

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
Z\ ‘Verificar a pressao do circuito, de preferéncia com o sistema frio ‘ 3M ‘
Z| ‘Manobrar a vélvula de segurancga para evitar que fique colada ‘ 6M ‘
Zl ‘Verificar se o sistema tem ar, assegurando o seu enchimento e a pressurizagdo nominal ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificar se as valvulas da instalagdo funcionam correctamente ‘ 6M ‘
Zl ‘Verificar se as sondas de temperatura funcionam correctamente ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificar se o controlo diferencial arranca ‘ 6M ‘
z\ ‘Verificar se 0 AT de arranque e de paragem s&o os pretendidos ‘ 6M ‘
E ‘Limpeza das superficies dos colectores ‘ A ‘
Z\ ‘Verificagéo de isolamentos situados a intempérie ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo de estado do campo de colectores (estanquicidade a chuva, vidros partidos, deformacgéo das caixas dos colectores, corrosdes, fugas de fluido, etc.). ‘ 6M ‘
El ‘Veriificar e registar temperaturas de entrada e saida e avaliar eficiéncia de permuta do campo de coletores ‘ 3M ‘
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 114




21. Ficha de Manutengao Preventiva - Ar Comprimido

Item | [

Intervencao Periodicidade

I| ‘Verificagéo do funcionamento geral ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo de niveis de dleo ‘ 3M ‘
E ‘Verificagéo do nimero de horas de trabalho ‘ 3M ‘
I| ‘Verificagéo de inexisténcia de fugas (6leo ou agua) ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo dos elementos de fixagdo dos apoios ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo da auséncia de ruidos e vibragdes ‘ 6M ‘
z| ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de alarme e seguranga ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento do indicador do filtro do ar ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo e limpeza dos filtros de ar ‘ A ‘
E ‘Afinar correias (se aplicavel) ‘ A ‘
E ‘Verificar as R.P.M. altas e baixas ‘ A ‘
]

12 ‘Verificagéo do estado de limpeza da maquina

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL
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22. Ficha de Manutencgao Preventiva- Grupos Hidropressores

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
Z| ‘Verificar do funcionamento geral da unidade ‘ M ‘
Z\ ‘Verificar a pressdo constante na linha ‘ M ‘
Z| ‘Verificar a existéncia da almofada ar no depdsito ‘ M ‘
I\ ‘Verificar 0s pressostastos ‘ M ‘
E ‘Efectuar a inspecgdo visual de fugas por juntas e racords ‘ M ‘
Z\ ‘Efectuar o controlo geral do consumo de agua ‘ M ‘
j ‘Verificar a pressdo de ar no depdsito de expansdo ‘ M ‘
Z\ ‘Verificar a rotatividade das bombas ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificar e registar os consumos das bombas e compara-los com o valor nominal ‘ 6M ‘
E ‘Verificar os térmicos e diferenciais ‘ A ‘
E ‘Verificar os apertos dos terminais de ligagdo ‘ A ‘
E\ ‘Verificar os acoplamentos e o seu alinhamento ‘ A ‘
E ‘Verificar e manusear os dispositivos de corte dos circuitos hidraulicos ‘ A ‘
E ‘Verificar o desgaste das chumaceiras das bombas ‘ A ‘
E ‘Efectuar a lubrificagéo de rolamentos se necessario ‘ A ‘
E ‘Verificar e medir ligagdo a terra e medir resistividade dos enrolamentos dos motores elétricos ‘ A ‘
zl ‘Efectuar a limpeza geral dos filtros de dgua ‘ A ‘
E ‘Efectuar a limpeza exterior de todos os equipamentos ‘ A ‘
E ‘Efectuar os retoques de pintura necessarios para eliminagdo de possiveis oxidages ‘ A ‘

20 ‘Final da tarefas confirmar o correcto funcionamento do equipamento

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 116



23. Ficha de Manutengao Preventiva - Bombas e Circuladores

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |

‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do funcionamento geral (manual/automatico) ‘ M ‘
2 ‘ ‘Verificar comandos eléctricos da bomba M

‘ 3 ‘ Verificar funcionamento e limpeza as valvulas de corte e anti-retorno caso existam ‘ 3M ‘

‘ 4 ‘ ‘Verificagéo da auséncia de fugas de agua ‘ 6M ‘

‘ 5 ‘ ‘Verificagéo da auséncia de ruidos e vibragdes ‘ 6M ‘

‘ 6 ‘ ‘Verificagéo de dispositivos de seguranga/fluxostatos ‘ 6M ‘
7 ‘ ‘Verificagéo do estado das bombas (incluindo acoplamentos motor/bomba) 6M

‘ 8 ‘ Verificagdo de ligagOes eléctricas de alimentagdo e comando, consumo, tensdo e reapertos ‘ 6M ‘

‘ 9 ‘ ‘Verificagéo do estado de corrosdo ‘ A ‘

‘ 10 ‘ ‘Imagem termogréfica das eletrobombas da recirculagdo de piscinas e dos circuito primarios de AVAC e AQS com emissdo relatério (quando solicitado pela DRPRI) ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 17




24. Ficha de Manutencdo Preventiva - Redes de aguas e aparelhos sanitarios

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade
Redes de aguas (incendio, esgotos, potavel, rega, piscinas) e aparelhos sanitarios
1 Verificagdo do funcionamento de torneiras, fluxémetros, termostéticas, autoclismos e tampas sanitarias, reaperto e afinagéo se necessario M
Z| ‘Verificagéo da fixagdo e da existencia de corrosdo nos apoios de fixagdo das tubagens e equipamentos, reapertar e afinar, tratar corrosséo se necessario ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo dos sifdes de escoamento e testar bombas de escoamento de &guas residuais, limpeza se necessario ‘ M ‘
Z| ‘Verificagéo da existéncia de fugas de dgua na instalagdo, reaperto e afinagdo se necessario ‘ M ‘
E ‘Verificagéo da existéncia de pontos de corrosdo nas tubagens, tratar e pintar se necessario ‘ M ‘
E ‘Verificagéo do escoamento para detecgéo de obstrugdes, desobstruir se necessario ‘ M ‘
j ‘Verificagéo das lougas sanitarias existentes, reapertar e vedar fugas (incluindo substituicdo de silicones e juntas de vedagdo) se necessario ‘ M ‘
E ‘Verificagéo da Grelha de Extracgdo (limpeza se necessario) ‘ M ‘
E ‘Verificagéo de caixas de esgoto, limpar/desobstruir se necessario ‘ 6M ‘
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 118




25. Ficha de Manutencdo Preventiva - Portas Automaticas basculantes

Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade
Portas Automaticas basculantes
1 Limpeza aM

Z| ‘Lubrificagéo e regulagdes mecanicas, eléctricas, electronicas ou hidraulicas necessérias ao bom funcionamento em condiges normais de seguranca. ‘ 4M ‘
Z| ‘Ana’lise geral dos dispositivos de impulsdo, regular e tencionar a forga das molas ‘ 4M ‘
Z| ‘Verificagéo dos dispositivos de anti-ruptura (para-quedas) ‘ 4M ‘
E ‘Verificagéo do tensionamento dos cabos de ago ‘ 4M ‘
Saidas de Emergéncia e de entrega
6 Verificar e regular os sistemas de fecho anti-panico 4aM
j ‘Verificar e regular os trincos anti-roubo ‘ 4aM ‘
E ‘Reapertar os parafusos ‘ 4aM ‘
Z| ‘Lubrificar as dobradigas ‘ 4aM ‘
Postigos Rolantes
10 | |Regular os batentes 4M
E ‘Reapertar os parafusos ‘ 4aM ‘
E ‘Lubricar correctamente o conjunto; retirar a massa de lubrificagdo usada nos caixilhos e nas partes laterais. Substitui-la pela massa nova. ‘ 4M ‘
E ‘Apertar as cavilhas que fixam as molas de ligagdo ‘ 4M ‘
E ‘Centrar o painel ‘ 4M ‘
E ‘Verificar o desgaste ao nivel dos anéis de enrolamento ‘ 4M ‘
E ‘Verificar as molas compensadoras ‘ 4M ‘
E ‘Apertar as fixagdes motoras e chumaceira ‘ 4M ‘
E ‘Verificar os contactos de fim de curso ‘ 4M ‘
E ‘Apertar fechaduras ‘ 4M ‘
E ‘Fixar as armagoes ‘ M ‘
E ‘Verificar os comandos eléctricos (fechaduras e botdes eléctricos) ‘ 4M ‘
Marcenaria de aluminio: Portas de tipo batente
22 | |Verificar os freios das portas e os pivots M
E ‘Regular os batentes ‘ 4M ‘
E ‘Verificar o estado das juntas ‘ 4M ‘
E Regular e substituir os cilindros defeituosos ‘ 4M ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

119




26. Ficha de Manutencdo Preventiva - Contador Volumetrico de gas

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade

I| ‘Verificagéo do estado de funcionamento geral ‘ 3M ‘

Z| ‘Verificagéo de Fugas ‘ A ‘

E ‘Limpeza Geral exterior do contador ‘ 6M ‘

I| ‘Registo de Consumos ‘ 3M ‘
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 120




27. Ficha de Manutencdo Preventiva - Equipamento de queima (Termoacumulador a Gas)

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade |
Caldeira
1 Verificagdo do funcionamento geral M
Z| ‘Verificagéo dos elementos de controlo e regulagdo ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de seguranga ‘ 6M ‘
I| ‘Verificagéo da presséo do circuito de agua ‘ 6M ‘
E ‘Limpeza Exterior ‘ A ‘
Z| ‘Limpeza da conduta de exaustdo de gases de combustdo através da abertura de tampo de visita ‘ A ‘
z| ‘Verificar o estado do acumulador quanto a Corrosdo ‘ A ‘
E ‘Verificar a ventilagdo do local ‘ A ‘
Queimador
9 Verificagdo do funcionamento geral A
E ‘Verificagéo dos elementos de controlo e regulagdo ‘ A ‘
E ‘Verificagéo do funcionamento dos dispositivos de seguranga ‘ A ‘
E ‘Verificagéo e limpeza dos injectores ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 121



28. Ficha de Manutencao Preventiva - Bombas e estacdes de bombagem

L

| Ttem | [ Intervencao [ Periodicidade
I| ‘Verificagéo do funcionamento geral (manual/automatico) ‘ M ‘
Z| ‘Verificar comandos eléctricos da bomba ‘ M ‘
E ‘Verificar se zona de aspiragdo da bomba estd obstruida ‘ 3M ‘
Verificar funcionamento e limpeza as vélvulas de corte e anti-retorno caso existam ‘ 3M ‘
E ‘Verificagéo da auséncia de fugas de agua ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo da auséncia de ruidos e vibragoes ‘ 6M ‘
j ‘Verificagéo de dispositivos de seguranga/fluxostatos ‘ 6M ‘
E ‘Verficagéo do funcionamento de vasos de expansdo (membranas e pressdo de funcionamento) ou autoclaves (pressostatos e controlador) ‘ 6M ‘
Z| ‘Verificagéo do estado das bombas (incluindo acoplamentos motor/bomba) ‘ 6M ‘
E ‘Verificagéo de valvulas manuais ‘ A ‘
E ‘Verificagéo de ligagoes eléctricas de alimentagdo e comando A
E ‘Verificagéo do estado de corrosdo ‘ A ‘
E ‘Limpeza do reservatorio e verificagdo de acoplamento ‘ A ‘
E ‘Imagem termografica das eletrobombas da recirculagdo de piscinas e dos circuito primarios de AVAC e AQS com emiss&o relatério (quando solicitado pela DRPRI) ‘ A ‘
E ‘Medigéo de consumos elétricos das eletrobombas ajustando caudal ao menor consumo e a maxima eficiéncia da instalagdo hidraulica ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

122




29. Ficha de Manutencdo Preventiva - Permutadores de calor agua-agua

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |
‘ 1 ‘ ‘Verificar pontos de corrosdo, deformagdes e fugas de agua, limpeza ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificar estado do isolamento térmico ‘ A ‘
‘ 3 ‘ ‘Abertura, limpeza de placas, substituicdo de placas defeituosas e juntas ‘ A ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificagéo da estanqueidade entre circuitos primario e secundario ‘ 3M ‘
‘ 5 ‘ ‘Verificagéo de eficiéncia de permuta entre circuitos primario e secundario, registar e comparar temperaturas de entrada e saida dos circuitos ‘ M ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL
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30. Ficha de Manutencgdo Preventiva - Depdsitos acumuladores

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade

‘ 1 ‘ ‘Verificar corrosdes, estado do isolamento térmico e limpeza interior ‘ A ‘
‘ 2 ‘ ‘Inspecgéo de funcionamento de toda as vélvulas ‘ 6M ‘
‘ 3 ‘ ‘Inspecgéo Visual, verificar manémetros, termémetros, e anodos de sacrificio ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Recolha de amostra para analise da presencga da bacteria legionella ‘ A ‘
‘ 5 ‘ ‘Elevar temperatura a 70°C durante 6h (medida anti legionella) ‘ 4M ‘
‘ 6 ‘ ‘Drenagem completa do deposito através da valvula de purga e verificagdo do estado interior (pesquisa de corrosGes) ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

124




31. Ficha de Manutengao Preventiva - Vasos de expansao fechados

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

Item | [ Intervencao [ Periodicidade
1 ‘Verificar corrosdes e inspeccionar membrana ‘ 6M ‘
2 ‘Verificar fugas, ajustar a pressdo do ar na cdmara e valvulas de seguranca ‘ M ‘
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32. Ficha de Manutencdo Preventiva - Valvulas

Item | [ Intervencao | Periodicidade
1 ‘Verificar corrosdes, empanques e teste de abertura e fecho ‘ 6M ‘
2 ‘Lubrificar veio (se aplicavel) ‘ 6M ‘
3 ‘Verificagéo do seu funcionamento ‘ M ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 126




33. Ficha de Manutencao Preventiva - Unidades Geradoras de Ozono - Tratamento de Aguas

[Ttem | [ Intervencéo [ Periodicidade

‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ D ‘
‘ 2 ‘ ‘ Verificagdo das pressdes da bomba booster e dgua de refrigeragéo. ‘ 15D ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificagéo do caudal de refrigeragdo ‘ 15D ‘
‘ 4 ‘ ‘Registo dos parametros dos geradores de ozono, nomeadamente caudal de ar, tensdo e corrente associada a produgdo de ozono ‘ 15D ‘
‘ 5 ‘ ‘Anélise de avarias nos geradores de ozono. ‘ D ‘
‘ 6 ‘ ‘Medir e registar a temperatura da sala e a humidade relativa. ‘ 6M ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificar os destruidores de excesso de ozono. ‘ A ‘
‘ 8 ‘ ‘Registar o numero de horas de funcionamento dos geradores de ozono indicados no contador. ‘ A ‘
‘ 9 ‘ ‘Medir o caudal da dgua de arrefecimento por cada gerador de ozono. ‘ 6M ‘
‘ 10 R_egenerar os adsorbers do ar, incluindo a resisténcia de aquecimento e o funcionamento do termdstato. Verificar a mudanca do adsorber 1 para o adsorber 2 ou ‘ A ‘

vice-versa.
‘ 11 ‘ ‘Verificar a carga da bateria do PLC ‘ A ‘
‘ 12 ‘ ‘Medir e registar o caudal de aspiragdo do ar para o secador ‘ A ‘
‘ 13 ‘ ‘Verificar os sistemas de seguranga ‘ A ‘
‘ 14 ‘ ‘Limpar ou substituir os filtros de ar ‘ A ‘
‘ 15 ‘ ‘Verificar o funcionamento das valvulas electromagnéticas do ar e da dgua de refrigeragéo ‘ A ‘
‘ 16 ‘ ‘Medir a corrente e a voltagem a geragdo maxima do ozono (100%) e comparar os resultados com os certificados de teste ‘ A ‘
‘ 17 ‘ ‘Medir e registar o caudal de ar fornecido pela bomba booster, assim como as pressdes de admissdo e compressdo ‘ 6M ‘
‘ 18 ‘ ‘Verificar os vedantes da linha do ozono entre o injector e o gerador ‘ A ‘
‘ 19 ‘ Verificar a apareNnaa geral de todos os equipamentos - gerador, sistema de injecgdo e todos os 6rgdos em contacto directo com o ozono, incluindo a limpeza das ‘ A ‘
escovas de carvdo.

‘ 20 ‘ ‘Verificar a “ratoeira” (water-trap) no seu conjunto (valvulas, esfera, nivel de agua) ‘ 15D ‘
‘ 21 ‘ ‘Analisar os teores de Ozono a saida dos tanques de filtragem ‘ 6M ‘

[ D | piério

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 127




34. Ficha de Manutencgao Preventiva - Aerotermos - Destratificadores

Item | [ Intervencao [ Periodicidade
‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificagéo e limpeza do Ventilador ‘ 6M ‘
‘ 3 ‘ ‘Medigéo de Consumo ‘ A ‘
‘ 4 Verificagdo do arranque e paragem e sistema de controlo ‘ 3M ‘
‘ 5 ‘ ‘Verificagéo da valvula de comando do sistema termico ‘ 3M ‘
‘ 6 ‘ ‘Verificagéo do estado de conservagdo e corrosdo ‘ A ‘
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 128




35. Ficha de Manutengao Preventiva - Sistema de Tratamento Quimico

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |
‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificagéo das pressoes dos filtros de carvéo ‘ M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificagéo dos alarmes nos autématos dos quadros eléctricos ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Verificagéo dos ciclos de lavagem dos filtros de carvéo e verificagdo dos ciclos dos sistemas de purga automatica. ‘ M ‘
‘ 5 ‘ ‘Realizagéo de andlises quimicas da dgua das piscinas, nomeadamente cloro residual, pH, acido cianurico. ‘ M ‘
‘ 6 ‘ ‘Registo dos parametros dos controladores automaticos, nomeadamente cloro residual, pH, temperatura e potencial redox. ‘ M ‘
‘ 7 ‘ ‘Verificagéo dos set-point dos controladores e ajuste se necessario. Verificagdo dos limites minimos, maximos, alarmes e ajuste se necessario. ‘ M ‘
‘ 8 ‘ ‘Calibragéo das sondas de pH e de cloro se necessario. Verificagdo da sonda de redox. Limpeza das sondas se necessario. ‘ M ‘
‘ 9 Verifica’géo dos postos de qoseamentos quimicos, nom’eadamente niveis de solugdo nas cubas, estado de funcionamento das bombas doseadoras e regulagdo se M ‘
necessario, estado de funcionamento das sondas de nivel.
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 129




36. Ficha de Manutengao Preventiva - Bombas Dosedoras - Tratamento de Aguas

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |
‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘Verificagéo da linha de injecgdo de produto ‘ M ‘
‘ 3 ‘ ‘Verificagéo do sistema de controle da bomba ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Desmontagem e limpeza das valvulas de retengéo e inpecgdo da membrana. ‘ 3M ‘
‘ 5 ‘ ‘Verificagéo do consumo e tensdes electricas, inspecionar quanto a sobreaquecimentos. ‘ 6M ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 130




37. Ficha de Manutencao Preventiva - Claraboia de desenfumagem

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |
‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento 3M

‘ 2 ‘ ‘Inspegéo da linha pneumatica ‘ 6M ‘
‘ 3 ‘ ‘Inspegéo do mecanismo de abertura ‘ 3M ‘
‘ 4 ‘ ‘Limpeza da clarabdia e lubrificagdo do mecanismo, teste de abertura e fecho ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 131




38. Ficha de Manutengao Preventiva - Filtros de Areia - Tratamento de Aguas

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade |
‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento ‘ M ‘
‘ 2 ‘ ‘ Verificagdo das presstes ‘ M ‘
‘ 3 ‘ ‘Inspegéo e verificagdo das valvulas de operagdo ‘ M ‘
‘ 4 ‘ ‘Limpeza exterior e inspegdo da extrutura e fugas de agua ‘ 6M ‘
‘ 5 ‘ ‘Abertura e inspegdo do leito de areia e verificagdo do estado da fibragem interior com emiss&o relatério fotografico ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 132




39. Ficha de Manutencao Preventiva - Marcadores Electronicos

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade

‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento do equipamento testando mesa e painel em situagdo de jogo ‘ 2M ‘
‘ 2 ‘ ‘Limpeza interior e verificagdo das ligagdes Electricas ‘ A ‘
‘ 3 ‘ ‘Limpeza e Inspecgdo de bobines e palhetas ‘ 6M ‘
‘ 4 ‘ ‘Limpeza e teste de fichas de contactos e medir continuidades entre mesa e painel ‘ 6M ‘
‘ 5 ‘ ‘Limpeza exterior do painel (marcador) ‘ A ‘

M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL

133




40. Ficha de Manutencgao Preventiva - Registo de Partidas/Cronometragem - CPOF

[Ttem | [ Intervencdo [ Periodicidade

‘ 1 ‘ ‘Verificagéo do estado de funcionamento geral do sistema ALGE ‘ 2M ‘

‘ 2 ‘ ‘Limpeza interior e verificagdo dos contatos elétricos dos Blocos de Partida ‘ 6M ‘

‘ 3 ‘ ‘Verificagéo e teste do fecho dos contatos elétricos das placas de Chegada ‘ 6M ‘

‘ 4 ‘ ‘Limpeza exterior e verificagdo interior, reapertos e limpa contatos das ligagBes elétricas do painel (marcador) ‘ A ‘

‘ 5 ‘ ‘Teste dos peiféricos e cablagens do sistema ALGE ‘ 6M ‘
M - MENSAL; 3M - TRIMESTRAL; 4M - QUADRIMESTRAL; 6M - SEMESTRAL; A - ANUAL 134
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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto do CE2 - LOTE 2

1. O Presente Caderno de Encargos (CE2) compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto especifico a prestacdo de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos hoteleiros e instalacbes de gas das cozinhas das

infraestruturas sob a tutela da DRPRI.

2. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorizacdo da DRPRI, procedam a uma visita
as infraestruturas em apreco, com o intuito de se inteirarem das condi¢fes técnicas e eventuais
condicionamentos a manutencdo preventiva e corretiva, ndo podendo, em situacdo alguma, ser
alegado desconhecimento do funcionamento das infraestruturas e dos equipamentos nestas

instalados.

3. Os estabelecimentos objeto do presente contrato, sdo as seguintes:

a) Estabelecimentos de Infancia:

Posicéo ID_Est |Est Concelho Morada

1 150 Infantario O Sapatinho FUNCHAL Travesso Dr. Fernando Rebelo, Santo
Amaro

2 200 Infantario O Barquinho MACHICO Caminho da Quinta da Palmeira n° 25-
Sitio da Graca

3 266 Edificio O Castelinho do Infantario | SANTA CRUZ Rua da Ponte Nova n°37

"A Palmeira"
4 362 Infantario "A Palmeira" SANTA CRUZ Sitio da Palmeira de Cima, 194, Santa Cruz

b) Estabelecimentos de Ensino 1°ciclo:

Posicdo | ID_Est |Est Concelho Morada

5 73 B1°C com PE da Ladeira e CALHETA Rua da Bica N.°30
Lamaceiros

6 74 B1°C com PE do Lombo da Guiné | CALHETA Rua Lombo do Guiné; n° 30

7 75 Edificio do Lombo do Atouguia da | CALHETA Vereda do Barranco, n°5
B1°C com PE da Calheta

8 79 B1°C com PE do Estreito da CALHETA ER223-Estrada do Estreito da Calheta,
Calheta n°183
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9 83 Edificio VVasco da Gama CALHETA Rua da Lagoa n°1
Rodrigues da B123 com PE Prof.
Francisco Manuel Santana Barreto
10 84 Edificio Ponta do Pargo da B123 | CALHETA Estrada Regional101 n°323, Ponta do
com PE Prof. Francisco Manuel Pargo
Santana Barreto
11 353 B1°C com PE da Calheta CALHETA Rua S. Francisco Xavier, N.° 9, Caminho
do Lombo do Saldo - Calheta
12 88 B1°C com PE R° de Alforra CAMARA DE Rua Jodo Ricardo Ferreira César, n.° 9
LOBOS
13 92 B1°C com PE da Lourencinha CAMARA DE Rua dos Lamaceiros, n.° 21
LOBOS
14 106 B1°C com PE do Garachico CAMARA DE Estrada Municipal do Garachico n.° 52,
LOBOS Estreito de CAmara de Lobos
15 107 B1°C com PE do E. C. Lobos CAMARA DE Rua Jodo Augusto Ornelas N° 45
LOBOS
16 108 B1°C com PE da Marinheira CAMARA DE Caminho das Fontes N° 13
LOBOS
17 110 B1°C com PE da Vargem CAMARA DE Rua Antonio Précoro Macedo Janior
LOBOS
18 113 B1°C com PE do Jardim da Serra | CAMARA DE Rua das Corticeiras
LOBOS
19 348 B1°C com PE da Quinta Grande CAMARA DE Estrada Padre Silvino de Andrade, N° 2
LOBOS
20 355 B1°C com PE da Fonte da Rocha | CAMARA DE Impasse da Fonte da Rocha n°1
LOBOS
21 356 B1°C com PE do Covéo CAMARA DE Caminho do Ernesto
LOBOS
22 366 B1°C com PE do Rancho /Caldeira | CAMARA DE Estrada da Areia n®9, Camara de Lobos
LOBOS
23 510 Edificio Polo da Capela da B123 | CAMARA DE Estrada da Capela
com PE e Creche do Curral das LOBOS
Freiras
24 539 B1°C com PE de Camara de Lobos | CAMARA DE Rua Dr. Vasco dos Reis Gongalves, 39
LOBOS
25 121 B1°C com PE do Livramento FUNCHAL Estrada do Livramento, Monte
26 122 B1°C com PE do Tanque, Monte | FUNCHAL Caminho dos Saltos, 219
27 126 B1°C com PE da Pena FUNCHAL Rua Pedro José de Ornelas, n.° 18F
28 132 B1°C com PE Sé&o Filipe FUNCHAL Rua de S&o Filipe N.° 33
29 133 B1°C com PE do Rib® Domingos | FUNCHAL Caminho das Voltas
Dias
30 134 B1°C com PE da Visconde FUNCHAL Estrada Visconde Cacongo, n° 31
Cacongo
31 135 B1°C com PE e Creche Prof. FUNCHAL Rua Dr Juvenal, 20 B, Funchal
Eleutério de Aguiar
32 139 B1°C com PE do Boliqueime FUNCHAL Caminho da Barreira, 57
33 147 B1°C com PE do Tanque, Sto FUNCHAL Travessa Dr. Fernando Rebelo - Bairro de
Antoénio Sto. Amaro
34 156 B1°C com PE do Palheiro Ferreiro | FUNCHAL Caminho Campo 1° de Maio (pertencente a

CMF)
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35 159 B1°C com PE do Areeiro FUNCHAL Caminho do Areeiro N°12
36 160 B1°C com PE S.Martinho FUNCHAL Caminho de S&o Martinho, 13
37 162 B1°C com PE e Creche da Nazaré | FUNCHAL Auv. Colégio Militar - Nazaré (Edificio
Principal), Rua Dr° Pita (Anexo da
Azinhaga)
38 163 B1°C com PE da Lombada FUNCHAL Caminho da Lombada, 73
(Quebradas)
39 164 Edificio O Girassol da B1°C com | FUNCHAL Rua da Africa do Sul
PE e Creche da Nazaré
40 166 Edificio O Carrocel da B1°C com | FUNCHAL Auv. Colégio Militar - Bairro da Nazaré
PE e Creche da Nazaré Edificio C
41 169 B1°C com PE da Cruz de Carvalho | FUNCHAL Bairro do Hospital, Rua 2 - n°1
42 183 B1°C com PE dos Ilhéus - Coronel | FUNCHAL Rua Tenente Coronel Sarmento, 5
Sarmento
43 189 B1°C com PE do Lombo Segundo | FUNCHAL Caminho do Lombo Segundo, n°44 - Sdo
Roque
44 354 B1°C com PE e Creche de FUNCHAL Rua Escola Bésica de Sdo Gongalo
S.Gongalo
45 357 Edificio Sdo Gongalo da B1°C FUNCHAL Caminho da Igreja, n°® 11 - S. Gongalo
com PE e Creche de S.Gongalo
46 371 B1°C com PE do Galeédo FUNCHAL Rua da Escola Secundaria do Galedo
47 373 B1°C com PE da Ajuda FUNCHAL Rua Velha da Ajuda
48 374 B1°C com PE da Ladeira FUNCHAL Caminho da Terra Cha, n° 17
49 378 B1°C com PE da Achada FUNCHAL Estrada Dr Jodo Abel de Freitas, n°128
50 486 Edificio Faial da B1°C com PE da | FUNCHAL Estrada Visconde Cacongo, 103
Visconde Cacongo
51 520 Edificio Aspirante Mota Freitas da | FUNCHAL Rua Aspirante Mota Freitas, 22
B1°C com PE S&o Filipe
52 536 B1°C com PE Prof. Eleutério de FUNCHAL Rua Dr Juvenal, n° 31
Aguiar
53 190 B1°C com PE e Creche de Agua de | MACHICO Caminho Francisco Freitas Branco n°2
Pena Sitio da Igreja - Agua de Pena, Machico
54 192 B1°C com PE e Creche do Canical | MACHICO Rua Palmeira de Cima n°2
55 193 Edificio A Gaivota da B1°C com | MACHICO Sitio Banda do Silva - Canical
PE e Creche do Canical
56 194 B1°C com PE dos Marogos MACHICO Estrada dos Marogos n° 140
57 195 Edificio Ribeira Seca da B1°C com | MACHICO Sitio do Lombo do Cheque, Ribeira Seca,
PE Eng.° Luis Santos Costa Machico
58 206 B1°C com PE Santo Anténio da MACHICO Rua Nossa Senhora do Bom Caminho n°7
Serra
59 376 B1°C com PE Eng.° Luis Santos MACHICO Rua do Senhor dos Milagres, n® 12 - Caixa
Costa 1
60 532 Edificio O Buzio da B1°C com PE | MACHICO Travessa do Cemitério N°7
e Creche de Agua de Pena
61 207 B1°C com PE da Carvalhal e PONTA DO SOL | Estrada Doutor Tito Cabral Noronha n.200,
Carreira 9360-342 Canhas
62 208 B1°C com PE do Lombo dos PONTA DO SOL | Lombo do Meio - Canhas
Canhas
63 209 B1°C com PE do Valee Covado |PONTA DO SOL | Estrada SalGes/Serrado e Cova n° 56

Pico
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64 210 Edificio Madalena do Mar da PONTA DO SOL | Rua do 4° Centenério
B1°C com PE e Creche da Ponta
do Sol
65 211 B1°C com PE da Lombada(P.Sol) | PONTA DO SOL |Caminho da Carreira - Lombada n°37
66 212 B1°C com PE do Lombo de Séo PONTA DO SOL | Caminho da Limeira n® 3, Ponta do Sol
Jodo (P.Sol)
67 382 B1°C com PE e Creche da Ponta | PONTA DO SOL |Rua Padre Ledo Henriques n° 14 - Ponta do
do Sol Sol
68 473 Edificio O Sol da B1°C com PEe |PONTA DO SOL | Travessa do Livramento, n°4
Creche da Ponta do Sol
69 221 Edificio Seixal da B1°C com PE e | PORTO MONIZ | Sitio da Cova
Creche do Porto Moniz
70 331 B1°C com PE e Creche do Porto PORTO MONIZ | Sitio da Penedia, Porto Moniz
Moniz
71 477 Edificio "A Estrela do Mar" da PORTO MONIZ | Sitio do Poco da Penedia
B1°C com PE e Creche do Porto
Moniz
72 224 B1°C com PE e Creche do Campo | PORTO SANTO | Sitio do Campo de Baixo
de Baixo
73 225 B1°C com PE do Porto Santo PORTO SANTO | Rua D. Berta Moura Teixeira de Aguiar
74 227 Edificio O Moinho da B1°C com PORTO SANTO | Estrada José da Gléria Rosado
PE e Creche do Campo de Baixo
75 228 B1°C com PE da Corujeira RIBEIRA BRAVA | Caminho do Chapim n° 50
76 229 B1°C com PE do Campanario RIBEIRA BRAVA | Sitio da Igreja - Campanério
77 230 Edificio Lugar da Serra da B1°C RIBEIRA BRAVA | Caminho da escola, Sitio do Lugar da
com PE da Corujeira Serra
78 233 Edificio Sdo Paulo da B1°C com RIBEIRA BRAVA | Sitio do Lombo Furado, Sao Paulo
PE do Lombo de Sao Jodo e Sao
Paulo
79 234 B1°C com PE do Lombo de Séo RIBEIRA BRAVA | Lombo de S&o Jodo
Jodo e Sdo Paulo
80 237 Edificio O Baldo da B1°C com PE | RIBEIRA BRAVA | Rua de Sédo Francisco
e Creche da Ribeira Brava
81 238 B1°C com PE da Serra de Agua RIBEIRA BRAVA | Rua Dr. Jorddo Faria Paulino n°® 13
82 241 B1°C com PE da Tabua RIBEIRA BRAVA | Sitio da Candelaria - Tabua, Ribeira Brava
83 364 Edificio Bica de Pau da B1°C com | RIBEIRA BRAVA | Sitio da Bica de Pau - Tabua, nr 183
PE da Ribeira Brava
84 484 B1°C com PE e Creche da Ribeira | RIBEIRA BRAVA | Estrada Regional 104
Brava
85 246 B1°C com PE da Camacha SANTA CRUZ Estrada Engenheiro Abel Vieira
86 253 B1°C com PE das Figueirinhas SANTA CRUZ Rua da escola
87 255 B1°C com PE do Canico SANTA CRUZ Rua da Escola n® 4
88 259 B1°C com PE de Gaula, Dr. SANTA CRUZ Rua D. Teresa Bela de Sa n° 88 - Achada
Clemente Tavares de Cima - Gaula
89 265 Edificio Terca de Cima da B1°C SANTA CRUZ Rua Velha da Terca, 58
com PE de Santa Cruz
90 370 B1°C com PE do Rochéao SANTA CRUZ Caminho do Rochédo
91 377 B1°C com PE da Assomada — SANTA CRUZ Estrada do Aeroporto
Canico
92 495 B1°C com PE de Santa Cruz SANTA CRUZ Avenida 2 de Agosto 1996
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93 273 B1°C com PE e Creche de Santana | SANTANA Sitio do Serrado

94 274 Edificio Caminho Chdo da B1°C | SANTANA Sitio do Caminho Chéo- Santana
com PE e Creche de Santana

95 277 B1°C com PE e Creche de S&o SANTANA Achada Antdnio Teixeira, Sdo Jorge
Jorge

96 280 Edificio Sdo Roque do Faial da SANTANA Sitio dos Terreiros-Sdo Roque do Faial
B1°C com PE e Creche do Faial e
S8o Roque do Faial

97 369 B1°C com PE e Creche do Faial e | SANTANA Sitio do Lombo Lourengo
S8o Roque do Faial

98 475 Edificio O Colminho da B1°C com | SANTANA Rua 2 de junho de 1564, n°1, Sitio da
PE e Creche de Santana Achada do Simdo Alves

99 284 Edificio Boaventura da B1°C com | SAO VICENTE Sitio do Pomar - Boaventura Sao Vicente
PE da Ponta Delgada e Boaventura

100 289 Edificio Sao Vicente da B1°C com | SAO VICENTE Faja dos Vinhaticos - Sdo Vicente
PE e Creche de Séo Vicente

101 290 B1°C com PE e Creche de S&o SAO VICENTE Sitio do Poiso
Vicente

102 381 B1°C com PE da Ponta Delgadae | SAO VICENTE Rua Dr Horacio Bento de Gouveia, Sitio
Boaventura dos Enxurros - Ponta Delgada

103 476 Edificio "A Ondinha" da B1°C SAO VICENTE Sitio do Passo
com PE e Creche de S8o Vicente

c) Centros de Juventude:

Posicdo |ID_est |Est Concelho Morada

104 617 Centro de Juventude da Calheta CALHETA Caminho dos Serrdes

105 615 Centro de Juventude do Funchal FUNCHAL Avenida Calouste Gulbenkian

106 632 Centro Juventude Pico dos FUNCHAL Estrada Camacho de Freitas n° 43
Barcelos

107 613 Centro de Juventude do Porto PORTO MONIZ | Vereda da Cadeia
Moniz

108 614 Centro de Juventude do Porto Santo | PORTO SANTO | Sitio das Matas

109 620 Centro de Formacdo Escutista SANTA CRUZ Montado do Pereiro

110 619 Centro de Juventude de Santana SANTANA Rua Tenente Domingos Cardoso

d) Instalacdes Desportivas:

Posicdo |ID_est |Est Concelho Morada

111 606 Complexo de Piscinas Olimpicas FUNCHAL Beco dos Alamos
do Funchal

112 611 Campo de Ténis da Quinta FUNCHAL Rua Dr. Pita, 10
Magnélia

113 600 Pavilhdo do Porto Moniz PORTO MONIZ | Sitio da Penedia, Beco do pavilhdo

141




o
S. R R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

d) Outras Infraestruturas:

Posicdo |ID_est |Est Concelho Morada

114 616 DRJD - Rua dos Netos FUNCHAL Rua dos Netos

115 629 DM-Armazém FUNCHAL Rua Dr. Angelo Augusto da Silva, 10 e 12

116 635 Divisdo de Manutencdo DRPRI FUNCHAL Rua Dr. Angelo Augusto da Silva, 10 e 12
(AASilva 10/12)

Clausula 2.2
Descrigdo técnica dos equipamentos

A listagem dos equipamentos referente a presente prestacdo de servicos é a que consta no anexo 1.

Clausula 3.2
Ambito da prestagio de servigos
A presente prestacao de servicos visa a manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos hoteleiros e
das instalacOes de gas das cozinhas instaladas nas infraestruturas atras referidas.
A presente clausula pretende definir os servi¢cos de manutencéo e consultoria a prestar pelo adjudicatario:
1. Apos o inicio da execucao do contrato (apos a aposicdo do visto pela Seccdo Regional da Madeira

do Tribunal de Contas) o adjudicatario tera 30 dias para apresentar um Plano de Manutencéo

Preventiva (PMP) especifico para cada instalacdo, assim, tendo em conta as seguintes

condicdes o PMP.

1.1. Incluira todos os equipamentos constantes das listas do anexo II;
1.2. Sera elaborado tendo em conta as obrigacdes plasmadas no clausulado do presente CE2,

nomeadamente, contemplando as seguintes condicdes:
a) ID e designacdo dos Estabelecimentos de infancia, estabelecimentos de ensino de 1° ciclo, centros de
juventude, instalacdes desportivas e outras infraestruturas (n.° 3 da clausula 1.%);
b) ID e designacdo dos equipamentos hoteleiros (anexo 11);
¢) No ambito da manutencdo preventiva, a periodicidade minima das intervencdes deve ser de uma em
cada ano de contrato para todos os equipamentos, sendo que para os aparelhos de queima essenciais a
confecdo dos alimentos (fogdes), na ventilacdo/extracdo (hotte) das cozinhas e nos equipamentos de frio
(todos os que digam respeito a conservacgdo dos alimentos), deve, obrigatoriamente, ocorrer no periodo de

junho a Agosto. Para este efeito, devem ser indicadas as datas para todas estas intervengdes. N&do obstante,
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da necessidade intervengcdo em outros equipamentos (por exemplo: substituicdo de kits em trituradores)
que por necessidade de substituicdo periddica ou corretiva deva também acontecer durante o referido
periodo;

d) Descricdo das tarefas minimas a desempenhar no &mbito da manutencéo preventiva (anexo Ill);

e) Indicacdo dos técnicos afetos a execucao da manutencao preventiva (clausula 7.2);

f) Das tarefas minimas a desempenhar neste ambito, destaca-se a obrigatoriedade de intervir
preventivamente nas hottes das cozinhas, onde, entre outras tarefas, inclui a limpeza anual do
ventilador e da respetiva conduta de extragdo com emissédo de relatdrio fotografico antes e depois da
execucdo dos trabalhos, sendo que, a semelhanca das demais obrigacdes plasmadas neste CE2, todos 0s
custos com 0s meios materiais € humanos necessarios a plena execucdo dos mesmos sdo da
responsabilidade do adjudicatario, designadamente, os custos com a eventual necessidade de meios de
elevacdo, ferramentas, equipamentos de protecdo individual (6culos, luvas,..) e meios de deslocacdo. No
entanto, 0s materiais e consumiveis necessarios serdo or¢camentados e faturados nos termos das clausulas
11e12.

2. Nas infraestruturas contempladas neste CE2, o adjudicatario obriga-se a prestar 0s seguintes servi¢cos
de manutencéo:

2.1 Equipamentos hoteleiros

* Manutengao preventiva e corretiva

* Assisténcia técnica e Consultoria

2.2 Instalacdes de gas (desde a valvula de corte do contador de gas até aos aparelhos)

» Manutengdo preventiva e corretiva das instalagdes de gas, incluindo, detetores de géas, redutores de
pressdo e outros acessorios e equipamentos de protecdo e seguranga associados.

* Certificagdo de Inspe¢do das instalagdes de gas definidas no CE2, em conformidade com o Decreto
Legislativo Regional n.°19/2012/M de 16 de agosto e a Portaria n.°145/2012 de 23 de novembro.

» Assisténcia técnica e Consultoria
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3. O adjudicatéario obriga-se a realizar as tarefas de instalacdo ou de manutengdo conforme as boas regras
da especialidade, legislagdo em vigor e rotinas propostas pelos fabricantes dos equipamentos. Entende-se
por:

a) Manutencéo Preventiva: as rotinas e as a¢cdes programadas da manutencdo de forma a manter um
sistema, um equipamento ou um componente dentro das condi¢fes de operacdo definidas no projeto,
quanto a sua vida Util e a sua disponibilidade. Inclui a analise do funcionamento e toda a combinacéo das
inspecdes internas e externas, os alinhamentos, as calibracdes, as revisoes, as recolocagdes do componente
ou do equipamento e outras obrigacdes nas medidas preventivas executadas numa base regular. Estas
rotinas e acOes serdo previamente estabelecidas pelo adjudicatario no plano de manutencdo preventiva
tendo em conta o disposto neste CE2.

b) Manutencéo Corretiva: compreende todas as acgdes necessarias executar pelo adjudicatario de forma
a suprimir qualquer anomalia detetada no decurso da manutencéo preventiva ou por solicitacdo da DRPRI
ou por qualquer outra razdo em que se verifique a necessidade de intervencdo corretiva com vista a
reposicdo do funcionamento normal de um equipamento ou sistema ou circuito existente no inicio do
contrato. Por exemplo, inclui a reparacdo ou substituicdo de equipamentos, ventiladores, extratores,
componentes mecanicos, componentes eletricos e/ou eletronicos e de circuitos eletricos, desentupimento
de esgotos e de drenos, substituicdo de vedantes, injetores, redutores, em geral, a manutencdo corretiva,
inclui toda e qualquer intervencdo corretiva com vista ao restabelecimento do funcionamento
normal de tudo o demais existente nas cozinhas e seus anexos de apoio, objeto da presente contratacao.

Ou seja, compreende toda e qualquer accao corretiva exceptuando-se as particularidades do IMOB.

Esta inclui também a analise das causas das avarias, cuja correcdo constituira um ganho de experiéncia
com o intuito de melhorar o plano de manutencdo preventiva. Dentro do seu grau de competéncia, o
adjudicatario, realizara reparacGes com meios préprios, ou recorrera a assisténcia prevista nos contratos
existentes, ou ainda a prestacao de servicos dos fornecedores especificos, sendo que este recurso nao tera

qualguer custo acrescido a DRPRI.
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Nos termos da alinea d) do numero 2 da clausula 11, assegurar os transportes de equipamentos e mobiliario
hoteleiro em inox sempre que seja necessario efetuar alguma intervencdo corretiva de modo a otimizar o

seu funcionamento e garantir a operacionalidade das infraestruturas.

As manutencdes corretivas sao solicitadas apenas pela DRPRI, tém um tempo de resposta para
diagndstico da avaria e eventual reparacdo de 24 horas, excetuando-se as situacdes que envolvem
equipamentos de queima, aquecimento, instalacdo de gés, derrames de agua, equipamentos de frio
e outras que a DRPRI considere urgentes cuja intervencdo devera ser realizada no prazo maximo

de 2 horas, a contar da data/hora de envio do pedido de intervengéo.

As intervencdes nas infraestruturas localizadas no Porto Santo tém um tempo de resposta para
diagnostico da avaria e eventual reparacéo até 72 horas, a contar da data/hora de envio do pedido
de intervencdo. O tempo de resposta para as instalacdes do Porto Santo podera ser estendido, apenas, no
caso de justificada indisponibilidade de transporte de ligacao entre a Ilha da Madeira e Porto Santo.

Para efeitos de gestdo e controlo sera remetido ao Adjudicatario, no altimo dia atil da semana, uma

lista com todos os pedidos de intervencgéo efetuados durante essa mesma semana.

c) intervencdes de méo de obra de beneficiagdo (IMOB) — compreende qualquer beneficiagdo que a

DRPRI entenda implementar, referindo-se especificamente a_instalacdo adicional de novos de circuitos

ou sistemas ou equipamentos que se enquadrem no objeto da presente contratagdo néo existentes no

inicio do contrato, sendo que as horas relativas a estas intervencées serdo alvo de validacdo prévia da

DRPRI e serdo faturadas apenas consoante as necessidades. Esclarece-se que as beneficiacGes decorrentes
do IMOB, logo que concluidas passam a ser elementos constituintes das instalacbes e sistemas
contratualizados, aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de encargos. Por exemplo: se a
cozinha xy for beneficiada com mais equipamentos estes passam a ser abrangidos por todos 0s servi¢cos

ora contratualizados sem acrescer mais custos. As intervencdes de IMOB também se aplicam as situacdes

de substituicdo total de um equipamento ou sistema ou circuito existente nas cozinhas e seus anexos de

apoio abrangidas pela presente contratacao.
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d) Os materiais (designadamente, pegas, equipamentos, acessorios, cablagens, entre outros) e consumiveis
(designadamente, lixa, tintas anticorrosao, discos de corte, entre outros), utilizados nestas intervengdes

referidas nas alineas anteriores serdo faturados consoante o disposto na alinea b) do n.° 2 da clausula 112,

e) Assisténcia e Consultoria técnica, todo o apoio técnico solicitado pela DRPRI nas areas abrangidas
pelo &mbito deste CE2.

4. O plano de manutencdo preventiva devera ser adaptado ao funcionamento das infraestruturas, ao
desgaste e ao estado de conservacdo dos equipamentos, tendo sempre como principais objetivos a
maximizacdo dos seus ciclos de vida, a seguranca das instalac6es e a sua rentabilizacdo energética.

5. Na gestdo e manutencdo dos equipamentos, de uma forma genérica, procura-se garantir a gestao e
execucdo dos planos de manutencédo preventiva e das intervengdes corretivas, tendo em vista a limitacéo
do nimero de avarias e a garantia de funcionamento ininterrupto dos equipamentos.

6. Elaboracdo de orcamentos para aquisicao de pecgas e materiais.

7. Elaboracéo de relatorios conforme o disposto na alinea g) do ponto 2 da clausula 62

Clausula 4.2
Contrato

1 - O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao
de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sédo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
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99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo diploma legal.

Clausula 5.2
Duracéo do contrato
O contrato deve ser executado durante trés anos consecutivos, tendo o seu inicio no dia seguinte ao da
aposi¢do do visto pela Seccdo Regional da Madeira do Tribunal de Contas, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessac¢ao do contrato.

CAPITULO II
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Seccéo |

Obrigacdes do prestador de servigos

Subseccéo |

Disposicdes gerais

Clausula 6.2

Obrigaces principais do prestador de servicos
1. Constitui obrigacdo do prestador de servigcos a manutencdo adequada dos equipamentos descritos no
presente Caderno de Encargos.
2. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, neste CE2 ou nas clausulas
contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as seguintes obrigacdes:
a) Assegurar o normal funcionamento dos equipamentos objeto do presente procedimento, mantendo-os
devidamente operacionais;
b) Prestar consultoria técnica a DRPRI, sempre e quando solicitado;
c) Informar a DRPRI de qualquer atividade de manutencdo corretiva, que pretenda efetuar nas

infraestruturas, fora do ambito da manutencdo preventiva. Tendo em conta os periodos de confe¢do dos
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alimentos nas cozinhas as intervengdes de manutencdo (incluindo preventiva) serdo previamente
articuladas com a DRPRI.

d) O prestador de servicos devera possuir um stock de pecgas e materiais para assegurar, em cada momento,
a disponibilizacdo no &mbito das manutencdes a prestar nas condicOes estabelecidas neste CE2.

e) Elaborar orcamentos para aquisicdo de pecas e materiais referentes as intervencdes a realizar
(manutencdo corretiva) dos equipamentos hoteleiros e instalages de gas, para entregar a DRPRI até o 6°
dia util apds a data do pedido de intervencdo. Estes orcamentos devem referir o ID do equipamento e
designacdo do estabelecimento, o ID e designacdo do equipamento, o n° do processo do pedido (PLAC
msg), o n° da folha de obra, os materiais e meios aplicados (designacdo, preco unitario, referéncia e

quantidade).

f) Elaborar folhas de obra em formato digital de todas as intervencées realizadas (manutencdo preventiva
e corretiva) dos equipamentos hoteleiros e instalacdes de gas, a entregar a DRPRI conjuntamente com as
faturas. As folhas de obra devem referir, 0 ID e designacéo do estabelecimento, o ID e designacdo do
equipamento, o n° do processo do pedido (PLAC msg), a descricdo das acdes realizadas, os materiais e
meios aplicados (designacdo, referéncia e quantidade), sendo que estas deverdo ser assinadas pelo técnico

e validadas pela Direcdo da Infraestrutura através de assinatura legivel.

Para este efeito, o adjudicatario, deve efetuar o envio mensal do ficheiro em formato PDF com a sumula
dos Relatorios de Servico (RS) que saird de uma plataforma de gestdo da manutencdo do tipo
“INFRASPEAK”, ou equivalente, que se obriga a utilizar e onde devera constar, separadamente, no
minimo, a data, a hora de inicio e de conclusdo dos trabalhos, a identificacdo da instalacdo, a natureza da
intervencao — preventiva e/ou corretiva ou IMOB ou Tequip — e a sua descricdo sumaria onde se inclui 0s
trabalhos realizados e a referencia ao orcamento que foi executado, assim como a clara identificacdo de
todos os intervenientes na acdo. Estes relatérios de servico ou folha de obra em formato digital so6 serdo
considerados validos se estiverem devidamente assinados pelo diretor ou pelo responsavel da instalacéo
por este designado. A plataforma deve permitir no imediato (no momento em que sdo elaborados na
instalagdo objeto de intervengdo — in loco) o envio simultdneo de uma copia digital destes relatorios para

a DRPRI e para cada um dos responsaveis das instalagcdes para o respetivo endereco email a designar.
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g) Elaborar e entregar um relatério mensal, & frente definido, & DRPRI até ao ultimo dia Gtil do més
seguinte, condi¢do que determinara a aceitacdo e validacdo da fatura mensal do valor contratualizado para
a manutencdo preventiva e corretiva dos meses seguintes.
Este relatério deve incluir, no minimo:
i) Lista com os pedidos de intervencdo pendentes (trabalhos ainda ndo concluidos, solicitados até
ao final do més em questdo) com indicacdo do ID e designacdo do estabelecimento, o ID e
designacdo do equipamento, o n° do processo do pedido (PLAC msg), data de envio dos pedidos de
intervencao, descricdo sumaria das anomalias ou avarias, justificacdo do estado pendente e indicacéo
da data prevista para a sua resolucao.
i1) Quadro geral resumido que indique os valores globais (€) referente a aquisi¢des de materiais e
pecas respeitantes as intervencdes concluidas/faturadas, concluidas/ndo faturadas e das intervencdes
pendentes.
iii) Lista de medidas preventivas e corretivas a realizar para diminuir a frequéncia de avarias e
assegurar uma maior vida atil dos equipamentos.
h) Os técnicos afetos a manutencdo deverdo estar sempre devidamente apresentados e com clara
identificacdo da empresa adjudicada e com um cartdo visivel com a identificacdo da sua habilitacdo
profissional e respetiva nome e foto. Este cartdo deve ser aprovado pela SRE-DRPRI e deve ser usado
sempre que o(s) técnico(s) (incluindo o gestor do contrato e outros prestadores de servi¢os subcontratados
previamente autorizados) entre em qualquer das instalacGes do contratante.
i) Deve ser a apresentada uma lista com os nimeros de telefone para contacto permanente para responder
as situacdes de emergéncia.
j) O adjudicatario € o unico responsavel pela conducao dos servicos prestados e deve assumir a autoridade
da direcdo e disciplina na execu¢do dos mesmos.
k) A prestacdo do servico envolve a disponibilizacdo dos equipamentos e dos meios humanos e materiais
necessarios a sua realizacao.
I) Qualquer ajuste do plano da manutencao preventiva, conforme estipulado no ponto n.° 1 da Clausula 3

do presente CE2, devera ser submetido a aprovacdo do departamento técnico da DRPRI;
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m) O adjudicatario é responsavel pela limpeza das areas e dos equipamentos durante e apds a realizagédo

dos trabalhos e remocéo de todos os residuos de materiais ndo utilizados.

n) Mediante solicitacdo do contratante o prestador de servigos obriga-se a acompanhar a execucgdo da
inspecdo das instalacdes de gas das infraestruturas contempladas no CE2 que serdo efetuadas através da

entidade inspetora, assegurando que as mesmas cumpram com as regras e normas da legislagdo em vigor.

0) O adjudicatério ap6s o inicio do contrato, conjuntamente com a DRPRI, devera realizar o planeamento

e agendamento da certificacdo de inspecdo das instalacbes de géas das infraestruturas pelas datas de

validade dos certificados existentes.

p) O Adjudicatario € obrigado a entregar 8 DRPRI os Certificados de Inspe¢éo das instalaces de gas das

cozinhas das infraestruturas contempladas por este CE2 e que a DRPRI indicar, em conformidade

com o n.° 8 do Artigo 12° do Decreto Legislativo Regional n.°19/2012/M de 16 de agosto.

q) O prestador de servigos fica obrigado a identificar 0s novos equipamentos hoteleiros que sejam

instalados nas infraestruturas, seguindo a mesma tipologia do existente (colocacéo de etiqueta amarela

com atribuicdo de um ID a cada equipamento, seguindo a numeracao Unica e sequencial), bem como

substituir as etiquetas de identificacdo que se encontram em mau estado de conservacao.

r) O Prestador de servicos fica obrigado a realizar trabalhos de manutencdo corretiva do mobiliario

hoteleiro em inox nos estabelecimentos sempre que seja necessario.

s) O Prestador de servicos, mediante a solicitacdo do contratante e em conformidade com os valores

apresentados a concurso, fica obrigado a realizar todos os transportes de mobilidade de equipamentos e

mobiliario hoteleiro em inox, entre os estabelecimentos objeto do CE2, num prazo maximo de 8 dias Uteis

apos pedido da DRPRI por escrito.

t) Para o acompanhamento da execucdo do contrato, sempre que solicitado pela DRPRI, o prestador de
servicos fica obrigado, a manter reunides mensais com o departamento técnico da DRPRI das quais deve
ser lavrada a acta da reunido pelo adjudicatario e esta devera ser assinada no momento por todos 0s
intervenientes na reunido. Para este efeito o adjudicatario deve-se fazer representar pelo gestor do

contrato com capacidade executiva sobre o mesmo.

Clausula 7.2
Defini¢do da equipa técnica
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1. O prestador de servicos deve assegurar a existéncia de um quadro de pessoal técnico devidamente
habilitado e preparado a executar as tarefas necessarias ao cumprimento do contrato. Os técnicos
apresentados deverdo possuir capacidade para responder as necessidades das diferentes areas técnicas de
intervencdo, ao nivel de consultoria técnica, manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos
existentes nas infraestruturas definidos neste CE2.

2. O prestador de servigos deve apresentar uma equipa técnica habilitada e permanentemente disponivel
(apenas em dias Uteis no horario compreendido entre as 8h e as 17h) para realizar as intervencdes
necessarias de manuten¢do no &mbito do presente CE2.

3. O plano das manutencg6es preventivas ndo devera ser interrompido pelas agdes da manutengéo corretiva
devido a incapacidade de resposta por falta de Recursos Humanos.

4. A DRPRI reserva o direito de ndo aceitar o pessoal técnico que evidencie ndo deter capacidade
profissional para o desempenho das tarefas pretendidas, ficando o prestador do servi¢o vinculado a
substitui-lo.

5. Para a gestdo e execucdo da manutencdo nos equipamentos hoteleiros, incluindo o levantamento das
existéncias, elaboracdo/melhoria dos planos de manutencdo, assessoria técnica e supervisdo, o
adjudicatario deve dispor de uma equipa que terd em conta que cada técnico apresentado deve, no minimo,
possuir uma das habilitagdes indicadas na presente clausula e no conjunto o quadro técnico deve
contemplar todas habilitacbes e os demais requisitos minimos de experiencia profissional que aqui se
exige:

a) Engenheiro mecéanico ou eletromecanico, com formacdo de base em engenharia mecanica ou
eletromecanica, membro efetivo da OE ou da OET comprovada através de declaracdo emitida pela sua
ordem profissional, com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional comprovada na manutencao de
equipamentos hoteleiros. Sera o técnico responsavel por gerir, planear e controlar a execucao de todos 0s
trabalhos de manutencéo dos equipamentos e instalacdes de gas.

b) Um técnico mecanico de aparelhos a gas (atual instalador de aparelhos a gas) — com inscri¢do na
DRETT ou DGEG como mecéanico de aparelhos a gas de acordo com o disposto no artigo 35 da Lei 15 de
2015, com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional comprovada em manutencdo de

equipamentos de queima semelhantes aos descritos no CE2.
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c) Um técnico instalador de redes de gas (atual instalador de instalacdes de gas e de redes e ramais de
distribuicdo de gés) — com inscri¢cdo na DRETT ou DGEG como instalador de redes de gas de acordo com
0 disposto no artigo 34 da Lei 15 de 2015, com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional
comprovada em execucao de redes de gas.

d) Um técnico eletromecanico, com carteira profissional de eletricista inscrito na DGGE ou na DRETT
(antiga DRCIE) de acordo com o disposto no artigo 5 da Lei 14 de 2015, com pelo menos 5 anos de
experiéncia comprovada, na manutencdo de equipamentos eletromecanicos que realizard diagnésticos
de avarias e fara a reparacdo e manutencdo preventiva de equipamentos hoteleiros (que integrem
componentes elétricos e mecanicos no seu mecanismo);

e) Um técnico de Equipamentos de Frio (gases fluorados), Refrigeracdo Industrial e Comercial, nos
termos do Decreto — Lei no 56/2011, de 21 de Abril, deve possuir certificado de habilitagdo em
Instalagcdo, Manutencdo e Assisténcia Técnica de Equipamentos Fixos de Refrigeracdo, Ar Condicionado
e Bombas de Calor, contendo Gases Fluorados com Efeito de Estufa na categoria | ou na categoria Il,
emitido por um dos organismos de avaliacdo e certificacdo de técnicos nesta area, o qual sera responsavel
pela execucdo dos planos de manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos de frio, refrigeracéo
industrial e comercial. Com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional comprovada em
manutencdo de equipamentos com poténcias e caracteristicas idénticas as descritas neste CE2.

6. Os técnicos indicados nas alineas b) e ¢) podem acumular as tarefas descritas, desempenhar as mesmas
funcdes de técnico mecanico de aparelhos a gas e instalador de redes de gés, desde que, cumulativamente,
possua as habilitacdes e a experiéncia profissional solicitadas. Aplica-se 0 mesmo aos técnicos referidos
nas alineas b) e d).

7. O Adjudicatario deve possuir alvara valido com os requisitos minimos da 4% Categoria, com a
Subcategoria 122 onde se enquadram também os trabalhos de instalagdo e manutencao de ventilacdo de
cozinhas e de refrigeracéo.

8. Nos termos do Decreto — Lei no 56/2011, de 21 de Abril, a empresa deve possuir certificacdo para
instalacdo, manutencdo ou assisténcia técnica em equipamentos fixos de refrigeracdo, ar condicionado e
bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa emitida por um dos organismos de

avaliagdo e certificagdo de empresas nesta area.
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9. Na eventualidade de algum técnico vir a ser substituido, durante o periodo em que decorre o contrato,
0 adjudicatario obriga-se a apresentar um substituto que cumpra com todos 0s requisitos técnicos exigidos
por este CE2, tendo para o efeito, de submeter o curriculo e as respetivas certificagdes profissionais deste
para apreciacdo e aprovacdo prévia da SRE-DRPRI. Qualquer alteracdo da equipa técnica devera ser
comunicada por escrito a DRPRI com a antecedéncia de 30 dias.

Caso o adjudicatéario, por sua iniciativa, entenda colocar técnicos ao servico da presente contratacdo sem a
validacdo prévia e antecipada da SRE-DRPRI, para além de estar expressamente proibido de o fazer,
independentemente da respetiva area de intervencdo, os trabalhos executados por estes técnicos ndo serdo
considerados validos para o efeito do cabal cumprimento das obrigacdes contratuais, pelo que, aplicar-se-
a as penalizagdes referidas nas alineas b) e c¢) do ponto 1 da clausula 13, enquanto o incumprimento se
mantiver e até 20% do Valor Global do Contrato do LOTE2 (VGCLZ2).

10. S6 intervirdo nas instalacbes e nos equipamentos 0s técnicos cujas competéncias tenham sido

previamente validadas pelo departamento técnico da DRPRI.

11. Certificacdo da empresa no ambito da Qualidade — A empresa deve possuir certificacdo na area da
qualidade nos termos da norma NP 1S09001:2000 ou em outra norma que seja equivalente ou que

corresponda a revisao desta.

Subseccéo 11

Dever de sigilo

Clausula 8.2
Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a DRPRI de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucdo do contrato.
2. A informacéo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem Objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucdo do contrato.
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacao e a documentacdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.

Clausula 9.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de trés anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢éo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccéo 11
Obrigacdes da DRPRI

Clausula 10.2
Preco Base
O preco maximo que a Secretaria Regional de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia - Direcdo Regional de
Planeamento, Recursos e Infraestruturas se dispde a pagar pela execucdo da prestacéo de servicos para o
prazo de trés anos consecutivos que constitui o seu objeto, é de 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta

mil euros), acrescidos do IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 11.2
Preco contratual
1.Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacGes
constantes do presente CE2, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de servicos o preco constante da

proposta adjudicada acrescido de VA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O valor global do contrato (VGCL2) a apresentar incluira:
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a) Um valor correspondente ao somatorio dos VCI (Valor do Contrato por Instalagdo) por cada ano,
que representa o valor total anual que serd faturado mensalmente e que é destinado a mao-de-obra
preventiva (estima-se que sejam necessarias, por cada ano, no minimo, 700 horas de uma equipa de
2 técnicos) e corretiva (estima-se que sejam necessarias, por cada ano, no minimo, 2200 horas de uma
equipa de 2 técnicos), ao planeamento e acompanhamento das intervencdes, a gestdo administrativa e a
consultoria técnica, onde, excluindo as excegdes previstas na presente clausula, estdo incluidos todos os

custos associados a efetiva prestacdo do servico, nomeadamente, os custos de deslocacéo;

b) Uma verba destinada a aquisicdo de materiais, pecas, acessorios e consumiveis (MC), de 80.000,00€
(oitenta mil euros) por cada ano de contrato, de substituicdo periodica, preventiva ou corretiva ou de
beneficiacdo relativas a cada um dos sistemas e equipamentos que compdem as cozinhas e que existam nas
areas de apoio a confecdo dos estabelecimentos objeto do presente concurso, valor esse que sera faturado

separadamente e consoante as necessidades;

¢) Uma verba para Inspecéo de 50 instalacdes de gas (IGAS) por cada ano de contrato executadas por

entidade inspetora com o acompanhamento dos técnicos do adjudicatario, consoante indicacdo da DRPRI;

d) Uma verba correspondente a transportes para mobilidade de equipamentos hoteleiros e/ou
mobiliario de inox (TEQUIP) por cada ano, de qualquer infraestrutura para 0 nosso armazém ou para
outro estabelecimento, a serem requisitados pela DRPRI, cujo valor sera faturado separadamente e
consoante as necessidades.

e) IMOB — A DRPRI, dentro do &mbito da presente prestacdo de servigos, reserva-se ao direito de dispor
de 300 horas de mao-de-obra de uma equipa por cada ano, constituida no minimo por 2 técnicos de
acordo com a necessidade técnica de intervencdo (desde que habilitados nos termos da clausula 7) para a
realizacdo de interveng6es nos termos do disposto na alinea ¢) do numero 3 da clausula 3. Valor esse que
sera faturado separadamente e consoante as necessidades. Os materiais e consumiveis utilizados nestas
intervencdes serdo faturados conforme descrito na alinea b). Estas intervencdes acontecem sob a supervisao
técnica presencial do adjudicatario e serdo solicitadas consoante as necessidades que esta Direcdo Regional
(DRPRI) determinar;

155



o
S. R R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

3. No que concerne aquisicdo de pecas e materiais referidos na alinea b) do n.° 2, devera ser enviado, para
aprovacao prévia da DRPRI, o orcamento com a descri¢do dos materiais, pecas, acessorios e consumiveis
necessarios, quantidades, precos unitarios, incluindo o valor do transporte para a aquisicdo de materiais
fora da Regido Auténoma da Madeira;

4. Como forma de compensac¢do dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes a elaboracao
dos orcamentos referidos no ponto anterior, o adjudicatario, caso entenda, podera aplicar uma margem em
percentagem sobre o valor de aquisicdo dos materiais e consumiveis, ndo podendo ser superior a 10%.
Esclarece-se que esta margem ndo acresce ao valor do transporte dos materiais adquiridos fora da RAM.
Esta margem sera subtraida a verba referida na alinea b) do ponto 2, ou seja, dos 80.000€/ano, aplicando-
se esta margem de 10%, significa que, nos termos da referida alinea, apenas ficardo disponiveis para

materiais e consumiveis 72.000€ para cada ano do contrato.

5. No ambito das pequenas intervences onde se enquadram a substituicdo de Kits, vedantes e outros
acessorios com maior frequéncia de substituicdo, como forma de agilizar a execucdo das mesmas e de
atenuar os custos com as deslocac6es do prestador de servicos as instalacdes, a DRPRI pode aceitar que
0 adjudicatario orcamente e submeta a consideracdo da DRPRI, para aprovacao prévia, uma lista de precos
de pecas, Kits, acessorios e outros consumiveis que considere importante dispor nas suas viaturas de
trabalho para suprir estas necessidades, sendo que, no que se refere a estas pecas e materiais excetua-se a
imposicao determinada no ponto 3 mas ndo uma aprovacao prévia para aplicacdo dessas pecas e materiais,

através de contacto, com o gestor responsavel, da SRE-DRPRI.

6. Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores, devera ser anexada a fatura relativa a aquisicdo das
pecas, materiais ou consumiveis, copia do original da fatura do fornecedor dos bens adquiridos, incluindo

0S custos com o transporte que aleatoriamente tenham sido indicados pela SRE-DRPRI.

7. Verificando-se a desativacdo de qualquer cozinha, por causa imputavel ao contratante, a DRPRI

reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI correspondente na aquisicao de consumiveis, pecas
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ou materiais para as restantes instalacdes, subtraindo esta verba de modo equitativo as mensalidades em
falta.

8. Para efeitos do nimero anterior, a DRPRI, com a antecedéncia de 30 dias, notificara o adjudicatario do
periodo da suspensdo da atividade de manutencdo na infraestrutura em causa, servindo esta notificacdo
para desobrigar a empresa de todos os compromissos assumidos com o contratante para a referida
instalacao.

9. A Inspecéo e certificacdo das instalacOes de gas por entidade inspetora e os transportes de mobilidade
de equipamentos e mobiliario hoteleiro de inox entre estabelecimentos e a verba destinada a IMOB, serdo
executados de acordo com as necessidades que a DRPRI indicar e faturados com base nos precos unitarios

indicados na proposta apresentada conforme lista de precos unitarios do Anexo | deste CE2.

Para este efeito, os valores referentes a prestacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva,
intervencdes de IMOB, Tequip e consultoria técnica a todas as instalagdes contempladas neste CE2 serdo
faturados mensalmente de acordo com o disposto na clausula 122 Apos se verificar o cumprimento do
disposto nas alineas f) e g) do numero 2 da clausula 6 o adjudicatario receberd um email com os

valores a faturar de acordo com a efetiva execucao.

10. Caso necessario, excedendo-se o quantitativo previsto das inspecdes de instalacdes de gas das cozinhas
ou dos transportes de equipamentos e/ou mobiliario inox ou da verba destinada a IMOB, 0s custos de tais
intervencdes descontam-se da verba mencionada na alinea b) do n.° 2, mantendo-se 0 preco unitario

apresentado na proposta do adjudicatario, conforme anexo | deste CE.

11. Pelo contrario, ndo se utilizando a totalidade dos valores apresentados a concurso referentes as
inspecdes das instalacdes de gas das cozinhas ou dos transportes de equipamentos e/ou mobiliario inox ou
da verba destinada a IMOB, a DRPRI reserva-se no direito de aplicar o valor restante na aquisi¢do de

consumiveis, pecas e materiais nas restantes instalacoes.
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12. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o adjudicatario apenas auferird o montante referente
a efetiva realizacdo da prestacdo dos servicos referentes a manutencdo dos equipamentos hoteleiros e
instalages de gés, aquisicdo de pecas e materiais, certificacdo de inspecao das instalagdes de gas, IMOB
e transportes de mobilidade de equipamentos entre estabelecimentos.

13 — O orgamento de despesa referido no ponto 3 deve ser elaborado tendo em conta os valores de mercado
atuais para 0s materiais e consumiveis que necessitem de serem substituidos por opcdao técnica ou indicacdo
da DRPRI. Caso esta entenda e demonstre que o custo apresentado ultrapassa em 5% o valor, a data,
praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo orcamento (1° pedido de
reavaliagdo/reconsideracdo de orgamento).

14 — No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatario insista em manter os valores
apresentados, deve fundamentar essa opcdo com a apresentacdo de cdpia do original de propostas de
orcamentos de pelo menos trés fornecedores diferentes que ateste que o valor apresentado ndo ultrapassa
em 5% o determinado para a concorréncia. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de
orcamento indicados continuam desconformes com a realidade do mercado, reserva-se no direito de
solicitar novo orcamento, sendo que, a partir desta fase (2° pedido de reavaliacdo de orcamento), ndo se

aplicam as margens indicadas nos pontos 4 e 13 desta clausula, que se reduzem a zero.

15 - Relativamente ao disposto no ponto anterior, apds a 32 solicitacdo de reavaliacdo de orcamento, ndo

havendo resposta satisfatoria ao solicitado, aplicar-se-a o disposto na alinea d) do ponto 1° da clausula 132,

Cléausula 12.2

Condicdes de pagamento

1 - A guantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da clausula anterior, deve ser processada no prazo de
30 dias apos a rececdo das respetivas faturas, a qual s6 pode ser emitida apds o vencimento da obrigagdo

respetiva.
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2 - Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida ap6s validacao pelo departamento
técnico da DRPRI da conformidade dos trabalhos efetuados e com a entrega do respetivo relatério de
servico devidamente validado pelo responsavel da infraestrutura ou por um seu representante por este

designado.

3 - Em caso de discordancia por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado na fatura, deve este comunicar
ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar o0s

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo encaminhadas para a
Tesouraria do Governo Regional da Secretaria Regional das Financas e da Administracdo Publica, a fim de

serem pagas.

5 — Nos termos da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos bens s6 devera ser
concretizado apds o conhecimento prévio do nimero de compromisso para 0 més em questao e até o respetivo

valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais.

Capitulo 111 B
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO
Clausula 13.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a DRPRI pode exigir do prestador de
servicos 0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Interrupcdo no funcionamento de equipamentos por causa imputavel ao adjudicatario
Por cada dia de interrupcdo no funcionamento de qualquer equipamento, por causa imputavel ao
adjudicatario, sera aplicada uma penalidade diaria até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura (VCl),

valor este a ser descontado na mensalidade da prestacdo de servigos.
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b) Atrasos verificados no plano de manutencgao preventiva dos equipamentos hoteleiros e instalagdes
de gés

Por cada dia de atraso na realizagdo dos trabalhos de manutencéo preventiva, de acordo com o plano
proposto, por causa imputavel ao adjudicatario, sera aplicada uma penalidade diaria até 10%, do valor do
contrato dessa infraestrutura (VCI), valor este a ser descontado na mensalidade da prestacéo de servigos.
c) Atrasos verificados no tempo de resposta as manutencdes corretivas

Por cada dia de interrupcdo no funcionamento de qualquer equipamento, por falta ou atraso na manutencéo
corretiva, por causa imputavel ao adjudicatario, sera aplicada uma penalidade diaria até 10% do valor do
contrato dessa infraestrutura (VCI), valor este a ser descontado na mensalidade da prestacéo de servigos.
d) Atrasos verificados na apresentacdo de orcamentos

Por cada dia de atraso na apresentacdo de orgcamentos para aquisi¢do de pecas ou materiais, necessarios a
reparacao de qualquer equipamento, ou, caso o adjudicatario ndo apresente no prazo de 4 dias o orgamento
retificativo de acordo com o disposto no ponto 13 da clausula 112 ou ndo apresente no prazo de 3 dias o
novo orcamento retificativo solicitado no ponto 14 da mesma clausula, por causa imputavel ao
adjudicatario, sera aplicada uma penalidade diaria até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura (\VCI),
valor este a ser descontado na mensalidade da prestacdo de servicos. A aplicacdo desta penalizacdo cessa
quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja, até que a DRPRI considere que o adjudicatario
apresentou, dentro dos prazos estabelecidos, um or¢camento valido no contexto dos valores de mercado a
data.

2 — O somatdrio da aplicacdo das penalizacdes previstas na presente clausula ndo excedera o valor
correspondente a 20% do Valor Global do Contrato para o LOTE 2 (VGCL2).

Clausula 14.2

Forga maior
1. N&@o podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e

cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagOes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinaces governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Néo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de servigos, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdo governamental, administrativa, ou judicial de natureza sancionatoria ou de outra forma
resultante do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre ele possa recair;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigcos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja causa, propagacao
ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servi¢os ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigac6es contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 15.2
Resolucéo por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a DRPRI pode resolver o contrato,
a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigac6es que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
a) Pelo atraso na entrega dos relatorios mensais superior a dois meses ou declaracdo escrita do prestador

de servigos de que 0 atraso respetivo excedera esse prazo;
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b) Pela interrupcdo de funcionamento de qualquer infraestrutura por causa imputavel ao prestador de

servicos superior a 30 dias ou declaracdo escrita do prestador de servigcos de que o atraso respetivo

excederd esse prazo;

c) Pelo atraso verificado no plano de manutencdo preventiva superior a 60 dias ou declaragéo escrita do

prestador de servicos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

2 — A SRE-DRPRI, resolvera o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de se exceder o valor referido no
ponto 2 da clausula 132,

3. O direito de resolugéo referido nos nimeros anteriores exerce-se mediante declaragdo enviada ao

prestador de servigos.

Clausula 16.2

Resolucéo por parte do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o prestador de servigos pode resolver
0 contrato quando:
a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 120 dias.
2. Nos casos previstos na alinea anterior, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
enviada a DRPRI, que produz efeitos 30 dias ap0s a rececdo dessa declaracéo, salvo se este Gltimo cumprir
as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores determina cessacao de todas as obrigacdes
do prestador de servigos ao abrigo do contrato com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do

Cadigo dos Contratos Publicos, por remissdo do artigo 451°.

CAPITULO IV
CAUCAO E SEGUROS
Clausula 17.2
Execucado da caucao

1. A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigac@es decorrentes do contrato, nos termos
do programa do procedimento, pode ser executada pela DRPRI, sem necessidade de prévia decisao
judicial, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo pelo prestador de servigos das obrigacdes contratuais ou legais, incluindo o
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pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na
lei.

2. A resolucédo do contrato pela DRPRI ndo impede a execugdo da caugdo, contanto que para isso haja
motivo.

3. A execucdo parcial ou total da caucdo referida nos nimeros anteriores constitui o prestador de servi¢os
na obrigacdo de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugéo, no prazo de
30 dias apos a notificacdo da DRPRI para esse efeito.

4. A caugéo a que se referem os nimeros anteriores € liberada nos termos do artigo 295.° do Codigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 18.2
Seguros

1. E daresponsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes
riscos:

a) Serdo da responsabilidade do adjudicatario os seguros necessarios contra acidentes de trabalho,
responsabilidade civil (500.000,00 €) e outros convenientes a seguranga da prestagao de servigos e de todo
0 pessoal afeto a esta.

2. A SRE-DRPRI pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracdo dos
contratos de seguro e respetivo pagamento, referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servigos

fornecé-la no prazo de 10 dias.

CapituloV
RESOLUCAO DE LITIGIOS
Clausula 19.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
DISPOSICOES FINAIS
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Clausula 20.2
Subcontratacdo e cessao da posicéo contratual
1. A subcontratagéo pelo fornecedor e a cessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O subcontratado deve estar igualmente habilitado de acordo com o disposto neste CE2.

Clausula 21.2
Comunicagdes e notificacdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacgdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informacGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 22.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos sera de acordo com o disposto no artigo 470° do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 23.2
Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaracdo de
Retificacdo n°18-A/2008, de 28/3, adaptado a Regido Autonoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n°34/2008/M, de 14 de agosto, nas suas atuais redacoes, e demais legislacao aplicavel.

Clausula 24.2
Definicoes
Designa-se por:
a) DRPRI - Direcdo Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas;
b) CE2 — Parte 2 do Caderno de Encargos referente ao LOTE 2;.
¢) VGCL2 — Valor Global do Contrato parao LOTE 2;
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d) VCI — Valor do Contrato por Infraestrutura

ANEXO |

Listas de precos Unitarios parao LOTE 2

1. Valor total do contrato por infraestrutura para a manutencao preventiva e corretiva dos

equipamentos hoteleiros e instalacdes de gas (VCI), por cada ano de contrato:

Preco Prego Preco
Posicao | ID_Est Estabelecimentos Un 1%ano 22ano 32ano

1 150 |Infantdrio O Sapatinho Vg
2 200 |Infantdrio O Barquinho Vg
3 266 | Edificio O Castelinho do Infantario "A Palmeira" Vg
4 362 |Infantario "A Palmeira" Vg
5 73 B12C com PE da Ladeira e Lamaceiros Vg
6 74 B12C com PE do Lombo da Guiné Vg
7 75 Edificio do Lombo do Atouguia da B12C com PE Vg

da Calheta
8 79 B12C com PE do Estreito da Calheta Vg
9 83 Edificio Vasco da Gama Rodrigues da B123 com Vg

PE Prof. Francisco Manuel Santana Barreto
10 84 Edificio Ponta do Pargo da B123 com PE Prof. Vg

Francisco Manuel Santana Barreto
11 353 | B12C com PE da Calheta Vg
12 88 B12C com PE R2 de Alforra Vg
13 92 B12C com PE da Lourencinha Vg
14 106 | B19C com PE do Garachico Vg
15 107 |B1eCcom PEdoE.C. Lobos Vg
16 108 | B19C com PE da Marinheira Vg
17 110 |B19C com PE da Vargem Vg
18 113 | B19C com PE do Jardim da Serra Vg
19 348 |B12C com PE da Quinta Grande Vg
20 355 |B12C com PE da Fonte da Rocha Vg
21 356 |B12C com PE do Covao Vg
22 366 B12C com PE do Rancho /Caldeira Vg
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23 510 | Edificio Polo da Capela da B123 com PE e Creche Vg
do Curral das Freiras
24 539 | B12C com PE de Camara de Lobos Vg
25 121 | B1eCcom PE do Livramento Vg
26 122 | B1°C com PE do Tanque, Monte Vg
27 126 | B1°C com PE da Pena Vg
28 132 | B1°C com PE S3o Filipe Vg
29 133 | B1°C com PE do Rib2 Domingos Dias Vg
30 134 | B1°C com PE da Visconde Cacongo Vg
31 135 | B19C com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar Vg
32 139 | B19C com PE do Boliqueime Vg
33 147 | B19C com PE do Tanque, Sto Antdnio Vg
34 156 | B19C com PE do Palheiro Ferreiro Vg
35 159 | B1eC com PE do Areeiro Vg
36 160 |B19C com PE S.Martinho Vg
37 162 | B19C com PE e Creche da Nazaré Vg
38 163 | B1eC com PE da Lombada (Quebradas) Vg
39 164 | Edificio O Girassol da B12C com PE e Creche da Vg
Nazaré
40 166 | Edificio O Carrocel da B12C com PE e Creche da Vg
Nazaré
41 169 | B1eC com PE da Cruz de Carvalho Vg
42 183 | B19C com PE dos Ilhéus - Coronel Sarmento Vg
43 189 | B19C com PE do Lombo Segundo Vg
44 354 | B12C com PE e Creche de S.Gongalo Vg
45 357 | Edificio Sdo Gongalo da B12C com PE e Creche de Vg
S.Gongalo
46 371 | B1°C com PE do Galedo Vg
47 373 | B12C com PE da Ajuda Vg
48 374 | B1°C com PE da Ladeira Vg
49 378 | B12C com PE da Achada Vg
50 486 | Edificio Faial da B12C com PE da Visconde Vg
Cacongo
51 520 | Edificio Aspirante Mota Freitas da B12C com PE Vg
Sdo Filipe
52 536 | B12C com PE Prof. Eleutério de Aguiar Vg
53 190 | B12C com PE e Creche de Agua de Pena Vg
54 192 | B19C com PE e Creche do Canigal Vg
55 193 | Edificio A Gaivota da B12C com PE e Creche do Vg

Canical
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56 194 | B1°C com PE dos Marogos Vg

57 195 | Edificio Ribeira Seca da B12C com PE Eng.2 Luis Vg
Santos Costa

58 206 | B1°C com PE Santo Antdnio da Serra Vg

59 376 | B12C com PE Eng.? Luis Santos Costa Vg

60 532 | Edificio O Buzio da B12C com PE e Creche de Vg
Agua de Pena

61 207 | B1°C com PE da Carvalhal e Carreira Vg

62 208 |B1°Ccom PE do Lombo dos Canhas Vg

63 209 |B1°Ccom PE do Vale e Cova do Pico Vg

64 210 | Edificio Madalena do Mar da B12C com PE e Vg
Creche da Ponta do Sol

65 211 | B1°C com PE da Lombada(P.Sol) Vg

66 212 | B19C com PE do Lombo de S3o Jodo (P.Sol) Vg

67 382 | B12C com PE e Creche da Ponta do Sol Vg

68 473 | Edificio O Sol da B12C com PE e Creche da Ponta Vg
do Sol

69 221 | Edificio Seixal da B12C com PE e Creche do Porto Vg
Moniz

70 331 | B12C com PE e Creche do Porto Moniz Vg

71 477 | Edificio "A Estrela do Mar" da B12C com PE e Vg
Creche do Porto Moniz

72 224 | B19C com PE e Creche do Campo de Baixo Vg

73 225 | B19C com PE do Porto Santo Vg

74 227 | Edificio O Moinho da B12C com PE e Creche do Vg
Campo de Baixo

75 228 | B12C com PE da Corujeira Vg

76 229 | B19C com PE do Campanario Vg

77 230 | Edificio Lugar da Serra da B12C com PE da Vg
Corujeira

78 233 | Edificio Sdo Paulo da B12C com PE do Lombo de Vg
Sdo Jodo e S3o Paulo

79 234 | B12C com PE do Lombo de Sdo Jodo e Sdo Paulo Vg

80 237 | Edificio O Baldo da B192C com PE e Creche da Vg
Ribeira Brava

81 238 | B1°2C com PE da Serra de Agua Vg

82 241 | B19C com PE da Tabua Vg

83 364 | Edificio Bica de Pau da B12C com PE da Ribeira Vg
Brava

84 484 | B12C com PE e Creche da Ribeira Brava Vg

85 246 | B12C com PE da Camacha Vg
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86 253 | B19C com PE das Figueirinhas Vg
87 255 | B12C com PE do Canigo Vg
88 259 | B1°C com PE de Gaula, Dr. Clemente Tavares Vg
89 265 | Edificio Terga de Cima da B12C com PE de Santa Vg
Cruz
90 370 |B1°C com PE do Rochdo Vg
91 377 | B12C com PE da Assomada — Canigo Vg
92 495 | B1°C com PE de Santa Cruz Vg
93 273 | B1°Ccom PE e Creche de Santana Vg
94 274 | Edificio Caminho Ch3do da B12C com PE e Creche Vg
de Santana
95 277 | B12C com PE e Creche de Sao Jorge Vg
96 280 | Edificio Sao Roque do Faial da B12C com PE e Vg
Creche do Faial e Sao Roque do Faial
97 369 | B12C com PE e Creche do Faial e Sao Roque do Vg
Faial
98 475 | Edificio O Colminho da B12C com PE e Creche de Vg
Santana
99 284 | Edificio Boaventura da B12C com PE da Ponta Vg
Delgada e Boaventura
100 289 | Edificio S3o Vicente da B12C com PE e Creche de Vg
Sao Vicente
101 290 |B19C com PE e Creche de S3o Vicente Vg
102 381 |B1°C com PE da Ponta Delgada e Boaventura Vg
103 476 | Edificio "A Ondinha" da B12C com PE e Creche de Vg
Sao Vicente
104 617 | Centro de Juventude da Calheta Vg
105 615 | Centro de Juventude do Funchal Vg
106 632 | Centro Juventude Pico dos Barcelos Vg
107 613 | Centro de Juventude do Porto Moniz Vg
108 614 | Centro de Juventude do Porto Santo Vg
109 620 | Centro de Formacgao Escutista Vg
110 619 | Centro de Juventude de Santana Vg
111 606 | Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal Vg
112 611 | Campo de Ténis da Quinta Magndlia Vg
113 600 Pavilhdo do Porto Moniz Vg
114 616 DRJD - Rua dos Netos Vg
115 629 DM-Armazém Vg
116 635 | Divisdo de Manuten¢do DRPRI (AASilva 10/12) Vg

S vel - Somatério dos VCI por cada ano (sem IVA)
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2. Valores para transportes de equipamentos hoteleiros e/ou mobiliario inox:

Valor Valor Valor
n.° de

transportes transportes transportes

transportes
ZONA Concelhos parao 1°ano | parao2°ano | parao 3°ano

por cada ano

de contrato de contrato de contrato
de contrato

© © ©

Funchal; Camara
Lobos; Ribeira
Brava; Santa

Cruz; Machico

Santana; Séo
Vicente; Porto
Moniz; Ponta do
Sol; Calheta

Porto Santo para

3 a Madeira ou 7

vice-versa

Valor total dos transportes por cada ano
(sem IVA)

Notas relativas aos transportes:
1° - A tabela de precos aplica-se apenas para o transporte de mobilidade de equipamentos e mobiliario
hoteleiro de inox entre estabelecimentos ou dos estabelecimentos para 0 nosso armazém ou do nosso

armazém para os estabelecimentos que a DRPRI solicitar.
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2° - Quando os transportes sobrepdem mais do que uma zona de intervencao o valor unitério de transporte

a aplicar sera o da zona mais distante do Concelho do Funchal.

3° - A referida tabela de precos ndo se aplica no transporte de equipamentos hoteleiros para efeitos de

manutencgdo preventiva ou corretiva que o prestador de servigos considere necessario efetuar.

4° - Os precos dos transportes, dentro de cada zona, assumem valor unitério idéntico, independentemente

de qual o estabelecimento a que for solicitado e inclui a mao-de-obra necessaria a concretizacdo dos

mesmaos.

5.° - A capacidade de cada transporte é limitada até maxima volumetria de transporte permitida por lei
num veiculo do tipo “MITSUBISHI CANTER” com cabine simples.

3. Valor Global do Contrato para o LOTE 2 (VGCL2):

1°ano de 2° ano de 3°ano de
contrato contrato contrato

S vci — Somatorio dos VCI (valores totais do quadro do

ponto 1, referente a cada ano de contrato)

MC — Verba para a aquisi¢cdo de Materiais e Consumiveis 80.000,00€| 80.000,00€| 80.000,00€

IGAS — Inspecédo de instalacbes de gas* (valor total de 50

inspecOes por cada ano de contrato)

TEQUIP — Transportes de equipamentos e mobiliario Inox
(valores totais do quadro do ponto 2, referente a cada ano de

contrato)

IMOB** — valor total para as 300 horas de mao-de-obra

referente a cada ano de contrato
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VGAC 1 e VGAC 2 e VAGC 3 — Valor Global Anual do
Contrato (Valor total da proposta por cada ano de contrato —
sem incluir o IVA)

VGAC1 = ZVCI + MC + IGAS + TEQUIP + IMOB
VGAC2 = ZVCI + MC + IGAS + TEQUIP + IMOB

VGAC3= ZVCI +MC + IGAS + TEQUIP + IMOB

VGCL2 - Valor Global do Contrato para o LOTE 2
(sem IVA)

VGCL2=VGAC1+VGAC2+VAGC3

* As Inspecdes as instalacfes de gas a realizar por entidade inspetora em conformidade com o disposto
na legislacdo em vigor e com o acompanhamento técnico do adjudicatario, assumem valor unitario
idéntico, independentemente de qual instalacdo inspecionada e inclui todos os custos associados,

designadamente, os custos de deslocacao.

** IMOB — As horas de méo-de-obra de trabalho desta equipa constituida no minimo por 2 técnicos,
solicitada consoantes as necessidades definidas pela DRPRI, assumem valor unitario idéntico,
independentemente de qual a instalacdo a que for solicitada a intervencao e inclui, a excecdo dos materiais
necessarios, todos os custos associados a intervencdo dos operarios, designadamente, 0s meios de elevacdo,
0s custos de deslocacdo desta equipa as instalacfes, 0s custos de equipamentos de protecdo individual
(luvas, oculos,...) e com as ferramentas necessarias e inclui também os custos com a supervisao técnica

presencial destes trabalhos por parte do adjudicatério.

VCI — Um valor correspondente ao somatério dos VCI (Valor do Contrato por Instalacdo) por cada
ano, que representa o valor total anual que serad faturado mensalmente e que € destinado a médo-de-obra
preventiva (estima-se que sejam necessarias, por cada ano, no minimo, 700 horas de uma equipa de
2 técnicos para cumprir o PMP nas 116 infraestruturas) e corretiva (estima-se que sejam necessarias,

por cada ano, no minimo, 2200 horas de uma equipa de 2 técnicos para responder as solicita¢des e
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efetuar as reparagdes), ao planeamento e acompanhamento das intervencées, a gestdo administrativa e a
consultoria técnica, onde, excluindo as exce¢des previstas na presente clausula, estdo incluidos todos os
custos associados a efetiva prestacdo do servico, nomeadamente, os custos de deslocacdo. Esclarece-se
qgue independentemente do numero de horas preventivas ou corretivas que em execucdo se
verifiquem necessarias ao cabal cumprimento das obrigacdes respetivas, a entidade adjudicante
apenas pagara ao adjudicatario o valor correspondente ao VCI.
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ANEXO 11

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Listam-se de seguida os equipamentos alvo desta prestacdo de servico:

Concelho | Estabelecimento IDEst. | IDEg. | Equipamento Marca Modelo
CALHETA | B12C com PE da Calheta 353 264 | Arca congeladora UDIFRI 900 CHDV
265 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
266 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
267 | Insetocutor EUROKILL 80EK80S
268 | Balanga TISSOT BW150
269 | Picador carne FIMAR TR12CR
270 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
272 | Hotte (em branco) (em branco)
273 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI KCF/GZ
274 | Marmita ZANUSSI KP1/G15A
275 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
276 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P
2517 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2742 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR
2743 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA
B12C com PE da Ladeira e 73 278 | Marmita ZANUSSI MPI/G260
Lamaceiros 279 | Monolume oLIs GU50
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280 | Hotte

282 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

283 | Caldeira LAMBORGHINI VLLAX

284 | Arca congeladora WHIRLPOOL AFG541.C/H

285 | Arca congeladora BELNEX 320L

287 | Balanga CACHAPUZ EU7

288 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

289 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 900

290 | Triturador ROBOT COUPE MP550

291 | Triturador BERMIXER DIFOSAMA

292 | Insetocutor FIAMA El 30.6

293 | Frigorifico LG GS181SA

294 | Maquina lavar loica DIHR GS37

295 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240

296 | Placa vitroceramica INDESIT 4Q RADIANTES

434 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2207 | Armario Congelados FRIEMO ASX700BT
2396 | Armario Refrigerados JIMO AVP600
2397 | Triturador ROBOT COUPE MP240 MINI
2398 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2573 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2620 | Termoacumulador VIDEIRA Multi-F 30L
2712 | Maquina lavar roupa ZANUSSI UDF094FG
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2713 | Fogdo gas ¢/ forno uDlI UDF094FG

B12C com PE do Estreito da 79 236 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
Calheta 237 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

238 | Arca congeladora BELNEX 420LTS

239 | Maquina lavar loica KRONO AQUA 80

240 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

241 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

242 | Esquentador VAILLANT PT 11 - 0/0 GX

243 | Picador carne CGT 12 MEC

244 | Hotte (em branco)

245 | Fog3o gas c/ forno JUNEX 9401/1

246 | Marmita ALPENINOX WPI/ G10

247 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

249 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

250 | Insetocutor HELSISMATIC 230

251 | Balanga TISSOT CAS 11 60K

2503 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

B12C com PE do Lombo da 74 297 | Arca congeladora BELNEX 320L
Guiné 298 | Arca congeladora BELNEX 320L

299 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

300 | Maquina lavar roupa HOTPOINT ARISTON WMF923EU

301 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI F80

302 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
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303 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
304 | Armario Refrigerados DELTA 700L
305 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS511
306 | Hotte
307 | Fogdo gas c/ forno GIORIK CG940F
308 | Monolume FGUS500LIS FUG50
309 | Marmita ZANUSSI MPI/G260
310 | Insetocutor FIAMA EI30,6
311 | Triturador BERMIXER B2000
312 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
313 | Balanga LIBRA BM150
314 | Frigorifico ZANUSSI ZRG16700WA
315 | Placa vitroceramica JUNEX PVIC133 VITRO
316 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX50
317 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
318 | Maquina lavar loica DIHR GS37
320 | Insetocutor FIAMA 30,6
321 | Picador carne FIMAR TR12CR 235M
2395 | Triturador ROBOT COUPE MP240 MINI
2519 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
Centro de Juventude da 617 252 | Hotte
Calheta 253 | Placa vitroceramica INDESIT 4Q RADIANTES
254 | Forno encastrar multifuncdes ZANUSSI Z0B22601XK
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255 | Maquina lavar loica EDESA 1LE-21SLX

256 | Microondas CONFORTEC MW800

257 | Torradeira PINHA SILICA DUPLA C/T

258 | Armario Refrigerados PRODINOX 700L

259 | Secadora roupa DSORLNZACCI 0D20

260 | Calandra CARDES 853

261 | Maquina lavar roupa REUZACCI 10KG

262 | Enceradora ROWENTA BP10

263 | Aspirador BOSCH PAS 12-27
2196 | Arca congeladora BELNEX 320CHE
2665 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2751 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114
2752 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114
2753 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114

Edificio do Lombo do Atouguia 75 322 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L
da B12C com PE da Calheta 323 | Armério Congelados ISA A0RSTB

324 | Armario Congelados ISA 40RSTB

325 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

326 | Triturador SAMMIC TRL-330

327 | Hotte

328 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI HCFGS810

329 | Esquentador VAILLANT PT 11/00

330 | Maquina lavar loica KROMOS AQUAS80
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331 | Insetocutor FIAMA EL30,6
332 | Balanga TISSOT BW150
2393 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2394 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2518 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio Vasco da Gama 83 220 | Frigorifico INOX 1000L
Rodrigues da B123 com PE 221 | Armério Congelados FRIEMO AF701BT
Prof. Francisco Manuel 222 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
Santana Barreto 223 | Arca congeladora BELNEX 560L
225 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
226 | Maquina lavar loica DIHR GS 85
227 | Picador carne SAP TC 12P INOX
228 | Balanga TISSOT CAS 11 60K
229 | Marmita SILKO PG 8N110
230 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 6614
231 | Triturador SAMMIC TR330
233 | Triturador ROBOT COUPE MP450 PLUS
234 | Insetocutor PESTWCST CHEMELCOM
235 | Hotte
2502 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2750 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR
84 205 | Arca congeladora BELNEX 320L
206 | Balanca LIBRA ABM60
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Edificio Ponta do Pargo da 207 | Desumidificador GONFRIO DH125
B123 com PE Prof. Francisco 208 | Armério Congelados FIREMO AF701BT
Manuel Santana Barreto 209 | Armario Refrigerados FIREMO AF701
210 | Armario Refrigerados FIREMO MAIA
211 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
212 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 1200S
213 | Picador carne CGT T12MF
214 | Fog3o gas c/ forno GIORIK CG94DF
215 | Marmita SILKO PG8N-115
216 | Esquentador VAILLANT 11BS
217 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
218 | Hotte
219 | Insetocutor 230
2501 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2621 | Triturador BERMIXER (em branco)
2794 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
CAMARA | B12C com PE da Fonte da 355 1006 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
DE LOBOS | Rocha 1007 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1008 | Armario Refrigerados INFRICO AGN701
1009 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1010 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
1011 | Esquentador VULCANO W350
1012 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS CFG1912GV
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1013 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

1014 | Hotte

1015 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS3

1016 | Balanga LIBRA BM60

1017 | Triturador ROBOT COUPE MP550A

1018 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

1020 | Picador carne SAP RC12P

1021 | Insetocutor ROSSIGNOL 51544

2600 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

B12C com PE da Lourencinha 92 654 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC

655 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC
656 | Armario Refrigerados AFINOX 8TO701BC
657 | Armario Refrigerados AFINOX 8TO701BC
658 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
659 | Balanga CACHAPUZ D70
660 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
661 | Forno convetor FAGOR HEM-10-11
662 | Marmita FAGOR MG9-15BP
663 | Fogdo gas c/ forno FAGOR CG9-41BP
664 | Hotte (em branco) (em branco)
666 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
667 | Maquina lavar loica FAGOR FI80
668 | Insetocutor EUROKILL EK30S/F
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669 | Insetocutor EUROKILL EK30S/F
670 | Picador carne DOURO TC121
671 | Maquina lavar roupa FAGOR F/2810X
672 | Caldeira LAMBORGHINI 3EL024MBS
2505 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE da Marinheira 108 620 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
621 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
622 | Armario Refrigerados ZANUSSI ASN110
623 | Esquentador VULCANO WRD14
624 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS7
625 | Balanga TISSOT BW150
626 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
627 | Hotte (em branco) (em branco)
628 | Fogdo gas c/ forno SILKO CG 86FPS
629 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
631 | Picador carne SAP TC/12P
632 | Descascadora batatas SAMMIC M6
633 | Bancada refrigerada PAROTEL 1200MT
635 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
636 | Arca congeladora COFRI CHB/420
637 | Arca congeladora BELNEX 320L
2420 | Insetocutor FIAMAR Cl 16,3
2421 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
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2556 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2733 | Insetocutor FIAMA CT16,3

B12C com PE da Quinta 348 704 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
Grande 705 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

706 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

707 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

708 | Armario Congelados MERCATUS MI-750

709 | Maquina lavar roupa MIELLE WS5427

711 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

712 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P

713 | Marmita ZANUSSI KPI/G15N

714 | Monolume OLIS GU50

715 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2

716 | Hotte

717 | Balanca CACHAPUZ EV7

718 | Termoacumulador ROCA 2001

721 | Insetocutor EUROKILL K80

722 | Placa vitroceramica CANDY SPRINTER

723 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI F30

724 | Termoacumulador VULCANO ES075/1M

725 | Frigorifico WHIRLPOOL ART762/G

726 | Desumidificador SIEMENS GIRO

727 | Desumidificador GONFRIO DH125
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732 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

733 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
2234 | Triturador ROBOT COUPE MP550A
2426 | Triturador ROBOT COUPE MP 550C ULTRA
2582 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

B12C com PE da Vargem 110 852 | Armario Refrigerados AFINOX ASX701TN

853 | Armario Refrigerados AFINOX ASX701TN

854 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS10EA

855 | Fogéo gas ¢/ forno ZANUSSI HCE/G810

856 | Marmita ZANUSSI APA/G1825

857 | Monolume NAYATI NGETL5-50

858 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

859 | Picador carne FIMAR TR12CR

860 | Balanga CACHAPUZ EU7

861 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT

862 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT

863 | Triturador ROBOT COUPE MP5500

864 | Hotte

865 | Insetocutor MAOL 701

866 | Triturador ROBOT COUPE MP450
2508 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2677 | Caldeira VAILLANT VGHES/PT17016

539 975 | Armario Refrigerados FAGOR AFP801
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B12C com PE de Camara de
Lobos

976 | Armario Refrigerados FAGOR AFP801
977 | Armario Refrigerados FAGOR AFP801
978 | Armario Congelados FAGOR AFN801
979 | Armario Congelados FAGOR AFN801
980 | Armario Congelados FAGOR AFN801
981 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
982 | Maquina lavar roupa FAGOR FE1710
983 | Secadora roupa EDESA 31005
984 | Descascadora batatas EDESA PPS/OT 400SOT
985 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
987 | Forno convetor FAGOR BE101
988 | Marmita FAGOR MG9/10BM
989 | Fogdo gas top (sem forno) FAGOR CG9160M
990 | Picador carne EDESA PI12
991 | Hotte
992 | Maquina lavar loica FAGOR FI120
993 | Insetocutor SATALITE 30
994 | Insetocutor SATALITE 30
995 | Balanga CACHAPUZ MBW/15M
2574 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2630 | Triturador EDESA TVF 450
2763 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA
2787 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
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B12C com PE do Covao 356 28 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL 50E ULTRA
638 | Armario Refrigerados PRODINOX 700L
639 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
640 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
641 | Arca congeladora NORCOLLD CHE 430
643 | Descascadora batatas SAMMIC PPC12
644 | Triturador ROBOT COUPE MP550
645 | Triturador SAMMIC TRB350
646 | Fogdo gas c/ forno LOTUS CF4/98G
647 | Marmita SILKO B. MARIA 150L
648 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX MTS 100 VRE
649 | Balanga TISSOT DBII150
650 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
651 | Hotte
652 | Maquina lavar loica COLGES S54
653 | Torradeira FIAMA TRD302
699 | Insetocutor MOEL CRICRI
2598 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2748 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2788 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
B12C com PE do E. C. Lobos 107 476 | Frigorifico FRIEMO MAIA 700L
477 | Frigorifico FRIEMO AF701
478 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
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479 | Balanga LIBRA BM150

480 | Maquina lavar loiga DIHR GASTRO500

481 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100

482 | Hotte

483 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

484 | Fogdo gas c/ forno LOTUS CF912GV

485 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA

486 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

487 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

488 | Insetocutor MOEL CRICRI

489 | Maquina lavar roupa LG WD12270D

490 | Picador carne CGT T12MEC

491 | Arca congeladora BELNEX 140L

492 | Arca congeladora BELNEX 140L

630 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
2599 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2736 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA

B12C com PE do Garachico 106 986 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA

1252 | Marmita FAGOR MG9-15MBP
1253 | Fogdo gas top (sem forno) FAGOR CE9S-40BP
1254 | Forno convetor FAGOR COE-061
1255 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
1256 | Picador carne EDESA PA12
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1257 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
1258 | Hotte
1259 | Maquina lavar loica FAGOR F1100
1260 | Esquentador ROCA VICTORIA,24
1261 | Balanga WORLDWEIGH BW300KG
1262 | Maquina lavar roupa SMEG WMF16XS
1263 | Insetocutor
1264 | Insetocutor
1265 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
1266 | Armario Congelados FAGOR AFN1801
1267 | Armario Refrigerados FAGOR AFP1801
1268 | Armario Refrigerados FAGOR AFP1801
1269 | Armario Refrigerados FAGOR AFP1801
1270 | Armario Congelados FAGOR AFN1801
1271 | Armario Congelados FAGOR AFN1801
1272 | Armario Refrigerados UDIFRI U1380
2509 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE do Jardim da 113 815 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC
Serra 816 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC
818 | Armario Refrigerados AFINOX 8TO701BC
819 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
820 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
821 | Maquina lavar loica DIHR HT12EL
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822 | Marmita FAGOR MT9/15BP
823 | Fogio gas ¢/ forno FAGOR CG9/41BP
824 | Balanga CACHAPUZ D70
825 | Hotte
826 | Armario Refrigerados AFINOX 8TO701BC
827 | Caldeira ICI SOLARSX25F
828 | Maquina lavar roupa FAGOR EF1609
829 | Insetocutor HELIS/MATIC 230
830 | Insetocutor HELIS/MATIC 230
831 | Triturador ROBOT COUPE MP450
2422 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2578 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2768 | Forno convetor LAINOX REV 071S
B12C com PE do Rancho 366 867 | Armario Refrigerados (em branco) (em branco)
/Caldeira 868 | Armario Refrigerados JIMO AVP600
869 | Armario Refrigerados JIMO AVP600
870 | Maquina lavar loica COMENDA FC543
871 | Forno convetor ALPENINOX EINO61ECA
872 | Marmita MBM MBM15G
873 | Fogdo gas top (sem forno) MODULAR
874 | Triturador ROBOT COUPE MP450
877 | Hotte
878 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
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879 | Cortador legumes SAMMIC CA300
880 | Picador carne SAMMIC PC12
881 | Armario Congelados JIMO 600
882 | Armario Congelados IMOMAK CP170
883 | Armario Congelados JIMO 600
884 | Balanga TISSOT EB
885 | Insetocutor NYLVA WE400G
886 | Insetocutor NYLVA WE400G
887 | Maquina lavar roupa BALAY WCM41
2557 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE R2 de Alforra 88 1022 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1023 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1024 | Armario Refrigerados FRIEMO MAIA 700L
1025 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS100
1026 | Marmita ALPENINOX APN/G1816
1027 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 94104
1028 | Descascadora batatas SOPAK 15KG
1029 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
1030 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1031 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 450P
1032 | Hotte
1035 | Balanga LIBRA BM150
1036 | Arca congeladora BELNEX 180L
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1037 | Arca congeladora BELNEX 320L
1038 | Maquina lavar roupa WHIRLPOOL AWM789
2507 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2769 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

Edificio Polo da Capela da 510 2028 | Insetocutor

B123 com PE e Creche do 2029 | Insetocutor

Curral das Freiras 2030 | Armério Congelados FAGOR AFN701
2031 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701
2032 | Armario Congelados FAGOR AFN701
2033 | Armario Congelados FAGOR AFN701
2034 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701
2035 | Hotte
2036 | Marmita FAGOR MG9-15BM
2037 | Fogdo gas top (sem forno) FAGOR CG9-40BM
2038 | Forno convetor FAGOR HEI-6-11
2040 | Esquentador ROCA IPX4D
2041 | Balanca ZENITH ZEUS 15DM
2042 | Triturador ROBOT COUPE MP550
2043 | Triturador ROBOT COUPE MP550
2044 | Maquina lavar roupa INDESIT WIXXL106
2045 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701
2046 | Picador carne EDESA PA12
2047 | Maquina lavar loica FAGOR FI80
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2536 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
FUNCHAL | B12C com PE da Achada 378 1 | Armario Congelados UDIFRI 700BT1GN2/1

2 | Armario Congelados UDIFRI 700BT1GN2/1
3 | Armario Congelados UDIFRI 700BT1GN2/1
4 | Balanga WORLDWEIGH LBW600
5 | Armario Refrigerados UDIFRI 700TN1
6 | Armario Refrigerados UDIFRI 700TN1
7 | Bancada refrigerada FRIEMO CR721
9 | Fogdo gas top (sem forno) ZANUSSI KC/G2H

10 | Marmita ZANUSSI KPI/G10

11 | Forno convetor ZANUSSI FCZO6IECA

12 | Hotte

13 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

14 | Maquina lavar loica ZANUSSI NUCI

15 | Insetocutor INSECT KILLER30

16 | Hotte

17 | Maquina lavar roupa INDESIT ISL70

18 | Secadora roupa INDESIT ISL70CSEX

20 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

21 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

22 | Insetocutor INSECT KILLER30

693 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
2554 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
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2646 | Picador carne FIAMAR (em branco)

2780 | Fogdo gas ¢/ forno uDI UDFO094FG
B12C com PE da Ajuda 373 1309 | Hotte

1310 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS CF4-98G

1311 | Fogéo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2

1312 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

1313 | Monolume OLIS FO/G450CE

1314 | Marmita ZANUSSI KPD/G10

1315 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

1316 | Triturador ROBOT COUPE MP550

1317 | Maquina lavar loica ELECTROBAR E78

1318 | Balanga CACHAPUZ EV7

1319 | Picador carne FIMAR TR12CR235

1320 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1321 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1322 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1323 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1324 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1325 | Insetocutor EUROKILL EK40S/S

1326 | Insetocutor EUROKILL EK40S/S

1328 | Triturador ROBOT COUPE CMP 350 V.V.

2273 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR

2606 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
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2654 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 ULTRA

2747 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF8124W
B12C com PE da Cruz de 169 181 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
Carvalho 1348 | Picador carne CGT T12MEC

1350 | Marmita SILKO CPI190150/P

1351 | Hotte

1353 | Esquentador VAILLANT B11B6

1354 | Triturador ROBOT COUPE MP450A

1356 | Balanga LIBRA BM150

1357 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD

1359 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1360 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1361 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1813 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1817 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 94/04CGP

2386 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

2390 | Armario Congelados JIMO AVN600

2512 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2615 | Maquina lavar loica (em branco) (em branco)

2704 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

2705 | Forno convetor LAINOX REV 071S
B12C com PE da Ladeira 374 1798 | Armario Refrigerados UDIFRI 700TN1

1799 | Insetocutor EUROKILL K40
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1800 | Insetocutor EUROKILL K80

1801 | Armario Refrigerados UDIFRI 700TN1

1802 | Marmita ZANUSSI KP1/G15

1803 | Monolume ZANUSSI FPIG1

1804 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI PLF/G3

1805 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

1806 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA

1807 | Picador carne FIMAR TR12CR235M

1808 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT

1809 | Triturador ROBOT COUPE MP600

1810 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P

1811 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT

1812 | Maquina lavar roupa EDESA WM500

1828 | Hotte (em branco)

2520 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2647 | Balanga CACHAPUZ D70

2729 | Triturador ROBOT/COUPE MP 450 V. V. ULTRA
B12C com PE da Lombada 163 1329 | Triturador ROBOT COUPE MP550
(Quebradas) 1332 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

1333 | Balanga TISSOT BW60

1334 | Maquina lavar loica FAGOR FI80

1335 | Forno convetor FAGOR HEM-6-11

1336 | Fogdo gas top (sem forno) FAGOR CG9/40-BP
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1337 | Marmita FAGOR MG9-15-BM18

1338 | Hotte

1339 | Balanga FAGOR B70

1340 | Armario Congelados FAGOR AFN701

1341 | Armario Congelados FAGOR AFN701

1342 | Armario Congelados FAGOR AFN701

1343 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

1344 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

1345 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

1346 | Maquina lavar roupa BALAY TS939

1347 | Insetocutor

2419 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

2601 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2667 | Bancada refrigerada FAGOR (em branco)
B1eC com PE da Pena 126 2011 | Monolume oLIS FO/GU50

2012 | Marmita ZANUSSI HPN/G1815

2013 | Esquentador VAILLANT B11BS

2014 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50

2015 | Picador carne SAP TC12P

2016 | Hotte

2017 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS32

2018 | Insetocutor

2019 | Triturador ROBOT COUPE MP450
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2020 | Descascadora batatas SOPAK 15KG

2021 | Balanga CACHAPUZ EY22

2022 | Armario Congelados IUFRIO AGN701BT

2023 | Armario Refrigerados IUFRIO AGN702

2024 | Armario Congelados IUFRIO AGN701BT

2026 | Frigorifico HOOVER H33D011

2027 | Frigorifico TELEFAC TF00388,1

2361 | Armario Refrigerados ECOGASTRO AVP-6

2385 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO ECG94F

2514 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2715 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA

2716 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W
B12C com PE da Visconde 134 1814 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
Cacongo 1834 | Maquina lavar loica FAGOR FI100

1835 | Picador carne EDESA PA-12

1836 | Triturador EDESA TVF-450

1837 | Descascadora batatas EDESA PP10T40050T

1838 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

1839 | Balanga LIBRA BM150

1991 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1992 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1993 | Armario Congelados FAGOR AFN701

1994 | Insetocutor
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1995 | Insetocutor

1996 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

1997 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

1998 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

1999 | Hotte

2000 | Forno convetor FAGOR HEI 6-11

2551 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2671 | Fogdo gas c/ forno FAGOR CG9-40

2672 | Marmita FAGOR MG9-15BM

2700 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
B12C com PE do Areeiro 159 1039 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1040 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1041 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1042 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1043 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

1044 | Picador carne CGT T12MEC

1045 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

1046 | Maquina lavar loica KROMO K80

1047 | Hotte

1048 | Esquentador VAILLANT PV/102/02

1049 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI PCF/G2

1050 | Marmita SILKO 100L

1051 | Balanga TISSOT BW60
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1822 | Triturador ROBOT COUPE MP450

2369 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

2576 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2703 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA

2781 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W
B12C com PE do Boliqueime 139 2048 | Esquentador VAILLANT MAG

2049 | Armario Refrigerados PRODINOX 700L

2050 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

2051 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

2052 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

2053 | Secadora roupa WHIRLPOOL AAWZ125

2054 | Maquina lavar roupa INDESIT IWC6103

2055 | Triturador ROBOT COUPE MP450

2056 | Triturador SAMMIC TR330

2057 | Hotte

2058 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO 6Q + FORNO

2059 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

2060 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

2061 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

2062 | Balanca LIBRA BM150

2063 | Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230

2064 | Bancada refrigerada PAROTEL 1200MT

2065 | Picador carne CGT 22MEC
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2066 | Torradeira DIHR TOSTID

2362 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA

2608 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2648 | Maquina lavar loica KROMO (em branco)
B12C com PE do Galedo 371 1892 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1894 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

1895 | Picador carne FIMAR TR12 CR235M

1896 | Marmita ZANUSSI HPA/G1825

1897 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 96-04CGFLP

2001 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

2002 | Hotte

2003 | Esquentador VULCANO W250

2004 | Maquina lavar loica KROMO HOOD 800

2005 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT

2006 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN

2007 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN

2008 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

2009 | Balanca TISSOT BW150

2603 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2727 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

2728 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240VV

2798 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
B12C com PE do Livramento 121 846 | Triturador ROBOT COUPE CMP350VV
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2110 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2111 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

2112 | Armario Refrigerados SOVIFRIGE 700L

2113 | Insetocutor HELSSIS MATICO SERIE 230
2114 | Insetocutor HELSSIS MATICO SERIE 230
2115 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

2116 | Balanga CACHAPUZ EV7

2117 | Arca congeladora WHIRLPOOL AFG 541-C/H
2118 | Arca congeladora WHIRLPOOL AFG 541-C/H
2119 | Picador carne CGT T12MEC
2120 | Hotte

2121 | Monolume OLIS FO/GUS50
2122 | Marmita ZANUSSI HPA/G1825
2123 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS10EA
2124 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 94/04CGGP
2125 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
2126 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

2127 | Esquentador VULCANO H275-4

2128 | Frigorifico HOOVER H33D051
2129 | Maquina lavar roupa LG F1480TDS6
2130 | Frigorifico TELEFAC TF388B

2235 | Triturador SAMMIC (em branco)
2236 | Triturador (em branco) (em branco)
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2553 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE do Lombo 189 2087 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
Segundo 2088 | Armario Congelados SERVICE AGC-751

2089 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

2090 | Armario Refrigerados SCRUICE SGR-751

2091 | Armario Refrigerados AFINOX FS1380

2092 | Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230

2093 | Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230

2094 | Balanga CACHAPUZ EV7

2095 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

2096 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI HCF/G810

2097 | Marmita SILKO 150L B. MARIA

2098 | Hotte

2100 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO900

2101 | Triturador ROBOT COUPE MP550

2102 | Picador carne SAP TC/12P INOX

2103 | Arca congeladora BELNEX 320L

2581 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2758 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR
B12C com PE do Palheiro 156 1592 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
Ferreiro 1593 | Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA

1594 | Triturador ROBOT COUPE MP450

1595 | Arca congeladora BELNEX 210CHE
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1596 | Arca congeladora BELNEX 210CHE
1597 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1598 | Armario Refrigerados ECOGASTRO DELTA700
1599 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO CG84FPS
1829 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS700VR
1830 | Picador carne FIMAR TR12CR235M
1831 | Monolume FRYBOL
1832 | Hotte
1833 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO450P
2377 | Descascadora batatas SAMMIC PP-12+
2378 | Balanga LIBRA PLATFORM SCALE
2580 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2706 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
B12C com PE do Rib? 133 1840 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
Domingos Dias 1841 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1842 | Picador carne CGT T12MEC
1843 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO900
1844 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
1845 | Termoacumulador VULCANO ES/05IM
1846 | Marmita SILKO PG8N115
1848 | Hotte (em branco)
1849 | Triturador ROBOT COUPE MP550
1850 | Insetocutor
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1851 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1852 | Armario Congelados UDIFRI 700BTI
1853 | Balanga LIBRA BM150
1854 | Fogdo elétrico MODULAR 65/70
1855 | Desumidificador SIEMENS
2382 | Triturador AUREA (em branco)
2604 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2755 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2756 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA
2757 | Fogdo gas c/ forno LDF UDF094FG
B12C com PE do Tanque, 122 232 | Triturador ROBOT COUPE MP550
Monte 665 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
836 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
888 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
889 | Armario Refrigerados DELTA 700L
890 | Marmita ALPENINOX APN/G1816
891 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 94104-N
892 | Esquentador VAILLANT B11BS
893 | Descascadora batatas SOPAK 10KG
894 | Picador carne CGT T12MEC
896 | Maquina lavar loica KROMO K80
897 | Hotte
898 | Balanga LIBRA BM150
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899 | Arca congeladora BELNEX CHE210

900 | Arca congeladora BELNEX CHE210
2388 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2511 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2719 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

B12C com PE do Tanque, Sto 147 1778 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
Antonio 1779 | Armario Refrigerados ECOGASTRO DELTA 700L

1780 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1781 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 900
1782 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS CF6-912G
1783 | Termoacumulador ARISTON NTS 80VR
1784 | Marmita ALPENINOX APN/G1816
1785 | Hotte
1786 | Forno convetor ZANUSSI FCZO61ECAZ
1787 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
1788 | Picador carne FIMAR TR12 CR235M
1789 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
1790 | Triturador ROBOT COUPE MP550A
1791 | Frigorifico WORTEN FR540N
1792 | Maquina lavar roupa LG WD12270DB
1793 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1794 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1795 | Arca congeladora BELNEX 320L
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1796 | Balanga LIBRA BM150
1797 | Termoacumulador SUPREMO 100L
2562 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2765 | Insetocutor FIAMA Cl16,3
2766 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA

B12C com PE dos Ilhéus - 183 2167 | Insetocutor EUROKILL K80

Coronel Sarmento 2168 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
2169 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
2170 | Insetocutor EUROKILL 80
2171 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
2172 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
2173 | Balanga SUGIN BI
2174 | Balanga CACHAPUZ EV7
2175 | Esquentador VULCANO WR14
2176 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
2177 | Monolume OoLIs FU-GU50
2178 | Hotte
2179 | Marmita ZANUSSI MPD/G240
2180 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P
2181 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 96.04
2182 | Triturador ROBOT COUPE MP350
2183 | Triturador ROBOT COUPE MP350
2184 | Descascadora batatas SAMMIC
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2605 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE Prof. Eleutério de 536 1555 | Frigorifico TEKA NF340C
Aguiar 1556 | Fogdo gas ¢/ forno MEIRELES AMBA4F
1557 | Arca congeladora WHIRPOOL AFG541-C
1558 | Esterilizador facas RONOX
1559 | Estufa FIREMO 1500MT
1561 | Maquina lavar loiga DIHR GASTRO
1562 | Insetocutor
1563 | Insetocutor
1564 | Secadora roupa WHIRPOOL AWZ3413
1565 | Maquina lavar roupa CANDY CG544T1
1566 | Frigorifico WHIRLPOOL ARC3510
1567 | Batedeira SAMMIC BM-5E
1568 | Termoacumulador EDESA 100L
1569 | Picador carne AUREA C19
2552 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2561 | Esquentador A.0.SMITH BT270EPP
B12C com PE S.Martinho 160 1181 | Armario Refrigerados DELTA 700L
1182 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1183 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1184 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1185 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1186 | Arca congeladora BELNEX 320L
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1187 | Balanga TISSOT MAP-60
1189 | Maquina lavar loica DIHR HT12E
1190 | Hotte
1191 | Forno convetor ZANUSSI FCZ101ECAZ
1192 | Fogéo gas ¢/ forno SILKO CG86F2S
1193 | Marmita SILKO PG8N/115
1194 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1195 | Esquentador VAILLANT 10212
1196 | Picador carne CGT T12MEC
1197 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA
1198 | Maquina lavar roupa LG WD1220BD
1818 | Marmita SILKO PG8N115
2380 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
2564 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE Sao Filipe 132 673 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
674 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
675 | Armario Refrigerados FRIEMO MAIA
676 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
677 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO900
678 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
679 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
680 | Picador carne AUREA T13-12
681 | Triturador ROBOT COUPE MP550A
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682 | Insetocutor QUIKK ROSSI GNOL
683 | Marmita SILKO PG8NI15
684 | Fogdo gas c/ forno OLIS 96/04CGFLP
685 | Hotte
686 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
687 | Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH100S
2233 | Balanga EQUILIBRA BM150
2387 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2535 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2707 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
Centro de Juventude do 615 1625 | Hidroextrator ELECTROLUX C240
Funchal 2131 | Microondas FAGOR MO 20M
2132 | Microondas FAGOR MO 20DEM
2133 | Bancada refrigerada 1500MT
2134 | Cafeteira elétrica FAGOR TK200GX
2135 | Frigorifico WHIRLPOOL CB308W
2136 | Fogao elétrico MEIRELES E4VITROX
2137 | Torradeira SIRMAN 12Q
2138 | Maquina lavar loica AUREA LM 11
2139 | Placa vitroceramica INDESIT VRA640C
2140 | Hotte
2141 | Forno encastrar multifuncdes ZANUSSI Z0B22601XK
2142 | Jarro térmico SYTECH SY-HV18
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2143 | Aspirador WIRBEL 91D
2144 | Aspirador WIRBEL 814 INOX
2145 | Aspirador WIRBEL 814 INOX
2146 | Aspirador WIRBEL 814 INOX
2147 | Secadora roupa PRIMUS T16
2148 | Maquina lavar roupa PRIMUS W10
2149 | Maquina lavar roupa PRIMUS W10
2151 | Calandra GMP GMP1600
2152 | Enceradora WIRBEL C33
2364 | Balanga (em branco) (em branco)
2365 | Aspirador BOSCH PAS 12-27
2367 | Aspirador COMAC CA 15 Eco
2368 | Aspirador COMAC CA 15 Eco
2371 | Frigorifico WHIRLPOOL ARC104
2376 | Aspirador WIRBEL 921
2521 | Mdquina costura SINGER 1288
2522 | Mdquina costura SINGER SAMBAR 288
2664 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2759 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114

Centro Juventude Pico dos 632 1002 | Frigorifico LG GR3221W

Barcelos 2191 | Torradeira PINHA SILACA DUPLA
2192 | Microondas SAMSUNG MOGR455
2194 | Fogdo gas ¢/ forno TROIA 92
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2195 | Exaustor SIEMENS 600CM
2197 | Maquina lavar loiga INDESIT DFG15B10E4
2198 | Jarro térmico ELECTRIC CO KT3655-P
2200 | Maquina lavar roupa BALAY TS7210
2201 | Secadora roupa ARISTON A33V
2316 | Jarro térmico SYTECH S4-HV18
2370 | Aspirador COMAC CA 15 Eco
2668 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
Complexo de Piscinas 606 2678 | Armario Refrigerados AFINOX AFB 45PV TN
Olimpicas do Funchal 2679 | Bancada refrigerada MERCATUS 11/1980
2699 | Mdquina gelo BREMA 730521
Divisdo de Manutencdo DRPRI 635 1144 | Armario Congelados AFINOX AFB 45PV
(AASilva 10/12) 1173 | Fogareiro elétrico TRISTAR KP/6243
2247 | Liquidificador sumos SRO TM-767
2248 | Termoacumulador STIEBEL ELTRON 50L
2249 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI MEF/G2
2250 | Frigorifico WORTEN FKN220
2306 | Maquina café FIAMA RAI/I
2680 | Placa vitroceramica CANDY VCH 60
DM-Armazém 629 8 | Grelhador ZANUSSI KR/G2
160 | Maquina lavar loiga ZANUSSI LS5/1
598 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS5/9
801 | Armario Congelados UDIFRI GN2/1700BT
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802 | Armario Congelados UDIFRI GN2/1700BT
803 | Armario Refrigerados UDIFRI DL700TM1
805 | Maquina lavar loiga ZANUSSI LS5/1
806 | Triturador SAMMIC TR3500
807 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
808 | Picador carne SAP TC/12P
809 | Fogéo gas ¢/ forno ZANUSSI MCE/G3
810 | Marmita ZANUSSI HPA/G1825
812 | Esquentador JUNKER N118B31
813 | Balanga TISSOT CASDII60
814 | Hotte
833 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
840 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS5/1
841 | Triturador ROBOT COUPE MP450
844 | Monolume OoLIs FUG50
845 | Hotte
847 | Maquina lavar roupa FAGOR FE/53
849 | Picador carne SAP TC12P
850 | Balanga CACHAPUZ EY7
997 | Secadora roupa ADC ADE30
998 | Maquina lavar roupa CAUTEL ECI15

1001 | Maquina lavar loica DIHR GS85

1273 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 900
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1274 | Esquentador VAILLANT CE 99AT484
1275 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 4Q + FORNO
1277 | Hotte

1278 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1280 | Descascadora batatas SOPAK 10KG

1287 | Insetocutor MOEL CRICRI

1330 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL30

1331 | Picador carne EDESA PA12

1355 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 750P
1363 | Frigorifico CANDY CPDA340VZ
1367 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1368 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP240
1372 | Aspirador ELECTROLUX Uz930s
1375 | Secadora roupa IPSO DR20

1523 | Marmita MBM G150

1821 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 900
1825 | Balanga LIBRA BM150
1861 | Balanga AUREA GM100
2010 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI MCF/G2
2074 | Insetocutor HELSIS MATIC SERIE230
2205 | Hotte

2208 | Arca congeladora BELNEX 120L

2212 | Armario Refrigerados MERCATUS (em branco)
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2218 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 749/CGU
2220 | Maquina lavar roupa PRIMUS P6

2221 | Bancada refrigerada (2 MTS)
2222 | Placa vitroceramica ELECTROLUX EHC30200X
2223 | Secadora roupa MIELE PT5136
2224 | Maquina lavar roupa PRIMUS P6

2228 | Maquina lavar loiga (em branco) (em branco)
2230 | Maquina lavar loiga ANGELO PO L60

2237 | Picador carne FIMAR TR12CR235M
2251 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP190 V.V.
2302 | Maquina lavar loica KROMOS K80

2308 | Grelhador FIAMA GRM-2
2357 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
2358 | Descascadora batatas SAMMIC PP-12+
2359 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
2363 | Arca congeladora BELNEX 550 CHV
2555 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2656 | Monolume (em branco) (em branco)
2657 | Fogdo gas ¢/ forno (em branco) (em branco)
2658 | Cortador carnes frias (em branco) (em branco)
2661 | Arca congeladora (em branco) (em branco)
2662 | Insetocutor (em branco) (em branco)
2783 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
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2784 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
2785 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
DRID - Rua dos Netos 616 2616 | Maquina café (em branco) (em branco)
Edificio Aspirante Mota Freitas 520 688 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
da B1eC com PE Sdo Filipe 689 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
690 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
691 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
692 | Picador carne CGT T12MEC
694 | Balanca TISSSOT BW150
695 | Maquina lavar loica KROMOS K80
696 | Triturador SAMMIC TR5500
697 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
698 | Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH30S
700 | Fogdo gas c/ forno JUNEX 9401/1
701 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
702 | Hotte (em branco) (em branco)
703 | Insetocutor ROSSIGNOL (em branco)
2566 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2682 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
Edificio Faial da B12C com PE 486 1978 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
da Visconde Cacongo 1979 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1980 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO CG84FPS
1981 | Marmita ALPENINOX APN1G1815
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1982 | Hotte
1983 | Picador carne CGT M12MEC
1984 | Descascadora batatas SAMMIC PPC12
1985 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS100VR
1986 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1989 | Balanga LIBRA BM60
1990 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 750
2360 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
2597 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Infantdrio O Sapatinho 150 929 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F120
930 | Termoacumulador STIEBEL ELECTRON SH150S
931 | Calandra UDEX M12125
933 | Maquina lavar roupa IPSO HW94C
934 | Maquina lavar roupa IPSO HW94C
935 | Secadora roupa IPSO DR25EZ
936 | Secadora roupa IPSO DR20E
937 | Hidroextrator NUBARG HE59
938 | Ferro engomar automatico DELONGHI FXN25G
939 | Exaustor BELNEX K802R
940 | Placa vitroceramica WHIRLPOOL
941 | Frigorifico LG GR-3221W
942 | Armario Refrigerados FRIEMO AF150 2
943 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
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944 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

945 | Forno convetor ZANUSSI FCZ101ECAZ
946 | Marmita ALPENINOX APN/G1816
947 | Fogéo gas ¢/ forno ZANUSSI KCG3H

948 | Fogéo gas ¢/ forno ZANUSSI KC/Gz

949 | Hotte

950 | Maquina lavar loica DIHR HT12EL

951 | Centrifugador sumos SAMIIC 42,2CR

952 | Picador carne FIMAR TR12CR 235M
953 | Cortador legumes ELECTROLUX TRS1V

954 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
955 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
956 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

957 | Armario Congelados UDIFRI 700L

958 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

959 | Balanga TISSOT DBII60

960 | Picador carne EUREA 13.12

961 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

962 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

963 | Centrifugador sumos SAMIIC L1240

967 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
968 | Insetocutor BRANCO (em branco)
969 | Insetocutor BRANCO (em branco)
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970 | Batedeira KENWOOD KM230
971 | Frigorifico CANDY CPD290
972 | Termoacumulador VICOTERMO MULTI 80E
973 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI 30E
974 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI AN100E
2381 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA
2602 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2649 | Esterilizador facas (em branco) KC10
2650 | Aspirador HOOVER (em branco)
Campo de Ténis da Quinta 611 2791 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
Magnélia
B12C com PE e Creche da 162 1288 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
Nazaré 1289 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA
1290 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO CG86HPS
1291 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 6614
1292 | Marmita SILKO 150L BM
1293 | Marmita ALPENINOX 22200616
1294 | Forno convetor ALPENINOX ACF/G 101/1
1295 | Hotte
1296 | Triturador ROBOT COUPE MP550
1297 | Triturador ROBOT COUPE MP550
1298 | Termoacumulador SITAM 150VMI
1299 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 1200S
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1300 | Balanga LIBRA BM150
1301 | Arca congeladora BELNEX 430CHE
1302 | Arca congeladora BELNEX 320
1303 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L
1304 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L
1305 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1306 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1307 | Descascadora batatas SOPAK 10KG
2105 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
2106 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F 80
2107 | Maquina lavar loica KROMO AQUA 80
2108 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
2109 | Placa vitroceramica INDESIT VRD511DX
2530 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio O Girassol da B12C 164 901 | Maquina lavar roupa PRIMUS FS10
com PE e Creche da Nazare 902 | Maquina lavar roupa PRIMUS FS10

903 | Secadora roupa PRIMUS DR13E

904 | Maquina lavar loica DIHR GS40

905 | Termoacumulador STIEBEL ELECTRON SM50G

906 | Calandra MIELE B364

907 | Armario Refrigerados DELTA 700L

908 | Maquina lavar loica DIHR GS100

909 | Placa vitroceramica CANDY
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910 | Exaustor TURBO K802R
911 | Aspirador HOOVER C2380
912 | Aspirador COMAC CA15ECO
914 | Maquina costura SINGER 2330C
915 | Placa vitroceramica LG (em branco)
916 | Frigorifico BELNEX EU145
917 | Triturador BERMIXER DITOSAMA
918 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP170
919 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
920 | Espremedor citrinos DIHR 5S40
921 | Batedeira KENWOOD KM230
922 | Lavador/Esterilizador NUK 6VAP380
923 | Lavador/Esterilizador NUK 6VAP380
924 | Termoacumulador VICOTERMO MULTI-F80
926 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F100
927 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F100
928 | Termoacumulador BELNEX 50L
2718 | Aspirador FIMAP DRYER 15RE
Edificio O Carrocel da B12C 166 843 | Marmita ZANUSSI MPI/G260
com PE e Creche da Nazaré 1053 | Armario Congelados UDIFRI 700BTI
1054 | Armario Congelados UDIFRI 700BTI
1055 | Armario Congelados SOVIFERIGE 700L
1056 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
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1057 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
1058 | Balanga TISSOT BII 60

1059 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP170
1060 | Hotte

1062 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 9401/1

1063 | Maquina lavar loica DIHR HT12EL

1064 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1065 | Triturador ROBOT COUPE MP550A

1066 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1067 | Triturador ROBOT COUPE MP550

1068 | Triturador ROBOT COUPE MP550

1069 | Marmita SILKO 150L B.M.
1071 | Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH30C

1072 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1073 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1074 | Armario Refrigerados SOVIFERIGE 700L

1075 | Armario Refrigerados SOVIFERIGE 700L

1076 | Armario Refrigerados SOVIFERIGE 700L

1077 | Insetocutor

1078 | Calandra GRANDIFIONTI S/101A

1079 | Maquina costura SINGER 288
1080 | Termoacumulador STIEBELL ELECTRON SH100S

1081 | Frigorifico ZANUSSI 1904S
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1083 | Maquina lavar loica KROMO AGUA 40FSLS

1084 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1085 | Centrifugador sumos SAMMIC LI4212SR

1086 | Centrifugador sumos SAMMIC LI4212SR

1087 | Lavador/Esterilizador NUK VAP380

1088 | Placa vitroceramica WHIRLPOOL

1089 | Batedeira KENWOOD PM500

1090 | Maquina lavar roupa IPSO HF165

1091 | Maquina lavar roupa PRIMUS FS10

1092 | Secadora roupa IPSO DR50

1095 | Termoacumulador VIDEIRA E.RENOV

1824 | Picador carne CGT T12MEC

2219 | Grelhador OLIS 74-FIL-CE

2379 | Forno convetor LAINOX REV071SSC

2594 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2651 | Insetocutor (em branco) (em branco)

2652 | Insetocutor (em branco) (em branco)

2711 | Fogdo gas top (sem forno) uDlI UDF096APG
B12C com PE e Creche de 354 1987 | Triturador ROBOT COUPE M550 ULTRA
S.Gongalo 2153 | Arca congeladora NORTCOLD 430 CHE

2154 | Arca congeladora NORTCOLD 430 CHE

2155 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS 100 VR

2156 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 ULTRA
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2157 | Fogdo gas ¢/ forno OLIS 94-04 CGGP

2158 | Marmita ZANUSSI MPD/G260

2159 | Hotte (em branco) (em branco)

2160 | Descascadora batatas SAMMIC M6

2161 | Balanga TISSOT BW150

2162 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

2163 | Armario Refrigerados PRODINOX 700L

2164 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

2165 | Insetocutor (em branco) (em branco)

2166 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS32

2539 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio Sdo Gongalo da B1eC 357 1365 | Centrifugador sumos SAMMIC SR 4212
com PE e Creche de S.Gongalo 1856 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L

1857 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 1500L

1858 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1859 | Arca congeladora BELNEX 560CHV

1860 | Termoacumulador TERMOVEMTIL MULTI-F100

1862 | Espremedor citrinos DIHR S40BK4

1863 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA

1864 | Descascadora batatas SOPAK 15KG

1865 | Estufa 1500MT

1866 | Forno convetor RATIOMAL CM101

1867 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
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1868 | Picador carne AUREA C13/12

1869 | Maquina lavar loica SILANOS 1300
1870 | Fogao gas top (sem forno) MBM G89

1871 | Fritadeira MBM EF90

1872 | Fogdo gas top (sem forno) MBM GFT90LR

1873 | Marmita MBM G100

1874 | Hotte

1875 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

1876 | Triturador SAMMIC TRL

1877 | Termo Leite AUREA T4-12

1878 | Cortador carnes frias AUREA 3250
1879 | Centrifugador sumos SAMMIC 42,2
1880 | Torradeira AUREA DG49

1881 | Placa vitroceramica CANDY PL330

1882 | Frigorifico BELNEX MP145

1883 | Maquina lavar loica SILANOS 700
1884 | Placa vitroceramica CANDY PL330

1885 | Secadora roupa ADC ADS25

1886 | Hidroextrator NYBORG HE239

1887 | Maquina lavar roupa PRIMUS R16MM

1888 | Calandra GMP GMP1400ES

1889 | Aspirador HOOVER C2378

1890 | Maquina costura SINGER 2630C
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1891 | Termoacumulador BELNEX 100L

1899 | Refrigerador sumos AUREA EXE224

2229 | Balanga TISSOT DB11

2424 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA

2537 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2640 | Varinha magica (em branco) (em branco)

2641 | Varinha magica (em branco) (em branco)

2642 | Ferro engomar automatico ROWENTA (em branco)

2643 | Frigorifico BELNEX (em branco)

2644 | Hotte (em branco) (em branco)

2645 | Termoacumulador VIDEIRA Multi-F 50L
B1eC com PE e Creche Prof. 135 1199 | Frigorifico BELNEX GO024N/1
Eleutério de Aguiar 1201 | Exaustor AUREA (60CM INOX)

1202 | Placa vitroceramica WHIRLPOOL AKT811/1X

1203 | Maquina lavar loica KROMO AQUAA40FS

1204 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1205 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1206 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1207 | Arca congeladora GTL56 11115

1208 | Balanga TISSOT DBII60

1209 | Armario Refrigerados FRIEMO MAIA 700L

1210 | Triturador ROBOT COUPE MP450

1211 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP190 V.V.
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1213 | Centrifugador sumos SAMMIC L1240

1214 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240

1215 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1216 | Armario Refrigerados DELTA 1500L

1217 | Descascadora batatas SOPAK 40K

1219 | Centrifugador sumos SAMMIC L1240

1220 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1221 | Picador carne CGT T22MEC
1222 | Picador carne FIMAR TR12CR235
1223 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
1224 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1226 | Hotte

1227 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 6Q + FORNO
1229 | Marmita SILKO CPI90150AP
1230 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
1231 | Maquina lavar loica DIHR HT12EL
1232 | Balanga LIBRA VD310

1233 | Insetocutor FIAMA 30.6

1234 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX N15100VR
1235 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX N15100VR
1236 | Termoacumulador STIBEL ELETRON SH100S
1237 | Aspirador HOOVER CH120-11
1239 | Insetocutor ROSSIGMOL (em branco)
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1240 | Aspirador KARCHER A2004

1241 | Aspirador KARCHER A2004

1242 | Aspirador HOOVER 2380

1243 | Termoacumulador STIBEL ELETRON SH150S

1244 | Maquina lavar roupa PRIMUS R22MM

1245 | Maquina lavar roupa LAVAMAC LH165

1246 | Maquina lavar roupa LAVAMAC LH165

1247 | Secadora roupa NCYBORG 350T

1248 | Secadora roupa NCYBORG 350T

1249 | Calandra GMP 1400.A

1250 | Maquina costura SINGER u20U73

1251 | Maquina costura SINGER Z1G ZAG

2374 | Fogdo gas ¢/ forno SILCO 4 QUEIMADORES +
FORNO

2375 | Ferro engomar automatico TAURUS ARTICA 2800

2528 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2701 | Forno convetor LAINOX REV 071S

2702 | Aspirador FIMAP DRYER 15RE

MACHICO | B19C com PE dos Marogos 194 1426 | Descascadora batatas SOPAK

1427 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA

1428 | Triturador BERMIXER DIFOSAMA 23200

1429 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

1430 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS CF6-912AY
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1431 | Hotte
1432 | Maquina lavar loica HILTEN W/13-D
1433 | Arca congeladora CENTRY 420L
1434 | Balanga TISSOT BW150
1436 | Insetocutor HELSISMATIC SERIE230
1437 | Armario Refrigerados 700L
1438 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1439 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1440 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1441 | Termo Leite TEL T64
1442 | Picador carne FIMAR TRI12
1443 | Maquina lavar roupa FAGOR F2812
2413 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2567 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2637 | Triturador ROBOT COUPE MP 550
B12C com PE Eng.? Luis Santos 376 1516 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P
Costa 1517 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
1518 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
1519 | Balanga LIBRA VD310
1520 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
1521 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
1522 | Fritadeira basculante ZANUSSI KBR/G27
1524 | Fogdo gas top (sem forno) ZANUSSI KC/G2
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1525 | Grelhador ZANUSSI KR/G2R

1526 | Marmita ZANUSSI KPI/G15A

1527 | Forno convetor ZANUSSI FCE10110

1528 | Hotte

1529 | Hotte

1530 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1531 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT

1532 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1533 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT

1534 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1535 | Balanga AE TFW150

1536 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD

1538 | Triturador ROBOT COUPE MP450

1539 | Triturador ROBOT COUPE MP550

1540 | Insetocutor EUROKILL EK 40

1541 | Insetocutor EUROKILL EK 39

2315 | Marmita ALPENINOX APN/GI 815

2524 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2790 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
B12C com PE Santo Anténio da 206 1408 | Balanga TISSOT BW150
Serra 1409 | Maquina lavar roupa LG WD-12270BD

1410 | Secadora roupa GRANDIFIONTI ERE5000

1412 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
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1413 | Bancada refrigerada EURAST BM2P
1414 | Maquina lavar loica KROMO AAD180
1415 | Termo Leite FUTURMAT S8
1416 | Cortador legumes ROBOT COUPE C40
1417 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
1418 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 9401/1
1419 | Hotte
1420 | Esquentador VAILLANT PX/102/2
1421 | Triturador BERMIXER B2000
1422 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1423 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1424 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1425 | Picador carne SIRMAN TC12E
2504 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2636 | Triturador ROBOT COUPE MP 550
2779 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
Edificio Ribeira Seca da B12C 195 1542 | Picador carne SAP TC/128
com PE Eng.2 Luis Santos 1543 | Esquentador JUNKERS W275
Costa 1545 | Marmita ALPENINOX APN/G1810
1546 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO CG84FPS
1547 | Hotte
1548 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO450P
1549 | Balanga LIBRA BM60
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1550 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

1551 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1552 | Armario Congelados ISA TORNADO 40S

1553 | Armario Congelados ISA TORNADO 40S

1554 | Insetocutor (CINZENTO)

2351 | Armario Refrigerados ECOGASTRO AVP-6

2352 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

2353 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V.V.ULTRA

2354 | Descascadora batatas SAMMIC PP-12+

2515 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2638 | Insetocutor (em branco) (em branco)
Infantdrio O Barquinho 200 1744 | Insetocutor KORMOS (3 LAMPADAS)

1745 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1746 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1748 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1749 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1750 | Termoacumulador TERMOBRASA PORCELAMICO

1752 | Picador carne CGT T12MEC

1754 | Triturador ROBOT COUPE MP450

1755 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA

1756 | Balanga LIBRA BM60

1757 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

1758 | Hotte
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1759 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

1760 | Fogédo gés ¢/ forno JUNEX 9602.1

1761 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 1200S

1763 | Aspirador KARCHER A2004

1764 | Frigorifico (em branco) 120L

1765 | Fogareiro elétrico ELECTRICO COOKING HP3

1766 | Espremedor citrinos SANTOS TYPE 11

1767 | Centrifugador sumos SAMIIC L1240

1768 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1769 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1771 | Lavador/Esterilizador MOULINEX TYPE Q.88

1772 | Centrifugador sumos SAMIIC 42.2SR

1773 | Termoacumulador TERMOBRASA 25L

1775 | Maquina lavar roupa LAVAMAC LH95

1776 | Maquina lavar roupa LAVAMAC LH95

1777 | Secadora roupa ADC ADE30

2355 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR

2428 | Ferro engomar automatico PHILIPS GC4420

2513 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

2708 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA

2709 | Ferro engomar automatico TRISTAR ST-8236

2782 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
190 1718 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
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B12C com PE e Creche de Agua 1719 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
de Pena 1720 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1721 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1722 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1723 | Balanga LIBRA BM60
1724 | Descascadora batatas SAMMIC PPL12
1725 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 900
1726 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F 100
1727 | Arca congeladora BELNEX 320L
1728 | Picador carne CGT TR12MEC
1729 | Secadora roupa MIELE T5206
1730 | Maquina lavar roupa MIELE WS5426
1731 | Marmita ALPENINOX APN/G1815
1733 | Hotte
1734 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2415 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2568 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2710 | Fogdo gas ¢/ forno uDI UDF094FG
B12C com PE e Creche do 192 1462 | Maquina lavar loica DIHR HT12
Canical 1463 | Caldeira ICl SOLAR SX25
1464 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
1465 | Balanga LIBRA BM60
1466 | Fogdo gas top (sem forno) ZANUSSI KC/G2
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1467 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G3
1468 | Forno convetor ZANUSSI FCZ1101ECA
1469 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1470 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1471 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1472 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1473 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1474 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT
1475 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1476 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT
1477 | Insetocutor EUROKILL K30
1478 | Insetocutor EUROKILL K30
1479 | Hotte
1480 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
1481 | Picador carne CGT F12 MEC
1482 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
1483 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1484 | Marmita ALPENINOX APN/GI815
1485 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2595 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

Edificio A Gaivota da B12C 193 1486 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

com PE e Creche do Canical 1487 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
1488 | Balanga TISSOT DBII60
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1490 | Marmita MBM G150Al
1491 | Fogéo gas ¢/ forno JUNEX 9602/1
1493 | Maquina lavar loica KROMO K80

1494 | Hotte

1495 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1496 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
1497 | Centrifugador sumos SAMMIC 4212
1498 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1499 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1500 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1501 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1502 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1503 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1504 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1505 | Armario Refrigerados MERCATUS M1-660
1506 | Aspirador HOOVER C2380

1507 | Aspirador HOOVER C2380

1508 | Calandra GRANDIPIONTI S1101A
1509 | Maquina lavar roupa LAVAMAC LH95

1510 | Maquina lavar roupa LAVAMAC LH95

1511 | Secadora roupa IPSO DR25E2
1513 | Maquina costura BROTHER LS2125
1514 | Insetocutor (BRANCO) (em branco)
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1515 | Insetocutor (BRANCO) (em branco)
2412 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2525 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2632 | Liquidificador sumos JTC (em branco)
2745 | Ferro engomar automatico TRISTAR 8236
2746 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI UDF094FG
Edificio O Buzio da B12C com 532 1444 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
PE e Creche de Agua de Pena 1445 | Fritadeira oLIS 720RG
1446 | Triturador ROBOT COUPE MP550
1447 | Fogido gas ¢/ forno JUNEX 4Q + FORNO
1448 | Marmita SILKO PGION
1449 | Hotte
1450 | Maquina lavar loica KROMO K80
1451 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1452 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1453 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1454 | Frigorifico CANDY CDP290
1455 | Frigorifico BELNEX MP145
1456 | Exaustor CANDY CFT62X
1457 | Placa vitroceramica INDESIT VRAG640A
1458 | Aspirador ELECTROLUX 72951
1459 | Calandra IPSO RI1000
1460 | Secadora roupa IPSO DR35EZ
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1461 | Maquina lavar roupa PRIMUS P6
1735 | Insetocutor HELSIS MATICO SERIE 230
1736 | Balanga TISSOT BW150
1737 | Centrifugador sumos SAMMIC L1240
1738 | Centrifugador sumos SAMMIC 42.2
1739 | Picador carne CGT T12MEC
1740 | Espremedor citrinos DIHR 5S40
1741 | Picador carne ARIETE 1826
2414 | Insetocutor FIAMA Cl16.3
2423 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP 240 V.V.
2575 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
PONTA B12C com PE da Carvalhal e 207 436 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701
DO sOL Carreira 437 | Armario Congelados FAGOR AFN701
438 | Balanga LIBRA BM150
439 | Descascadora batatas EDESA PP10T40050T
441 | Picador carne EDESA PA-12
442 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
443 | Maquina lavar loica FAGOR FI80
444 | Marmita FAGOR MG9-10BM
445 | Forno convetor FAGOR HEP-6-11
446 | Insetocutor SATALITE30
447 | Insetocutor SATALITE30
448 | Triturador EDESA TVF450
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449 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

450 | Armario Congelados FAGOR AFN701

451 | Armario Congelados FAGOR AFN701

452 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

453 | Balanga CACHAPUZ D70

454 | Maquina lavar roupa FAGOR F2810X

455 | Hotte (em branco) (em branco)

456 | Fogdo gas c/ forno FAGOR (em branco)

457 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701

460 | Triturador BERMIXER DITOSAMA

2532 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

B12C com PE da 211 493 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L
Lombada(P.Sol) 494 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

495 | Armario Congelados ECOGASTRO 700L

496 | Armario Congelados UDIFRI 700L

497 | Maquina lavar loica KROMO AQUAS80

498 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

499 | Esquentador BERETTA B11B5

500 | Hotte

501 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

502 | Fogdo gas c/ forno MBM GA4SF

503 | Triturador SAMMIC TR330

504 | Picador carne CGT TRMEC
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505 | Balanga TISSOT BW150
506 | Insetocutor HALLIY 2138
2611 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE do Lombo de Sdo 212 461 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
Jodo (P.Sol) 462 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA
463 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO900
464 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
465 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS CF4/98G
466 | Picador carne SIRMAN TC12ECF
467 | Cortador carnes frias (em branco) (em branco)
468 | Hotte DINCOPA
469 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
470 | Armario Refrigerados FRIEMO MAIA
471 | Balanga TISSOT BW150
472 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
473 | Caldeira LAMBORGHINI UPLA20BS
474 | Arca congeladora BELNEX 550CHV
2400 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2533 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE do Lombo dos 208 397 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT
Canhas 398 | Armario Refrigerados AFINOX ASX701BT
399 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
400 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
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401 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
402 | Balanga LIBRA BM150
403 | Picador carne SAP TC12P
404 | Maquina lavar loiga ZANUSSI LSOP
405 | Insetocutor EUROKILL 80.S STEEL
406 | Insetocutor EUROKILL 80.S STEEL
407 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
408 | Monolume ZANUSSI FP/G1
409 | Fogdo gas c/ forno BARON 8031411410
410 | Hotte
411 | Triturador ROBOT COUPE MP450
412 | Triturador ROBOT COUPE MP550
413 | Esquentador VULCANO WRB18-2
414 | Arca congeladora BELNEX 320
415 | Termoacumulador EFAECC IPX1
2401 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2526 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2764 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W
B12C com PE do Vale e Cova 209 417 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
do Pico 418 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
419 | Triturador SAMMIC TR330
422 | Armario Refrigerados 900L
423 | Balanga LIBRA BM60
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424 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI HCF1G1810
425 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
426 | Hotte
427 | Termoacumulador VIDEIRA MUTI F100
428 | Maquina lavar loica DIHR GS85
429 | Picador carne CGT T12MEC
430 | Insetocutor MOL 701
431 | Cortador carnes frias SIRMN MIRRA250
432 | Refrigerador sumos HUGOLIMI HT1112
433 | Triturador ROBOT COUPE MP550
435 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2545 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio Madalena do Mar da 210 333 | Armario Refrigerados FRIEMO MAIA700L
B19C com PE e Creche da 334 | Fog3o gés ¢/ forno ZANUSSI PCFF/GZ
Ponta do Sol 335 | Hotte
336 | Esquentador VULCANO CLICK VENTILADO
337 | Arca congeladora BELNEX CHE 320L
338 | Triturador BERMIXER B2000
339 | Maquina lavar loica FAGOR FI30
340 | Balanga TISSOT BW150
2565 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio O Sol da B12C com PE 473 357 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT
e Creche da Ponta do Sol 358 | Armério Refrigerados AFINOX ASX701TN
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359 | Armario Refrigerados AFINOX ASX701TN
360 | Balanga CACHAPUZ D70

361 | Armario Refrigerados AFINOX ASX701TN
362 | Armario Congelados AFINOX ASX701BT
363 | Liquidificador sumos JTC TM767
364 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

365 | Triturador ROBOT COUPE MINIMP160VV
366 | Triturador ROBOT COUPE MP450
367 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P

368 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI KCF/G3
369 | Marmita ZANUSSI KPI/G15A
370 | Grelhador ZANUSSI KR/GIR
371 | Grelhador ZANUSSI KR/GI

372 | Hotte (em branco) (em branco)
373 | Insetocutor EUROKILL EK80S/S
374 | Insetocutor EUROKILL EK80S/S
375 | Centrifugador sumos SAMMIC L1240

376 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50ULTRA
377 | Picador carne SIRMAN TC22E

378 | Batedor ROBOT COUPE MP350C
379 | Triturador ROBOT COUPE MP350A
380 | Triturador SAMMIC TR350

381 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
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382 | Espremedor citrinos DIHR S40BK4
383 | Maquina lavar roupa PRIMUS FS10
384 | Secadora roupa RENZACCI D20
385 | Calandra RENZACCI KZ1630/A
386 | Exaustor INDESIT
387 | Placa vitroceramica INDESIT (em branco)
388 | Lavador/Esterilizador MIELE G7882CD
389 | Frigorifico FAGOR FD28AX
390 | Triturador ROBOT COUPE CMP250VV
392 | Lavador/Esterilizador NUK (em branco)
393 | Lavador/Esterilizador NUK (em branco)
394 | Lavador/Esterilizador NUK (em branco)
2240 | Aspirador COMAC CA 15 Eco
2241 | Varinha magica MOULINEX 700W
2571 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2734 | Jarro térmico TRISTAR WK1324
2735 | Mdquina costura JATA M(C822
B12C com PE e Creche da 382 341 | Armario Congelados ISA R40TB
Ponta do Sol 342 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
343 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
344 | Balanga LIBRA BM60
345 | Arca congeladora BELNEX 320
346 | Triturador SAMMIC TR330
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347 | Armario Refrigerados AFINOX FS1380
348 | Termoacumulador VIDEIRA MD80
349 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI HCFG810
350 | Marmita ALPENINOX APN/61810
351 | Picador carne FIMAR TR12CR235M
352 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
353 | Descascadora batatas SOPAK 15K
354 | Maquina lavar loica KROMO K80
355 | Hotte
356 | Insetocutor FIAMA EI30,5
2399 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2589 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2795 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
PORTO Centro de Juventude do Porto 613 136 | Congelador vertical
MONIZ Moniz 137 | Frigorifico
138 | Microondas PANASONIC M537WB
139 | Maquina lavar roupa SIEMENS XB1260
140 | Forno encastrar multifuncdes ZANUSSI Z0B22601XK
141 | Placa vitroceramica INDESIT VRB640C
142 | Torradeira PINHA SILICA DUPLA C/T
2617 | Jarro térmico FAGOR Alba TK-180
2663 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2770 | Ferro engomar automatico TRISTAR ST-8236
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2771 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2772 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2773 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2774 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2775 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2776 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2777 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2778 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
Pavilhdo do Porto Moniz 600 2193 | Frigorifico BELNEX TF250B-1
Edificio Seixal da B12C com PE 221 146 | Armario Refrigerados AFINOX 300L
e Creche do Porto Moniz 147 | Armario Refrigerados AFINOX 300L
148 | Armario Congelados AFINOX AFB45PVBT
149 | Armario Congelados AFINOX AFB45PVBT
150 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 6614
151 | Hotte
152 | Monolume ZANUSSI FP/G-1-V
153 | Balanca LIBRA BM150
154 | Caldeira BERETTA BOLER28
155 | Insetocutor EUROKILL 40S
156 | Insetocutor EUROKILL 40S
157 | Triturador ROBOT COUPE MP450
158 | Maquina lavar loica FAGOR FI30
2548 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
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2618 | Triturador BERMIXER DITO SAMA
B12C com PE e Creche do 331 93 | Maquina lavar loiga DIHR GS85
Porto Moniz 94 | Hotte
95 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
96 | Esquentador VAILLANT 11SB
97 | Picador carne SAP TC112P
98 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA
99 | Fogdo gas c/ forno SILKO 4Q + FORNO
100 | Marmita SILKO PG8N10
101 | Balanga LIBRA BM150
102 | Insetocutor PESTWEST CHAMELEON
104 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
105 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
106 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
107 | Arca congeladora BELNEX 320L
108 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
109 | Triturador ROBOT COUPE MP450
110 | Maquina lavar roupa LG WD12470BDM
2560 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio "A Estrela do Mar" da 477 111 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
B12C com PE e Creche do 112 | Lavador/Esterilizador MIELE G7882CD
Porto Moniz 113 | Placa vitroceramica AIRLUX 4Q INOX
114 | Exaustor INDESIT 60cm
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116 | Lavador/Esterilizador NUK MAPA TIPO1

117 | Armdrio Congelados AFINOX ASX700BT

118 | Cortador carnes frias SIRMAN MIRRA 250L

119 | Termo Leite OTEL TeL

120 | Balanga LIBRA VD-310

121 | Bancada refrigerada (em branco)

122 | Espremedor citrinos DIHR S40BK4

123 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI PCF/G2

124 | Grelhador ZANUSSI PR/GIFL

125 | Hotte (em branco) (em branco)

126 | Picador carne FIMAR TRI12CR

127 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA

128 | Triturador ROBOT COUPE MP350

129 | Maquina lavar loica MASTER 50

130 | Secadora roupa PRIMUS PUO35

131 | Maquina lavar roupa RENZACCI SX10

132 | Calandra UDEX 1500
1366 | Centrifugador sumos SAMMIC SR 4212
2547 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

PORTO B12C com PE do Porto Santo 225 1607 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
SANTO 1608 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI -F 100

1609 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX VIANA L
1610 | Exaustor TURBO
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1668 | Frigorifico CANDY (em branco)

1669 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI -F 30

1670 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX (em branco)

1671 | Exaustor TURBO (em branco)

2239 | Esquentador SITAM (em branco)
Centro de Juventude do Porto 614 1611 | Torradeira PINHA CILICADUPLO/T
Santo 1612 | Microondas FAGOR MO-20 DGM

1613 | Forno encastrar multifungées ZANUSSI Z0B22601XK

1614 | Frigorifico ELECTROLUX ERA39370W

1615 | Frigorifico BAUKNECHT WUC244310W

1616 | Placa vitroceramica INDESIT VRA640C

1617 | Exaustor EDESA TCT-230X

1618 | Maquina lavar loica EDESA 1LE-21SLX

1619 | Microondas LG MG3924W

1620 | Microondas CONFORTEC MW800W

1622 | Maquina lavar roupa GIABAU HS6008

1623 | Secadora roupa GIABAU SLI-9

1624 | Calandra GMP120 120.25

2215 | Maquina lavar roupa ELECTROLUX W75

2216 | Maquina lavar roupa ELECTROLUX W75

2217 | Secadora roupa ELECTROLUX TT200

2313 | Aspirador WIRBEL 921

2314 | Aspirador WIRBEL 914
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B12C com PE e Creche do 224 1600 | Maquina lavar roupa SMEG LB107

Campo de Baixo 1601 | Frigorifico CANDY CFD630
1602 | Armario Refrigerados FAGOR AEP701
1603 | Exaustor SMEG KSE71X
1604 | Placa vitroceramica SMEG ISM
1605 | Insetocutor
1606 | Maquina lavar loica FAGOR FI80

Edificio O Moinho da B1eC 227 1374 | Maquina lavar roupa CAVAMAC LH95

com PE e Creche do Campo de 1626 | Hotte

Baixo 1627 | Forno convetor MBM FEMD107
1628 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 6Q + 2 FORNOS
1629 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 1200S
1630 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
1631 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1632 | Liquidificador sumos JTC MTM1767
1633 | Batedeira KENWOOD MKM250
1634 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS PC712GP
1635 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
1636 | Marmita oLIS 94104PGDKO
1637 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
1638 | Armario Congelados TECNODOM AFMONOBLO 700BT
1639 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
1640 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
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1642 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1643 | Balanga LIBRA VD310
1644 | Arca congeladora BELNEX 550 CHV/V
1645 | Arca congeladora BELNEX CHE320
1646 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1647 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1648 | Secadora roupa LAMAC LS250

1649 | Maquina lavar roupa PRIMUS R22MM
1650 | Calandra ELECTROLUX IM2010-B
1651 | Calandra MIELE B864

1652 | Termoacumulador SIME (em branco)
1653 | Aspirador HOOVER C2378

1654 | Frigorifico CANDY (em branco)
1655 | Exaustor TURBO (em branco)
1656 | Placa vitroceramica CANDY M232

1657 | Picador carne SIRMAN TC22E

1658 | Insetocutor EUROKILL K40

1659 | Maquina costura SINGER 2330CMD
1660 | Armario Refrigerados FRIEMO MAIA 700L
1663 | Centrifugador sumos SAMMIC L1240

1664 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240

1665 | Espremedor citrinos DIHR S40

1666 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA
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1667 | Insetocutor EUROKILL K40

1815 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1816 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

2312 | Frigorifico BELNEX MP145

2389 | Armario Refrigerados JIMO AVP600

2405 | Triturador ROBOT COUPE MP450

2569 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

RIBEIRA B12C com PE da Corujeira 228 780 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
BRAVA 781 | Armario Congelados ZANUSSI ICF110SA

782 | Armario Congelados ZANUSSI ICF110SA
783 | Armario Refrigerados SOVIFRIGIL 700L
785 | Balanga AEADAM EQUIPAMENT TFW150
786 | Marmita ZANUSSI 16220204
787 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI MCF/G2
788 | Hotte (em branco)
789 | Monolume OoLIs FUG50
790 | Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA
791 | Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA
792 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
793 | Balanga SUGIN DI
796 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P
797 | Insetocutor MOEL 701 MOFLY
798 | Picador carne CGT T12MEC
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799 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
800 | Armario Refrigerados ZANUSSI CO4PVG4D
2531 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2731 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
2732 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W

B12C com PE da Serra de Agua 238 187 | Armario Refrigerados UDIFRI UC1380PV
188 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
189 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701BT
190 | Armario Congelados HELKAMA HPK410LO
191 | Armario Refrigerados AFINOX AFB45PY
192 | Frigorifico HEKMA HJK410L01
193 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS32
194 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI MCF/GZ
195 | Monolume ZANUSSI FP-G1/1
196 | Marmita ZANUSSI KPB/G15
197 | Hotte (em branco)

198 | Triturador ROBOT COUPE MP450

199 | Triturador SAMMIC TRBM330

201 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

202 | Picador carne FIMAR TR12CR

203 | Balanga CACHAPUZ TY7

204 | Insetocutor LIAMA 30,5
2392 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 80VR
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2550 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE da Tabua 241 507 | Frigorifico INOX 800L
508 | Frigorifico FRIEMO AF701
509 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701BT
510 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701BT
511 | Descascadora batatas SAMMIC M6
512 | Esquentador FAGOR FEP+14ME
513 | Hotte
514 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI MCF 1G2
515 | Marmita ZANUSSI MPD/G260
516 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
517 | Balanga TISSOT BW150
518 | Torradeira FIAMA TRD30,2
519 | Bancada refrigerada PAROTEL 1200
520 | Maquina lavar loica FIAMA FA30P
521 | Triturador SAMMIC TR330
522 | Arca congeladora COFRI CHP420
2402 | Insetocutor FIAMA Cl16.3
2591 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE do Campanario 229 584 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
585 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
586 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
587 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

252



o
S. A R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

588 | Balanga CACHAPUZ EV7

590 | Hotte

591 | Marmita ZANUSSI KPI/G15A

592 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI KCF/Gz

593 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

594 | Caldeira LAMBORGHINI VCLAX24MBV

595 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

596 | Monolume OLIS FG50

597 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

599 | Triturador ROBOT COUPE MP450

600 | Insetocutor EUROKILL 40

1364 | Maquina lavar loica KROMO AGUAS80
2584 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

Edificio Bica de Pau da B12C 364 524 | Armario Refrigerados ZANUSSI ALPI103
com PE da Ribeira Brava 525 | Armario Refrigerados ZANUSSI ALPI103

526 | Armario Congelados ZANUSSI AZF1103

527 | Armario Congelados ZANUSSI AZF1103

528 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P

529 | Hotte

530 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/GZ

531 | Marmita ZANUSSI KPD/G10

533 | Descascadora batatas SAMMIC M6

534 | Triturador ROBOT COUPE MP450
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535 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
536 | Insetocutor U MOL TIPO 11
537 | Balanga AE TFW150
2590 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2796 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 100 VR
Edificio Lugar da Serra da B12C 230 734 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
com PE da Corujeira 735 | Méaquina lavar loica DIHR GASTR0O4503
736 | Termoacumulador ARISTON SHPECOS80
737 | Descascadora batatas SOPAK 15KG
738 | Fogdo gas c/ forno OLIS 94/10CGG
739 | Marmita SILKO CP190100/P
740 | Hotte
741 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
742 | Balanca LIBRA BM60
743 | Arca congeladora BELNEX 420LTS
744 | Arca congeladora BELNEX 420LTS
745 | Desumidificador GONFRIO DH15
746 | Desumidificador GONFRIO DH15
2411 | Armario Refrigerados JIMO AVP600
2583 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2623 | Insetocutor (em branco) (em branco)
2624 | Desumidificador (em branco) (em branco)
234 762 | Armario Congelados FAGOR AFN701

254



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

o
S. A R
]

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

B12C com PE do Lombo de Sao 763 | Armario Congelados FAGOR AFN701
Jodo e Sdo Paulo 764 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701
765 | Armario Refrigerados FAGOR AFP701
766 | Balanga CACHAPUZ MBW150M
767 | Descascadora batatas EDESA PPS10T40050T
768 | Picador carne E PA12
769 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
770 | Fogdo gas c/ forno FAGOR
771 | Marmita FAGOR MG9/15BM
772 | Forno convetor FAGOR COE/101
773 | Hotte
774 | Maquina lavar loica FAGOR FI1100
775 | Triturador EDESA TVF450
776 | Insetocutor SATALITE 30
777 | Insetocutor SATALITE 30
778 | Esterilizador facas SIRMAN STERILUV
779 | Maquina lavar roupa FAGOR FE/1710
2593 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2625 | Arca congeladora BELNEX (em branco)
2626 | Picador carne (em branco) (em branco)
2627 | Insetocutor MOEL (em branco)
Edificio O Baldo da B19C com 237 557 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
PE e Creche da Ribeira Brava 558 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
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559 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

560 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

561 | Maquina lavar loiga SILAMOS 1000
562 | Termoacumulador SITEBELL ELETRON SH150S

563 | Arca congeladora BELNEX CHE 430
565 | Esquentador VAILLANT PV102/2
566 | Balanga LIBRA UWEABMG60
567 | Triturador ROBOT COUPE MP450

568 | Picador carne CGT T12MEC
569 | Fogareiro elétrico MODULAR 65/40PCE
570 | Fog3o gas c/ forno GIORIK CG960F

571 | Insetocutor INOX

572 | Hotte

573 | Centrifugador sumos SAMMIC T4212

574 | Fogareiro elétrico MODULAR 55/40PCE
576 | Frigorifico LG GR302SQ
577 | Calandra MIELE HM16-83
578 | Calandra IPSO RI 1400

579 | Secadora roupa IPSO DR30

580 | Maquina lavar roupa IPSO HF95

581 | Maquina lavar roupa IPSO HW94

582 | Secadora roupa IPSO DR35

583 | Maquina costura BROTHER PRESTIGE 30
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1004 | Centrifugador sumos SAMMIC LI240
1005 | Espremedor citrinos DIHR S40
1589 | Centrifugador sumos SAMMIC 42.3ST
2210 | Triturador BERMIXER B2000
2403 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
2404 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2592 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2628 | Ferro engomar automatico ROWENTA (em branco)
2749 | Triturador ROBOT/COUPE MINI MP240VV
B12C com PE e Creche da 484 538 | Armario Congelados AFINOX MKTO7
Ribeira Brava 539 | Armario Refrigerados AFINOX MKTO7IX
540 | Hotte
541 | Forno convetor ZANUSSI FC2101ECA
542 | Fogdo gas c/ forno FAGOR CG9141BTCM
543 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
544 | Marmita FAGOR MG7-10BM
545 | Marmita FAGOR MG7-10BM
546 | Maquina lavar loica FAGOR F1120
547 | Armario Congelados AFINOX MKTO7
548 | Armario Refrigerados AFINOX MKTO7
549 | Armario Congelados AFINOX MKTO7
550 | Armario Congelados AFINOX MKTO7
551 | Balanga CACHAPUZ F70
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552 | Armario Refrigerados AFINOX MKTO7
553 | Triturador ROBOT COUPE MP550
554 | Picador carne SIRMOM C22E
555 | Insetocutor EUROKILL K80
556 | Maquina lavar roupa EDESA L815
2356 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3
2577 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2730 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA
Edificio Sdo Paulo da B12C 233 747 | Armario Congelados ECOGASTRO 700L
com PE do Lombo de Sdo Jodo 748 | Armario Congelados AFINOX AF701BT
e Séo Paulo 749 | Armario Refrigerados AFINOX AF701
750 | Maquina lavar loica KROMOS K80
751 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
752 | Esquentador VAILLANT B11BS
753 | Fogdo gas c/ forno OLIS 94/04CGGB
754 | Hotte
755 | Triturador SAMMIC TR330
756 | Triturador ROBOT COUPE MP450ULTRA
757 | Picador carne FIMAR TR12CR235M
758 | Arca congeladora BELNEX 320LTS
759 | Balanga LIBRA BM150
760 | Insetocutor AUREA 2138
761 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L
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2585 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
SANTA B12C com PE da Assomada — 377 601 | Armario Refrigerados ZANUSSI ALPI103
CRUZ Canico 602 | Armario Congelados ZANUSSI AZFI1103

603 | Armario Congelados ZANUSSI AZF1103

604 | Armario Refrigerados ZANUSSI ALPI103

605 | Armario Refrigerados SOVIFRIGE 700L

606 | Balanga AE TFW150

607 | Maquina lavar loiga ZANUSSI LS10AE

608 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

609 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

610 | Esquentador VULCANO WR14

611 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

612 | Marmita ZANUSSI KPD/G10

613 | Monolume OLIS GU50

614 | Fogdo gas c/ forno ZANUSSI KCF/G2

615 | Triturador ROBOT COUPE MP550

616 | Insetocutor EUROKILL 80

617 | Insetocutor EUROKILL 80

618 | Hotte - -

619 | Maquina lavar roupa ELECTROLUX EWF127450W
2417 | Forno convetor HARECATEC REVO71S
2516 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2744 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR
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B12C com PE da Camacha 246 1916 | Maquina lavar roupa PRIMUS P6
1917 | Secadora roupa MIELE T5206
1918 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC
1919 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC
1920 | Armario Refrigerados AFINOX 8TO701NC
1921 | Armario Congelados AFINOX 8TO701BC
1922 | Insetocutor EUROKILL 30 STEEL
1923 | Armario Refrigerados AFINOX 8TO701NC
1924 | Maquina lavar loica DIHR 9S85
1925 | Marmita ZANUSSI KPD/G15
1926 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2
1927 | Forno convetor MBM FEMD67
1928 | Descascadora batatas SAMMIC PPC6
1929 | Triturador BERMIXER F23200
1930 | Triturador ROBOT COUPE MP550
1931 | Balanga ZENITH BILANCE ZAFFIRA
1932 | Termo Leite COUTEL T6L
1933 | Termo Leite COUTEL T6L
2213 | Esquentador VAILLANT PT11 ATMOMAG
2383 | Hotte (em branco) (em branco)
2384 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL55D
2534 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE das Figueirinhas 253 839 | Esquentador VULCANO WR11
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2067 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2068 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2069 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2070 | Armario Refrigerados TROYA 700L
2071 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2072 | Triturador ROBOT COUPE M550
2075 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
2076 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO900
2077 | Hotte
2078 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO CG86FPS
2079 | Marmita SILKO 150L B. MARIA
2080 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
2081 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
2082 | Bancada refrigerada (INOX 2MT) (2 PORTAS)
2083 | Balanga TISSOT BW150
2085 | Torradeira TOSTD
2086 | Bancada refrigerada PAROTEL 1200MT
2529 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2786 | Insetocutor FIAMMA Cl16.3

B12C com PE de Gaula, Dr. 259 1672 | Bancada refrigerada 3 PORTAS

Clemente Tavares 1673 | Picador carne FIMAR TR12CR
1674 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E
1675 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
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1676 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS CF4-98G
1677 | Marmita ZANUSSI MPD/G260
1678 | Hotte
1679 | Esquentador VAILLANT ATMOMAG PT11
1680 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 11S
1681 | Arca congeladora ISA CV445G
1682 | Balanga TISSOT BW150
1683 | Bancada refrigerada PAROTEL 120MT
1684 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1685 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1686 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1687 | Armario Refrigerados TRUL DJL
1688 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1689 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1690 | Torradeira TSID.10S 10S 11D
2318 | Frigorifico IBERNA F3
2319 | Desumidificador SIEMENS GIRO
2320 | Maquina lavar roupa INDESIT PWC 71272W
2321 | Desumidificador GRONFRIO DHI 25
2546 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2737 | Insetocutor FIAMA Cl16,3

B12C com PE de Santa Cruz 495 1934 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
1935 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
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1936 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
1937 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
1938 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
1939 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
1940 | Balanga TISSOT BW150
1941 | Balanga CACHAPUZ D70

1942 | Maquina lavar roupa LG WD12270BD
1943 | Insetocutor EUROKILL K80

1944 | Insetocutor EUROKILL K80

1945 | Arca congeladora BELNEX 320CHE
1946 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2
1947 | Marmita MBM G150l

1948 | Hotte (em branco) (em branco)
1949 | Monolume ZANUSSI FP/G1

1950 | Marmita ZANUSSI KPD/G10
1951 | Forno convetor ZANUSSI EASYPLUS
1952 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS9P

1953 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50 ULTRA
1954 | Triturador ROBOT COUPE MP550
1955 | Triturador ROBOT COUPE MP

1957 | Esquentador VAILLANT MCG114L
2416 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

2510 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
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2714 | Fogdo gas ¢/ forno uDI UDF094FG
B12C com PE do Canico 255 1823 | Maquina lavar roupa LG WD12270DB

1958 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1959 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1960 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1961 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1962 | Armario Refrigerados ECOGASTRO 700L

1963 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 115

1964 | Esquentador VULCANO CLICK

1965 | Forno convetor MBM FEM107

1966 | Fogdo gas ¢/ forno LOTUS 6Q. + FORNO

1967 | Marmita ALPENINOX WPI/G15

1968 | Hotte

1969 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

1970 | Balanga LIBRA BM150

1971 | Insetocutor (em branco)

1972 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA

1973 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E

1974 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

1975 | Picador carne SAP TC12P

2418 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

2538 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
B12C com PE do Rochao 370 1900 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
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1901 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT

1902 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN

1903 | Insetocutor FIAMA 30.6

1904 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI HCF/G810

1905 | Marmita ZANUSSI HPA/G1825

1906 | Monolume OLIS FO/GU50CE

1907 | Hotte

1908 | Triturador ROBOT COUPE MP450

1910 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

1911 | Picador carne FIMAR TRRCR235M

1912 | Balanga TISSOT CASJ60K

1913 | Desumidificador GONFRIO DHI25

1914 | Aspirador HOOVER C2378

1915 | Aspirador HOOVER C2378

2350 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 750

2579 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2639 | Triturador SAMMIC TRL 330

2738 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR

2739 | Triturador ROBOT/COUPE MP450 V.V.ULTRA
Centro de Formacao Escutista 620 834 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

835 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
842 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2
2186 | Microondas BECKEN BAG63F7
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2188 | Arca congeladora - 320L
2366 | Aspirador COMAC CA 15 Eco
2681 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2760 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114
2761 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114
2762 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA5114
2789 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA

Edificio Terca de Cima da B12C 265 1703 | Armario Refrigerados DELTA 700L

com PE de Santa Cruz 1704 | Insetocutor MOEL MOFLY ART 701
1705 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1706 | Descascadora batatas SOPAK 10KG
1707 | Picador carne FIMAR TR12CR
1708 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO450P
1709 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX NTS100VR
1710 | Fogdo gas ¢/ forno FREIBOL 4Q + FORNO
1711 | Marmita ALPENINOX APN/G1816
1712 | Hotte - -
1713 | Insetocutor MOEL MOFLY ART 701
1714 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1715 | Balanga LIBRA BM150
1716 | Arca congeladora BELNEX 320L
1717 | Arca congeladora BELNEX 140L
2558 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
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2659 | Armario Refrigerados UDIFRI 701
Edificio O Castelinho do 266 1691 | Secadora roupa MIELE T5206
Infantario "A Palmeira" 1692 | Maquina lavar roupa LG F1056T01

1693 | Aspirador HOOVER C2378

1694 | Aspirador ELECTROLUX Uz930S

1695 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 6613

1696 | Maquina lavar loica DIHR GS100

1697 | Esquentador VULCANO T11

1698 | Frigorifico ELECTROLUX ER3762D

1699 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

1700 | Centrifugador sumos SAMMIC 42.2

1701 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP 220 V.V

1702 | Liquidificador sumos JTC TM767

2542 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

2740 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3

2741 | Ferro engomar automatico TRISTAR ST8236
Infantario "A Palmeira" 362 1572 | Insetocutor HELSIS MATIC SERIE 230

1573 | Armario Refrigerados PRODINOX 700L

1574 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701

1575 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 450P

1576 | Termoacumulador VIDEIRA MULTI-F 100

1577 | Balanga LIBRA BM150

1578 | Aspirador COMAC CA15ECO
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1579 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA

1580 | Marmita SILKO PG8N110

1581 | Fogdo gas ¢/ forno ELECONINOX PFG8GGY

1582 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

1583 | Triturador ROBOT COUPE MP550A

1584 | Hotte - -

1585 | Armario Congelados UDIFRI 700BTI

1586 | Arca congeladora BELNEX 320L

1587 | Secadora roupa MIELE T5206

1588 | Maquina lavar roupa IPSO BF3LLP

1590 | Picador carne CGT T12MEC

1591 | Espremedor citrinos DIHR 5S40

2084 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA

2523 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)

SANTANA | B12C com PE e Creche de Sao 277 1096 | Armario Refrigerados AFINOX AFB45PV

Jorge 1097 | Exaustor INDESIT H161MIX

1098 | Placa vitroceramica ARISTON D302

1099 | Lavador/Esterilizador MIELLE G7882CD

1101 | Maquina lavar roupa PRIMUS FS10

1102 | Secadora roupa PRIMUS T11

1373 | Termoacumulador FAGOR CB150NU
Centro de Juventude de 619 1117 | Microondas LG MS/2334BS
Santana 1118 | Placa vitroceramica MEIRELES E4 VITRAM X
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1119 | Jarro térmico KENWOOD 7L39
1120 | Torradeira PINHA SILICA DUPLA
1121 | Exaustor WHIRLPOOL AKR648
1122 | Exaustor WHIRLPOOL AKR648
1123 | Frigorifico SIEMENS FD8901
1124 | Maquina lavar loiga DIHR G35
1125 | Secadora roupa GIRBAY SLI9
1126 | Maquina lavar roupa GIRBAY HS6008
1127 | Maquina lavar roupa WHIRLPOOL AWO01D43115
1128 | Calandra UDEX $1200
1129 | Aspirador BOSCH PAS 12/27
1130 | Aspirador BOSCH PAS 12/27
2666 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
2720 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2721 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2722 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2723 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
2724 | Radiador elétrico a 6leo TRISTAR KA-5114
2725 | Radiador elétrico a 6leo TRISTAR KA-5114
2726 | Radiador elétrico a dleo TRISTAR KA-5114
B12C com PE e Creche de 273 1131 | Descascadora batatas SAMMIC PPC6
Santana 1132 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2
1133 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
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1134 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1135 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT

1136 | Marmita ZANUSSI KPD/G15

1137 | Hotte - -

1138 | Triturador ROBOT COUPE MP550

1139 | Triturador ROBOT COUPE MP550

1140 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS5/1

1141 | Armario Refrigerados AFINOX AFB 45PV

1142 | Insetocutor EUROKILL K80

1145 | Picador carne FIMAR TR12CR235N

1146 | Cortador carnes frias SIRMAN MIRRA 250CA

1147 | Balanga TISSOT CASII 60KG

1151 | Maquina lavar roupa ZANUSSI wD802

2559 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio Caminho Ch3do da 274 1103 | Marmita ALPENINOX APN/G1815
B19C com PE e Creche de 1104 | Fog3o gés ¢/ forno ZANUSSI MCF/G2
Santana 1105 | Hotte - -

1106 | Triturador SAMMIC TRL330

1107 | Descascadora batatas SAMMIC PP12

1108 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 450P

1109 | Cortador carnes frias LAMA 250

1110 | Picador carne SIRMAN TC 12FDE

1111 | Balanga LIBRA BM60

270



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

o
S. A R
]

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

1112 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1113 | Armario Congelados ROHS ABD,4L2
1114 | Armario Refrigerados HEKMA HJK/410L01
1115 | Armario Congelados HEKMA FS 600W
1116 | Esquentador VAILLANT BC11BS
2540 | Insetocutor MOEL INSECTIVORO
2543 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)

B1eC com PE e Creche do Faial 369 1376 | Marmita ZANUSSI MPI/G260

e Sdo Roque do Faial 1377 | Monolume oLIS FO/GU50CE
1378 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2
1379 | Hotte - -
1380 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
1381 | Triturador SAMMIC TRBM350
1382 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
1383 | Balanga CACHAPUZ EV7
1384 | Esquentador VAILLANT T11B5
1386 | Insetocutor EUROKILL K80S
1387 | Triturador BERMIXER DIFOSAMA F23200
1388 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1389 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1390 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1391 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1392 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS10EA
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2596 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2717 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W

Edificio O Colminho da B12C 475 1000 | Placa vitroceramica CANDY

com PE e Creche de Santana 1152 | Armaério Refrigerados FRIEMO AF701
1153 | Fritadeira ZANUSSI MF/E1512
1154 | Fritadeira ZANUSSI MF/E1512
1155 | Grelhador ZANUSSI MR/G2FL
1156 | Fogdo gas top (sem forno) ZANUSSI MCF/G2
1157 | Marmita ZANUSSI 16220403
1158 | Hotte - -
1159 | Triturador residuos VIDOTTO 2106
1160 | Maquina lavar loica ZANUSSI LS5/1
1161 | Triturador ROBOT COUPE CMP350V.V.
1162 | Descascadora batatas SAMMIC PPC6
1163 | Espremedor citrinos DIHR 5S40
1164 | Liquidificador sumos SIRMAN ORIONINOXV.V.
1165 | Cortador legumes ROBOT COUPE CL50E ULTRA
1166 | Cortador carnes frias SIRMAN MIRRA250CA
1167 | Insetocutor EUROKILL K40
1168 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1169 | Armario Congelados ZANUSSI ICF110SA
1170 | Armario Congelados ZANUSSI ICF110SA
1171 | Balanga TISSOT CASDBII60
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1172 | Hotte - -
1174 | Bancada refrigerada PRODINOX -
1175 | Lavador/Esterilizador MIELE G7736CD
1176 | Calandra MIELE HM21/100
1177 | Secadora roupa MIELE T6251EL
1178 | Maquina lavar roupa MIELE WS510EL
1179 | Ferro engomar automatico ROWENTA DG811
2544 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
2660 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
Edificio Sdo Roque do Faial da 280 1393 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 450P
B12C com PE e Creche do Faial 1394 | Descascadora batatas SAMMIC PP12
e S&o Roque do Faial 1395 | Fogdo gas ¢/ forno SILKO CG8A4FPS
1396 | Marmita ALPENINOX WPI/G15
1397 | Hotte - -
1398 | Triturador ROBOT COUPE MP450
1399 | Triturador BERMIXER DISAMA 23200
1400 | Esquentador JUNKERS W275/4
1401 | Balanga TISSOT DW150
1402 | Picador carne SoT T22MEC
1403 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
1404 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1405 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
1406 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
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1407 | Insetocutor - -
2587 | Instalagdo de gas - -
2631 | Triturador - -
2767 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W
SAO Edificio Boaventura da B12C 284 73 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
VICENTE | com PE da Ponta Delgada e 74 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
Boaventura 75 | Balanca LIBRA BM150
76 | Maquina lavar roupa CANDY C455XT
77 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
79 | Armario Congelados AFINOX ASX700BT
80 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
81 | Picador carne FIMAR TR12CR235M
82 | Hotte - -
83 | Marmita ZANUSSI HPA/G1825
84 | Monolume OoLIs FGU501CE
86 | Triturador ROBOT COUPE MP550 ULTRA
87 | Cortador carnes frias - 300MM
88 | Insetocutor MOEL 368
89 | Maquina lavar loica DIHR GASTRO 450P
90 | Triturador ROBOT COUPE MINI MP240
2391 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX 80VR
2406 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2588 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
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2792 | Fogdo gas ¢/ forno uDlI UDF094FG
2793 | Maquina lavar roupa ZANUSSI ZWF81240W
B12C com PE e Creche de Sao 290 159 | Balanga CACHAPUZ EV7
Vicente 165 | Picador carne FIMAR TR12CR
166 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
168 | Triturador ROBOT COUPE MP450
169 | Marmita ZANUSSI HPA/G1825
170 | Monolume ALPENINOX FU/GU50
171 | Fogdo gas ¢/ forno - 174084
172 | Hotte FIAMA -
1188 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
2203 | Maquina lavar loica KROMO K80
2206 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
2211 | Armario Refrigerados MERCATUS 700L
2408 | Armario Refrigerados JIMO AVP600
2409 | Insetocutor FIAMA Cl16,3
2527 | Instalagdo de gas - -
2619 | Arca congeladora BELNEX -
2754 | Termoacumulador CHAFFOTEAUX CHX100VR
2797 | Triturador ROBOT COUPE MP 450 V. V. ULTRA
B12C com PE da Ponta 381 52 | Torradeira FIAMA TRD30-2
Delgada e Boaventura 53 | Grelhador FIAMA GR4.2
54 | Termo Leite OTEL T61
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55 | Maquina café FIAMA RIAI
56 | Moinho de café ASTORIA GM64
57 | Bancada refrigerada PAROTEL 1200
59 | Balanga LIBRA BM150
60 | Picador carne FIAMA FTS103
61 | Descascadora batatas SAMMIC M-6
62 | Marmita ZANUSSI MPI/G260
63 | Fogdo gas c/ forno SILKO CXCG84FBS
64 | Hotte - -
65 | Maquina lavar loica FIAMA FA30P
66 | Esquentador BERETTA 12L
67 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
68 | Triturador SAMMIC TR330
69 | Armario Refrigerados ZANUSSI ASN110
70 | Armario Congelados FRIEMO AF701BT
71 | Armario Congelados ISA CV44SA
72 | Cortador carnes frias - TIPO 220MM
838 | Descascadora batatas SAMMIC PP6
2407 | Insetocutor FIAMA Cl 16,3
2613 | Instalacdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio "A Ondinha" da B12C 476 23 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
com PE e Creche de Séo 24 | Armario Refrigerados AFINOX ASX700TN
Vicente 25 | Armario Congelados AFINOX ASX700TN
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26 | Frigorifico WHIRLPOOL ARC5541

27 | Maquina lavar loiga ZANUSSI LS9P

29 | Descascadora batatas SAMMIC PP6

30 | Triturador ROBOT COUPE MP350

31 | Insetocutor HELSIS 230
32 | Insetocutor HELSIS 230
33 | Espremedor citrinos DIHR 40
34 | Centrifugador sumos SAMMIC L1240

35 | Fritadeira ZANUSSI KFR/G1E

36 | Grelhador ZANUSSI KR/2

37 | Fogdo gas ¢/ forno ZANUSSI KCF/G2

38 | Hotte (em branco) (em branco)

39 | Microondas FAGOR MW3-176GB

40 | Balanga TISSOT CASDBII 60KG

41 | Exaustor TEKA TUB60

42 | Microondas FAGOR MW3-176GB

43 | Lavador/Esterilizador NUK RD0359438001

44 | Lavador/Esterilizador NUK RD0359438001

45 | Lavador/Esterilizador NUK RD0359438001

46 | Termo Leite OTEL T12L

47 | Lavador/Esterilizador MIELE G7882CD

48 | Placa discos elétricos TEKA 2 discos

49 | Maquina lavar roupa PRIMUS RS10
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50 | Calandra UDEX $100125
51 | Secadora roupa PRIMUS DA09
2549 | Instalagdo de gas (em branco) (em branco)
Edificio S3o Vicente da B1eC 289 174 | Armario Refrigerados FRIEMO AF701
com PE e Creche de Séo 176 | Armério Congelados HELKAMA HPK40LO5
Vicente 177 | Esquentador VULCANO ELECTRONICO
178 | Cortador carnes frias FIAMA 250
179 | Picador carne M. SEERA FTS103
180 | Fogdo gas ¢/ forno JUNEX 9401/01
182 | Maquina lavar loica KROMO K80
183 | Triturador SAMMIC TR330
184 | Hotte - -
185 | Arca congeladora BELNEX 320L
186 | Balanca TISSOT BW150
2214 | Armario Congelados FRIEMO AF701 BT
2410 | Triturador ROBOT COUPE MP450 ULTRA
2506 | Instalacdo de gas - -

NOTA:
O adjudicatério ate final do contrato obriga-se a entregar a DRPRI-DM uma mapa geral dos equipamentos existentes por infraestrutura com

a confirmacao e atualizacdo de dados (1D, marca, modelo e n° de série), incluindo os novos equipamentos instalados.
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ANEXO 11 B
FICHAS TECNICAS DE INTERVENCAO

O presente anexo fornece indicacdes das tarefas minimas por tipologia de equipamento a desenvolver
no ambito de um plano de manutencdo. N&o constitui portanto um plano definitivo de manutencdo, com
a descrigéo de todas as tarefas a executar.

E da responsabilidade do adjudicatério a elaborac&o de um plano de manutenco, no prazo maximo de 30
dias a contar da data de adjudicacdo, com o planeamento da manutencdo preventiva dos equipamentos,
com a periodicidade definida, estabelecendo as rotinas e mecanismos de controlo de execugdo das
mesmas.

Este plano deve contemplar todos os equipamentos em funcionamento nas diversas infraestruturas
abrangidas por este procedimento, contendo fichas individuais para cada um dos equipamentos e para
cada uma das infraestruturas.

Os concorrentes devem visitar as infraestruturas em questdo, com o intuito de tomarem conhecimento dos
diversos equipamentos instalados, o seu estado de conservacéo e grau de funcionamento. Para estas visitas,
devem os concorrentes solicitar autorizacdo ao DRPRI para as mesmas, indicando um calendéario de

visitas.

Preparacao alimentos (Dinamica)

Batedeira
Batedor

Centrifugador de sumos

Cortador carnes frias

Preparacao dinamica Cortador legumes

Descascadora batatas

Espremedor citrinos

Jarro térmico

Liquidificador sumos
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Maquina café

Microondas

Moinho de café

Picador carne

Refrigerador sumos

Termo Leite

Torradeira

Tostadeira

Triturador

Varinha magica

Inspecionar o abrasivo na descascadora de batatas

Verificar e nivelar a mesa suporte da descascadora de batatas

Verificar se existem parafusos e porcas soltas e reaperta-los se necessario

Lubrificar a tomada forca (caso a descascadora possua tomada de forca), com 0Oleo de
qualidade alimentar

Desmontar os componentes méveis, retirar os residuos e detritos, caso existam, em agua
corrente

Lubrificar partes mdveis tais como dispositivos de ajuste, manipulos, casquilhos, veios,
parafusos sem-fim, rodas dentadas, com 6leo alimentar

Inspecionar e testar manipulos e botdes de comando

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmissao, correias e engrenagens

Verificacdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos

Confecado alimentos (Queima)

Cafeteira elétrica

Fogao

Alta e média temperatura Fogao elétrico

Fogao gas ¢/ forno

Fogao gas top (sem forno)
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Fogareiro elétrico

Forno bancada

Forno convetor

Forno encastrar multifuncGes

Fritadeira

Grelhador

Marmita

Monolume

Placa discos elétricos

Placa vitroceramica

Reaperto de manipulos e parafusos

Lubrificacdo de sistemas de engrenagens e de outras pecas moveis

Inspecdo e limpeza geral de gambiarras, de queimadores injetores, isqueiros,
queimadores piloto, sondas termopar e valvula de seguranca

Afinacdo do regulador de ar primario

Testar o funcionamento de todos os queimadores / resisténcia

Verificacdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos

Verificacdo da pressdo de funcionamento

Equipamentos produtores de frio

Arca congeladora

Armario congelados

.- . Armario refrigerados
Média e baixa temperatura

Bancada refrigerada

Desumidificador

Frigorifico
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Aspirar o condensador

Aspirar o compressor

Retirar, despejar, lavar e desinfetar a aparadeira (se existir)

Verificar e limpar a mangueira de esgoto e certificar-se de que esta escoa bem os
condensados

Verificar se as portas e/ou tampas vedam bem

Verificar se as temperaturas estdo de acordo com os aparelhos

Reapertar parafusos soltos (se necessario)

Lavagem automatica

Lavador / Esterilizador

Maquina Lavar loica

Inspecionar e se necessario desmontar e lubrificar os bragos, as cruzetas e extrair o
calcario dos injetores

Inspecionar a vedacdo das bombas, caldeira e todo o sistema hidraulico

Inspecionar sistema recuperacdo de energia e ventilador

Inspecionar e limpar as tubagens de alimentacdo de detergentes, secantes e
abrilhantadores

Lubrificar as partes moveis que assim o0 exijam

Inspecionar vedantes das partes elétricas

Verificar filtro ou elemento descalcificador

Verificar e limpar se necessario filtros de passagem de agua

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reaperta-los se necessario

Verificacdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos

Lavandaria

Calandra

Média temperatura Hidroextrator

Maquina de lavar roupa
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Secadora roupa

Lubrificar as partes moveis que assim o exijam

Inspecionar vedantes

Verificar e limpar se necessario filtros de passagem de agua

Limpar filtro de ar, retirando o cotdo e pd

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reaperta-los se necessario

Verificagdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos
Verificar se as temperaturas estdo de acordo com os aparelhos

Lubrificar partes mdveis tais como dispositivos de ajuste, manipulos, casquilhos, veios,
etc.

Inspecionar e testar manipulos e botdes de comando

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmissao, correias e engrenagens

Engomadaria

o Ferro engomar automatico
Média temperatura

Maquina costura

Lubrificar as partes moveis que assim o0 exijam

Inspecionar vedantes

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reaperta-los se necessario

Verificacdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos
Verificar se as temperaturas estdo de acordo com os aparelhos

Lubrificar partes mdveis tais como dispositivos de ajuste, manipulos, casquilhos, veios,
etc.

Inspecionar e testar manipulos e botdes de comando

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmisséo, correias e engrenagens

Testar funcionamento da resisténcia
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Higiene / Limpeza

Aspirador

Enceradora

Esterilizador facas

Insetocutor

Lubrificar as partes moveis que assim o exijam

Inspecionar vedantes

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reaperta-los se necessario
Verificacdo da cablagem incluindo as ligagGes e estado dos contactos elétricos
Inspecionar e testar manipulos e botdes de comando

Inspecionar, ajustar e afinar sistemas de transmisséo, correias e engrenagens
Verificar lampada UV

Verificar lampada do insetocutor

Diversos

Aquecedor elétrico

Balanca

Radiador elétrico a 6leo

Triturador residuos

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reaperta-los se necessario
Verificacdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos
Inspecionar e testar manipulos e botdes de comando

Verificar fungbes e funcionamento do visor
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Ventilagdo / Exaustéo

Exaustor

Hotte

Verificar se existem porcas e parafusos soltos e reaperta-los se necessario
Verificagdo da cablagem incluindo as ligacdes e estado dos contactos elétricos
Inspecionar e testar manipulos e botbes de comando

Limpeza de filtros

Monitorizacdo do nivel sonoro produzido pelo ventilador/extrator

InstalacGes de gas

Contador Volumétrico (1)
Rede de Abastecimento (2)

Verificacdo do estado de funcionamento geral (1)
Verificacdo de fugas (1)

Limpeza geral exterior do contador (1)

Registo de Consumos (1)

Verificacdo do estado geral (2)

Verificacdo de fugas (2)

Verificacdo funcionamento redutores (2)
Verificacdo funcionamento detetores (2)

Verificacdo funcionamento electrovalvulas de corte (2)

Verificacdo funcionamento valvula de corte geral (2)

Nota: A intervencdo preventiva nas hottes das cozinhas inclui a limpeza anual do ventilador e da
respetiva conduta de extracdo com emissao de relatorio fotografico antes e depois da execucdo dos

trabalhos.
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