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PARTE | — Clausulas Gerais

1.2 Objeto

1. Procedimento n.° CP/4/21/DCP.

2. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas juridicas, bem como as especificagbes
técnicas, a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por
objeto principal a aquisicdo de servigos- Elaboragéo do Projeto de execugéo da ciclovia do Este e
Estudo Prévio do Projeto Paisagistico do Parque Oeste.

2.2 Prazo do contrato

1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 3 (trés) anos, a contar da data aposta no contrato ou
ate ser atingido, durante esse prazo, o prego contratual, sem prejuizo das obrigagbes acessorias
que devam perdurar para além da cessagédo do contrato, salvo se se verificarem casos de forga
maior que impegam a execugdo do contrato, podendo, neste caso, a entidade adjudicante prorrogar
o prazo de validade do contrato

2. O prazo previsto no n.° 1 pode ser prorrogado por iniciativa da entidade adjudicante ou a
requerimento do prestador de servigos devidamente fundamentado, sem que daqui possa decorrer
aumento do prego contratual maximo. .

3. Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, e do previsto no
n.° anterior, findo o prazo referido no n.° 1, e caso n&o tenha sido atingido o preco contratual, o
contrato extingue-se sem que assista ao prestador de servigos o direito a qualquer indemnizagdo
pelo valor das prestagées néo executadas.

4. O prazo para o inicio dos trabalhos coincide com a data de assinatura do contrato (ou sera de ...
dias Uteis apods a assinatura do contrato).

3.2 Obrigagdes principais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, decorrem para o prestador de servigcos as seguintes
obrigagbes principais:

a. Obrigacéo de execugao dos servigos identificados na sua proposta;
b. Obrigagéo de garantia de bom funcionamento de todos os servicos efetuados;
c. Obrigac&o de prestar todos os servigos necessarios a boa execucgéo do contrato.

2. O prestador de servigos obriga-se a recorrer a todos meios humanos e materiais e informaticos que
sejam necessarios e adequados a execug&o do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema
de organizagdo necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu cargo;

3. Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a entidade adjudicante, o facto que

torne total ou parcialmente impossivel a prestagéo de servigos objeto do procedimento, ou o
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cumprimento de qualquer outra das suas obrigagées nos termos do contrato celebrado com a

entidade adjudicante;

N&o alterar as condicdes de fornecimento dos bens fora dos casos previstos nas especificagbes do

presente caderno de encargos;

5. Saoigualmente da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagéo,

na prestagédo de servigos, de marcas registadas, patentes, licengas ou direitos de propriedade

industrial ou intelectual.

6. O adjudicatario fica ainda obrigado a apresentacédo dos seguintes elementos complementares:

- Plano de prevencéo e gestdo de residuos de construgdo e demoligéo;

- Plano de segurancga e saude;

- Declaragbes de responsabilidade e termo de coordenador.

- Plano manutengéo preventiva;

4.2 Forma da prestagao do servigo

1

Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter, no minimo 6 reuniées de coordenagéo com os representantes do Municipio de Braga,
das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniéo.

As reunibes previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte
do prestador de servicos, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunigo.

O prestador de servigos fica também obrigado a apresentar ao Municipio de Braga, um relatorio
com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos servigos e com o cumprimento de todas as
obrigacdes emergentes do contrato. .

No final da execugéo do contrato, o prestador de servigos deve ainda elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de
execugdo do contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo

prestador de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

5.2 Recec¢ao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1.

Apos a entrega dos elementos referentes a execugéo do contrato, o Municipio de Braga
procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos nas especificagdes técnicas, anexas ao presente
Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
Na analise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar ao Municipio
de Braga toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a analise do Municipio de Braga a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem

discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos nas
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especificagdes técnicas, anexas ao presente Caderno de Encargos, o Municipio de Braga deve
disso informar, por escrito, o prestador de servigos.

No caso previsto no numero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Braga, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagbes e requisitos técnicos exigidos.

Apbs a realizacdo das alteragées e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no
prazo respetivo, o Municipio de Braga procede a nova analise, nos termos do n.° 1.

Caso a andlise do Municipio de Braga a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos
definidos nas especificagbes técnicas, anexas ao presente Caderno de Encargos, pode ser
emitida, apos o termo dessa analise, declaragdo de aceitagéo pelo Municipio de Braga. Se
nada for comunicado em contrario, consideram-se aprovados 30 dias seguidos apos a sua
entrega.

A emissdo da declaragdo a que se refere o numero anterior ndo implica a aceitagdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e
requisitos técnicos previstos nas especificagdes técnicas, anexas ao presente Caderno de

Encargos.

6.2 Transferéncia da propriedade

1.

Com a declaragéo de aceitacdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o Municipio de Braga, podendo o mesmo ser replicado e alterado sempre que necessario,
em consideracdo as exigéncias especificas dos locais de implantagdo e dos programas
funcionais.

Considera-se igualmente, como direito seu, o de fazer reproduzir as pegas de qualquer fase do
projeto, em publicagdes oficiais, bem como utilizar os desenhos e pegas escritas em quaisquer
outras construgbes além daquelas para que foram elaborados, prescindindo a Entidade

Adjudicataria de quaisquer direitos sobre o projeto tipo objeto deste procedimento.

3. Pela cessé&o dos direitos a que alude os nUmeros anteriores ndo é devida qualquer

contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.2 Conformidade e garantia técnica

O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos elementos

entregues ao Municipio de Braga em execug&o do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do

fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contractos de aquisicdo de bens moéveis, nos termos do

Cédigo do Contractos Publicos e demais legislagdo aplicavel.
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8.2 Prazos de entregas

O projeto deve ser entregue em trés fases, como segue:

- 12 fase — estudos prévios: deverédo ser entregues a entidade adjudicante no prazo de 90 (noventa)
dias apo6s a assinatura do contrato.

- 22 fase — projeto de execugdo: deverd ser entregue no prazo de 60 (sessenta dias) apos a
comunicagdo de aprovagéo do estudo prévio.

- 32 fase — Acompanhamento: devera assegurar o acompanhamento até ao final da obra.

9.2 Prego contratual

1. Pela prestacéo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao prestador de
servigos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este

for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a 74.900,00€ valor
sem IVA).

3. O preco referido no nimero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
n&o esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas
de alojamento, alimentagdo e deslocagéo de meios humanos, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagéo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4. O precgo a que se refere o n.° 2 é dividido pelas diversas fases de execugdo do Contrato, nos
seguintes termos:

-12 fase — Levantamentos topograficos e estudos prévios: 40%
-22 fase — Projeto de execugéo: 50%

-32 fase — Acompanhamento: 10%

10.2 Condi¢cdes de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m)
ser paga(s) no prazo de 60 dias, apos a recegéo pela Divisdo de Contabilidade, sita no Edificio dos
Pacos do Concelho — Praga Municipal, 4700-435 Braga, das respetivas faturas emitidas nos termos
do artigo 36.° do CIVA, as quais s6 podem ser emitidas apés o vencimento da obrigacdo respetiva
e apos o fornecimento de bens e servigos, nos termos do artigo 9.°, n.° 1, da LCPA - Lei n.° 8/2012,
de 21 de fevereiro, na atual redagéo.

2. As faturas deverdo ser acompanhadas de copias das requisigdes externas, enviadas para o

seguinte enderego: servico.contabilidade@cm-braga.pt

3. No caso de entregas parciais, o valor a pagar é faturado de acordo com as entregas efetuadas.
4. Para os efeitos dos nUmeros anteriores, a obrigagdo considera-se vencida com a execugéo dos

servicos prestados.
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Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, s&o devidos
juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emiss&o de nova
fatura corrigida.
As faturas deveréo ser emitidas em nome do Municipio de Braga, com referéncia aos documentos
que lhe deram origem, isto &, deve especificar a referéncia do procedimento e o respetivo nimero
de compromisso/requisicdo externa de despesa.

Nas condicées de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos
adiantamentos por conta de servigcos a prestar, devendo refletir a fatura, os bens efetivamente
fornecidos no periodo a que se refere, respeitando o artigo 292.° do CCP.

O atraso em um ou mais pagamentos n&o determinam em caso algum o vencimento das restantes
obrigagbes de pagamento.

Mais se informa que “Os critérios de avaliagdo dos fornecedores foram publicados no site

institucional do Municipio de Braga, poderd aceder aos mesmos a partir do seguinte local:

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/instrumentos-de-gestao?idh=1029.”

1.

1.

2 Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigac8es emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatario o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fungéo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a. Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do contrato, até 1/1000, nos primeiros 10 dias;
b. 1/500, nos segundos 10 dias;
c. 1/250, nos 30 dias seguintes, podendo entéo o Municipio de Braga proceder a rescisdo
do contrato ou manter o regime de multa referido.
Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a entidade
adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do prego contratual.
Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior s&o deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva concluséo tenha
determinado a respetiva resolugdo.
Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragéo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do adjudicatario
e as consequéncias do incumprimento.
A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
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6. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante exija

uma indemnizagdo pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento defeituoso e

incumprimento definitivo.

12

2.

.2 Dever de sigilo

. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagé&o, técnica e n&o técnica,

comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo, ou
em relagdo, com a execugao do contrato.

A informac&o e a documentacédo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&o o destinado direta e
exclusivamente a execugéo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentacéo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo adjudicatario, ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informagdes que possa obter no dmbito da execugéo
do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecéo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

13.2 Protecao de dados pessoais

1.

2.

O prestador de servigos e a entidade adjudicante obrigam-se, durante a vigéncia do contrato e,
sempre que exigivel, apos a sua cessagao, a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva
legislagcdo aplicavel, nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 27 de abril, sem prejuizo das obrigagdes que possam resultar igualmente para
terceiros, nomeadamente, para a entidade gestora da plataforma eletrénica utilizada pela entidade
adjudicante e para o IMPIC, IP.

Todos os titulares de dados tém direito a apresentar reclamacao se considerarem que o tratamento
dos dados pessoais que lhe diga respeito viola o Regulamento Geral sobre a Prote¢cdo de Dados.

Sem prejuizo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, a reclamagéo referida no
numero anterior é apresentada a uma autoridade de controlo, em especial mo Estado-Membro da
residéncia habitual do titular dos dados, do seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente
praticada a infracéo.

O responsavel pelo tratamento dos dados ou o subcontratante, conforme os casos, fica isento de
responsabilidade se provar que ndo é de modo algum responsavel pelo evento que deu origem aos

danos.
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14.2 Forga maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao

realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso

de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo,

alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo

do contrato e cujos efeitos néo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.

3. Né&o constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

f)
9)

Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja causa,
propagagao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

15.2 Resolugao por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei e no contrato,

nomeadamente os constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade

adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem.

2. O contrato pode ser resolvido pela entidade adjudicante em caso de incumprimento definitivo, grave
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ou reiterado, e culposo das obrigagbes assumidas no contrato pelo adjudicatario, nos termos gerais de

direito, sem prejuizo das correspondentes indemnizagdes legais a que houver lugar.

3. Para efeitos do disposto no numero anterior, a entidade adjudicante comunicara por escrito a
ocorréncia da situagdo de incumprimento suscetivel de gerar resolugdo contratual, concedendo a
contraparte um prazo nao inferior a 10 dias para que aquela reponha a situagdo de incumprimento,
sem o que, o incumprimento se tornara definitivo e determinara a resolugéo contratual, nos demais

termos gerais de direito.

4. O contrato pode também ser resolvido pela entidade adjudicante caso se verifique alguma das
seguintes situacdes, as quais sdo desde ja consideradas como situagdes de incumprimento grave e

culposo por parte do adjudicatario:

a) Quando se verificar reiterada inobservancia das disposi¢cdes do contrato ou
ma-fé do adjudicatario;

b) Prestacao de falsas declaracgées;

c) Estado de faléncia ou insolvéncia;

d) Cessacdao da atividade;

e) Condenagéo, por sentenga transitada em julgado, por infragdo que afete a
idoneidade profissional do adjudicatario e desde que néo tenha ocorrido reabilitagéo
judicial.

5. O direito de resolugao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragéo escrita enviada

ao adjudicatario.

16.2 Resolugao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

17.2 Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.

18.2 Subcontratagdo e cessdo da posigao contratual

1. A subcontratagdo pelo adjudicatario e a cessédo da posigéo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).
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2. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigag6es, que relina os pressupostos
para a resolug&o do contrato, o cocontratante cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do
CCP, a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do

presente procedimento, pela ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes.

19.2 Comunicagdes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagées e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

20.2 Gestor do Contrato

Nos termos e para os efeitos da alinea i) do n.° 1 do artigo 96.° e do artigo 290.°-A do CCP, é designado
como gestor do contrato: Octavio Domingos Duarte Oliveira (endereco de e-mail: octavio.oliveira@cm-

braga.pt).

21.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, nos

termos do disposto no artigo 471.° do CCP, na sua atual redacao.

22.2 Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagédo aplicavel.
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Parte Il — Clausulas Especiais

23.2 Especificagdes técnicas

1. Ambito da prestagio de servigos

1.1 A Programacéo, coordenagéo e a elaboragao do estudo prévio, anteprojetos e projetos de execugéo
de arquitetura e especialidades, de acordo com a portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, para o
“Projeto de Execucgao de Arquitetura e Especialidades da Ciclovia do Este e Estudo Prévio do

Projeto Paisagistico do Parque Oeste” (ver Anexo l) deve ter por base, os seguintes parametros:

a. Conciliar o projeto em causa com os projetos municipais, homeadamente, a nova
ETAR e respetivo emissario.

b. Todas as condicionantes legais referentes aos projetos de arquitetura e
especialidades;

c. As recomendacbes que o Municipio de Braga entenda introduzir na fase de estudo
prévio e anteprojeto;

d. Processos para obtencdo de pareceres as entidades com jurisdicdo na area de
intervencado acrescida de um exemplar para o Municipio;

e. ldentificagdo dos prédios e dos titulares dos mesmos, intercetados pelo tracado da
ciclovia do Este, nomeadamente, geometria da parcela, caderneta e registo predial.

f. Da equipa de trabalho deverdo constar, pelo menos, um engenheiro civil com
especialidade de hidraulica e um arquiteto Paisagista, ambos com, no minimo, trés
trabalhos completos ja elaborados com carateristicas semelhantes ao agora em
concurso.

g. Os principios inscritos na declaragdo de Lile * Réseau Vert Européen” (2000), e
fomentados pela Association Européene des Voives Vertes (AEVV), no processo de
planeamento/expansdo e concegdo de redes de percursos ciclaveis e pedonais
reservados a deslocac¢des ndo motorizadas;

h. Articulagdo com outras intervengdes preconizadas ao longo do tragado da Ciclovia do
Este

i. Plano de manutencéo e limpeza das margens e do leito, do trogo do rio em estudo,
recorrendo sempre que necessario, a obras de engenharia natural.

j.  Conforme indicado no anexo |, o Estudo Prévio do Projeto Paisagistico do Parque
Oeste, tem cerca de 21ha e deve incluir o estudo da localizagao e delimitagdo de uma
bacia de retencéo.

k. A ciclovia devera ter dois sentidos, (1,5m+1,5m largura), mais passeio, com 2m de
largura, implantar-se preferencialmente sobre o tragado do emissario de ligagéo a nova

ETAR e terrenos contiguos ao rio Este, bem como, estabelecer as ligagdes necessarias
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a rede viaria existente e proposta no PDM e, apresentar solugdes construtivas

adequadas, nhomeadamente, pavimentos permeaveis e obras de engenharia natural.

1.2 Os projetos a desenvolver compreenderao, sem prejuizo de outros julgados pertinentes
pelo adjudicatario e/ou adjudicante, dos seguintes projetos e elementos complementares
e com a seguinte estrutura:

01. Levantamento topografico

a) — Levantamento topografico (incluindo arvores e arbustos) a escala 1/500 do corredor de intervengao,

com 6,500m de comprimento por 50m de largura, (20m para cada lado do leito do rio Este) com cerca

de 32,5ha.

b) — Levantamento topografico (incluindo arvores e arbustos) a escala 1/1000 do Parque Oeste, com

cerca de 30ha.

02. Estudo Prévio

Sé&o elementos especiais do Estudo prévio:

a) Plano geral com descrigao das opgdes principais tomadas na concretizagdo do programa e relagdes
com o lugar,;

b) Definic&o das opgdes construtivas fundamentais, nomeadamente os sistemas vegetais e hidraulicos;
c) Sistemas de rega e drenagem.

d) Definicdo das opgdes relativas a redes de energia elétrica, de comunicagées, sistemas de seguranga
e outros.

e) Definicao dos critérios gerais de sectorizagdo e de dimensionamento das diversas redes e sistemas.

03. Projeto base. Nos termos da portaria n°® 701-H/2008 de 29 de Julho o projeto deve dar sequéncia
ao estudo prévio aprovado e ser constituido pelas pegas escritas e desenhadas que permitam a
conveniente definicdo e dimensionamento das solugbes necessarias a apreciagdo do Dono de obra e
entidades a consultar. Todas as pecas serao entregues em formato editavel e ndo editavel e 2 colegdes

em papel acrescentando as necessarias para solicitagdo de pareceres.

04. Projeto de execug¢ao. Nos termos da portaria n® 701-H/2008 de 29 de Julho o projeto devera ser
constituido pelas pecas escritas e desenhadas que permitam a conveniente definicdo e
dimensionamento das solugbes necessarias a apreciagdo do Dono de obra, nomeadamente:

Pecas escritas:

a. Memoria Descritiva e Justificativa da solugéo adotada, dos processos de construgéo
previstos para a sua execugdo e das caracteristicas técnicas e funcionais dos
materiais, elementos de construgéo, sistemas e equipamentos, referente as solugbes
de arquitetura, infraestruturas e iluminagéo publica;

b. Calculos relativos as diferentes partes da obra, com definigédo dos elementos referidos

na regulamentagdo aplicavel a cada tipologia de obra a justificarem as solugbes
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adotadas, nomeadamente para muros de suporte, pavimentos sobre-elevados,
travessias de linhas de agua, guardas das estruturas sobre-elevadas e travessias,
mobiliario urbano e equipamento, entre outros;

Medicbes e mapas de quantidades de trabalhos, com indicagdo da natureza e
quantidade dos trabalhos necessarios a execugéo da intervencgao;

Orgamento baseado nas quantidades e qualidade dos trabalhos constantes nas
medicdes — com segmentagéo por trogos;

Plano de prevencao e gestdo de residuos de construgéo e demoligéo;

Plano de seguranga e saude (fase de projeto);

Plano de Manuteng&o e Conservagéo;

Mapas de medicéo, orgamento e quantidades — arquitetura e especialidades;

Caderno de encargos/especificagdes técnicas

Pecas desenhadas:

a.

Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que expliquem
a localizagéo da obra, com escala 1:5000 ou inferior

Plantas a escala 1:500 de implantag&o sobre o levantamento topografico

Plantas a escala 1:500 ou 1:20 de implantagdo do tragado com as diferentes
componentes conceptuais e construtivas

Planta a escala 1:500 com sobreposigcéo das alteragdes (vermelhos e amarelos)

Perfil longitudinal & escala 1:500* <> 1:1000 (* ou inferior), para afericdo das
orientagdes gerais de implantagéo altimétrica e planimétrica;

Perfis transversais de 20 em 20 metros, na escala 1:50 ou inferior

Pormenorizag&o a escala 1:50 / 1:20 ou superior, de arquitetura e especialidades
referentes a: sinalizagdo regulamentar e informativa da Ciclovia do Este; mobiliario e
equipamento diretamente associado ao funcionamento do canal; outras solugdes e
equipamentos em espagos contiguos ao canal; solugdes construtivas de pavimentos,
contengbes, infraestruturas, plantagbées (entre outros), com todos os remates de
articulagéo entre os multiplos sistemas; infraestruturas base do canal para contengé&o
de terras, enrocamentos e sistemas de drenagem; desenvolvimento e concecéo das
solugdes aplicaveis a globalidade das estruturas dos pavimentos sobre-elevados e as
travessias de linhas de agua.

Afericdo da imagem/marca Ciclovia do Este — (C E), em articulagdo com o
desenvolvimento da sinalizagdo e mobiliario, como reforgo e coesdo da intervencgéo;
Plantas, corte e algados, cortes estruturais, faseamento construtivo de arquitetura e
especialidades, a escala 1:500 e 1:50, inerentes a implantag&o, pormenorizagéo e

execugao das travessias de tipologia I;
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j. Plantas, corte e algados, cortes estruturais, faseamento construtivo de arquitetura e
especialidades, a escala 1:500 e 1:50, inerentes & implantag&o, pormenorizagéo e
execugdo das travessias das linhas de agua;

k. Plantas, cortes e algados de arquitetura e especialidades, a escala 1:100 e 1:50,
inerentes & implantagdo, pormenorizagdo e execugédo de cada uma das estruturas
sobre-elevadas;

| Plantas de implantago a escala 1:200 ou superior, e todos os pormenores associados,
da rede de iluminag&o publica e/ou rede publica da Ciclovia do Este.

m. Devera ser prestado o apoio na localizagao e tipologia de prospegéo a desenvolver de
acordo com as travessias e estruturas sobre-elevadas preconizadas;

n. Devera ser feita apresentagéo de uma antevisdo a trés dimensdes, sobre fotografias
em areas que sejam representativas das solu¢des propostas;

0. Todas as pegas serdo entregues em formato editavel e ndo editével e 2 colegbes em
papel.

1.2.1 E tem por fases:

a. Apresentagéo do Estudo Prévio - 60

b. Aprovagao do projeto base e todos os pareceres necessarios — 30 dias;

c. Entrega final de todos os projetos de execugdo e elementos complementares - 90 dias;

d. Assisténcia técnica — durante a execugéo da obra; de acordo com o previsto no Artigo
9.° da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho; incluindo deslocagbes a obra com
periocidade quinzenal e compreendendo o devido esclarecimento de duvidas de
implantagéo, execugédo dos trabalhos, desenvolvimento de informagdes
complementares relativas a ambiguidades ou erros e omissdes de projeto, bem como
a alteracdo de pecgas de alterag&o necessarias a respetiva corregdo, apreciagéo de

documentos de ordem técnica apresentados pelo adjudicante ou adjudicatario.

1.3 Apresentacao
O Estudo Prévio e o Anteprojeto podem ser apresentados em conjunto, ou seja, a proposta
para o tragado da ciclovia em toda a extensédo e do Parque Oeste, podem ser apresentados
num Gnico processo, contudo, o projeto de execugdo da ciclovia deve ser apresentado por
trocos, possibilitando ao Municipio a execugéo da obra por fases:
Fase 1 - Trogo 1, numa extensdo de 4,1Km, entre a Bosch e a EN14
Fase 2- Troco 2, numa extensdo de 2,4Km, entre a EN14 e a rua de Santo Amaro a sul do
ECAN/MARB

a. Paracadaum dos projetos (por trogos) deverdo ser entregues 2 copias em papel, devidamente
dobrados, e devidamente assinadas pelos autores dos projetos.

b. Cada um dos projetos e para cada fase devera ser entregue em suporte informatico, enviado

via email, contendo todas as pecgas escritas em formato Word, Excel e PDF e todas as pegas
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desenhadas em Autocad (dwg) e em DWF. Devera ser organizado para concurso consoante
as diretrizes definidas e em pratica no municipio — DMOSM — Direcgdo municipal de Obras e

Servigos Municipais.

1.4 Outros elementos
O adjudicatario obriga-se a garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis
garantindo a conformidade com as exigéncias legais e o licenciamento junto das Entidades que o

exijam, incluindo todos os pareceres necessarios em todas as especialidades.

1.5 No ambito da prestagéo destes servicos incluem-se todas as ferramentas necessarias a

execugéo global do projeto.

2 Local da Prestagao dos Servigos
a. Os servicos objeto da contratagéo seréo prestados quer nas instalagées do Municipio de Braga,
quer nas instalagées do adjudicatario.
b. Na prestagéo do servigo, o adjudicatario deve proceder a estrita articulagdo com os técnicos
municipais responsaveis nas areas de trabalho respetivas, nomeadamente através de visitas

técnicas e de reunides de trabalho.

3. Requisitos Metodoldgicos

Os concorrentes deveréo apresentar:

3.1 Plano de Trabalhos
3.1.1 Descrigé&o do cronograma global da execucgéo do projeto, com a descricdo do plano de trabalhos
e a identificagdo dos trabalhos / tarefas concretas a desenvolver em cada fase e da estrutura,
composigao funcional e habilitagdes da equipa a afetar a realizag&o dos trabalhos, com a indicacéo das
responsabilidades associadas a cada elemento da equipa, das etapas e tarefas do projeto em que
participarao esses elementos e do tempo e periodicidade de dedicagéo que terao,
3.1.2 Documento onde conste os momentos de intervencao formal por parte da Camara Municipal de
Braga, nomeadamente em termos de acompanhamento e validagao dos trabalhos;

3.2 Meméria Descritiva e Justificativa onde devera indicar a forma de desenvolvimento dos

trabalhos de elaboracéo do projeto.

3.3 Mapa com indicagao do valor estimado por especialidade em func&o do valor total
estimado
3.4 Preco global da prestagao onde especifique o prego e percentagem por especialidade
3.5 Plano de pagamentos dos servigos.
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Fonte: imagem composta a partir do Google Earth Pro.

Despacho:
Aprovo o presente caderno de encargos.

Braga, (Zl/ OL{/ Z(

O Presidente da Camara,

(Ricardo Rio)
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