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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
2 1.2 Implementação do plano de segurança. vg 1
 2 MUROS
3 2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundação de muros de suporte, espera e vedação, incluindo reposição de terras e remoção dos produtos

sobrantes a local de vazadouro.
m3 108

 2.2 Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 300 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. até 0.20m, incluindo movimentos de terras necessários, cofragem, escoramento,
fornecimento e aplicação.

4 2.2.1 Em fundação de muros de suporte, espera e vedação. m3 90
5 2.2.2 Em elevação de muros de suporte e espera. m3 144
 3 DIVERSOS
6 3.1 Aterro com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m , incluindo compactação, e rega e todos os trabalhos necessários à sua boa execução. m3 180
7 3.2 Corte mecânico no pavimento em tapete betuminoso. m2 60
8 3.3 Construção de uma camada de sub base em agregado britado de granulometria extensa - ABGE-SB, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de

caixa, regularização da plataforma, rega e compactação.
m2 90

9 3.4 Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.08m após recalque, com inertes em conformidade com estabelecido no
caderno de encargos, incluindo - Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada, com elastómeros C57BP4 (ECR-1m) à taxa indicativa
de 0,7 Kg/m2 a ajustar experimentalmente.

m2 90
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