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Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CPG/19/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Artigo Pretende-se a construgédo de boxes para cavalos no Parque Biol6gico de Gaia, em Avintes, de acordo com o Caderno de Encargos e Memoria Descritiva do presente procedimento,
no prazo de 90 dias a contar da data de assinatura do contrato.
1. Estaleiro, Placas de Obra e Planos de Prevencao de Seguranca e de Ambiente
1 1.1. Montagem de estaleiro em obra para confirmagdo de elementos ou partes de projeto a solicitar pela coordenagdo de projeto. Mobilizagdo de todos os equipamentos, | vg 1
materiais e méo de obra. Ligacéo de eletricidade e dgua para abastecimento de obra. Desmontagem e limpeza final do local do estaleiro conforme indicagdes definidas
em Caderno de Encargos.
2 1.2. Fornecimento e colocagéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagéo antes do inicio dos trabalhos, incluindo a estrutura de fixagéo e todos os trabalhos | vg 1
necessarios a esta operagao. Desmontagem na data de rececéo provisdria da obra, carga, transporte e descarga no estaleiro do Municipio de Vila Nova de Gaia.
3 1.3. Elaboragédo e implementagdo do Plano de Seguranga e Saude de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro. vg 1
4 (1.4. Elaboracéo e implementacao do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicdo da Fase de Projeto de acordo com a legislagao vigente. vg 1
2. Movimentagé&o de terras
5 2.1. Abertura de cabouco/escavacao para implantagdo da base de assentamento das boxes, com meios mecéanicos. Nao havendo informagéo exata considera-se um solo [ m3 114,4
coerente; cotas exatas a definir no local.
3. Base
6 3.1 Colocagdo de camada de brita de pedreira ou rachdo compactado. Considerando o solo coeso. Incluindo todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a [ m3 21,45
correta execugao.
7 3.2. Laje macica em betdo com malhassol do tipo \"AQ30\" ou equivalente, construcdo de meia cana para recolha e condugdo de aguas pluviais e respetiva cofragem, | UN 35,75
incluindo todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a correta execugao.
4. Estrutura em madeira
8 4.1 Construgdo de estrutura em madeira (pinho tratado) - 7 boxes contiguas 3x3 metros e corredor traseiro com 1,5 metros de largura, incluindo paredes, portas, vigas de [ m3 15
cobertura e pilares. Inclui fornecimento e aplicacédo de todos os acess6rios e equipamentos necessarios a correta execugao. Inclui ferragens das portas.
5. Revestimento e cobertura
9 5.1 Fornecimento e colocagéo de painéis sandwich a imitar telha, com 40 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a correta | m2 143
execucgao.
10 |5.2. Fornecimento e colocacdo de rufos e acabamentos em chapa lacada a cor dos painéis sandwich de imitacdo de telha lusa. Inclui todos os trabalhos, acessoérios e | ml 57
equipamentos necessarios a correta execucao.
6. Eletricidade e pichelaria
11 (6.1. Execucéo de ligagdes elétricas de abastecimento de agua a serem conduzidas até ao local. m 30
12 |[6.2. LigacOes de eletricidade: iluminarias no corredor traseiro/acesso tratador; colocagéo de trés pontos de eletricidade para possivel ligagdo de aparelhos elétricos. Inclui | vg 1
todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a correta execugao.
13 |6.3. Colocacéo de pontos de agua em todas a boxes (sete ligacdes a bebedouros), mais dois pontos de agua no exterior para limpeza das boxes e zona envolvente. Inclui | vg 1
todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a correta execugao.
7. Acessorios
14 (7.1. Fornecimento e aplicacdo de bebedouros. UN 7
15 (7.2. Fornecimento e aplicacdo de manjedouras. UN 7
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