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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Fornecimento e instalação de quadro de comando de 11 KW, com microprocessador, funcionamento em simplex, seletivo à descida, equipado com regulador velocidade

por variação de frequência, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento e boas práticas e assim como de  conforme com o CE.
UN 1

2 2 Fornecimento e instalação de quadro de comando revisão sobre o tecto de cabine, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento e boas práticas
e assim como de  conforme com o CE.

UN 1

3 3 Fornecimento e instalação da(s) fita(s) de manobra (cabo elétrico de comunicação cabina/casa das máquinas do ascensor,  incluindo todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento e boas práticas e assim como de conforme com o CE.

vg 1

4 4 Fornecimento e instalação de todas botoneiras de patamar compativel com novo comando, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento e boas
práticas e assim como de  conforme com o CE.

vg 1

5 5 Fornecimento e instalação de botoneira de cabina completa, de acordo com a legislação em vigor e compativel com o novo comando,incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento e boas práticas e assim como de  conforme com o CE.

vg 1

6 6 Desmontagem e envio de material obsoleto para recicclagem, conforme os termos legais ambientais em vigor. vg 1
7 7 Actualização de cadastro  e demais documentação   para a legalização do elevador  junto de entidades oficiais vg 1
8 8 Os trabalhos de construção civil, montagem de andaimes, abertura e tapamentos de furos,  roços, pinturas etc., e conforme CE. vg 1
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