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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

NTO NOTAS PRELIMINARES

NTO1 Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projecto.

NTO02 A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efectuada pela descrigdo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NTO3 Todas as denominacGes e marcas comerciais referidas nas pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4 Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5 Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NTO06 Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NTO7 Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NTO8 Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NTO09 As medicdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecéo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinacdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissoées resultantes dos fatores acima descritos.

1 ESTALEIRO E SEGURANCA E SAUDE

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, com integragdo paisagistica da area envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessario a execugao da | vg 1
empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguranca e salde adaptado a execucao dos trabalhos, fornecimento
de sinalizacdo da obra com sinalizacdo luminosa, caso se justifique, bem como dos desvios do transito durante a sua execucdo, fornecimento de dois paineis
informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00, conforme pormenor, telas finais e conservacéo da via em condi¢des transitaveis durante a fase de execugao.

2 MOVIMENTO DE TERRAS

2 2.1 Escavacdo de terreno, para obtencdo das cotas de projeto, conforme perfis transversais e longitudinais, incluindo a escavagéo para implantagdo de fundacdes e [ m3 973,39
elementos estruturais diversos, (considera-se a escavagéo até a cota necessaria para implantacéo das fundacdes medida pela dimensdo geométrica das pecas, sendo
as sobrelarguras e empolamentos consideradas no custo unitario da escavagéo), tudo conforme o mapa de volumes em anexo e o indicado nas pegas desenhadas do
projeto e C.T.E.. .
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2.2 Aterro com terras provenientes da escavacao, de boa qualidade e devidamente selecionadas, livres de inertes de grandes dimensdes (cirandada), para os arruamentos, conforme
perfis transversais e longitudinais, incluindo o transporte e espalhamento, compactagdo em camadas de 20cm, com toda o equipamento necessario para a correcta realizagédo
dos trabalhos, tudo conforme o indicado nas pecas desenhadas do projeto e C.T.E.
3 221 Na rampa m3 75,56
4 1222 Nas escadas m3 42,67
5 2.3 Transporte de terras provenientes das escavacgoes, incluindo carga, descarga a vazadouro a distancia necessaria da responsabilidade do adjudicatéario m3 897,91
3 MUROS DE SUPORTE
6 3.1 Execucéo de muro de suporte em alvenaria de granito amarelo tosco com pedras de grandes dimensoes, tipo \"NORMURO\" ou equivalente, incluindo fundacéo | m2 | 515,96
3.2 Muro de betdo armado, espessura 30 cm com altura méaxima de 3,00m, superficie plana, realizado com betdo C20/25, betonagem, e aco A400 NR, incluindo montagem e
desmontagem de sistema de cofragem, arame de atar, separadores, e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem. O preco inclui a elaboragdo e o montagem da
armadura no local definitivo da sua colocacdo em obra.
7 3.21 Rampa m3 17,07
8 |3.22 Escadas m3 5,17
9 |3.23 Entrada/Caminho m3 8,48
10 |3.24 Sapatas m3 30,27
4 MUROS DE VEDAGAO
11 (4.1 Execuc¢éo de muro de vedagao em blocos de cimento de 0,20 m de espessura, incluindo, pilaretes de betdo armado de travacdo de 5 em 5 metros, cinta de coroamento | m2 270,28
em bet@o armado com 0,20 x 0,20 m, devidamente rebocado, areado e pintado a cor a definir.
5 LAJE BETAO ARMADO
5.1 Laje de betdo armado de 30 cm de espessura, realizada com betdo C20/25, betonagem, e ago A400 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem. Inclusive arame de atar,
separadores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem. O preco inclui a elaboragédo da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) e a montagem
no lugar definitivo da sua colocacao em obra.
12 [5.1.1 Em Escadas m2 16,52
13 [5.1.2 Em Patamares m2 6,42
14 ([5.1.3 Em Rampa m2 47,54
6 PAVIMENTAGOES
15 |6.1 Fornecimento e assentamento de pedra de chao, de cor ocre com as dimensdes de 20 x 10 cm, com 6 cm de espessura, tipo \"Premafe\" ou equivalente, assentes em [ m2 286,42
p6 de pico ou areia fina com cerca de 7 cm de espessura, incluindo sub-base em \"tout-venant\" compactado de 10cm, e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita
execucao.
7 SERRALHARIAS
16 |7.1 Fornecimento e montagem gradeamento metalico executado em ferro fixo, com Formas e dimensdes constantes nos desenhos. Incluindo, todas as ferragens e | ml 50,8
acessorios, todos os remates e fixag6es, galvanizagéo, pintura com tinta tipo FORJA, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes a sua execucéo, tudo de
acordo com desenhos do projecto e C.E. bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua colocacéo e funcionamento, tudo de acordo com desenhos do
projecto e o C.E.
17 (7.2 Fornecimento e montagem de portdo metalico de 2 folhas de abrir, executado em ferro fixo, com Formas e dimensdes constantes nos desenhos. Incluindo, todas as | UN 1
ferragens e acessorios, todos os remates e fixag6es, galvanizagéo, pintura com tinta tipo FORJA, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes a sua execugao,
tudo de acordo com desenhos do projecto e C.E. bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua colocagédo e funcionamento, tudo de acordo com desenhos
do projecto e o C.E. - Portéo de entrada para escadas dimensées 2,35 X 1,50
18 (7.3 Fornecimento e montagem de portdo metalico de 2 folhas de abrir, executado em ferro fixo, com Formas e dimens@es constantes nos desenhos. Incluindo, todas as | UN 1
ferragens e acessorios, todos os remates e fixagcoes, galvanizacéo, pintura com tinta tipo FORJA, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes a sua execugao,
tudo de acordo com desenhos do projecto e C.E. bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua colocagao e funcionamento, tudo de acordo com desenhos
do projecto e o C.E. - Portéo de entrada para rampa dimensoes 2,75 X 1,50
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