=

<)/ TONDELA

Municipio de Tondela

Procedimento 27/2021-E/CP

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO, MEIOS DE SEGURANGCA E GESTAO DE RESIDUOS
1.1 TRABALHOS GERAIS
111 ESTALEIRO
1 11.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedagdo obra, conforme legislacdo em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritorio para a fiscalizagao, conforme | vg 1
caderno de encargos.
2 1.1.2 Elaboragéo de telas finais, conforme legislacdo em vigor, de todas as especialidades. vg 1
3 1.1.3 Execucédo de limpeza semanal e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessarios e remogéo a dep6sito do adjudicatario dos produtos sobrantes. vg 1
4 1.1.4 Elaboragdo, implementacéo e desenvolvimento do plano de seguranca e saude, para os efeitos do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 1.15 Implementacdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. vg 1
2 ESPACOS VERDES
2.1 DEMOLICOES
6 211 Demolicdo/desmatacéo de vegetacdo, muros, passeiso inluindo lancis, gradeamentos e betuminosos existente nos passeios e vias de acesso, de todos os elementos de | vg 1
gualquer natureza que impeg¢am a implantacdo do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado para a
recolha dos materias sobrantes, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral a selecéo, recolha, transporte e uso.
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Terraplenagens Gerais - Execucédo de escavacdo/desmatacdo em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro
ou aterros daregido, das terras sobrantes, se necessario, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme
7 2211 No parque verde do sameiro para construcéo de muro de alvenaria pedra e abertura de caixa para zona de FITNESS. m3 75
8 221.2 No parque verde Jerénimo Lacerda, para constru¢cdo de muros de alvenaria pedra, abertura de caixa para espago do largo em conjugagdo com a zona de FITNESS e [ m3 185
implantacéo do edificio das Instalagdes sanitarias, mais a churrasqueira
9 2213 Abertura de caixa nos passeios de ligagao entre os parques verdes m3 160
3 ACESSOS / PAVIMENTOS
3.1 PARQUE VERDE JERONIMO LACERDA
10 |3.11 Reposicdo do pavimento em lageado de granito existente (em pelo menos 40% da éarea total), para nivelamento da plataforma, inlcuindo limpeza a jato de agua na|mz2 450
totalidade, das pedra existentes, susbtituicdo se necessario das pegas partidas, inluindo abertura de caixa, compatagdo, camada base (brita com areia, 15cm) e
fornecimento e assentamento de pegas graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares
11 (3.1.2 Reposicdo das escadas/degraus em lageado de granito existente (cerca de 20% da éarea total), para nivelamento dos degruas, inlcuindo limpeza a jato de agua na|vg 1
totalidade, das pedras existentes, susbtituicdo se necessario das pecas partidas, inluindo abertura de caixa, compatagcao, camada base (brita com areia, e betdo de
limpeza se necessario com 15cm) e fornecimento e assentamento de pegas graniticas 0 mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e
acessorios complementares.
12 |3.1.3 Refazer as escadas/degraus de cimento existentes (cerca de 50% da area total), para nivelamento da os degruas, inlcuindo limpeza a jato de agua na totalidade, dos | vg 1
degruas existentes, inluindo abertura de caixa, compatacdo, camada base (brita com areia, e betédo de limpeza se necessario com 15cm) e fornecimento e assentamento
0 mais identico possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e acessorios complementares.
13 (3.14 Desmatalacéo e nivelamento dos acessos pedonais em terra batida, se necessario , e todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares vg 1
3.2 PARQUE VERDE DO SAMEIRO
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14 |3.21 Reposicao do pavimento em calgada de granito tosca existente (em pelo menos 25% da area total), para regularizar e nivelamento das vias pedonais, inlcuindo limpeza a | m2 900
jato de agua na totalidade, das pedra existentes, susbtituicdo se necessario da calcada na zona mais danificada, inluindo abertura de caixa, compatacéo, camada base
(brita com areia, 15cm) e fornecimento e assentamento das pegas graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e acessorios
complementares
15 (3.2.2 Reposicdo das escadas/degraus em lageado de granito existente (cerca de 20% da éarea total), para nivelamento dos degruas, inlcuindo limpeza a jato de agua na|vg 1
totalidade, das pedras existentes, susbtituicdo se necessario das pegas partidas, inluindo abertura de caixa, compatagdo, camada base (brita com areia, e betdo de
limpeza se necessario com 15cm) e fornecimento e assentamento de pegas graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e
acessorios complementares
16 (3.2.3 Desmatalacéo e nivelamento dos acessos pedonais em terra batida, se necessario , e todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares vg 1
3.3 ACESSO PEDONAL ENTRE ZONAS VERDES
17 (3.3.1 Reposicdo e assentamento de remate do lancil existente de granito, incluindo rebaixado nas zonas das passadeiras, a aplicar sobre massame de bet&o, incluindo | ml 200
fornecimento e assentamento de remate em caldeiras das arvores existentes 1mx1m, em lancil de granito igual ao existente, se necessario, escavacéo e todos os
trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pecgas desenhadas e CE.
18 |3.3.2 Fornecimento e assentamento de calgada em cubos de granito 10x10, igual ao existente predominante na regido nos passeios, assente sobre argamassa de areia e | m2 600
cimento ao tragco 1:10 (0,05m), e base em tout-venant (15cm), incluindo abertura de caixa, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e
acessorios complementares.
34 ESPACOS DE FITNESS
19 (341 Fornecimento e aplicagédo de pavimento em betuminoso poroso tipo desportivo com pigmento colorido, conforme especificagdes do fabricante e cerficagdo do produto, | m2 300
incluindo abertura de fundo de caixa e/ou aterro para obtencdo de cota, compactacdo do fundo de caixa, camada de tout-venant com 0,20m de espessura devidamente
compactada, lancil de remate, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto.
20 |3.4.2 Fornecimento e assentamento de maquinas de fithess: Banco press e elevador, Patins, Jogo de cintura e surf, Abdominais, Esqui simples, Leme e volantes, conforme | CJ 1
especificacdes do fabricante e certificadas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pegas desenhadas e CE.
3.5 LARGO ENTRADA
21 |35.1 Fornecimento e execugdo de pavimento revestido a calgcada de granito da regiéo de cor cinza (0,10x0,10x0,10m), assente sobre argamassa de areia e cimento ao traco | m2 350
1:10 (0,05m), e base em tout-venant (15cm), incluindo abertura de caixa, lancil de remate em granito se necessario, caldeiras das arvores existentes, transporte,
descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessorios complementares
4 MUROS
22 |41 Fornecimento e execucdo de muro com 1m de altura da cota do passeio de acesso, em blocos de granito amarelo da regiéo serrados com (cerca de 25cmx60cm x 1m), | ml 75
com junta seca incluindo fundacdo em betéo simples, aplicacdo e todos os trabalhos de acordo com pecas desenhadas.
23 4.2 Fornecimento e assentamento de letring em aco inox, no muro de alvenaria de pedra, com identificacdo do nome do parque verde, incluindo acessorios, fixagdo oculta e | UN 2
trabalhos complementares, transporte e meios mecanicos necessarios de acordo com pegas desenhadas.
24 |43 Limpeza a jato agua e desmatacao da vegetacédo existente em todos os muros de alvenaria de pedra no interior dos parques verdes, inluindo reposicao das zonas mais | vg 1
danificadas (cerca de 10%), conforme/ igual ao metodo construtivo existente, trabalhos complementares e materias necessarios para boa execucéo dos trabalhos de
acordo com pegas desenhadas e condigoes atuais.
5 PAISAGISMO
5.1 Podas de Elementos arb6reos
25 |5.1.1 Trabalhos de execugdo de podas em elementos arbdreos (vide tabela 1 da memoria descritiva) no Espacgo Verde Jeronimo Lacerda, conforme especificagdes técnicas | UN 378
apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessarios para a boa execucao dos trabalhos de acordo com pegas desenhadas e condi¢des
técnicas.
26 |5.1.2 Trabalhos de execucdo de podas em elementos arbdreos (vide tabela 2 da meméria descritiva) no Espaco Verde Sameiro, conforme especificagcdes técnicas | UN 126

apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessarios para a boa execucao dos trabalhos de acordo com pegas desenhadas e condi¢des
técnicas.
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27 15.1.3 Trabalhos de execugdo de podas em elementos arbéreos (vide tabela 3 da meméria descritiva) no Espaco Verde de interligacédo, conforme especificagbes técnicas | UN 19
apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessarios para a boa execugdo dos trabalhos de acordo com pegas desenhadas e condi¢des
técnicas.
5.2 Remocéo de Cepo
28 |5.2.1 Trabalhos de remocéo de cepo de no Espaco Verde Sameiro, conforme especificagfes técnicas apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais | UN 1
necessarios para a boa execucgéo dos trabalhos de acordo com pegas desenhadas e condigdes técnicas.
5.3 Abate de arvores
29 |5.3.1 Trabalhos de remocgéo de cepo de no Espaco Verde Sameiro, conforme especificages técnicas apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais | UN 3
necessarios para a boa execugéo dos trabalhos de acordo com pecas desenhadas e condi¢des técnicas.
6 AGUAS E ESGOTOS
6.1 REDE DE ABASTECIMENTO
30 |6.1.1 Abertura e tapamento de valas, incluindo a execucao do leito de assentamento das tubagens, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito. | m2 | 60
6.1.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), incluindo todos os acessorios e demais trabalhos complementares necessarios ao
perfeito funcionamento da rede:
31 |6.1.2.1 20mm ml 13,7
32 [6.1.2.2 25mm ml 48,8
6.3 PLUVIAIS
33 |6.3.1 Abertura e tapamento de valas, incluindo a execugéo do leito de assentamento das tubagens, bem como todos os materiais e trabalhos necessérios para o efeito. | m2 | 28
6.3.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Policloreto de vinila (PVC-U Série B), incluindo todos os acessorios e demais trabalhos complementares necessarios ao
perfeito funcionamento da rede:
34 [6.321 [125mm [ml | 3,65
6.3.3 Fornecimento, montagem e assentamento de geodrenos em Polipropileno Corrugado, incluindo todos os acessoérios e demais trabalhos complementares necessarios ao perfeito
funcionamento da rede:
35 |6.3.3.1 100mm ml 20,05
36 |6.3.4 Execucao de caixa de visita conforme projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios para o perfeito funcionamento da rede UN 1
7 ELETRICIDADE
7.1 ILUMINAGAO EXTERIOR
7.11 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica
37 [7.111 [HO7RN-F 3G2,5 [ml | 262
7.12 Fornecimento e instalacdo de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizagdo e identificagéo:
38 [7.1.21 VD @ 25 ml 44
39 [7.1.22 PEAD @ 32 ml 219
7.1.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivacdo com todos 0s acessOrios necessarios:
40 [7.1.31 Caixas de derivacéo [ca 1
7.1.4 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com |ampadas:
41 |7.141 FO1 UN 9
42 |7.15 Trabalhos de Construcéo Civil inerentes a Empreitada, tal como abertura e fecho de rogos, valas, remates e pinturas vg 1
43 |7.1.6 Ensaio e certificacao da instalagédo vg 1
44 | 7.1.7 Camaras de visita a realizar de acordo com as especificagfes técnicas para ajudar o enfiamento dos cabos. UN 3
45 |7.1.8 Fornecimento e montagem de liga¢es equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalacao CJ 1
46 (7.1.9 Abertura, preparagao com respectiva sinalizacdo e tapamento de valas, em qualquer tipo de solo conforme especificacoes. ml 85
8 CHURRASQUEIRAS/PERGULA
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47 (8.1 Fornecimento e execugdo de alvenarias de pedra de granito igual ao existente, para criagdo de 2 churrasqueiras, inluindo lavatério de embutir em pedra de granito, | vg
fundagbes em massame de betédo de limpeza, com juntas preenchidas, conforme os desenhos do projeto, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios,
meios de elevacgéo, transporte, descarga.

48 8.2 Recuperacgéo total da Pergula de Betdo a vista, execucéo e limpeza a jato agua, incluindo recuperacédo de todos os elementos danificados em betdo armado & vista, | vg
refazer os mesmos elementos com o mesmo desenho (estima-se ser necessario recuperar cerca de 80% do existente), incluindo lavagem das alvenarias de pedra de
suporte da pergula atraves de jato agua, todos os trabalhos complementares e acessorios, meios de elevagdo, transporte, descarga e remogéo para vasadouro do
empreiteiro das pecas sustituidas / entulho

9 MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
49 9.1 Fornecimento e assentamento, transporte e montagem de papeleiras em aco de 35L, incluindo todos os trabalhos de fixagdo ou outros e acessorios. UN
50 |9.2 Fornecimento, transporte e montagem de churrasqueira em tijolo ceramico tipo \"burro\", com acessorios em ferro do sistema, com fixagao oculta, transporte, descarga, | vg
meios de elevagédo, nivelamentos, trabalhos e acessorios complementares.
51 ]9.3 Fornecimento e assentamento, transporte e montagem de papeleiras em ago de 35L, incluindo todos os trabalhos de fixag&o ou outros e acessorios. UN
52 |94 Fornecimento, transporte e montagem de churrasqueira em tijolo ceramico tipo \"burro\", com acessorios em ferro do sistema, com fixagao oculta, transporte, descarga, | vg

meios de elevagdo, nivelamentos, trabalhos e acessorios complementares.
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