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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO, MEIOS DE SEGURANÇA E GESTÃO DE RESÍDUOS
 1.1 TRABALHOS GERAIS
 1.1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedação obra, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme

caderno de encargos.
vg 1

2 1.1.2 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor, de todas as especialidades. vg 1
3 1.1.3 Execução de limpeza semanal e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario dos produtos sobrantes. vg 1
4 1.1.4 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 1.1.5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 2 ESPAÇOS VERDES
 2.1 DEMOLIÇÕES
6 2.1.1 Demolição/desmatação de vegetação, muros, passeiso inluindo lancis, gradeamentos e betuminosos existente nos passeios e vias de acesso, de todos os elementos de

qualquer natureza que impeçam a implantação do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado para a
recolha dos materias sobrantes, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral a seleção, recolha, transporte e uso.

vg 1

 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1 Terraplenagens Gerais - Execução de escavação/desmatação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro

ou aterros da região, das terras sobrantes, se necessario, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme
peças desenhadas7 2.2.1.1 No parque verde do sameiro para construção de muro de alvenaria pedra e abertura de caixa para zona de FITNESS. m3 75

8 2.2.1.2 No parque verde Jerónimo Lacerda, para construção de muros de alvenaria pedra,  abertura de caixa para espaço do largo em conjugação com a zona de FITNESS e
implantação do edificio das Instalações sanitárias, mais a churrasqueira

m3 185

9 2.2.1.3 Abertura de caixa nos passeios de ligação entre os parques verdes m3 160
 3 ACESSOS / PAVIMENTOS
 3.1 PARQUE VERDE JERÓNIMO LACERDA

10 3.1.1 Reposição do pavimento em lageado de granito existente (em pelo menos 40% da área total), para nivelamento da plataforma, inlcuindo limpeza a jato de agua na
totalidade, das pedra existentes, susbtituição se necessario das peças partidas, inluindo abertura de caixa, compatação, camada base (brita com areia, 15cm) e
fornecimento e assentamento de peças graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares

m2 450

11 3.1.2 Reposição das escadas/degraus em lageado de granito existente (cerca de 20% da área total), para nivelamento dos degruas, inlcuindo limpeza a jato de agua na
totalidade, das pedras existentes, susbtituição se necessario das peças partidas, inluindo abertura de caixa, compatação, camada base (brita com areia, e betão de
limpeza se necessario com 15cm) e fornecimento e assentamento de peças graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e
acessórios complementares.

vg 1

12 3.1.3 Refazer as escadas/degraus de cimento existentes (cerca de 50% da área total), para nivelamento da os degruas, inlcuindo limpeza a jato de agua na totalidade, dos
degruas existentes, inluindo abertura de caixa, compatação, camada base (brita com areia, e betão de limpeza se necessario com 15cm) e fornecimento e assentamento
o mais identico possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

vg 1

13 3.1.4 Desmatalação e nivelamento dos acessos pedonais em terra batida, se necessario , e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares vg 1
 3.2 PARQUE VERDE DO SAMEIRO
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14 3.2.1 Reposição do pavimento em calçada de granito tosca existente (em pelo menos 25% da área total), para regularizar e nivelamento das vias pedonais, inlcuindo limpeza a
jato de agua na totalidade, das pedra existentes, susbtituição se necessario da calçada na zona mais danificada, inluindo abertura de caixa, compatação, camada base
(brita com areia, 15cm) e fornecimento e assentamento das peças graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e acessórios
complementares

m2 900

15 3.2.2 Reposição das escadas/degraus em lageado de granito existente (cerca de 20% da área total), para nivelamento dos degruas, inlcuindo limpeza a jato de agua na
totalidade, das pedras existentes, susbtituição se necessario das peças partidas, inluindo abertura de caixa, compatação, camada base (brita com areia, e betão de
limpeza se necessario com 15cm) e fornecimento e assentamento de peças graniticas o mais identicas possiveis as existentes, e todos os materiais, trabalhos e
acessórios complementares

vg 1

16 3.2.3 Desmatalação e nivelamento dos acessos pedonais em terra batida, se necessario , e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares vg 1
 3.3 ACESSO PEDONAL ENTRE ZONAS VERDES

17 3.3.1 Reposição e assentamento de remate do lancil existente de granito, incluindo rebaixado nas zonas das passadeiras, a aplicar sobre massame de betão, incluindo
fornecimento e assentamento de remate em caldeiras das arvores existentes 1mx1m, em lancil de granito igual ao existente, se necessario, escavação e todos os
trabalhos necessários e complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.

ml 200

18 3.3.2 Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito 10x10, igual ao existente predominante na região nos passeios, assente sobre argamassa de areia e
cimento ao traço 1:10 (0,05m), e base em tout-venant (15cm), incluindo abertura de caixa, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e
acessórios complementares.

m2 600

 3.4 ESPAÇOS DE FITNESS
19 3.4.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em betuminoso poroso tipo desportivo com pigmento colorido, conforme especificações do fabricante e cerficação do produto,

incluindo abertura de fundo de caixa e/ou aterro para obtenção de cota, compactação do fundo de caixa, camada de tout-venant com 0,20m de espessura devidamente
compactada, lancil de remate, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos
mecânicos ou manuais necessários ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto.

m2 300

20 3.4.2 Fornecimento e assentamento de maquinas de fitness: Banco press e elevador, Patins, Jogo de cintura e surf, Abdominais, Esqui simples, Leme e volantes, conforme
especificações do fabricante e certificadas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.

CJ 1

 3.5 LARGO ENTRADA
21 3.5.1 Fornecimento e execução de  pavimento revestido a calçada de granito da região de cor cinza (0,10x0,10x0,10m), assente sobre argamassa de areia e cimento ao traço

1:10 (0,05m), e base em tout-venant (15cm), incluindo abertura de caixa, lancil de remate em granito se necessario, caldeiras das arvores existentes, transporte,
descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares

m2 350

 4 MUROS
22 4.1 Fornecimento e execução de muro com 1m de altura da cota do passeio de acesso, em blocos de granito amarelo da região serrados com (cerca de 25cmx60cm x 1m),

com junta seca  incluindo fundação em betão simples, aplicação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas.
ml 75

23 4.2 Fornecimento e assentamento de letring em aço inox, no muro de alvenaria de pedra, com identificação do nome do parque verde, incluindo acessorios, fixação oculta e
trabalhos complementares, transporte e meios mecanicos  necessarios de acordo com peças desenhadas.

UN 2

24 4.3 Limpeza a jato agua e desmatação da vegetação existente em todos os muros de alvenaria de pedra no interior dos parques verdes, inluindo reposição das zonas mais
danificadas (cerca de 10%), conforme/ igual ao metodo construtivo existente, trabalhos complementares e materias necessarios para boa execução dos trabalhos de
acordo com peças desenhadas e condições atuais.

vg 1

 5 PAISAGISMO
 5.1 Podas de Elementos arbóreos

25 5.1.1 Trabalhos de execução de podas em elementos arbóreos (vide tabela 1 da memória descritiva) no Espaço Verde Jerónimo Lacerda, conforme especificações técnicas
apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos de acordo com peças desenhadas e condições
técnicas.

UN 378

26 5.1.2 Trabalhos de execução de podas em elementos arbóreos (vide tabela 2 da memória descritiva) no Espaço Verde Sameiro, conforme especificações técnicas
apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos de acordo com peças desenhadas e condições
técnicas.

UN 126
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27 5.1.3 Trabalhos de execução de podas em elementos arbóreos (vide tabela 3 da memória descritiva) no Espaço Verde de interligação, conforme especificações técnicas
apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos de acordo com peças desenhadas e condições
técnicas.

UN 19

 5.2 Remoção de Cepo
28 5.2.1 Trabalhos de remoção de cepo de  no Espaço Verde Sameiro, conforme especificações técnicas apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais

necessários para a boa execução dos trabalhos de acordo com peças desenhadas e condições técnicas.
UN 1

 5.3 Abate de árvores
29 5.3.1 Trabalhos de remoção de cepo de  no Espaço Verde Sameiro, conforme especificações técnicas apresentadas incluindo todos os trabalhos complementares e materiais

necessários para a boa execução dos trabalhos de acordo com peças desenhadas e condições técnicas.
UN 3

 6 AGUAS E ESGOTOS
 6.1 REDE DE ABASTECIMENTO

30 6.1.1 Abertura e tapamento de valas, incluindo a execução do leito de assentamento das tubagens, bem como todos os materiais e trabalhos necessários para o efeito. m2 60
 6.1.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), incluindo todos os acessórios e demais trabalhos complementares necessários ao

perfeito funcionamento da rede:
31 6.1.2.1 20mm ml 13,7
32 6.1.2.2 25mm ml 48,8
 6.3 PLUVIAIS

33 6.3.1 Abertura e tapamento de valas, incluindo a execução do leito de assentamento das tubagens, bem como todos os materiais e trabalhos necessários para o efeito. m2 28
 6.3.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Policloreto de vinila (PVC-U Série B), incluindo todos os acessórios e demais trabalhos complementares necessários ao

perfeito funcionamento da rede:
34 6.3.2.1 125mm ml 3,65
 6.3.3 Fornecimento, montagem e assentamento de geodrenos em Polipropileno Corrugado, incluindo todos os acessórios e demais trabalhos complementares necessários ao perfeito

funcionamento da rede:
35 6.3.3.1 100mm ml 20,05
36 6.3.4 Execução de caixa de visita conforme projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para o perfeito funcionamento da rede UN 1
 7 ELETRICIDADE
 7.1 ILUMINAÇÃO EXTERIOR
 7.1.1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica

37 7.1.1.1 H07RN-F 3G2,5 ml 262
 7.1.2 Fornecimento e instalação de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização  e identificação:

38 7.1.2.1 VD Ø 25 ml 44
39 7.1.2.2 PEAD Ø 32 ml 219
 7.1.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:

40 7.1.3.1 Caixas de derivação CJ 1
 7.1.4 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas:

41 7.1.4.1 F01 UN 9
42 7.1.5 Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas vg 1
43 7.1.6 Ensaio  e certificação da instalação vg 1
44 7.1.7 Câmaras de visita a realizar  de acordo com as especificações técnicas  para ajudar o enfiamento dos cabos. UN 3
45 7.1.8 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação CJ 1
46 7.1.9 Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas, em qualquer tipo de solo conforme especificações. ml 85
 8 CHURRASQUEIRAS/PERGULA
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47 8.1 Fornecimento e execução de alvenarias de pedra de granito igual ao existente, para criação de 2 churrasqueiras, inluindo lavatório de embutir em pedra de granito,
fundações em massame de betão de limpeza, com juntas preenchidas, conforme os desenhos do projeto, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios,
meios de elevação, transporte, descarga.

vg 1

48 8.2 Recuperação total da Pergula de Betão à vista, execução e limpeza a jato agua, incluindo recuperação de todos os elementos danificados em betão armado á vista,
refazer os mesmos elementos com o mesmo desenho (estima-se ser necessario recuperar cerca de 80% do existente), incluindo lavagem das alvenarias de pedra de
suporte da pergula atraves de jato agua, todos os trabalhos complementares e acessorios, meios de elevação, transporte, descarga e remoção para vasadouro do
empreiteiro das peças sustituidas / entulho

vg 1

 9 MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS
49 9.1 Fornecimento e assentamento, transporte e montagem de papeleiras em aço de 35L, incluindo todos os trabalhos de fixação ou outros e acessórios. UN 6
50 9.2 Fornecimento, transporte e montagem de churrasqueira em tijolo ceramico tipo \"burro\", com acessorios em ferro do sistema, com fixação oculta, transporte, descarga,

meios de elevação, nivelamentos, trabalhos e acessórios complementares.
vg 2

51 9.3 Fornecimento e assentamento, transporte e montagem de papeleiras em aço de 35L, incluindo todos os trabalhos de fixação ou outros e acessórios. UN 6
52 9.4 Fornecimento, transporte e montagem de churrasqueira em tijolo ceramico tipo \"burro\", com acessorios em ferro do sistema, com fixação oculta, transporte, descarga,

meios de elevação, nivelamentos, trabalhos e acessórios complementares.
vg 2
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