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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

0.1 Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e todos os trabalhos acessdrios e complementares, conforme pecas escritas e desenhadas do projecto e respectivo
Caderno de Encargos.
Assim, este articulado deve ser lido em conjunto com a Memdria Descritiva, Caderno de Encargos, Condi¢cdes de Realizagdo dos Trabalhos e no Projecto, restantes pecas escritas
e desenhadas e mapas de vaos, (mesmo que ndo expressamente mencionados na Lista de Quantidades), ndo constituindo portanto uma descrigdo exaustiva das condi¢cdes em que
os trabalhos e fornecimentos deveré&o ser executados.

0.2 Sempre que se justifique um material ou produto com a designagéo \"tipo\", devera entender-se que sera do \"tipo\" indicado \"ou equivalente\".

0.3 Todas as dimensdes deverdo ser confirmadas no local.

0.4 Nas quantidades que se seguem, as UNIDADES DE MEDIDA utilizadas s&o as seguintes:
un unidade (quantidade unitaria)
m metro linear (unidade de comprimento)
m2 metro quadrado (unidade de area)

0.5 Devido a possibilidade de existirem outras redes subterraneas, recomenda-se a ndo utilizagdo de maquina escavadora, sendo, sistematicamente, aconselhavel e conveniente a
realizagdo prévia de sondagens, realizadas manualmente.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E / OU ACESSORIOS

1.1 ESTALEIRO

Montagem, Manutenc¢ao, Exploracdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio e execuc¢ao da
empreitada, tudo de acordo com o DL 111-B/2017, de 31 de agosto (Codigo dos Contratos Publicos - CCP), o DL 273/2003, de 29 de outubro, o DL 46/2008, de 12 de marg¢o, com as
alterac@es introduzidas pelo DL 73/2011, de 17 de junho, e restante legislagao aplicavel.

Inclui a responsabilidade e encargos relativos a:

- Pessoal,

- Montagem, manuten¢cdo e desmontagem de maquinas, equipamentos, instalacdes fixas do pessoal e fiscalizagdo, (escritdrios, instalagdes sanitarias e area para refeigdes),
ferramentaria, etc;

- Redes e instalagdes provisorias de alimentacéo e/ou distribuicdo de agua, saneamento, eletricidade e telecomunicagdes;

- LigacGes provisdrias (ramais de obra) de aguas, saneamento, eletricidade e telecomunicagdes, incluindo equipamento de contagem, quando aplicavel;

- Utilizagdo e consumo,

- VedacgdOes e tapumes do estaleiro e do local da obra,

- Andaimes, coberturas provisérias e meios de elevagado e/ou suspenséo fixos ou méveis, incluindo acessos verticais, consolas, plataformas e telas de protecdo de modo a proteger
pessoas e bens,

- Sinalizacéo,

- Protec8es de seguranca,

- Execucdo e manutencédo de acessos exteriores/interiores,

- Ocupagcéao de via publica, condicionamento de transito, etc.

- Seguros e licengas associados a execugédo da obra,

- Seguranca

- E demais trabalhos preparatérios necessérios (art.° 350 do CCP).
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1 11.1 Fornecimento de equipamento e montagem de estaleiro e infraestruturas associadas, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis e em [ UN 1
vigor, e execucéo de todos os trabalhos necessarios de acordo com o projeto, caderno de encargos, outros documentos patenteados a concurso, certificagcdes e regras
da arte aplicaveis, sendo este constituido por vedagées e tapumes do estaleiro e do local da obra, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a realizagéo dos
trabalhos, incluindo-se, nomeadamente:
- Coberturas provisorias, andaimes, incluindo acessos verticais, consolas, plataformas e telas de protecdo, e outros meios de suspenséo e/ou elevagéo, fixos ou moveis,
- Infraestruturas provisorias,
- Instalacdes para escritérios,
- Instalacdes sanitarias,
- Ferramentaria,
- Instalacdes para dormitdrios
- Placas identificadoras da empreitada
- Sinalizag6es Interiores e exteriores inerentes a obra
- Outros ndo especificados que se verifiquem necessarios.
2 112 Manutencéo e exploracéo do estaleiro em conformidade com o artigo anterior durante o periodo de execugao da obra. d 90
3 1.1.3 Desmontagem e limpeza de estaleiro e infraestruturas associadas, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos inerentes, em conformidade com os artigos | UN 1
anteriores.
4 1.2 Implementacéo e cumprimento do plano de seguranca e saude de acordo com a respetiva legislagdo e regulamentacéo aplicavel e em vigor, tudo devidamente | UN 1
executado e/ou acompanhado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela Coordenacao de Seguranca
em Obra e/ou Fiscalizagdo. tendo em conta:
- A defini¢cdo do projeto e condigdes de envolvéncia (programagéo da obra, coordenagéo da seguranga em obra, entre outros),
- A andlise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranga e salde no estaleiro, processos construtivos, plano de
trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros)
- A gestdo e organizacéo do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizagao e circulagdo, entre outros)
e area em funcionamento (se aplicavel).
5 1.3 Implementacdo e cumprimento das medidas previstas no plano de prevencao e gestéo de residuos de constru¢do e demolicdo de acordo com a respetiva legislacdo em [ UN 1
vigor, incluindo:
- Arecolha, separacédo e armazenamento temporario dos residuos,
- A montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva da RCD,
- A aplicacéo em obra de metodologia de triagem da RCD, ou, nos casos que tal ndo seja possivel,
- O seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagdo ou eliminagédo, por esta ordem de prioridade, através
de operadores de transporte e gestdo licenciados, assegurando igualmente que os RCD s@o mantidos na obra o menos tempo possivel,
- A promocao da reutilizagdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na obra.
tendo em conta:
- A caracterizagao da obra,
- Alincorporacéo de reciclados,
- A prevencao de residuos, acondicionamento e triagem,
- A producao de residuos de construcéo e demoligao.
6 14 Desvio de infraestruturas existentes e servi¢os afetados necessario para a execugao da obra, incluindo todos os trabalhos de remocgéo, transporte, substituicdo provisoria | UN 1
e sua reposicao de tubagens e/ou cablagem ou outros nas condi¢des iniciais, quando aplicavel.
7 1.5 Limpeza de toda a obra com produtos especificos, incluindo, nos termos e em cumprimento dos procedimentos associados ao PPGRCD, o transporte dos produtos | UN 1
resultantes ao seu destino final, nas varias fases da obra, de modo a garantir a utilizacdo de espagos e/ou o inicio das atividades (se aplicavel) em perfeitas condicoes,
bem como a reposigdo de areas danificadas por esta de forma a deixar o local em condic¢des idénticas as pré-existentes.
2 ILUMINACAO PEDONAL
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2.1 VALAS
211 Abertura e tapamento de vala para rede de IP , incluindo todos os materiais necessarios e sinalizacdo, conforme as especificagdes da EDP, dos seguintes tipos:
8 2111 Vala com 0,8m de profundidade (a reposicao de terras e dos pavimentos devera ser executada de acordo com o material previamente existente) m 825
9 212 Ligagdo entre vala a construir e a galeria técnica existente vg 1
2.2 CAIXAS DE VISITA
221 Fornecimento e instalagéo de caixa de visita do seguinte tipo:
10 |2.21.1 Caixa de visita 60x60 cm, com tampa B125 rebaixada, com a inscricdo \"ELETRICIDADE\", com enchimento idéntico ao envolvente. | UN | 6
2.3 TUBOS
231 Fornecimento e aplicagédo de tubo enterrado em vala, do seguinte tipo:
11 [2.3.1.1 [PEAD DN63 [m | 235
232 Fornecimento e aplicagdo de tubo fixo na parede da galeria técnica, do seguinte tipo:
12 [2.3.1.1 |PVC DN63 [m | 175
24 CABOS
24.1 Fornecimento e aplicagdo de cabo enterrado em vala, do seguinte tipo:
13 [2.4.11 [LSVAV 2x16 [m | 1015
242 Fornecimento e aplicagdo de cabo enfiado em tubo enterrado em vala, do seguinte tipo:
14 2421 [LSVAV 2x16 [m | 256
243 Fornecimento e aplicagdo de cabo para alimentagao das luminarias, dos seguintes tipos:
15 (2431 HO5VV-F 3G2,5 m 320
16 |2.4.4 Fornecimento e aplicagdo unido tipo \"submarino\", montagem enterrada, para cabos B.T. UN 3
245 Fornecimento e aplicagao de cabo instalado em esteira metalica do seguinte tipo:
17 [2.451  [XZl(frt,zh)-U 5G6 [m | 15
2.5 QUADRO ELETRICO
18 (2.5.1 Alteragcbes no quadro elétrico do pavilhdo 3, conforme indicado nas pecas desenhadas | vg | 1
252 Fornecimento, electrificacéo, todas as ligagdes e montagem, incluindo a estrutura e equipamento, de acordo com as Pecgas Escritas e Desenhadas, do quadro seguinte:
19 (2.5.21 Quadro Eléctrico de lluminag&o Exterior - Q.E.I.E. UN 1
20 |253 Desmontagem de quadro eléctrico existente, conforme indicado nas pecas desenhadas vg 1
2.6 COLUNAS DE ILUMINAQAO
26.1 Desmontar coluna metalica e respetivo macico de fundagéo e retirar luminaria. Tratamento final das colunas e encaminhamento a destino final adequado, conforme caderno de
encargos e pecas desenhadas
21 |26.11 Coluna metalica existente com luminéria tipo globo a 4m | UN | 12
2.6.2 Fornecimento, transporte para obra devidamente acondicionado e montagem de colunas e luminarias, de acordo com as especificacdes e condi¢des indicadas nas pecas escritas e
desenhas, devendo a respectiva localizacédo ser coordenada com a fiscalizacdo da Obra. Inclui-se fornecimento, montagem e instalacdo de todos 0os materiais necessarios ao seu
bom funcionamento, incluindo eletrificacdo da coluna, ensaios e colocagéo em servigo:
22 |26.21 P1 - Conjunto coluna metélica com seccéo troncoconica circular, fixagdo por enterramento, altura Gtil de 4 mt, sem brago, @60mm para receber Luminaria LED 21W, | UN 44
3000Im, 4000K, 1P66, IK10
23 |2.6.2.2 C1 - Coluna octogonal em chapa de aco laminada a quente, galvanizagao interior e exterior por imersao a quente. Fixacdo por enterramento. Acabamento sem pintura [ UN 5
galvanizado natural. Altura Gtil 12m. Com travessa para dois projetores.
24 (2.6.2.3 L2 - Luminaria 444W, 65000Im, 4000K, IP66, IKO8 UN 12
25 |2.6.3 Fornecimento e instalacéo de caixa de portinhola, equipada com interruptor diferencial de rearme automatico do tipo IDL-10 10A/300mA e seccionador porta-fusivel com | UN 50
corte de neutro, conforme caderno de encargos. Inclui-se fornecimento e instalagdo de todos os materiais necessarios ao seu bom funcionamento e colocagdo em
servico
2.7 REDE DE TERRAS
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26 |2.7.1 Fornecimento e montagem de sistema de terra de proteccéo, incluindo aplicagcdo de electrodo(s) de terra. Cabo do tipo H1VV-R 1G35 na ligacéo entre o eléctrodo e a | UN 49
portinhola da coluna metélica, bem como ligacdes equipotenciais suplementares, abertura e tapamento de buracos com terras que oferecam boa compactacao,
reposicao imediata de pavimento e encaminhamento dos produtos sobrantes a destinho final adequado, conforme caderno de encargos e pegas desenhadas, devendo a
respectiva localizacdo ser coordenada com a fiscalizagéo da Obra
2.8 CERTIFICACC)ES
27 |28.1 Elaboracéo de telas finais conforme instalagéo vg 1
28 |2.8.2 Elaboragéo de testes, ensaios, medigdes e certificacdo das instalagdes, manuais dos equipamentos, formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra vg 1

Alameda da Universidade, Cidade Universitaria, 1649-004 Lisboa
Telef. 210113400 / Fax. 210113402
www.ulisboa.pt




