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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
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Designacéo

[Unidade |

Qtd [local de execugéo

TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES

11

Montagem e desmontagem do estaleiro, de andaimes/plataformas/cavaletes, incluindo a preservacéo de
elementos existentes nas zonas de intervencdo durante a execucédo da obra, a recuperacdo das areas de
estaleiro, a limpeza geral do local no final da obra. Deverdo ser tomadas as medidas de seguranca
necessarias de modo a impedir o0 acesso de estranhos ao local em periodo de intervengéo, pelo que deverdo
considerar a execucdo de vedacdo periférica da Fonte do Quadrado Central, com recurso a sistema de
painéis de malha electro soldada com 2 metros de altura e com as bases em PVC/Betdo, incluindo rede
sombreadora.

vg

1

1.2

Elaboragdo do Plano de Seguranga, Salde e Higiene no trabalho .

vy

13

Desenvolvimento e implementacdo de plano de seguranca, equipamentos de proteccao colectiva (guarda
corpos, redes, etc.) e ainda na aquisi¢éo de placas de sinalizacéo e todo o equipamento necessario para que
a obra seja executada dentro das normas de seguranca

vg

14

Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligéo,
de acordo com a respectiva legislagdo em vigor.

vg

15

Relatério Final a entregar em formato digital apds conclusao dos trabalhos - elaboracéo de relatério detalhado
de todas as operagOes efectuadas, acompanhadas por um registo grafico e fotografico da intervencdo, no
qual sera apresentada toda a informacéo necesséaria ao conhecimento das técnicas e materiais utilizados,
bem como recomendagdes importantes para a elaboragao de um plano de manutencgéo.

vg

1.6

Fornecimento e colocacéo de placa de identificagdo da obra, com dimensdes, texto e grafismo a definir pela
fiscalizagao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

LIMPEZA DO LAGO

Esvaziamento total do lago para limpeza do fundo de todos os sedimentos que se encontrem ali depositados,
incluindo limpeza com maquina de jacto de agua. Limpeza de cantaria superior que envolve todo o tanque,
através deste método sempre que for possivel, na sua impossibilidade sera efectuada manualmente com a
ajuda de escovas de nylon.

vg

LIMPEZA DA FONTE

Limpeza geral de toda a superficie pétrea que ndo necessite de cuidados especiais, por escovagem com
escovas de nylon macias e agua corrente. A dimensao das escovas a utilizar serd adequada ao tipo de zona
a limpar, de menor dimensdo nas zonas mais decorativas e de maior dimensdo nos paramentos simples.
Caso seja possivel recorrer-se-a a ajuda da maquina de jacto de agua. Nas zonas mais enegrecidas e
persistentes sera realizada uma limpeza com recurso a micro-abraséo sendo sempre realizados testes antes
de se avancar com esta metodologia. Remogdo das concrec¢des calcarias com micro abrasdo sendo estas
primeiro rebaixadas mecanicamente com auxilio de um escopro e maceta.

vg

ABERTURA DE JUNTAS
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Realizagdo de abertura das juntas ndo funcionais, juntas com argamassa degradada e com perda da sua
fungdo mecanica, eliminando as argamassas sobrepostas a superficie da pedra, recorrendo a utilizagdo de
ferramentas apropriadas, tais como macetas e escopros de diferentes tipos e tamanhos. Serdo removidos
todos os elementos metélicos ndo funcionais que se encontrem oxidados, bem como serdo limpas com ar
comprimido ou por aspiracdo, de forma controlada, para ndo danificar a alvenaria e cantaria. Sempre que seja
necessario, a limpeza das juntas sera complementada com lavagem a esponja humida, garantindo assim sua
limpeza sem induzir 4gua em quantidade excessiva. No eventual surgimento de casos atipicos, devera ser
ponderada e discutida com o Dono de Obra e fiscalizagao.

vg

REFECHAMENTO DE JUNTAS

10 |51

Realizagcdo de testes prévios que permitam aferir as argamassas a utilizar no refechamento de juntas, no
preenchimento de lacunas e na selagem de fissuras e fracturas. O traco a ser utilizado para a argamassa de
restauro é de 1:2, ou seja, uma dose de ligante para duas doses de agregado, ou 1:3. No que diz respeito as
pecas do topo do tanque, utilizagdo de uma argamassa pré-feita do tipo Ledan C30 ou equivalente, por forma
a oferecer garantia que o tanque nao verta. Nas zonas identificadas, que apresentem lacunas no material
pétreo o preenchimento com uma argamassa de reconstituicdo. Dependendo das dimensdes das lacunas, os
volumes poderdo ter que ser reforcados com armacdo em espigbes e malha em fibra de vidro ou ago
inoxidavel. Para a realizacdo de volumes serdo tomados todos os cuidados referentes ao tratamento de
juntas.

vg

APLICAGCAO DE HIDROFUGANTE

11 |6.1

Fornecimento e aplicacdo de produto hidrorrepelente nas superficies pétreas que ndo figuem expostas a
agua da fonte. Apds a execugdo de todos os tratamentos devera ser aplicado um produto hidré6fugo, do tipo
SILO 111® da CTS ou Aguasil®100 da Biu ou equivalentes, que terd como objectivo diminuir a capacidade
de absorgdo de agua pela superficie pétrea, prolongando a eficacia do tratamento biocida final, permitindo
assim circulagdo do vapor e aumentando a durabilidade dos tratamentos realizados. O hidrofugante sera
aplicado até a saturagéo da pedra.
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