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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No âmbito do Projeto de Execução da Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em 

Taludes Sobranceiros às Estradas Regionais, o presente Volume III apresenta os serviços 

afetados para o talude do Colmeal – E.R. 107. 
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2 SERVIÇOS AFETADOS 

De acordo com a informação fornecida, foram identificadas infraestruturas na zona de 

intervenção pertencentes à Águas e Resíduos da Madeira, S.A. (ARM), à Empresa de 

Eletricidade da Madeira, S.A. (EEM), à MEO e à Câmara Municipal de Câmara de Lobos 

(CMCL). 

Dada a localização das infraestruturas existentes nos locais em questão, os trabalhos a 

decorrer no talude deverão interferir com as mesmas, pelo que deverá ser assegurada a sua 

integridade e operacionalidade: 

• Rede de distribuição de águas – a localização da passagem hidráulica a executar, 

cerca do km 0+020, poderá interferir com a rede de drenagem existente (Figura 2.1); 

• Rede elétrica – na parte inicial do trecho a intervencionar, os pontos de entrega de 

energia elétrica estão instalados no lado interior da estrada junto ao talude (Figura 

2.2); 

• Serviços de telecomunicações – a localização da passagem hidráulica a executar, 

cerca do km 0+020, poderá interferir com a rede de telecomunicações existente 

(infraestrutura aérea) (Figura 2.3). 

De notar que nas imediações da área a intervir se localiza uma unidade comercial 

(mercearia e bar) e que este trecho da E.R. 107 é servido pela rede de transportes 

públicos através da Carreira Interurbana nº 81 (Curral das Freiras) dos Horários do 

Funchal (Figura 2.4), pelo que deverá ser tida em consideração a necessidade de 

garantir a circulação de veículos, em especial, de socorro e emergência. 
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Figura 2.1 – Serviços afetados (ARM).
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 Figura 2.2 – Serviços afetados (EEM).  
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Figura 2.3 – Serviços afetados (MEO).  
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Figura 2.4 – Serviços afetados (CMCL). 
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