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Caodigo

Designacgéo dos Trabalhos

Unid.

Quant.

Pregos
uni.

Totais

11

12

13

14

15

21

2.2

2.3

3.1

4.1

DIVERSOS

Estaleiro, incluindo licengcas e autorizacGes necessarias; preparacdo do
terreno, montagem, conservacdo e desmontagem; todos os trabalhos
preparatérios, auxiliares e/ou acessoérios; mobilizacdo e manutengdo de
todos os funcionéarios e equipamentos necessarios ao cumprimento do
cronograma de trabalhos da obra; criagdo de acessos necessarios a
execucdo dos trabalhos; conservacdo dos acessos criados e de acessos e
estradas existentes interferidos pelos trabalhos da empreitada ou afins a
empreitada; reabilitacdo de estruturas ou infraestruturas interferidas ou
deterioradas, incluindo os acessos e estradas.

Implementagdo do Plano de Seguranca e Saide em fase de obra, incluindo
todos os trabalhos preparatorios, auxiliares e/ou acessorios.

Implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicdo em fase de obra, incluindo todos os trabalhos
preparatdérios, auxiliares e/ou acessorios.

Reposicédo dos servigos afetados, incluindo o levantamento topogréfico dos
mesmos, bem como a concecdo, a definicdo e a execugdo de todos os
trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessoérios para o desvio, posterior
reposicdo, fornecimento e instalagdo de todos os materiais, com
caracteristicas idénticas aos existentes, de acordo com as exigéncias das
autoridades competentes.

Sinalizacdo provisoéria da area afeta a obra, incluindo sinalizagdo e meios
humanos e técnicos necessarios a interrupgao proviséria de uma das vias
no trecho da ER 107 confinante com a execucdo dos trabalhos e &
manutencédo do funcionamento da outra via.

LIMPEZA, DESMATAGAO E REMOGCAO DE BLOCOS

Trabalhos limpeza, desmatacdo, desarborizagcdo e desenraizamento nos
taludes, na sua base e crista, e em plataformas afins a empreitada,
incluindo corte seletivo, deposicdo seletiva, cargas e descargas,
reutilizagdo parcial, transportes e colocagéo dos produtos em vazadouro.

Limpeza e remogdo de blocos instaveis nos taludes existentes, com
recursos a meios mecanicos, em conformidade com uma das metodologias
de desmonte previstas nas pegas escritas e desenhadas do projeto,
incluindo carga, transporte a operador de residuos licenciado e respetiva
descarga.

Fornecimento, aplicacdo e remog¢do de camada de amortecimento em tout-
venant (granulometria 0-60) com 0,35 m de espessura ap6s compactagéo,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execucéo de
acordo com o especificado no caderno de encargos.

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Levantamento topografico, por varrimento laser, a escala 1:200, com perfis
transversais levantados a cada 5 m de segédo corrente do trecho de estrada
em estudo, incluindo os taludes confinantes a mesma, todos os acessorios
e trabalhos auxiliares e acessorios, a realizar apés limpeza, desmatagéo e
remocéo de blocos.

ESCAVACOES

Escavacdo em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio, incluindo
remocédo e transporte em aterro ou vazadouro dos produtos sobrantes e
todos os trabalhos inerentes, de acordo com o projeto.
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51

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.1.1

CONTENGAO, REVESTIMENTO E PROTECAO DE TALUDES

Fornecimento e execuc¢do de pregagens de vardo de a¢o, com diametro de
25 mm, do tipo AS500NR e respetiva cabeca, com inclinacbes e
comprimentos indicados no projeto, incluindo furacdo com diametro
minimo de 76 mm, selagem por injecdo de suspensdo coloidal agua-
cimento ou argamassa de cimento, com protegdo anti-corrosdo, ensaios
prévios e ensaios de rececdo, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatérios auxiliares e/ou acessérios.

Fornecimento e instalacdo de geodrenos de PVC perfurado e corrugado
com diametro minimo de 32 mm, com geotéxtil, incluindo furagdo com
diametro minimo de 38 mm, inclinacdo indicada no projeto e todos os
trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessorios.

Fornecimento e colocagdo de betdo projetado pigmentado (de cor
semelhante a do material existente), reforcado com fibras de a¢o, incluindo
todos os trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessérios, o0 saneamento
e limpeza das superficies e outros que se tornem necessarios a sua boa
execuc¢do, com 10 cm de espessura, incluindo o sobreconsumo e tendo em
conta as irregularidades do terreno.

Fornecimento e montagem de sistema de protegdo de taludes com rede em
aco galvanizado de dupla tor¢@o, em malha hexagonal tipo 8x10, com cabos
de aco de reforco verticais (de fabrica) e horizontais (in situ) no
alinhamento das pregagens, incluindo furagdo, inje¢do, sobreposi¢des,
amarragdes, pregos de fixagdo, cabos de aco na parte superior e inferior da
rede e todos os demais trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessorios
necessarios.

Fornecimento e montagem de sistema de protecdo de taludes com rede em
aco galvanizado de dupla tor¢do, em malha hexagonal tipo 8x10, incluindo
furacdo, injecdo, sobreposi¢cBes, amarracGes, pregos de fixacdo, cabos de
aco na parte superior e inferior da rede e todos os demais trabalhos
preparatérios, auxiliares e/lou acessorios necessarios.

Fornecimento e aplicagdo de ancoragens em barra de ago de pré-esforgo
(fy=1050 MPa), ®32 mm, com carga de servico de 650 kN, com proteg&o
contra a corrosdo, incluindo furagdo, recolha de amostra, ensaios de
permeabilidade, selagem, todos os acessoérios e trabalhos necessérios,
incluindo os preparatérios, auxiliares e/ou acessorios, bem como os
ensaios prévios e 0s ensaios de recegao.

Demolicdo do muro de pedra existente aproximadamente entre os km 0+142
e km 0+157, por qualquer meio, incluindo transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, cargas e descargas, depdsitos provisorios e todos os
trabalhos necessarios, preparatérios, auxiliares e/ou acessorios.

Preparacdo da superficie dos muros de betdo armado existentes para
posterior aplicagdo das solu¢des de contencdo preconizadas, através da
remocédo do betdo deteriorado, por meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, cargas e descargas, e todos os
trabalhos necessarios, preparatérios, auxiliares e/ou acessorios.

DRENAGEM LONGITUDINAL - PASSAGEM HIDRAULICA
Movimentos de terra

Escavacdo em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio, incluindo
remocéao e transporte em aterro ou vazadouro dos produtos sobrantes e todos os
trabalhos inerentes, de acordo com o projeto.
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6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Execucéo de aterro com material tipo A-1 da classificacdo AASHTO, compactado
a 95% do Proctor Normal, incluindo fornecimento, transporte, aplicacdo e
regularizagdo dos taludes e todos trabalhos necessarios, auxiliares e acessoérios
a perfeita execugdo, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e
caderno de encargos.

Estruturas de betdo

Fornecimento e aplicacdo de betdo C30/37 classe de exposigdo XC4, incluindo
cofragens curvas ou planas, armaduras em vardes de aco da classe A500
NRSD, juntas de betonagem sempre que necessarias e todos os trabalhos
necessarios, acessorios e auxiliares ao perfeito acabamento, de acordo com o
especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagdo C12/15 e classe de
exposicédo X0, com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios, auxiliares e acessoérios ao perfeito acabamento, de
acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicacdo de betdo de enchimento C25/30 e classe de exposigao
XC2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, auxiliares e
acessorios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e colocacdo de enrocamento de prote¢do (D50=0,45 m) do
talude de encaminhamento do escoamento até a linha de agua, com as
dimensdes e espessuras definidas nos desenhos de projeto, incluindo
todos os trabalhos necessarios e acessorios a correta execugéo de acordo

com o especificado nas pe¢as desenhadas e caderno de encargos.

PAVIMENTAGCAO

Demolicdo e remogdo do trecho do pavimento da ER, numa espessura de
cerca de 5 cm (correspondendo a camada de desgaste), incluindo a
preparacdo da superficie e todos os trabalhos e materiais necessérios &
perfeita execugdo, remocé&o e transporte a operador licenciado, de acordo
com o especificado nas pe¢as desenhadas e caderno de encargos.

Demolicdo e remocdo do trecho do pavimento da ER, numa espessura até
cerca de 38 cm (correspondendo as camadas de ligagdo, base e sub-base),
incluindo a preparacdo da superficie e todos os trabalhos e materiais
necessarios a perfeita execucdo, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50
(BB) com 0,05 m de espessura ap6s compactacédo, incluindo todos os
materiais e trabalhos necesséarios a correta execugdo de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem entre camadas betuminosas,
com emulséo catiénica de rotura rapida do tipo C57 B 3 (ECR-1) a taxa de
aplicagdo de 0,60 kg/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios a correta execucgdo de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicacdo em camada de ligagdo em AC 20 Bin 35/50 (MBD),
0,06 m de espessura apds compactagdo, incluindo regularizagdo da
superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessérios a
perfeita execugdo, de acordo com o especificado nas pe¢as desenhadas e
caderno de encargos.

Fornecimento e aplicagédo de rega de colagem entre camadas betuminosas,
com emulséo catiénica de rotura rapida do tipo C57 B 3 (ECR-1) a taxa de
aplicagdo de 0,80 kg/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios a correta execucgdo de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.
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7.7

7.8

7.9

8.1

8.1.1

9.1

9.1.3

Fornecimento e aplicacdo de camada de base em AC 20 Base 35/50 (MB),
por penetragdo, com 0,12 m de espessura ap6s compatacdo, incluindo
regularizacdo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais
necessarios a perfeita execucdo, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacdo com emulsédo
betuminosa catiénica de rotura lenta do tipo C40 B 4 (ECI) a taxa de
aplicacdo de 1kg/m2 de betume residual, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a correta execugdo de acordo com o especificado
nas pecgas desenhadas e caderno de encargos.

Fornecimento e aplicagcdo de camada de sub-base, de agregado britado de
granulometria extensa (ABGE; 0/31,5) compactado a 95% Proctor Normal
com 0,20 m de espessura ap6s compactagédo, incluindo regularizagdo da
superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a
perfeita execugéo.

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGCAO E SEGURANGA

Execucdo de marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagcdo e todos os
trabalhos preparatorios, auxiliares e/ou acessorios.

Linha branca descontinua com 0,12 m de largura e relagéo trago/espaco 1/1 m
(LBT0,12; 1/1).

Guias brancas continuas com 0,12 m de largura.
DISPOSITIVOS DE OBSERVAQAO

Fornecimento, montagem e leituras conforme definido na memoria
descritiva e justificativa do projeto dos seguintes dispositivos, incluindo
todos os trabalhos preparatérios, auxiliares efou acessorios,
nomeadamente deslocagBes e/ou reposicdes a efetuar e emissdo do
resultado das leituras:

Alvos de pontaria, tipo "olho de boi".

Células de carga de controlo do pré-esforco das ancoragens, incluindo
construcdo de caixa de protecdo, a sua manutencdo e os trabalhos
preparatorios, auxiliares e/ou acessorios.

Pilares de referéncia.
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