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Cédigo Designacéo dos Trabalhos Unid. Periodos de
garantia @
1 DIVERSOS
11 Estaleiro, incluindo licencas e autorizag6es necessarias; preparagdo do| vg -

terreno, montagem, conservacdo e desmontagem; todos os trabalhos
preparatérios, auxiliares e/ou acessérios; mobilizagdo e manutengédo de
todos os funcionéarios e equipamentos necessarios ao cumprimento do
cronograma de trabalhos da obra; criacdo de acessos necessarios &
execuc¢ao dos trabalhos; conservagdo dos acessos criados e de acessos e
estradas existentes interferidos pelos trabalhos da empreitada ou afins &
empreitada; reabilitacdo de estruturas ou infraestruturas interferidas ou
deterioradas, incluindo os acessos e estradas.

12 Implementacao do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra, incluindo| vg -
todos os trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessorios.

1.3 Implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de| vg -
Construcdo e Demolicdo em fase de obra, incluindo todos os trabalhos
preparatorios, auxiliares e/ou acessorios.

14 Reposicdo dos servigos afetados, incluindo o levantamento topogréfico| vg -
dos mesmos, bem como a concecéo, a definicdo e a execucao de todos os
trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessorios para o desvio,
posterior reposicdo, fornecimento e instalagdo de todos os materiais, com
caracteristicas idénticas aos existentes, de acordo com as exigéncias das
autoridades competentes.

15 Sinalizacdo proviséria da area afeta a obra, incluindo sinalizacdo e meios| vg -
humanos e técnicos necessarios a interrupgéo provisoria de uma das vias
no trecho da ER 107 confinante com a execucdo dos trabalhos e 3
manutencdo do funcionamento da outra via.

2 LIMPEZA, DESMATACAO E REMOCAO DE BLOCOS

21 Trabalhos limpeza, desmatagdo, desarborizagdo e desenraizamento nos| m? -
taludes, na sua base e crista, e em plataformas afins a empreitada,
incluindo corte seletivo, deposicdo seletiva, cargas e descargas,
reutilizagéo parcial, transportes e colocagéo dos produtos em vazadouro.

2.2 Limpeza e remocdo de blocos instaveis nos taludes existentes, com| m3 -
recursos a meios mecanicos, em conformidade com uma das
metodologias de desmonte previstas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, incluindo carga, transporte a operador de residuos licenciado e
respetiva descarga.

2.3 Fornecimento, aplicagdo e remogdo de camada de amortecimento em tout-| m3 -
venant (granulometria 0-60) com 0,35 m de espessura apds compactacéo,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugcéo
de acordo com o especificado no caderno de encargos.

3 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

3.1 Levantamento topogréfico, por varrimento laser, a escala 1:200, com perfis| vg -
transversais levantados a cada 5 m de sec¢é&o corrente do trecho de estrada
em estudo, incluindo os taludes confinantes a mesma, todos os
acessorios e trabalhos auxiliares e acessoérios, a realizar ap6s limpeza,
desmatacdo e remocéao de blocos.
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4 ESCAVAGOES

4.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio, incluindo| m?2 -
remocao e transporte em aterro ou vazadouro dos produtos sobrantes e
todos os trabalhos inerentes, de acordo com o projeto.

5 CONTENGAO, REVESTIMENTO E PROTECAO DE TALUDES

51 Fornecimento e execugdo de pregagens de vardo de ago, com diametro de| ml 10 anos
25 mm, do tipo A500NR e respetiva cabeca, com inclinacGes e
comprimentos indicados no projeto, incluindo furacdo com diametro
minimo de 76 mm, selagem por injecdo de suspensdo coloidal agua-
cimento ou argamassa de cimento, com prote¢cdo anti-corrosdo, ensaios
prévios e ensaios de recegdo, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatorios auxiliares e/ou acessorios.

5.2 Fornecimento e instalagdo de geodrenos de PVC perfurado e corrugado| ml 10 anos
com diametro minimo de 32 mm, com geotéxtil, incluindo furagdo com
diametro minimo de 38 mm, inclinagdo indicada no projeto e todos os
trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessérios.

5.3 Fornecimento e colocacdo de betdo projetado pigmentado (de cor| m? 10 anos
semelhante a do material existente), reforcado com fibras de ago,
incluindo todos os trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessoérios, o
saneamento e limpeza das superficies e outros que se tornem necessarios
a sua boa execucdo, com 10 cm de espessura, incluindo o sobreconsumo
e tendo em conta as irregularidades do terreno.

5.4 Fornecimento e montagem de sistema de protecdo de taludes com rede| m? 10 anos
em ago galvanizado de dupla torgdo, em malha hexagonal tipo 8x10, com
cabos de aco de reforco verticais (de fabrica) e horizontais (in situ) no
alinhamento das pregagens, incluindo furacdo, injecdo, sobreposicdes,
amarragOes, pregos de fixagdo, cabos de aco na parte superior e inferior
da rede e todos os demais trabalhos preparatérios, auxiliares elou
acessOrios necessarios.

55 Fornecimento e montagem de sistema de protecdo de taludes com rede| m? 10 anos
em ac¢o galvanizado de dupla torcdo, em malha hexagonal tipo 8x10,
incluindo furacéo, injecdo, sobreposi¢cdes, amarragdes, pregos de fixacédo,
cabos de ag¢o na parte superior e inferior da rede e todos os demais
trabalhos preparatorios, auxiliares e/ou acessorios necessarios.

5.6 Fornecimento e aplicacdo de ancoragens em barra de ago de pré-esforco| ml 10 anos
(fy=1050 MPa), ®32 mm, com carga de servigo de 650 kN, com protecéo
contra a corroséo, incluindo furac&o, recolha de amostra, ensaios de
permeabilidade, selagem, todos os acessorios e trabalhos necessarios,
incluindo os preparatérios, auxiliares e/ou acesso6rios, bem como os
ensaios prévios e 0s ensaios de rececgao.

5.7 Demolicdo do muro de pedra existente aproximadamente entre os km| m?3 -
0+142 e km 0+157, por qualquer meio, incluindo transporte a vazadouro
dos produtos sobrantes, cargas e descargas, depdsitos provisorios e
todos os trabalhos necessarios, preparatérios, auxiliares e/ou acessaérios.
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5.8 Preparacdo da superficie dos muros de betdo armado existentes para] m? -
posterior aplicagdo das solugdes de contengdo preconizadas, através da
remoc¢ao do betdo deteriorado, por meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, cargas e descargas, e todos o0s
trabalhos necesséarios, preparatérios, auxiliares e/ou acessorios.

6 DRENAGEM LONGITUDINAL - PASSAGEM HIDRAULICA
6.1 Movimentos de terra

6.1.1 Escavagdo em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio, incluindo| m?3 -
remocao e transporte em aterro ou vazadouro dos produtos sobrantes e todos
os trabalhos inerentes, de acordo com o projeto.

6.1.2 Execucdo de aterro com material tipo A-1 da classificaggo AASHTO,| m?3 10 anos
compactado a 95% do Proctor Normal, incluindo fornecimento, transporte,
aplicagéo e regularizacéo dos taludes e todos trabalhos necessarios, auxiliares
e acessorios a perfeita execucdo, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

6.2 Estruturas de betéo

6.2.1 Fornecimento e aplicacéo de betdo C30/37 classe de exposi¢do XC4, incluindo| m?3 10 anos
cofragens curvas ou planas, armaduras em varfes de ago da classe A500
NRSD, juntas de betonagem sempre que necessérias e todos os trabalhos
necessarios, acessorios e auxiliares ao perfeito acabamento, de acordo com o
especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.

6.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagdo C12/15 e classe del m?2 10 anos
exposicdo X0, com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios, auxiliares e acessorios ao perfeito acabamento, de
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

6.2.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo de enchimento C25/30 e classe de| m3 10 anos
exposigao XC2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, auxiliares
e acessorios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.

6.3 Fornecimento e colocagdo de enrocamento de protegdo (D50=0,45 m) do| m?3 10 anos
talude de encaminhamento do escoamento até a linha de agua, com as
dimensfes e espessuras definidas nos desenhos de projeto, incluindo
todos os trabalhos necessérios e acessorios a correta execugao de acordo

com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.

7 PAVIMENTACAO

7.1 Demolicdo e remocdo do trecho do pavimento da ER, numa espessura de| m? -
cerca de 5 cm (correspondendo a camada de desgaste), incluindo a
preparacdo da superficie e todos os trabalhos e materiais necessarios a
perfeita execucéo, remoc¢ao e transporte a operador licenciado, de acordo
com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
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7.2 Demoligdo e remocg&o do trecho do pavimento da ER, numa espessura até|] m? -
cerca de 38 cm (correspondendo as camadas de ligagéo, base e sub-base),
incluindo a preparacdo da superficie e todos os trabalhos e materiais
necessarios a perfeita execugéo, de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.

7.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50| m? 5 anos
(BB) com 0,05 m de espessura ap6s compactacédo, incluindo todos os

materiais e trabalhos necesséarios a correta execucdo de acordo com o
especificado nas pecgas desenhadas e caderno de encargos.

7.4 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem entre camadas| m? 5 anos
betuminosas, com emulséo catiénica de rotura rapida do tipo C57 B 3
(ECR-1) a taxa de aplicagdo de 0,60 kg/m2, incluindo todos os materiais e
trabalhos necesséarios a correta execugdo de acordo com o especificado
nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

7.5 Fornecimento e aplicagdo em camada de ligagdo em AC 20 Bin 35/50|] m? 10 anos
(MBD), 0,06 m de espessura ap6s compactagao, incluindo regularizagédo
da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios &
perfeita execucédo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e
caderno de encargos.

7.6 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem entre camadas| m? 5 anos
betuminosas, com emulséo catiénica de rotura rapida do tipo C57 B 3
(ECR-1) a taxa de aplicagdo de 0,80 kg/m2, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a correta execugcdo de acordo com o especificado
nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

7.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em AC 20 Base 35/50 (MB),| m? 10 anos
por penetracdo, com 0,12 m de espessura apés compatagdo, incluindo
regularizacdo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais
necessarios a perfeita execugéo, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

7.8 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo com emulsdo| m? 5 anos
betuminosa catiénica de rotura lenta do tipo C40 B 4 (ECI) a taxa de
aplicacdo de 1kg/m? de betume residual, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a correta execugdo de acordo com o especificado
nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

7.9 Fornecimento e aplicagcdo de camada de sub-base, de agregado britado de| m? 10 anos
granulometria extensa (ABGE; 0/31,5) compactado a 95% Proctor Normal
com 0,20 m de espessura apds compactagédo, incluindo regularizagdo da
superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios &
perfeita execucéo.

8 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANCA

8.1 Execucdo de marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagdo e todos os
trabalhos preparatérios, auxiliares e/ou acessérios.

8.1.1 Linha branca descontinua com 0,12 m de largura e relagéo trago/espaco 1/1 m| ml 5 anos
(LBT 0,12 ; 1/2).

8.1.2 Guias brancas continuas com 0,12 m de largura. ml 5 anos
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9 DISPOSITIVOS DE OBSERVAGAO
9.1 Fornecimento, montagem e leituras conforme definido na meméria

descritiva e justificativa do projeto dos seguintes dispositivos, incluindo
todos o0s trabalhos preparatérios, auxiliares elou acessoérios,
nomeadamente deslocagdes e/ou reposicbes a efetuar e emissdo do
resultado das leituras:

9.11 Alvos de pontaria, tipo "olho de boi". un 2 anos

9.1.2 Células de carga de controlo do pré-esforgo das ancoragens, incluindof un 2 anos
construgdo de caixa de protegdo, a sua manutencdo e os trabalhos
preparatérios, auxiliares e/ou acessorios.

9.1.3 Pilares de referéncia. un 2 anos

(1) Os periodos de garantia séo definidos com base no artigo 397.°, n.° 2, do CCP.






