
Município de Santa Cruz da Graciosa
Procedimento CP/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 a NOTAS VINCULATIVAS:
 b O CAMINHO DO QUITADOURO PARA ALEM DA ACESSIBILIDADE AOS PREDIOS SERVE TAMBÉM EXPLORAÇÕES DE BAGACINA. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA  O

EMPREITEIRO TERÁ QUE GARANTIR A ACESSIBILIDADE EM SEGURANÇA, QUER AOS PROPRIETARIOS DOS TERRENOS, QUER AOS UTILIZADORES E AOS CLIENTES.
 1.1 Execução, montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, e a recuperação das

áreas de estaleiro, montagem, movimentação e desmontagem de proteções e limpeza diária da obra.
1 a Mobilização e montagem do estaleiro. vg 1
2 b Manutenção do estaleiro pelo período previsto para a execução da obra. vg 1
3 c Desmobilização do estaleiro e limpeza final da obra. vg 1
4 1.2 Fornecimento e colocação da placa de identificação da obra com a dimensão de 2,00 x 1,50m2, em material impermeavel, com texto a fornecer pelo dono da obra,

incluindo macicos, prumos e estrutura de fixação metálica, com acessórios, parafusos e anilhas em aço inox AISI 316.
vg 1

5 1.3 Implementação de medidas para permitir a acessibilidade dos proprietarios, rendeiros e clientes  aos prédios, incluindo limpeza diária da via no final dos trabalhos, por
forma a garantir a sua utilização em condições de higiene e segurança.

vg 1

6 1.4 Fornecimento e execução de infra estruturas para reposição dos serviços afectados no abastecimento às explorações e propriedades, incluindo abertura e tapamento de
valas, desativação no final da obra, remoção e transporte a deposito ou a recetor licenciado.

vg 1

7 1.5 Encargos relativos aos trabalhos para a receção provisória da obra. vg 1
8 1.6 Fornecimento de 2 exemplares das telas finais, integrando todos os desenhos do projeto, em papel e em formato dwg ou dwf, elaboradas durante a execução dos

trabalhos e entregues até ao dia da conclusão da obra.
vg 1

9 1.7 Elaboração e fornecimento de 2 exemplares da compilação técnica, incluindo plano de manutenção, em papel e em CD, integrando a designação e os contactos dos
fornecedores e dos fabricantes de todos os materiais e equipamentos empregues e plano de manutenção preventiva, entregue até ao dia da conclusão da obra.

vg 1

 2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
10 2.1 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a legislação em vigor, tendo em conta a natureza da obra e os meios a empregar vg 1
 3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

11 3.1 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos do Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março. vg 1
12 3.2 Remoção e transporte a deposito dos produtos provenientes da obra, não quantificados ou especificados, para futura utilização. vg 1
13 3.3 Remoção e transporte a recetor licenciado dos residuos, não quantificados ou especificados, provenientes da obra. vg 1
 4 MOVIMENTO DE TERRAS

14 4.1 Decapagem das bermas com a espessura média de 0,15m, incluindo remoção e o transporte dos produtos sobrantes a depósito para posterior utilização em obras ou a
recetor licenciado, a uma distância de 6km

m2 2895,4

 a berma direita
 b berma esquerda
 c sobrelarguras

15 4.2 Fresagem da camada superficial, com a espessura média de 0,06m, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a depósito para posterior utilização em obras
ou a recetor licenciado, a uma distância de 6km.

m2 132

 a Pk1+8,80m - 12,00m
 b Pk62+7,70m -12,00m (Pk61+15,70m)
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16 4.3 Escavação para abertura da caixa do pavimento e no saneamento de solos imprestáveis, considerando a espessura média e as seguintes naturezas do solo: m3 768,17
 4,3,1 Caixa do pavimento considerando a espessura média:
 a Pk1+8,80m - Pk2+8,80m
 b Pk62+7,70m - Pk61+7,70m
 c Pk5 - Pk10
 d Pk35 - Pk39
 e sobrelarguras
 4,3,2 Saneamento de solos imprestáveis, considerando os comprimentos e as espessuras médias:
 a Pk1-Pk62

17 b Terra dura (Classe C) m3 153,634
18 c Rocha Branda (Classe B) m3 307,268
19 d Rocha Dura (Classe A) m3 307,268
20 4.4 Regularização, criação de pendentes e compactação da superifice do terreno após escavação até à obtenção de 95% da compactação AASHO modificado através de

equipamento mecânico, para receber a estrutura do pavimento
m2 704

 a Pk1+8,80m - Pk2+8,80m
 b Pk62+7,70m - Pk63+7,70m
 c Pk5 - Pk10
 d Pk35 - Pk39
 e sobrelarguras

21 4.5 Aterro com solos selecionados provenientes de emprestimo, a fornecer pelo empreiteiro, incluindo carga, transporte considerando distância de 10km, espalhamento e
compactação por camadas com 20cm de espessura, até à obtenção de 95% da compactação AASHO modificado através de equipamento mecânico.

m3 413,93

22 4.6 Aterro com terra proveniente da decapagem, da escavação e de emprestimo, a forneceder pelo empreiteiro, na regularização de sobras ou bermas, com pendente de 4%
para a faixa de rodagem ou valeta com a espessura média de 0,30m, incluindo carga, transporte espalhamento, compactação, regularização, remoção dos elementos
com um dos lados ou diametro de dimensão superior a 2,5cm e acabamento com passagem de ancinho de pente com abertura maxima de 2cm.

m2 1004,56

 a berma direita (largura média)
 b berma esquerda  (largura média)

23 4.7 Remoção dos produtos sobrantes a deposito para utilização noutras obras ou a recetor licenciado, considerando carga, descarga, distancia de 6km. (O empolamento não
acresce ao volume tendo este que estar incluindo no preço unitario)

m3 1182,1

 5 MUROS DE VEDAÇÃO
24 5.1 Construção de troço de muro em alvenaria hidraulica de pedra, com betão da classe C20/25, com pedra proveniente de emprestimo por conta do Empreiteiro,

coroamento a argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo abertura de fundação, com altura de 40cm, e remoção dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou
a deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.

m3 24,85

 a muro 1 Pk1(-)10,70m - Pk1(-)18,70m
 b muro 9 Pk37 - Pk38_PI3

25 5.2 Apeamento e reconstrução de troços de muro em alvenaria hidraulica de pedra, com betão de classe C20/25, incluindo o preenchimento e o remate das juntas nos
paramentos vertical (face visivel) e horizontal (coroamento), com argamassa ao traço 1:3 (cimento:areia) e remoção dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a
deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.

m3 3,3

 a muro 2_Pk1(-)10,70m - Pk2+5,75m
 b muro 2_topo do muro

26 5.3 Apeamento de troços de muro em alvenaria de pedra seca  e reconstrução em alvenaria hiraulica, com betão de classe C20/25, incluindo coroamento em pedra
argamassada e o preenchimento e o remate das juntas, com argamassa ao traço 1:3 (cimento:areia), e a remoção dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a
deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.

m3 26,28

 a muro 3_topo da extremidade Pk5- Pk6

Largo Vasco da Gama
Telef. 295 730 040 / Fax. 000 000 000
www.cm-graciosa.pt Página 2 de 9



Município de Santa Cruz da Graciosa
Procedimento CP/3/2021

 b muro 3_troço central_parte superior_ Pk6- Pk7
 c muro 3_após extremidade Pk7- Pk8
 d muro 4.2 Pk11-Pk12
 e muro 4.3 Pk12
 f muro 4.4 Pk12-Pk13
 g muro 4.6 Pk15 (Pk17-Pk19), incluindo a integração do bueiro_B2 (considerado 5.6),  face à elevação da cota da rasante, com a seção de 0,60mx0,30m para receber o efluente da

valeta. h muro 4.15_Pk22, incluindo a integração do bueiro_B3 (considerado 5.6), face à elevação da cota da rasante, com a seção de 0,60mx0,30m para receber o efluente da valeta.
 i muro 4.16_Pk22-Pk23

27 5.4 Apeamento de troços de muro em alvenaria de pedra seca  e reconstrução em alvenaria hiraulica, com betão de classe C20/25, incluindo coroamento em pedra
argamassada, o preenchimento e o remate das juntas, com argamassa ao traço 1:3 (cimento:areia), escavação para fundação ou para possibilitar a colocação da pedra
e a remoção dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.

m3 16,83

 a muro 3_após extremidade Pk7- Pk8
 b muro 4.1 Pk11
 c muro 4.5 Pk12-Pk14
 d muro bueiro B1_Pk14-Pk15 para o ajustamento do boeiro_B1, face à elevação da cota da rasante, com a seção de 0,60mx0,30m para receber o efluente da valeta.
 e direita_muro 5_Pk11- Pk12
 f direita_muro 6_Pk23- Pk24
 g direita_muro 7_Pk24-Pk25

28 5.5 Apeamento de troço de muro em alvenaria de pedra seca, transporte e aproveitamento para outros muros, e reconstrução em alvenaria hiraulica, com betão de classe
C20/25, com pedra de emprestimo, a fornecer pelo empreiteiro,  incluindo coroamento em pedra argamassada, o preenchimento e o remate das juntas, com argamassa
ao traço 1:3 (cimento:areia), remoção dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.

m3 12,07

 a muro 4.8_Pk20-Pk21
 b muro 4.11_Pk20-Pk22
 c muro 4.14_Pk21-Pk22
 d muro 4.17_Pk24, incluindo a integração do bueiro_B4  face à elevação da cota da rasante, com a seção de 0,60mx0,30m para receber o efluente da valeta.
 5.6 Fornecimento e construção de bueiros com maior seção de os existentes embutidos nos troços do muro M4 com a largura da valeta e altura util de 30cm, com lados em betão

simples  com e verga em betão armado, incluindo cofragem, descofragem  e a remoção e o transporte dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a deposito para posterior
utilização, a uma distancia de 6km.

29 a Betão simples C20/25 em lados m3 0,77
30 b Betão C20/25 armado com armadura longitudinal (A400NR) 2x6 Ø12 e transversal com  Ø8 af 0,10m, em  vergas com 30cm de altura e a largura correspondente à

espessura do muro.
m3 1,54

31 5.7 Apeamento de troço de muro em alvenaria de pedra seca  e reconstrução em alvenaria de pedra seca, incluindo coroamento em pedra argamassada, com argamassa ao
traço 1:3 (cimento:areia), escavação para fundação, a remoção e o transporte dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a deposito para posterior utilização, a uma
distancia de 6km.

m3 14,4

 a muro 4.18_Pk23- Pk24
 b muro 4.25_Pk28

32 5.8 Apeamento e execução de ombreiras em alvenaria hidraulica de pedra com betão de classe C20/25, com pedra proveniente de demolição, incluindo coroamento em
pedra argamassada, o preenchimento e o remate das juntas, com argamassa ao traço 1:3 (cimento:areia), incluindo abertura de fundação, com altura de 40cm, a
remoção e o transporte dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou deposito para utilização em futuras obras, a uma distancia de 6km.

m3 6,3

 a muro 4.7_ Pk19 - Pk20
 b muro 4.9_ Pk20 - Pk21
 c muro 4.10_ Pk20 - Pk21
 d muro 4.12_ Pk21 - Pk22
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 e muro 4.13_ Pk21 - Pk23
33 5.9 Apeamento e execução de ombreiras em alvenaria hidraulica de pedra com betão de classe C20/25, com pedra proveniente de emprestimo por conta do Empreiteiro,

coroamento em pedra argamassada, o preenchimento e o remate das juntas, com argamassa ao traço 1:3 (cimento:areia), incluindo abertura de fundação, com altura de
40cm, a remoção e o transporte dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou deposito para utilização em futuras obras, a uma distancia de 6km.

m3 17,33

 a muro 4.19_Pk24 - Pk25
 b muro 4.20+4.21+4.22_Pk25 - Pk26
 c muro 4.23+4.24_Pk27 - Pk28
 d A definir em obra

34 5.10 Elevação da cota de muros existentes em alvenaria de pedra, em 40cm, sobre o cororamento dos muros , em alvenaria hidraulica de pedra com betão de classe C20/25,
com pedra proveniente de emprestimo por conta do Empreiteiro,  incluindo coroamento em pedra argamassada, o preenchimento e o remate das juntas, com argamassa
ao traço 1:3 (cimento:areia), a remoção e a demolição dos elementos necessarios do muro, maciçamento e a remoção e o transporte dos produtos sobrantes a recetor
licenciado ou deposito para utilização em futuras obras, a uma distancia de 6km.

m3 10,56

 a Troços a definir a localização em obra
35 5.11 Demolição de troços de muros de suporte com altrua de 4,00m, integrando fundação,  incluindo meios adequados, armazenamento da pedra para utilização posterior e

remoção dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.
m3 126,36

 a muro 8_suporte - de forma faseada, incluindo o escoramento necessario Pk28-29 a Pk32-33
36 5.12 Construção de troço de muro em alvenaria hidraulica de pedra, com betão de classe C20/25, com pedra proveniente da demolição e de emprestimo por conta do

Empreiteiro, coroamento a argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meios adequados, escavção na abertura da fundação, com altura de 40cm, para a
construção do muro, a remoção e o transporte dos produtos sobrantes a recetor licenciado ou a deposito para posterior utilização, a uma distancia de 6km.

m3 146,02

 a muro 8_suporte - por troços, de forma faseada, incluindo o escoramento necessario Pk28-29 a Pk32-33 (considerando a espessura média)
 6 RESTABELECIMENTO DE SERVENTIAS
 6.1 Fornecimento e restabelecimento de serventias, para acesso aos prédios face à elevação da cota da via, em betão C20/25 com a espssura média de 15cm ou 20cm, incluindo

cofragem, escavação e/ou aterro, regularização e compactação do terreno, camada de bagacina compactada com 20cm de espessura, a remoção e o transporte dos produtos
sobrantes a recetor licenciado ou deposito para utilização em futuras obras.

37 6.1.1 Decapagem, limpeza e regularização das superificies, incluindo movimento de terras necessario para permitir a execução da camada de bagacina (0,20m) e do
pavimento em betão (máximo de 0,20m) que consta nas atividades seguintes.

m2 153,68

 a SR1 a SR3
 b SR5; SR8;SR13; SR14
 c SR4
 d SR6
 e SR7
 f SR9
 g SR10
 h SR11
 j SR12
 j SR15
 k SR16
 l SR17

38 6.1.2 Fornecimento e execução de camada de base, em bagacina, com a espessura media de 0,20m, para receber o pavimento em betão, incluindo regularização e
compactação até à obtenção de 95% da compactação AASHO modificado, através de equipamento mecânico.

m2 153,68

 6.1.3 Fornecimento e execução de pavimento em betão C20/25 com a espssura média de 15cm, incluindo cofragem e descofragem e acabamento talochado
39 a Pk19-Pk20_esquerda SR1 - Execução de pavimento na largura da servidão a partir da valeta, incluindo patamar e degraus para acesso predio. m3 0,25
40 b Pk20-Pk21_esquerda SR2 - Execução de pavimento na largura da servidão a partir da valeta, incluindo patamar e degraus para acesso predio. m3 0,2
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41 c Pk21-Pk22_esquerda SR3 - Execução de pavimento na largura da servidão a partir da valeta, incluindo patamar e degraus para acesso predio. m3 0,23
 6.1.4 Fornecimento e execução de pavimento em betão C20/25 com a espssura média de 20cm, incluindo cofragem e descofragem e acabamento talochado.

42 a Pk25_esquerda SR4 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 1,59
43 b Pk21-Pk22_esquerda SR5 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 0,87
44 c Pk27-Pk28_esquerda SR6 - Execução de pavimento em plano inclinado,  a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 2,34
45 d Pk27-Pk28_direita SR7 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 3,75
46 e Pk36-Pk37_direita SR8 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 0,9
47 f Pk41-Pk42_direita SR9 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 3
48 g Pk42_esquerda SR10 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 2,68
49 h Pk45-Pk46_esquerda SR11 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 7,05
50 i Pk49-Pk50_esquerda SR12 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 1,2
51 j Pk50-Pk51_esquerda SR13 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 4,2
52 k Pk54-Pk55_direita SR14 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 0,9
53 l Pk56-Pk57_esquerda SR15 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 0,96
54 m Pk59-Pk60_esquerda SR16 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 1,38
55 n Pk60_direita SR17 - Execução de pavimento em plano inclinado, a partir da valeta, na largura da servidão para permitir o acesso de viatura e animais. m3 2,16
 7 DRENAGEM
 7.1 Fornecimento e execução, por troços, de valeta em betão C20/25, conforme peças desenhadas, incluindo a abertura e a fundação em bagacina com a espessura media de 20cm

após compatação, desenvolvimento e as seguintes larguras:
56 7,1,1 Largura de 0,60m m 140
 a esquerda_Pk1 - Pk4+5,40m
 b esquerda_Pk4+5,40m - Pk8

57 7,1,2 Largura de 0,80m m 1919
 a esquerda_Pk8- Pk11
 b direita_Pk9+7,00m-Pk11
 c esquerda Pk14+4m - Pk18+13m+2m (bueiro_B2)
 d esquerda Pk18+13m - Pk22+5m+3m (bueiro_B3)
 e esquerda Pk22+5m - Pk 23+17m+2m (bueiro_B4)
 f direita Pk17 - Pk 22+7m
 g direita Pk 23+14m - Pk27
 h esquerda Pk 23+17m - Pk28+2m (sumidouro S4)
 i direita_Pk28m - Pk31
 j esquerda Pk31m - Pk37+14m (sumidouro S5)
 k direita Pk31m - Pk37+18m (sumidouro S6)
 l direita Pk37+18m - Pk41+10m (sumidouro S8)
 m esquerda Pk37+14m - Pk41+7,5m (sumidouro S7)
 n esquerda Pk41+7,5m - Pk50+4m (sumidouro S10)
 o direita Pk41+10m - Pk50+2m (sumidouro S9)
 p direita Pk50+2m - Pk54+14,5m (sumidouro S12)
 q esquerda Pk50+4m - Pk54+13,7m (sumidouro S11)
 r esquerda Pk54+13,7m - Pk62+6,5m
 s direita Pk54+14,5m - Pk62+6,5m

58 7,1,3 Largura de 1,00m m 321
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 a direita Pk11 - Pk16 (sumidoro_S1)
 b esquerda Pk11 - Pk14+4m+2m (bueiro_B1)
 c direita Pk22+17m - Pk23+14m (sumidouro_S2)
 d direita Pk27+14m - Pk27+19m (sumidouro_S3)
 e esquerda_Pk28m - Pk31
 f esquerda Pk62+6,5m - Pk62+9,5m (sumidouro_S14)
 g direita Pk62+6,5m - Pk62+9,5m  (sumidouro_S13)
 h esquerda_sumidouro_S14 ao Sumidouro_S15

59 7,1,4 Largura de 1,50m m 79,5
 a direita Pk16 - Pk17 (acesso pedreira)
 b direita Pk22+5,5m - Pk22+14m (acesso pedreira)
 c direita Pk27 - Pk27+14m (acesso)
 d direita Pk41+5,5m - Pk42 (acesso)
 e esquerda Pk45+5m - Pk45+17m (acesso)
 f esquerda Pk50 - Pk50+10m (acesso)

60 7,1,5 Largura variável na transição de 0,60m para 0,80m, e de 0,80m para 1,00m. m 7
 a Pk8
 b Pk11
 c Pk31
 d Pk62+6,5m

61 7,1,6 Largura variável na transição de 0,80m para 1,50m m 13,5
 a direita Pk17
 b direita Pk22+5,5m
 c esquerda Pk45+5m + Pk45+17m
 d esquerda Pk50 - Pk50+10m
 e direita Pk27

62 7,1,7 Largura variável na transição de 1,00m para 1,50m m 3
 a direita Pk16
 b direita Pk27+14
 7.2 Fornecimento e execução de sumidouro integrado na valeta, para recolha e encaminhamento das águas pluviais, constituído por caixa e grelha amovível, em betão armado (betão

C25/30 e Aço A400NR) pré-fabricado, com ligação aos coletores, com dimensões das peças desenhadas, incluindo remates, fundação em bagacina com 20cm após compactação,
movimentação de terras para implantação, entivação, escoramento e reconstrução de troços de muro contiguos em alvenaria de pedra seca, carga e transporte do material
sobrante a deposito ou a recetor licenciado num raio de 6 Km.

63 7,2,1 Com largura de 0,80m e comprimento de 2,05m: UN 9
 a S5_esquerda Pk37+14m
 b S6_direita Pk37+18m
 c S7_esquerda Pk41+7,5m
 d S8_direita Pk41+10m
 e S9_direita Pk50+2m
 f S10_esquerda Pk50+4m
 g S11_esquerda Pk54+13,7m
 h S12_direita Pk54+14,5m
 i S16_em local a definir
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64 7,2,2 Com largura de 1,00m e comprimento de 2,05m: UN 8
 a S1_direita Pk16
 b S2_direita Pk23+14m
 c S3_direita Pk27+19m
 d S4_esquerda Pk28
 e S13_direita Pk62+9,5m
 f S14_esquerda Pk62+9,5m
 g S15_esquerda Pk65+12m
 h S17_em local a definir
 7.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, série B (PN6), com acessórios e materiais, na canalização da rede pluvial, incluindo fita avisadora em PVC com 30cm de largura,

abertura e reposição de vala, camada de assentamento em pó de pedra com 15 cm na envolvente, aterro com bagacina compactada por camadas com 0,20m de espessura, ligação
aos sumidouros e ao poço de infiltração, remates, remoção, carga e transporte do material sobrante a deposito ou a recetor licenciado num raio de 6 Km.

65 7,3,1 Com Ø315 m 26
 a S3-S4-Pi2
 b S7-S8-Pi4
 c S11-S12-Pi6

66 7,3,2 Com Ø400 m 43
 a S1-Pi1
 b S2-B4
 c S5-S6-Pi3
 d S9-S10-Pi5
 e S13-S14

67 7,3,3 Com Ø630 do sumidouro S14 ao sumidouro S15, em vala sob a valeta, incluindo a demolição da valeta, a remoção e o transporte do material sobrante a deposito ou a
recetor licenciado num raio de 6 Km.

m 50

68 7,3,4 Fornecimento e maciçamento do extradorso superior da tubagem do coletor, com espessura média 0,30m,  em betão simples C16/20, na travessia da faixa de rodagem. m3 10,01
 a Em Ø315
 b Em Ø400

69 7,3,5 Execução de boca de saída /boca de lobo na extremidade do coletor , com dimensão planimetrica de 0,50+0,80+0,50, 0,80m de altura e 0,30m de espessura,  em betão
simples C20/25, incluindo cofragem, descofragem, movimentação de terras, a remoção e o transporte do material sobrante a deposito ou a recetor licenciado num raio de
6 Km.

m3 1,29

 a S2-B4, a montante do bueiro B4
 b S4-Pi2
 c Em local a definir

70 7.4 Escavação para abertura do cabouco para a construção dos poços de infiltração, incluindo entivação e as seguintes naturezas do solo (consideradar para efeito do preço
unitário apenas a medição do volume dos cilindros dos 2 poços definidos no desenho 10):

m3 926,96

 a Com a altura de 3,50m, medidos da face inferior do coletor à parte superior da fundação
 b PI4;PI4;PI6;PI7
 c Com a altura de 4,50m, medidos da face inferior do coletor à parte superior da fundação
 d PI1;PI3;PI5

71 e Terra dura (Classe C) m3 185,392
72 f Rocha Branda (Classe B) m3 185,392
73 g Rocha Dura (Classe A) m3 556,176
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 7.5 Execução de poço de infiltração conforme desenho de pormenor e respeitando as profundidades das tubagens de drenagem, com paredes em alvenaria de pedra irregular assentes
sobre betão simples C16/20 com 0,30m de espessura, cintas de parede e laje de cobertura em betão armado (C25/30; A500NR), tampa em ferro fundido D400 Ø600, com a inscrição
«ESGOTOS PLUVIAIS», articulada e extraível na posição vertical, bloqueio de segurança anti-retorno aos 90º, sistema de fecho por barra elástica em FFD, equipada com junta
elástica anti-ruído, relevo anti-derrapante, aro optimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente, incluindo materiais e acessórios, degraus em PVC do tipo
\"HIDROSTANK\" ou equivalente, ligação da tubagem, incluindo movimento de terras, entivação, escoramento e reconstrução de troços de muro contiguos em alvenaria de pedra
seca, aplicação de geotextil na envolvente, aterro com bagacina grada (sem terra) compactada na envolvente,  a remoção, carga e transporte do material sobrante a deposito ou a
recetor licenciado num raio de 15 Km.74 7,5,1 Com a altura de 3,50m, medidos da face inferior do coletor à parte superior da fundação UN 4

 a PI2_esquerda Pk28+2m
 b PI4_direita Pk41+12m
 c PI6_direita Pk54+15m
 d PI7_a definir em obra

75 7,5,2 Com a altura de 4,50m, medidos da face inferior do coletor à parte superior da fundação UN 3
 a PI1_direita Pk16
 b PI3_direita Pk37+17m
 c PI5_esquerda Pk50+4m
 7.5.3 PI3_direita Pk38+3m, incluindo escavação previa do terreno para se atingir a cota da plataforma da via  construção de muro de suporte envolvente, a remoção, carga e transporte

do material sobrante a deposito ou a recetor licenciado num raio de 15 Km.
76 a Escavação até se atingir a cota da plataforma da via, incluindo transição por taludes a 60º. m3 37,5
 b Muro foi considerado no 5.1
 8 PAVIMENTAÇÃO
 a Para efeitos de preço unitário a medição é considerada em planta.

77 8.1 Fornecimento, espalhamento e compactação de sub-base em bagacina, com espessura média de 0,20m após compactação. m2 908,61
 a Pk2+8,80m - Pk62+7,70m
 b Pk1+8,80m - Pk2+8,80m
 c Pk62+7,70m - Pk63+7,70m
 d sobrelarguras

78 8.2 Regularização da base, em granulometria extensa em tout-venant, nos troços fresados, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação até à obtenção de 95% da
compactação AASHO modificado através de equipamento mecânico.

m2 132

 a Pk1+8,80m - 12,00m
 b Pk62+7,70m -12,00m = Pk61+15,70m

79 8.3 Fornecimento e execução de base de tout-venant, em agregado britado de granulometria extensa, com a espessura média de 17,50cm após compactação, incluindo
regularização e compactação até à obtenção de 95% da compactação AASHO modificado através de equipamento mecânico.

m2 6584

 a Pk1 - Pk63
 b sobrelarguras

80 8.4 Fornecimento e execução de rega de impregnação ECL-1 à taxa de 1,0Kg/m² sobre a camada de base de forma a assegurar uma distribuição uniforme. m2 6584
 a Pk1 - Pk63
 b sobrelarguras

81 8.5 Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso 50/70 com 0,06 m de espessura após compactação. m2 6584
 a Pk1 - Pk63
 b sobrelarguras

82 8.6 Fornecimento e assentamento de lancil em guia com as dimensões de 0,25x0,15m2  em betão moldado  EN206-1; C20/25, incluindo movimentação de terras, abertura
de caixa, fundação em betão Betão EN206-1; C16/20, remates das juntas, carga e transporte do material sobrante a vazadouro autorizado num raio de 6 Km.

m 55

 a Locais a definir em obra
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 9 SINALIZAÇÃO
83 9.1 Fornecimento e colocação de sinalização  vertical  de  \"código\", incluindo implantação, Fornecimento e assentamento de  sinais  de trânsito, executados em painéis de

liga de alumínio, com aba dupla e calha dupla de fixação no verso, com materiais e montados de acordo  com  o  estipulado nas Normas Reguladoras, incluindo corte e
remoção do pavimento existente, escavação, aterro, transporte dos produtos a vazadouro, maciço de fundação em betão C20/25 com 60cmx60cmx80cm e negativo com
prolongamenteo até à base com tubo VD 25mm, acessórios e fixações em alumínio com incorporação de teflon,  prumo metálico, com altura variável em função do
numero de sinais (tendo a base do sinal inferior que distar 2,20m do pavimento), metalizado com diâmetro de 63mm de parede dupla e espessura de 2,5mm por
galvanização e pintado com tinta  epóxi rica em zinco de 2 componentes em toda a extensão previamente à montagem nas  cor cinza, incluindo reforço do troço
betonado por imersão em produto betuminoso, execução do pavimento em betão C20/25, com as seguintes designações:

UN 0

84 a Sinal de \"Aproximação de estrada com prioridade\" UN 1
85 b Sinal de \"LIMITE DE VELOCIDADE\" UN 2
86 c Sinal de \"PROBOIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM\" UN 3
87 d Sinal de \" FIM DE PROBOIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM\" UN 3
88 e Sinal de \"LIMITE DE PESO\" UN 2
89 f Sinal de \"PERIGO DE CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS\" UN 2
 9.2 Fornecimento e execução de sinalização horizontal constituída por pintura a tinta termoplástica reflectora, do Tipo  SIGNALIT  ou equivalente, com uma espessura de 3mm,

incluindo pré-marcações e limpeza em:
 a Medição em Projecção Horizontal

90 9.2.1 Em Setas de Direcção m2 6
91 9.2.2 Linha branca tracejada com 0.12 m de largura  (reporta-se à área pintada) na faixa de rodagem m 396
92 9.2.3 Linha branca continua com 0.12 m de largura na faixa de rodagem m 250
93 9.2.4 Linha branca continua em aproximação de estrada com prioridade com 0.60 m de largura m2 1,8
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