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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Artigo Pretende-se a realizacdo da empreitada de execuc¢ao do projeto de arquitetura paisagista para a Rotunda de Santo Ovidio, em Mafamude, de acordo com o Caderno de Encargos e
Memdria Descritiva do presente procedimento, no prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato.

0. INTRODUCAO Os precos unitarios a aplicar devem incluir
todas as operacGes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protecdo, apresentacdo de
amostras, execucdo remoc¢do e eventual demolicdo de protétipos;Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o Projeto Geral (pecas escritas e desenhas),
constituindo um todo inseparavel, ndo dispensando sempre a aplicacdo das boas normas de execucdo; Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Duvidas e
Esclarecimentos, devem respeitar a organizacdo, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor da Proposta no Ato do Concurso; Quando a descricdo dos
trabalhos se referir a referencias e marcas comerciais, ter em conta que estas visam apenas a indicar o tipo de material pretendido, pelo que serdo sempre \"do tipo ou
equivalente\", de acordo com as disposi¢des legais; O Estaleiro devera ser incluido, através de diluicdo do seu valor nos restantes precos, em cumprimento do art.° 350°, do C6digo

1. TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Fornecimento e aplicacdo dos painéis informativos e de publicitacdo da obra, com referencia a obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizagdo, fontes de [ UN 1
financiamento e empreiteiro, conforme indicagdes a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes

2 1.2 Implementagéo do plano de seguranga e saulde, atualizagao, retificagdo e adaptagdo no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. UN 1

3 1.3 Fornecimento, execucdo e implementagdo de plano de gestdo de residuos, sua classificagdo (LER), triagem e separagdo nas suas componentes reciclaveis e |vg 1
devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em vigor.

4 1.4 Implantagdo e demarcacao da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos, marcacdes planimétricas e altimétricas definidas em projeto através de alinhamentos, | vg 1
nivelamentos, prumadas, colocagdo de estacas e outras marcas, conforme caderno de encargos, incluindo levantamento atualizado da area de implantagédo da obra
(situagéo existente).

2. MOVIMENTOS DE TERRAS

21 Modelagéo e regularizacdo do terreno, considerando limpeza de vegetacdo existente, em toda a area de intervencédo, na formagéo de plataformas de modo a serem atingidas as
cotas de fundo de caixa do projecto, incluindo zonas de canteiros e considerando todos os trabalhos inerentes.

5 211 Em escavacgédo de solos em terra dura, (modelacdes superficiais e abertura para elementos de fundagdo) considerando remogao de produtos a vazadouro autorizado e | m3 350
licenciado.

6 2.2 Em aterro de terras provenientes da escavacdo, em camadas inferiores com 0,30m de espessura, incluindo espalhamento e compactagéo por cilindragem e rega, e [ m3 350
demais trabalhos inerentes.

7 2.3 Em aterro com terras de empréstimo, isentas de pedras, raizes e torrdes, considerando fornecimento, espalhamento rega e compactacao. m3 55

3. PLANTACOES E REVESTIMENTOS NAO VEGETAIS

3.1 Espalhamento de terra vegetal e modelacéo final das superficies, com terras provenientes de empréstimo, considerando preparagdo previa de superficies a aplicar, constituida por
mobilizagdo do terreno base e espalhamento de 20cm de terra vegetal, conforme Caderno de Encargos (CE), em areas de plantacéo, incluindo todos os trabalhos inerentes.

8 [3.1.1 Em &reas de sub-arbustos e herbaceas [m3 | 3637

3.2 Incorporacéo por mobilizagdo de correctivo organico \"Siro agro 15I//m2 ou equivalente, em areas de espalhamento de terra vegetal, considerando modelacao e regularizacéo final
das superficies, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos inerentes.

9 3.2.1 Em éareas de sub-arbustos e herbaceas m2 1212,2
10 (3.3 Abertura e fecho de covas para plantagdo de arvores, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 21,6
3.4 Aquisicéo, fornecimento e plantacdo de arvores, com tutores tripegca em madeira tratada com 2/3 da altura da arvore, medidos a partir do solo e, enterrado no minimo 0,50m,

incluindo fertilizacdo com adubo organico granulado (150gr por arvore) e todos os trabalhos inerentes.
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11 341 CB - Carpinus betulus, PAP 18/20 e altura de 3,50/4,00m UN 3
12 (3.4.2 CBf - Carpinus betulus Fastigiata , PAP 18/20 e altura de 3,50/4,00m UN 3
13 (3.4.3 FS - Fagus sylvatica, PAP 16/18 e altura de 4,00/4,50m UN 3
14 344 PH - Pinus halepensis, PAP 14/16 e altura de 2,00/2,50m UN 2
15 |3.4.4 PP - Pinus pinea, PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m UN 4
16 |3.45 TC - Tilia cordata, PAP 14/18 e altura de 3,50/4,00m UN 5
35 Fornecimento e plantacdo de arbustos, conforme plano de plantagédo, dimensdes conforme CE, incluindo abertura e fecho de covas, a abertura de rasgos na tela, fertilizagdo com
adubo organico granulado (50g/ por exemplar) e tutoragem caso seja necessario e trabalhos complementares.
17 (351 Au - Arbutus unedo - Didm. 80-100cm/ 100-150cm Alt./Vaso 10Lt UN 11
18 (3.5.2 Bs - Berberis x stenophylla - Diam. 60-80cm/ 60-80cm Alt./Vaso 10Lt UN 17
19 (353 CorSib - Cornus alba \"Sibirica\" - Didm. 80-100cm/ 60-80cm Alt./Vaso 5Lt UN 12
20 |354 Ep - Elaeagnus pungens - Diam. 80-100cm/100-150cm Alt./Vaso 10Lt UN 13
21 |355 Jcol - Juniperus communis - Diam. 60-80cm/100-120cm Alt./Vaso 10Lt UN 1
22 |35.6 Rp - Rhododendron ponticum - Diam. 80-100cm/80-100cm Alt./VVaso 10Lt UN 25
23 |3.5.7 Vt - Viburnum tinus - Didm. 60-80cm/80-100cm Alt./Vaso 10Lt UN 17
3.6 Fornecimento e plantacdo de sub-arbustos, conforme plano de plantacéo, dimensdes conforme CE, incluindo abertura e fecho de covas, a abertura de rasgos na tela, fertilizacéo
com adubo organico granulado ou equivalente (50g/ por exemplar ) tutorarem caso seja necessario e trabalhos complementares.
24 13.6.1 Aj - Azalea japonica Alt. 20-40 / Vaso 3Lt UN 92
25 |[3.6.2 Cd - Cotoneaster dammeri Alt. 20-40/ Vaso 3Lt UN 77
26 |3.6.3 Csp- Chaenomeles speciosa \"Red Storm\" Alt. 30-40/ Vaso 3Lt UN 70
27 |3.6.4 Cter- Choisya ternata Alt. 30-40/ Vaso 4Lt UN 90
28 |3.6.5 De- Diosma ericoides Alt. 20-40/ Vaso 3Lt UN 293
29 |3.6.6 HHid - Hypericum x Hidcote Alt. 30-40/ Vaso 3Lt UN 137
30 |3.6.7 Js - Juniperus squamata \"Blue Carpet\" Alt. 10-20/ Vaso 5Lt UN 85
31 |3.6.8 Sr - Santolina rosmarinifolia Alt. 10-20/ Vaso 1Lt UN 512
32 |37 Fornecimento e sementeira de Prado de Sequeiro da A. Pereira Jordao, Hidro-sementeira com duas passagens cruzadas, composto por 20% de Lolium perene; 20% de | m2 3693
Poa pratensis; 50% Festuca rubra \"Rubra\", 10% Trifolium repens, considerando limpeza e regularizagéo previa de terreno, conforme plano de plantagao, incluindo todos
0s acessorios e trabalhos complementares.
33 |38 Fornecimento e aplicacdo de tela permeavel \"Dupond Plantex - 125 Gr/m2\" ou equivalente, em areas definidas em planta de tipologia de terreno, caracteristicas | m2 1461
conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares.
34 |3.9 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de solos com camada de estilha de madeira com 7cm de espessura, conforme pegas do projeto e incluindo todos os trabalhos | m2 1370
inerentes.
4. REDE DE REGA
4.1 Trabalhos gerais
35 [4.1.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeacéo para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario, remogao de esgoto, | m3 150
bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execugéo conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.
36 |4.1.2 Execucéo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrées, raizes ou matérias organicas por | m3 150
camadas de 0,20m, incluindo compacta¢cao manual na envolvente da tubagem e compacta¢do mecanica nas camadas superiores.
4.2 Fornecimento e montagem de tubagem PE, incluindo todos os acessorios, conforme desenhos:
37 (421 Tubo PET - AD 40mm 1.1/4\" 10 bar ml 375
38 |4.2.2 Tubo PET - AD 50mm 1.1/4 10 bar ml 15
4.3 Fornecimento e instalagcdo de emissores incluindo todos os acessoérios, conforme os desenhos:
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39 |4.3.1 Fornecimento e instalagéo de corpo de aspersor RAIN BIRD Série 5000, ou equivalente, com bico do tipo RAIN BIRD 8.0 ou equivalente, com entrada roscada fémea 3/4 [ UN 2
e 12 bicos padréo (azul), com uma trajetéria de 25°; Altura de emergéncia: 10cm.
40 |4.32 Fornecimento e instalagio de corpo de aspersor RAIN BIRD Série 3500, ou equivalente, com bico do tipo RAIN BIRD 4.0 ou equivalente, com entrada roscada fémea 3/4 | UN 17
e 12 bicos padréo (azul), com uma trajetéria de 25°; Altura de emergéncia: 10cm.
4.4 Fornecimento e instalacéo das ligacdes entre a tubagem de distribui¢cdo e os aspersores e pulverizadores:
41 (4.4.1 Tomada em carga simples 32 X 1/2\" PN16 UN 19
42 (4.4.2 Rolo 50m Tubo Polietileno 1/2\" UN 2
43 |4.4.3 Raccord Canelado 1/2\" UN 38
44 1444 Rolo Fita Teflon 1/2\" X 10mts UN 22
45 |14.45 Rolo Fita Teflon 19mm X 15mts UN 11
4.5 Fornecimento e instalacéo de sistema de rega gota-a-gota incluindo todos os acessdrios, conforme os desenhos:
46 |4.51 Tubo gota a gota Dripline superficie 16mm 33cm 2,3 I/h do tipo Rain Bird, ou equivalente ml 150
47 |(4.5.2 Joelho canelado com anel fixagcdo 16 X 16mm UN 20
48 |(4.5.3 Té canelado com anel fixagdo 16 X 16 X 16mm UN 10
49 |454 Unido canelada com anel fixagdo 16mm UN 5
50 |4.5.5 Estaca invertida para fixagao tubo 16mm UN 150
51 |4.5.6 Tomada em carga simples PN10 - 32 X 3/4\" UN 20
52 457 Unido rosca macho Lock Type - 16 X 3/4\" UN 20
53 |4.5.8 Joelho simples Lock Type - 16 X 16mm UN 10
54 |4.5.9 Té simples Lock Type - 16 X 16 X 16mm UN 10
4.6 Fornecimento e instalagdo de valvulas manuais, electrovalvulas, caixas de protegéo, conforme desenhos:
55 14.6.1 Kit filtro regulador de pressao e eletrovalvula XCZ 100 PRF 1\" 9V do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 1
56 |4.6.2 Solenoide impulsos RB T-BOS 9 V (DV/PGA) do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 1
57 |4.6.3 Valvula Eletromagnética DV-100 FF 1\" do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 6
58 |4.6.4 Conector com resina SA-101 UN 18
59 |4.6.5 Caixa Rectangular 12\" profissional VB do tipo Cudell, ou equivalente UN 2
4.7 Fornecimento e instalagdo do Programador, ligagdes as electrovalvulas e respetivos acessorios:
60 |4.7.1 Consola de programacao universal TBOS-II do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 1
61 |4.7.2 Médulo TBOS-BT - 4 estacoes do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 2
62 |4.7.3 Pluviémetro RDS-BEX do tipo Rain Bird, ou equivalente UN 2
4.8 Fornecimento e instalagdo de Filtro e respetivos acessorios:
63 |4.8.1 Filtro Rega 2\" - 120 Mesh discos do tipo Azud, ou equivalente. UN 2
64 |[4.8.2 Vélvula de esfera F/F 2 anéis - 2\" UN 2
65 |4.8.3 Juncéo simples com OV'Ring PVC roscar - 2\" UN 2
66 |4.8.4 Unido rosca macho PN16 - 63 X 2\" UN 8
67 |4.85 Caixa Rectangular 12\" profissional VB do tipo Cudell, ou equivalente UN 1
4.9 Fornecimento e montagem de bocas de rega e respetivos acessorios:
68 [4.9.1 Tomada Agua Sure Quick 3/4\" plastico RB UN 1
69 [4.9.2 Chave para tomada Agua Sure Quick 3/4\" plastico RB UN 1
70 14.9.3 Curva giratéria 3/4\" plastico RB UN 1
71 |4.9.4 Tomada em carga simples PN10 - 40 X 3/4\" UN 1
72 1495 Caixa circular 6\" do tipo Cudell, ou equivalente UN 1
4.10 Fornecimento e montagem de acessorios diversos:
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73 14.10.1 Unido simples PN16 - 32 X 32 mm UN 4
74 14.10.2 Unido simples PN16 - 63 X 63 mm UN 1
75 (4.10.3 Unido rosca macho PN16 - 40 X 1\" UN 15
76 [4.104 Té simples PN16 - 40X 40 X 40 mm UN 7
77 14.10.5 Té com rosca fémea PN16 - 32 X 1\" X 32 mm UN 7
78 |4.10.6 Tampao final PN16 - 40 mm UN 4
79 |4.10.7 Tampao final PN16 - 63 mm UN 2
80 |4.10.8 Té simples PVC roscar - 1\" UN 3
81 ]4.10.9 Tampéo macho PVC roscar - 1\" UN 4
82 [4.10.10 Valvula de esfera F/F 2 anéis - 1\" UN 6
83 [4.10.11 Juncao simples com O\'Ring PVC roscar - 1\" UN 6
84 |4.10.12 Casquilho duplo PVC roscar - 1\" UN 12
85 |4.10.13 Casquilho duplo de redugéo PVC roscar - 1.1/2\" X 1\" UN 2
86 |4.11 Fornecimento e instalacdo de todos os acessarios, ligagoes e trabalhos necessarios complementares ao funcionamento da rede. vg 1
5. ABASTECIMENTO DE AGUA As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em
ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades (MTQ), elementos estes a ter em considera¢do no estabelecimento do precgo e dos trabalhos abrangidos por
cada artigo; A Entidade Executante (EE) obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados; A EE devera
certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execuc¢ado dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinacdo dos pregos unitarios,
incluindo-se diluidos nestes o preco para Estaleiro; O MTQ tem caracter nédo vinculativo, devendo a EE verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissdes;
Por omissdo entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas; Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os
acessorios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projeto: Desenhos, Memdria Descritiva e Especificac6es Técnicas, mesmo que
ndo expressamente referidos; Na formulagcdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢cdes, serdo observadas as disposi¢cdes de regras de medicdo e
formulagédo de pregos constantes no Caderno de Encargos (CE), que se consideram, para todos os efeitos, como parte integrante dos artigos das medi¢6es; Os artigos a seguir
indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicagdo e perfeito acabamento, compreendendo a mao de obra e todas as operagdes necessarias
complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas
tarefas; Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparagdo nas condi¢cdes expressas no CE, sdo da responsabilidade do Empreiteiro,
5.1 TUBAGEM
511 Fornecimento e instalagcéo de tubagem em PEAD PE100 PN10, \"Alfahidro da Alfatubo\" ou equivalente, incluindo abertura e fecho de vala, areia para almofada de assentamento e
camada de protecdo, movimentagdo de terras e transporte a vazadouro, unides e demais acessorios, materiais e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:
87 |[5.1.1.1 [@50 [m | 2045
5.2 ACESSORIOS
5.2.1 Fornecimento e instalagéo de valvula de seccionamento, com retengao incorporada, do tipo \"Ballstop da Caleffi\", ou equivalente, nas seguintes dimensdes:
88 [5.2.1.1 [@1\"- caixas de rega [UN | 1
5.3 DIVERSOS
531 Execucdo de intercecdo de tubagem existente, incluindo escavagéo e junta de derivagdo/té, além de demais materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
89 |5.3.11 Rede de rega UN 2
90 |5.3.2 Execucédo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1
91 |5.3.3 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1
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6. ESTABILIDADE As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em
ligacdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades (MTQ), elementos estes a ter em considera¢do no estabelecimento do precgo e dos trabalhos abrangidos por
cada artigo; A Entidade Executante (EE) obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados; A EE devera
certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execuc¢ado dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinacdo dos pregos unitarios,
incluido-se diluidos nestes o preco para Estaleiro; O MTQ tem caracter ndo vinculativo, devendo a EE verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissdes;
Caso nédo o faca entende-se que estd de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas, ndo havendo lugar a trabalhos a mais por erros e omissdes;Todos 0s
artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a completa execuc¢ado dos trabalhos, conforme o projeto: Desenhos
e Pecas Escritas, Meméria Descritiva e Especificagdes Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos; Na formulagéo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas
medi¢cdes serdo observadas as disposi¢cdes de regras de medicdo e formulacdo de pregos constantes no Caderno de Encargos (CE), que se consideram para todos os efeitos como
parte integrante dos artigos das medi¢cdes; No caso concreto das estruturas metalicas, quando ndo expressamente referido, os perfis foram medidos pelo seu comprimento real,
devendo a EE diluir no seu custo o prego para chapas e ligagdes e desperdicios; Os artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua
aplicacao e perfeito acabamento, compreendendo a méo de obra e todas as operagfes necessarias complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos
residuos a destino final licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas; Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a
equipa de preparagdo nas condi¢des expressas no CE, estaleiro, sdo da responsabilidade do Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos pregos

6.1 FUNDACOES

92 |6.1.1 Fornecimento e colocagdo de betédo de regularizagdo C12/15 (C12/15, X0 Cl 1.0, S3) com espessura de 0,10m, na regularizagdo da superficie de fundo, conforme [ m2 25,3
pormenores e CE

93 |6.1.2 Execucéo de sapatas de fundacdes em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocag¢éo, compactagéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.2, S3, [ m3 14,5
D25m, hidréfugo do tipo plastrocrete 05, impermeabilizacdo com duas deméaos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo \"Flintkot\", cofragem, armaduras certificadas em
aco A500NR, desperdicios e empalmes, negativos, e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugao, conforme pormenores e CE

94 16.1.3 Selagens das pecas pré-fabricadas na sapata com recurso a argamassa antiretratil da sika ou equivalente, com 5cm de envolvimento minimo em torno da peca a selar e |vg 1
todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugéo, conforme pormenores e CE

6.2 ESTRUTURAS

6.2.1 Fornecimento, transporte e colocacéo de estruturas pré-fabricadas com a inscrigcao \"GAIA\" da marca \"Tubani\" ou equivalente, em betdo C30/37 XC2 Cl 0,40, S3 com espessuras
variaveis entre 0,20 e 0,37, conforme pormenores do projeto de arquitetura e CE

95 [6.2.1.1 Letra \"G\" UN 1
96 ([6.2.1.2 Letra \"A\" UN 2
97 [6.2.1.3 Letra \"I\" UN 1

7. INFRAESTRUTURAS ELETRICAS

7.1 Rede Baixa Tenséo

7.11 Rede de Tubagens

7.11.1 Fornecimento e montagem de tubo do tipo Isogris ou PEAD de acordo com disposto no CE

98 |[7.1.1.1.1 [PEAD de 32 mm ml 72
99 |7.1.1.1.2 |PEAD de 63 mm ml 28
7.1.2 Valas
7.12.1 Abertura e tapamento de vala nas condi¢des definidas nas pecas desenhadas e pecgas escritas
100 (7.1.2.1.1 |Abertura em tapamento de vala com profundidade média de 1,20m incluindo rede plastica de sinalizacéo, nas condiges regulamentares para a rede de baixa tensédo | ml 55

7.1.3 Cabos

7.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo de acordo com disposto no CE, do tipo:

101 |7.1.3.1.1 | XV 3G2,5mm2 ml 71

102 [7.1.3.1.2 | XV 2x6 mm2 ml 3
7.1.4 Armaério e Caixas

103 |7.14.1 Fornecimento e montagem de armario e caixa de prote¢cdo de acordo com disposto no CE, do tipo: | UN 1
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104 (7.1.4.12.1 |Armario DCE 1/A com Portinhola P100 do tipo \"ONPAG\" ou equivalente UN 1
105 [7.1.4.1.2 |Quadro elétrico, conforme pegas desenhadas UN 1
106 [7.1.4.1.3 |Caixa de visita UN 1
7.1.4.1.4 |Ligacéo aterraconforme memoria descritiva.
7.15 LUMINARIAS
107 |7.15.1 L1, de acordo com CE UN 3
108 |7.1.5.2 L2, de acordo com CE UN 8
109 |7.15.3 L3, de acordo com CE UN 2
7.2 Diversos
110 |7.2.1 Interligacéo de cabo LSVAV 4x16 mm2, a rede existente, incluindo todos acessorios & correta montagem vg 1
111 |7.2.2 Desmontagem de material e cabos existentes vg 1
112 [(7.2.3 Telas finais da instalagio \e] 1
8. DIVERSOS
113 (8.1 Limpeza geral da obra | vg 1
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