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Procedimento CPG/11/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
 1.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1 1.1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,

designadamente: Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; trabalhos necessários para garantir a segurança de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), piquetagem para implementação da obra, incluindo
pagamento aos concessionários.

vg 1

2 1.1.2 Placa de identificação da Empreitada com as dimensões de 2,00 x 3,00 m e designações da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicação de
comparticipação, incluindo estrutura de fixação e aplicação e todos os trabalhos associados.

UN 1

3 1.1.3 Fornecimento e implementação de Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra
depois de inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessários à
compilação técnica (CT).

vg 1

4 1.1.4 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com aquedutos e/ou passagens hidráulicas existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de
abastecimento de água, drenagem de águas residuais, drenagem de águas pluviais, , electricidade, telefones, gás, com manutenção da sua operacionalidade durante a
execução dos trabalhos, incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição.

vg 1

5 1.1.5 Lavagem e desinfecção das condutas, ensaios e verificação de garantias, em conformidade com o definido no Caderno de Encargos. ml 482
6 1.1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, com georeferenciação no sistema PT-TM06-ETRS89, abrangendo toda a

empreitada.
vg 1

 1.2 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES - REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
7 1.2.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,

designadamente: Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; trabalhos necessários para garantir a segurança de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), piquetagem para implementação da obra, incluindo
pagamento aos concessionários.

vg 1

8 1.2.2 Placa de identificação da Empreitada com as dimensões de 2,00 x 3,00 m e designações da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicação de
comparticipação, incluindo estrutura de fixação e aplicação e todos os trabalhos associados.

UN 1

9 1.2.3 Fornecimento e implementação de Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra
depois de inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessários à
compilação técnica (CT).

vg 1

10 1.2.4 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com aquedutos e/ou passagens hidráulicas existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de
abastecimento de água, drenagem de águas residuais, drenagem de águas pluviais, , electricidade, telefones, gás, com manutenção da sua operacionalidade durante a
execução dos trabalhos, incluindo, se necessário, demolição, reconstrução ou substituição.

vg 1
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11 1.2.5 Realização de inspecção video dos colectores e respectivas caixas de visita, incluindo o fornecimento de suporte DVD e de relatório de inpecção (Nota: A execução
destes ensaios deve ser definida em conjunto com a equipa de fiscalização da obra)

ml 483,01

12 1.2.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, com georeferenciação no sistema PT-TM06-ETRS89, abrangendo toda a
empreitada.

vg 1

13 1.2.7 Execução de ensaios de estanquiedade das caixas de visita e colectores vg 1
 2 CONDUTAS DISTRIBUIDORAS
 2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 2.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, regularização do fundo das valas, sondagens para localização de

infraestruturas enterradas existentes, escavação vigiada (se necessário), criação de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, às frentes de obra (se necessário), bem
como todos os trabalhos associados.

 2.1.1.1 Em solo ou rocha branda (65%):
14 2.1.1.1.1 DN 90 mm m3 196,47
 2.1.1.2 Em rocha dura (35%):

15 2.1.1.2.1 DN 90 mm m3 105,79
 2.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação (compactação a 95% do

ensaio de compactaça o Proctor) e para protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactação a 85-90% do ensaio de compactaça o Proctor), que
deverá ter menos de 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças
Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

16 2.1.2.1 Vala para tubagem DN 90 mm, deduzindo o volume da tubagem m3 160,62
 2.1.3 Aterro final da vala com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação em camadas de 0,20 m de espessura, por

processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos
os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas (compactação a 95%   do ensaio de compactaça o Proctor).

17 2.1.3.1 Em estradas e caminhos pavimentados em betuminoso (Vala tipo 1) m3 16,41
18 2.1.3.2 Em terrenos naturais/ terrenos agrícolas (Vala tipo 2) m3 21,45
19 2.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 264,4
 2.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 2.2.1 Fornecimento e assentamento  de tubagem em PVC, da classe 1,0 MPa, para distribuição de água, a realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo curvas, maciços, ligações,

ensaios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:
20 2.2.1.1 DN 90 mm ml 470
 2.2.2 Fornecimento e assentamento  de tubagem em FFD, da classe 1,0 MPa, para distribuição de água, a realizar em perfeitas condições de limpeza, incluindo junta automática travada,

ligações e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:
21 2.2.2.1 DN 80 mm, PN 10 ml 12
22 2.2.3 Execução de trabalhos de intersecção de conduta distribuidora existentes para ligação à nova conduta prevista (Nó tipo 1), incluindo movimentos de terras, tê flangeado,

em FFD, DN80*60 mm, flanges de adaptação em FFD com anel de tensão para PVC, válvula de seccionamento em ferro fundido, flangeada, DN60 mm, revestida a
epoxi, com cunha elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel, flanges de adaptação,  implementação de um sistema by-pass temporário para a rede de
distribuição de água nos pontos de intervenção e todos os demais acessórios, materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme desenho de pormenor.

UN 3

23 2.2.4 Execução de trabalhos de intersecção de conduta distribuidora existentes para ligação à nova conduta prevista (Nó tipo 2), incluindo movimentos de terras, cone
flangeado, em FFD, DN80*60 mm, flanges de adaptação,  implementação de um sistema by-pass temporário para a rede de distribuição de água nos pontos de
intervenção e todos os demais acessórios, materiais e trabalhos de construção civil necessários, conforme desenho de pormenor.

UN 2

 2.2.5 Fornecimento e assentamento de curvas flangeadas, em FFD, incluindo acessórios de ligação e todos os trabalhos complementares
24 2.2.5.1 Curva 22,30º, DN 80 mm, PN10 UN 2
 2.2.6 Fornecimento e montagem de  flanges de adaptação em FFD com anel de tensão, para PVC, incluindo todos os trabalhos associados, no diâmetro:

25 2.2.6.1 DN 90/80 mm, PN 10 UN 2
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26 2.2.7 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Peças Desenhadas. ml 470
 . NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a protecção dos acessórios de ligação enterrados (quando flangeados) através de uma tela plástica, bem como o kit de juntas entre flanges.
 2.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

27 2.3.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após prévia serragem mecânica do betuminoso
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 234,41

 2.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais (Vala tipo 1):
28 2.3.2.1 Reposição de pavimento incluindo preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento; e reposição das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e

de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularização (até à cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnação)
com emulsão catiónica lenta à taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:

m2 234,41

29 2.3.2.2 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, e reposição da
camada de desgaste  (com espessura de 0,05 m) em betão betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,6 kg/m2 e todos
os materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Peças Desenhadas:

m2 472,79

30 2.3.3 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de colectores em terrenos naturais e bermas não pavimentadas,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. (Vala tipo 2)

m2 145,4

 . NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demolições e reconstrução de bermas, valetas e acessos existentes, bem como  a sinalização horizontal.
 2.4 RAMAIS
 2.4.1 Execução de ligações domiciliárias em tubagem PEAD PN10, para substituição dos ramais existentes, com a extensão média de 5 m, incluindo a abertura e tapamento de valas ou

roços, reposição de pavimentos, abraçadeira, válvula de ramal (se aplicável), incluindo execução de maciços de apoio, acessórios de ligação aos ramais domiciliários (ou outros)
existentes e todos os trabalhos associados., de acordo com o pormenor desenhado.

31 2.4.1.1 DN 25 mm UN 18
32 2.4.1.2 DN 32 mm UN 2
33 2.4.2 Fornecimento e montagem de ramal de ligação à boca de incêndio existente, em tubagem de PEAD Ø 1 1/2\" com PN10, incluindo válvula de ramal de cunha elástica

com ligação rosca macho com sistema anti-tracção incorporado e cabeça móvel, abertura e tapamento de valas ou roços, acessórios e reposição de pavimentos e todos
os trabalhos associados.

UN 1

 2.5 TRABALHOS COMPLEMENTARES
34 2.5.1 Execução de protecção da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou colectores existentes, por envolvimento da tubagem em maciço de betão C20/25 com 20

kg/m3 de fibra de aço, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças Desenhadas
ml 3

35 2.5.2 Fornecimento e instalação de sistema de fixação da tubagem  à ponte existente, na conduta conduta de distribuição, (apoios de fixação da tubagem com espaçamento
máximo de 2 metros entre si, completos, incluindo braços de calha, varões de bucha, químico de injecção, abraçadeiras para cargas elevadas, varões roscados e todos
os acessórios), constituído por elementos metálicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, conforme desenho de
pormenor

UN 6

 3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 3.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 . (de acordo com o mapa de escavações e aterros em anexo)
 3.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, regularização do fundo das valas, sondagens para localização de

infraestruturas enterradas existentes, escavação vigiada (se necessário), criação de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, às frentes de obra (se necessário), bem
como todos os trabalhos associados.

36 3.1.1.1 Em solo ou rocha branda (65%): m3 279,8
37 3.1.1.2 Em rocha dura (35%): m3 150,66
38 3.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação (compactação a

95% do ensaio de compactaça o Proctor) e para protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactação a 85-90% do ensaio de
compactaça o Proctor), que deverá ter menos de 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de
acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 221,5

Zona Industrial de Penela, lote 15


Telef.  / Fax. 
www.apin.pt Página 3 de 5



APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.
Procedimento CPG/11/2021

39 3.1.3 Aterro final da vala com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação em camadas de 0,20 m de
espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas (compactação a 95%   do ensaio de compactaça o Proctor).

m3 117,13

40 3.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 313,33
 3.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 3.2.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PP Corrugado da classe de resistência circunferencial específica SN8, de cor tijolo, do tipo \"Fersil\" ou equivalente,

incluindo ligador passa-muros na ligação às caixas de visita, juntas, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa instalação.
41 3.2.1.1 DN 200 mm ml 483,04
42 3.2.2 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Peças Desenhadas. ml 483,01
 3.3 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

43 3.3.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após prévia serragem mecânica do betuminoso
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.

m2 333,31

 3.3.2 Reposição de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais (Vala tipo 1):
44 3.3.2.1 Reposição de pavimento incluindo preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento; e reposição das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e

de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularização (até à cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnação)
com emulsão catiónica lenta à taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:

m2 333,31

45 3.3.2.2 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, e reposição da
camada de desgaste  (com espessura de 0,05 m) em betão betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,6 kg/m2 e todos
os materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Peças Desenhadas:

m2 619

 . NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demolições e reconstrução de bermas, valetas e acessos existentes, bem como  a sinalização horizontal.
 3.4 CÂMARAS DE VISITA
 3.4.1 Execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, de acordo com a tipologia definida nas peças desenhadas, com cobertura plana em betão armado ou

tronco-cónica pré-fabricada em betão, fundo pré-fabricado com caleira de concordância, incluindo pintura interior com três demãos cruzadas de tinta epóxica do tipo \"Sikagard
63N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor:

 3.4.1.1 Câmara de visita simples:
46 3.4.1.1.1 Com diâmetro de 1,0 m e h   1,6 m UN 12
47 3.4.1.1.2 Com diâmetro de 1,0 m e 1,6 m < h   2,5 m UN 2
 3.4.1.2 Câmaras de visita com queda suave:

48 3.4.1.2.1 Com diâmetro de 1,00 m e altura (h)   1,6 m UN 1
49 3.4.2 Fornecimento e colocação de tampa  em ferro fundido,do tipo  Rexel da Saint Gobain pont-a-mousson , ou equivalente, da classe D400 NP EN 124, com aro redondo,

sistema de fecho automático com travamento por barra elástica em ferro dúctil, tampa articulada, junta de insonorização em polietileno-polipropileno, perfuração central
para levantamento com alavanca, podendo usar-se um obturador plástico e fecho anti-roubo adaptável à tampa, incluindo inscrições definidas pelo dono de obra e todos
os trabalhos necessários

UN 15

 3.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
50 3.5.1 Fornecimento e assentamento de caixas interceptoras de ramais domiciliários, de acordo com o definido nas peças desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m,

em elementos pré-fabricados em betão, com dimensões interiores de 500x500mm, caleira de concordância, gola em betão armado para assentamento da tampa, e
tampa quadrada em ferro fundido, com abertura útil de 500x500 mm, da classe C250, com aro de vedação hidráulica e inscrição e definir pelo Dono de Obra, incluindo
levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os trabalhos acessórios

UN 32

 3.5.2 Execução de ramais domésticos, com comprimento médio de 6,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPc, SN8, com junta autoblocante, devidamente
assente em vala com 0.70m de largura mínima, incluindo os movimentos de terra (escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo solos, rocha branda e rocha, aterro e
remoção de materiais escavados e transporte a vazadouro certificado), levantamento e reposição de pavimentos e valetas, ligação à geral de saneamento (ligação a caixa de visita
ou ligação ao colector através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessários:

51 3.5.2.1 DN 125 mm UN 30
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52 3.5.2.2 DN 200 mm UN 2
 3.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES

53 3.6.1 Trabalhos de prospecção e intercepção da rede de drenagem existente para execução da câmara de visita CV1, incluindo todas as construções e reconstruções
eventualmente necessárias e todos os trabalhos acessórios.

UN 1

54 3.6.2 Demolição de muro localizado na zona de implantação da fossa, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e execução de remates laterais para colocação
de portão, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à boa execução da tarefa.

ml 4

55 3.6.3 Fornecimento e assentamento de fossa séptica estanque, fabricada em polietileno linerar aditivado anti-UV por sistema de rotomoldagem, com um volume mínimo de
100  m3,  incluindo tampas, respiro incorporado, laje de fundação em betão armado C25/30 e A500, cintas de ancoragem, movimentos de terras e todos os  trabalhos
necessários de acordo as especificações técnicas do  fabricante e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

56 3.6.4 Fornecimento e instalação de sonda de nível, com capacidade para parametrização, recolha e envio de dados sem fios via rádio, datalogger incorporado (até 500 000
medidas), alimentação a bateria com autonomia até 5 anos, incluindo kit de programação, software, suporte da sonda e todos os acessórios e trabalhos necessários

UN 1

57 3.6.5 Execução de protecção da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou colectores existentes, por envolvimento da tubagem em maciço de betão C20/25 com 20
kg/m3 de fibra de aço, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças Desenhadas

ml 3

58 3.6.6 Execução de protecção da tubagem, em troços com recobrimento inferior a 1 metro, por envolvimento da tubagem em maciço de betão C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de
aço, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças Desenhadas

ml 121,22

 3.6.7 Vedação de protecção da fossa:
59 3.6.7.1 Fornecimento e montagem de vedação de protecção da fossa, com postes de madeira e malha de arame com galvanização, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários, de acordo com o definido nas peças desenhadas
ml 52

60 3.6.7.2 Fornecimento e montagem de portão, com 4,0 metros de largura, com postes de madeira e malha de arame com galvanização, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários, de acordo com o definido nas peças desenhadas

UN 1
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