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APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.[LM., S.A.

AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR

Procedimento CPG/11/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES

1.1

TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

111

Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), piquetagem para implementacdo da obra, incluindo
pagamento aos concessionarios.

vg

112

Placa de identificacdo da Empreitada com as dimensdes de 2,00 x 3,00 m e designacGes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicagdo de
comparticipacao, incluindo estrutura de fixagéo e aplicacéo e todos os trabalhos associados.

UN

113

Fornecimento e implementagdo de Plano de Seguranca e Salde e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demolicdo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).

vg

1.1.4

Levantamento e resolucdo das eventuais situagdes de conflitualidade com aquedutos e/ou passagens hidraulicas existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de
abastecimento de agua, drenagem de aguas residuais, drenagem de aguas pluviais, , electricidade, telefones, gas, com manutencdo da sua operacionalidade durante a
execucao dos trabalhos, incluindo, se necessario, demolicdo, reconstrucéo ou substituicao.

vg

115

Lavagem e desinfecgdo das condutas, ensaios e verificagdo de garantias, em conformidade com o definido no Caderno de Encargos.

ml

482

1.1.6

Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, com georeferenciacdo no sistema PT-TM06-ETRS89, abrangendo toda a
empreitada.

vg

1.2

TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES - REDE DE AGUAS RESIDUAIS

1.21

Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), piquetagem para implementacdo da obra, incluindo
pagamento aos concessionarios.

vg

1.2.2

Placa de identificagdo da Empreitada com as dimens6es de 2,00 x 3,00 m e designacdes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de
comparticipacao, incluindo estrutura de fixag&o e aplicacéo e todos os trabalhos associados.

UN

123

Fornecimento e implementagao de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demolicéo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).

vg

10

1.2.4

Levantamento e resolucdo das eventuais situacdes de conflitualidade com aquedutos e/ou passagens hidraulicas existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de
abastecimento de 4gua, drenagem de aguas residuais, drenagem de aguas pluviais, , electricidade, telefones, gas, com manutencao da sua operacionalidade durante a
execucao dos trabalhos, incluindo, se necessario, demoli¢éo, reconstru¢éo ou substituicao.

vg
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11 |1.25 Realizagdo de inspecgéo video dos colectores e respectivas caixas de visita, incluindo o fornecimento de suporte DVD e de relatério de inpecgao (Nota: A execugéo | ml 483,01
destes ensaios deve ser definida em conjunto com a equipa de fiscalizagéo da obra)
12 (1.2.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, com georeferenciagdo no sistema PT-TM06-ETRS89, abrangendo toda a | vg 1
empreitada.
13 |1.2.7 Execucéo de ensaios de estanquiedade das caixas de visita e colectores vg 1
2 CONDUTAS DISTRIBUIDORAS
2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
211 Escavacgéo para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freético, regularizagdo do fundo das valas, sondagens para localizagéo de
infraestruturas enterradas existentes, escavagdo vigiada (se necessario), criagdo de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, as frentes de obra (se necessario), bem
como todos os trabalhos associados.
21.1.1 Em solo ou rocha branda (65%):
14 [2.1.1.1.1 [DN 90 mm [m3 | 196,47
21.1.2 Em rocha dura (35%):
15 [2.1.1.2.1 [DN 90 mm [m3 [ 105,79
212 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacao do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacao (compactagdo a 95% do
ensaio de compactaga o Proctor) e para proteccdo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactagéo a 85-90% do ensaio de compactaga o Proctor), que
devera ter menos de 5% de particulas com dimenséo inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimenséo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas
Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
16 [2.1.2.1 Vala para tubagem DN 90 mm, deduzindo o volume da tubagem [m3 | 160,62
2.1.3 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de espessura, por
processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos
os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegcas Desenhadas (compactacédo a 95% do ensaio de compactaca o Proctor).
17 (2.1.31 Em estradas e caminhos pavimentados em betuminoso (Vala tipo 1) m3 16,41
18 (2.1.3.2 Em terrenos naturais/ terrenos agricolas (Vala tipo 2) m3 21,45
19 (2.14 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 264,4
2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, da classe 1,0 MPa, para distribuicdo de agua, a realizar em perfeitas condi¢c8es de limpeza, incluindo curvas, macigos, ligagdes,
ensaios e todos os trabalhos complementares, no diametro:
20 [2.211 [DN90mm [ml | 470
222 Fornecimento e assentamento de tubagem em FFD, da classe 1,0 MPa, para distribuicdo de dgua, a realizar em perfeitas condi¢gdes de limpeza, incluindo junta automatica travada,
ligagdes e todos os trabalhos complementares, no didametro:
21 (2221 DN 80 mm, PN 10 ml 12
22 1223 Execucéo de trabalhos de intersecgdo de conduta distribuidora existentes para ligacdo a nova conduta prevista (N6 tipo 1), incluindo movimentos de terras, té flangeado, | UN 3
em FFD, DN80*60 mm, flanges de adaptagdo em FFD com anel de tensdo para PVC, valvula de seccionamento em ferro fundido, flangeada, DN60 mm, revestida a
epoxi, com cunha elastica, completa com haste, dado e cabeca mével, flanges de adaptagdo, implementacdo de um sistema by-pass temporario para a rede de
distribuicdo de agua nos pontos de intervencéo e todos os demais acessoérios, materiais e trabalhos de construgao civil necessarios, conforme desenho de pormenor.
23 224 Execucdo de trabalhos de interseccdo de conduta distribuidora existentes para ligagdo a nova conduta prevista (N6 tipo 2), incluindo movimentos de terras, cone [ UN 2
flangeado, em FFD, DN80*60 mm, flanges de adaptacdo, implementagdo de um sistema by-pass temporario para a rede de distribuicdo de agua nos pontos de
intervencao e todos os demais acessorios, materiais e trabalhos de construgéo civil necessarios, conforme desenho de pormenor.
225 Fornecimento e assentamento de curvas flangeadas, em FFD, incluindo acessorios de ligagao e todos os trabalhos complementares
24 [2.251 [cCurva22,30° DN 80 mm, PN10 [UN | 2
2.2.6 Fornecimento e montagem de flanges de adaptagdo em FFD com anel de tenséo, para PVC, incluindo todos os trabalhos associados, no diametro:
25 [2.26.1 [DN 90/80 mm, PN 10 [un | 2
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26 227 Fornecimento e colocagéo de bandas avisadoras para sinalizacdo das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Pecas Desenhadas. | ml | 470
. NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a proteccédo dos acessoérios de ligagdo enterrados (quando flangeados) através de uma tela plastica, bem como o kit de juntas entre flanges.
2.3 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
27 |2.3.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, apos prévia serragem mecanica do betuminoso | m2 234,41
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeacao e remocéo para vazadouro dos produtos resultantes.

2.3.2 Reposicéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais (Vala tipo 1):

28 |2.3.21 Reposicao de pavimento incluindo preparacdo, nivelamento e compactagao da caixa de pavimento; e reposi¢cao das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e [ m2 234,41
de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularizacdo (até a cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnagao)
com emulsdo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Pegcas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:

29 |2.3.22 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, e reposicéo da | m2 472,79
camada de desgaste (com espessura de 0,05 m) em betdo betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulséo cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m2 e todos
0s materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas:

30 |2.33 Reposicao de condigbes de compactacdo e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantacdo de colectores em terrenos naturais e bermas ndo pavimentadas, | m2 145,4
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. (Vala tipo 2)

. NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demoli¢des e reconstrugcdo de bermas, valetas e acessos existentes, bem como a sinalizacédo horizontal.

24 RAMAIS

24.1 Execuc¢éo de ligac6es domiciliarias em tubagem PEAD PN10, para substituicdo dos ramais existentes, com a extensdo média de 5 m, incluindo a abertura e tapamento de valas ou
rogos, reposicao de pavimentos, abracadeira, valvula de ramal (se aplicavel), incluindo execucdo de maci¢cos de apoio, acessoérios de ligagdo aos ramais domiciliarios (ou outros)
existentes e todos os trabalhos associados., de acordo com o pormenor desenhado.

31 (2411 DN 25 mm UN 18
32 (2412 DN 32 mm UN 2
33 |24.2 Fornecimento e montagem de ramal de ligagdo a boca de incéndio existente, em tubagem de PEAD @ 1 1/2\" com PN10, incluindo valvula de ramal de cunha elastica | UN 1
com ligacéo rosca macho com sistema anti-tracc¢éo incorporado e cabeca mével, abertura e tapamento de valas ou rogos, acessoérios e reposi¢éo de pavimentos e todos
os trabalhos associados.
25 TRABALHOS COMPLEMENTARES
34 |25.1 Execucéo de proteccéo da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou colectores existentes, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 [ ml 3
kg/m3 de fibra de aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas
35 |25.2 Fornecimento e instalagdo de sistema de fixagcéo da tubagem a ponte existente, na conduta conduta de distribuicéo, (apoios de fixagdo da tubagem com espagamento | UN 6
maximo de 2 metros entre si, completos, incluindo bracos de calha, varées de bucha, quimico de injeccdo, abragadeiras para cargas elevadas, vares roscados e todos
0s acessorios), constituido por elementos metélicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme desenho de
pormenor
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
31 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
. (de acordo com o mapa de escavacdes e aterros em anexo)
3.11 Escavacgéo para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freético, regularizagdo do fundo das valas, sondagens para localizagéo de
infraestruturas enterradas existentes, escavagdo vigiada (se necessario), criagdo de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, as frentes de obra (se necessario), bem
como todos os trabalhos associados.
36 [3.1.1.1 Em solo ou rocha branda (65%): m3 279,8
37 |3.1.1.2 Em rocha dura (35%): m3 150,66
38 [3.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacao do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacao (compactacéo a [ m3 221,5

95% do ensaio de compactaca o Proctor) e para proteccdo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactagdo a 85-90% do ensaio de

compactaca o Proctor), que devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm, de

acordo com o definido nas Pegas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
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39 |3.1.3 Aterro final da vala com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactagdo em camadas de 0,20 m de | m3 117,13
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas (compactagdo a 95% do ensaio de compactaga o Proctor).
40 |3.14 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 313,33
3.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.2.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PP Corrugado da classe de resisténcia circunferencial especifica SN8, de cor tijolo, do tipo \"Fersil\" ou equivalente,
incluindo ligador passa-muros na ligagéo as caixas de visita, juntas, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa instalagéo.
41 |3.2.11 DN 200 mm ml 483,04
42 |3.2.2 Fornecimento e colocacéo de bandas avisadoras para sinalizacao das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Pecas Desenhadas. ml 483,01
3.3 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
43 |3.31 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, apos prévia serragem mecanica do betuminoso | m2 333,31
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeacao e remogao para vazadouro dos produtos resultantes.
3.3.2 Reposicéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais (Vala tipo 1):
44 (3.3.2.1 Reposicao de pavimento incluindo preparacdo, nivelamento e compactagao da caixa de pavimento; e reposi¢cao das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e [ m2 333,31
de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularizagdo (até a cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnagao)
com emulsdo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Pegas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:
45 13.3.2.2 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, e reposi¢éo da | m2 619
camada de desgaste (com espessura de 0,05 m) em betdo betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulséo cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m2 e todos
0s materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Pecas Desenhadas:
. NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demolicGes e reconstrucéo de bermas, valetas e acessos existentes, bem como a sinalizagdo horizontal.
3.4 CAMARAS DE VISITA
34.1 Execugcdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betdo, de acordo com a tipologia definida nas pegas desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou
tronco-cénica pré-fabricada em betéo, fundo pré-fabricado com caleira de concordancia, incluindo pintura interior com trés deméaos cruzadas de tinta epdxica do tipo \"Sikagard
63N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor:
34.1.1 Céamara de visita simples:
46 |3.4.111 |Comdiametrode1,0meh 16m UN 12
47 (3.4.1.1.2 [Comdidametrode 1,0mel6m<h 25m UN 2
3.4.1.2 Camaras de visita com queda suave:
48 |3.4.1.2.1 [Com didmetro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m UN 1
49 |3.4.2 Fornecimento e colocacao de tampa em ferro fundido,do tipo Rexel da Saint Gobain pont-a-mousson , ou equivalente, da classe D400 NP EN 124, com aro redondo, | UN 15
sistema de fecho automatico com travamento por barra elastica em ferro ductil, tampa articulada, junta de insonorizagdo em polietileno-polipropileno, perfuragéo central
para levantamento com alavanca, podendo usar-se um obturador plastico e fecho anti-roubo adaptavel a tampa, incluindo inscri¢cées definidas pelo dono de obra e todos
os trabalhos necessérios
3.5 RAMAIS DOMICILIARIOS
50 |35.1 Fornecimento e assentamento de caixas interceptoras de ramais domiciliarios, de acordo com o definido nas pecas desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m, [ UN 32
em elementos pré-fabricados em betdo, com dimensdes interiores de 500x500mm, caleira de concordancia, gola em betdo armado para assentamento da tampa, e
tampa quadrada em ferro fundido, com abertura Gtil de 500x500 mm, da classe C250, com aro de vedacao hidraulica e inscricdo e definir pelo Dono de Obra, incluindo
levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os trabalhos acessoérios
3.5.2 Execucgéo de ramais domésticos, com comprimento médio de 6,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPc, SN8, com junta autoblocante, devidamente
assente em vala com 0.70m de largura minima, incluindo os movimentos de terra (escavacdo em terrenos de qualquer natureza incluindo solos, rocha branda e rocha, aterro e
remocao de materiais escavados e transporte a vazadouro certificado), levantamento e reposicao de pavimentos e valetas, ligagdo a geral de saneamento (ligagdo a caixa de visita
ou ligagcao ao colector através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessarios:
51 [35.2.1 [DN125mm [un | 30
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52 ([3.5.2.2 DN 200 mm | UN 2
3.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES

53 |3.6.1 Trabalhos de prospeccéo e intercep¢éo da rede de drenagem existente para execugdo da camara de visita CV1, incluindo todas as constru¢fes e reconstrugdes | UN 1
eventualmente necessarias e todos os trabalhos acessorios.

54 |3.6.2 Demolicdo de muro localizado na zona de implantacédo da fossa, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e execucao de remates laterais para colocagéo | ml 4
de portéo, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios a boa execucao da tarefa.

55 |3.6.3 Fornecimento e assentamento de fossa séptica estanque, fabricada em polietileno linerar aditivado anti-UV por sistema de rotomoldagem, com um volume minimo de | UN 1
100 m3, incluindo tampas, respiro incorporado, laje de fundacdo em betdo armado C25/30 e A500, cintas de ancoragem, movimentos de terras e todos os trabalhos
necessarios de acordo as especificagfes técnicas do fabricante e complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento.

56 |3.6.4 Fornecimento e instalagéo de sonda de nivel, com capacidade para parametrizacgdo, recolha e envio de dados sem fios via radio, datalogger incorporado (até 500 000 | UN 1
medidas), alimentacéo a bateria com autonomia até 5 anos, incluindo kit de programacéo, software, suporte da sonda e todos os acessarios e trabalhos necessarios

57 |3.6.5 Execucéo de proteccdo da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou colectores existentes, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 [ ml 3
kg/m3 de fibra de aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pegas Desenhadas

58 |3.6.6 Execucéao de proteccdo da tubagem, em trogcos com recobrimento inferior a 1 metro, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de | ml 121,22
aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas

3.6.7 Vedacéo de proteccéo da fossa:

59 [3.6.7.1 Fornecimento e montagem de vedacédo de proteccdo da fossa, com postes de madeira e malha de arame com galvanizacao, incluindo todos os materiais e trabalhos | ml 52
necessarios, de acordo com o definido nas pecas desenhadas

60 |3.6.7.2 Fornecimento e montagem de portdo, com 4,0 metros de largura, com postes de madeira e malha de arame com galvanizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 1
necessarios, de acordo com o definido nas pegas desenhadas

Zona Industrial de Penela, lote 15

Telef.

/ Fax.

www.apin.pt

Pagina5de 5




