Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/37

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme legalmente previsto.
2 12 Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
5 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 14 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 3
inerentes.

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupcdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

2 CAPITULO 2 - REMOCOES E DEMOLICOES

6 2.1 Demolicao/remocdo de lancil existente incluindo carga, transporte e coloca¢cdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.°| ml 1435
46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demoligdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro

7 2.2 Demoiligdo/remocao de pavimentos de qualquer natureza incluindo calgadas, blocos de betdo, placas de betdo, betuminoso, betdo, para implantacdo de novos|m2 14588

pavimentos incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo
(Residuos da Construgéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro .( Ndo se encontram aqui
contempladas as areas de betuminoso que permanecem em betuminoso)

8 2.3 Demolicdo/remocdo de vedacdo existentes a delimitar zona de contentores e dois candeeiros de iluminagdo publica, incluindo carga, transporte e colocagdo em | ml 40
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicio RCD) e Portaria n.°
417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro, ou a estaleiro municipal de acordo com avaliagdo da fiscalizagéo.

9 2.4 Demolicao/remocédo de pilaretes existentes incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.°| UN 50
46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro,
ou a estaleiro municipal de acordo com avaliacdo da fiscalizagdo.

10 |25 Remocéo de bancos existentes incluindo carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de | UN 5
12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro, ou a estaleiro
municipal de acordo com avaliacéo da fiscalizacao.

11 (2.6 Remocédo de guarda existente a entrada da escola em tubo de ferro com cerca de 2m, incluindo carga, transporte e coloca¢do em vazadouro autorizado dos produtos | UN 2
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo
todos os custos com deposito em vazadouro

12 |27 Remocédo de sebe de Myoporum envolvente a zona de contentores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, incluindo transporte de produtos sobrantes a | ml 48
vazadouro autorizado
13 (2.8 Remocéo de pequena arvore existente do género Citrus bem como a sua raiz e de outras 3 de porte superior (Melia), incluindo abacelamento para possivel transplante, | UN 4
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
3 CAPITULO 3 - PAVIMENTOS
3.1 Faixa de Rodagem
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Execucéo de escavacdo a uma profundidade média de 0.50m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo todos os trabalhos e equipamentos,
carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e
Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m3

4000

15

3.1.2

Fornecimento e aplicagdo de camada de tout venant com 0.40m de espessura ap6s compactacédo, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo rega,
compactacg@es varias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.

m3

3200

16

3.1.3

Fornecimento e aplicagdo de uma camada de regularizacdo betuminosa tipo Binder com 0,05m de espessura média apés compactacdo em faixa de rodagem,
concordancia com entradas de arruamentos e propriedades confinantes a via e area de estacionamento, incluindo limpeza de superficies fornecimento e aplicagdo de
rega de impregnagdo em emulséo catiénica de rotura lenta ECL-1, a taxa de 1 kg/m2 e correcgao de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas, correcgédo dos
declives necessarios a fluente drenagem das aguas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessarios todos os trabalhos e materiais inerentes a boa execugédo dos
trabahos

m2

8000

17

314

Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem em emulsdo catidnica de rotura rapida ECR-1, a taxa de 0.50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessarios.

m2

8000

18

3.15

Fornecimento e aplicagcdo de uma camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média ap6s compactacdo em faixa de rodagem, entradas
de arruamentos e propriedades confinantes a via e area de estacionamento, limpeza de superficies, correc¢éo de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas,
correccao dos declives necessarios a fluente drenagem das aguas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessarios

m2

8000

3.2

Zona de Estacionamento (1920m2)

19

3.2.1

Fornecimento e aplicacéo de paralelepipedos em pedra da bordeira com cerca de 0.20mx0.10mx0.10m, incluindo abertura de caixa a uma profundidade média de 0.50,
compactacéo do fundo de caixa, fornecimento, aplicacdo de duas camadas de toutvenant com 0.20m e 0.15m apds compactacao, fornecimento e espalhamento de cerca
de 0.10m de p6 de pedra e assentamento de paralelepipedos ( a separagao entre lugares de estacionamento é efectuada com a pedra colocada em fiada), rejuntamento
com p6 de pedra com e cimento com traco 1:7, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo
todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

m2

1920

3.3

Calcada - Zona pedonal

20

3.3.1

Fornecimento e aplicagéo de calgada em cubos de Vidrago calcario branco com 0.05x0.05m incluindo almofada com 0.10m de espessura média em pé de pedra,
rejuntamento com pé de pedra e cimento ao traco 1:7, incluindo escavacdo a uma profundidade média de 0.25m para abertura de fundo de caixa sempre que
necessario, fornecimento e aplicagdo de camada de tout venant com 0.15m de espessura ap6s compactacao, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga,
transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e
Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.Deve ainda ser previsto o
fornecimento e colocagdo de tubagens em P.V.C. nas travessias existentes de pluviais das edificages e ainda nas situagées necessarias que surjam com a subida de
cota das zonas a pavimentar. Nas situagdes em que pelo contréario esteja previsto o rebaixamento de cotas em areas confinantes com muros ou edificagdes deve
prever-se o fornecimento e execugao de pinturas ou revestimento dos mesmos, com material identico ao existente.

m2

4350

21

3.3.2

Fornecimento e aplicagédo de calcada em cubos de Vidrago calcario branco com 0.10x0.10m, colocados em fiada a rematar passeio incluindo almofada com 0.10m de
espessura média em p6 de pedra, rejuntamento com p6 de pedra e cimento ao trago 1:7, incluindo escavagéo a uma profundidade média de 0.30m para abertura de
fundo de caixa sempre que necessario, fornecimento e aplicagdo de camada de tout venant com 0.15m de espessura apés compactagao,incluindo amacissamento em
betonilha, coma ssentamento e rejuntamento, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocagédo em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo
todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2

52

3.4

Calcada - Zona Acesso garagens
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22

34.1

Fornecimento e aplicacdo de calgada em cubos de Vidrago calcario branco com 0.05x0.05m incluindo almofada com 0.10m de espessura média em pé de pedra,
rejuntamento com p6 de pedra e cimento ao trago 1:7, incluindo escavagdo a uma profundidade média de 0.40m para abertura de fundo de caixa, sempre que
necessario, fornecimento e aplicagdo de camada de tout venant com 0.30m de espessura apds compactacao (aplicado em duas camadas de 15cm com compactagao),
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Constru¢éo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e
20% para empolamento. Deve ainda ser previsto o fornecimento e colocagéo de tubagens em P.V.C. nas travessias existentes de pluviais das edificagbes e ainda nas
situacBes necessarias que surjam com a subida de cota das zonas a pavimentar. Nas situagdes em que pelo contrario esteja previsto o rebaixamento de cotas, em
areas confinantes com muros ou edificacdes, deve prever-se o fornecimento e execugao de pinturas ou revestimento dos mesmos, com material idéntico ao existente.

m2

345

23

3.4.2

Fornecimento e aplicacéo de calgada em cubos de calcario negro com 0.05x0.05m incluindo almofada com 0.10m de espessura média em pé de pedra, rejuntamento
com pé de pedra e cimento ao tragco 1:7, incluindo escavagdo a uma profundidade média de 0.40m para abertura de fundo de caixa, sempre que necessario,
fornecimento e aplicacdo de camada de tout venant com 0.30m de espessura apos compactacéo (aplicado em duas camadas de 15cm com compactacéo), incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de
12 de Marco (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para
empolamento. Deve ainda ser previsto o fornecimento e colocagao de tubagens em P.V.C. nas travessias existentes de pluviais das edificages e ainda nas situacdes
necessarias que surjam com a subida de cota das zonas a pavimentar. Nas situagdes em que pelo contrario esteja previsto o rebaixamento de cotas, em areas
confinantes com muros ou edificagdes, deve prever-se o fornecimento e execuc¢édo de pinturas ou revestimento dos mesmos, com material idéntico ao existente.

m2

312

24

35

Fornecimento e execugéo de piso de alerta em lajetas de betdo pré-fabricadas com piso pitonado, do tipo \'Presdouro\’, ou equivalente, 0.20x0.20x0,084m, cor vermelha,
incluindo almofada com 0.10m de espessura média em p6 de pedra, rejuntamento com p6 de pedra e cimento ao traco 1:7, incluindo escavagao a uma profundidade
média de 0.35m para abertura de fundo de caixa sempre que necessario, fornecimento e aplicagdo de camada de tout venant com 0.25m de espessura apds
compactacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito
em vazadouro e 20% para empolamento.

m2

150

25

3.6

Fornecimento e execugédo de piso direcional em lajetas de betdo pré-fabricadas com piso de padrdo direcional, do tipo \'Presdourol\', ou equivalente com dimensées
0.20x0.20x0.084m, incluindo almofada com 0.10m de espessura média em p6 de pedra, rejuntamento com pé de pedra e cimento ao trago 1:7, incluindo escavagao a
uma profundidade média de 0.35m para abertura de fundo de caixa sempre que necessario, fornecimento e aplicacdo de camada de tout venant com 0.25m de
espessura apés compactacao, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocagéo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de
acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos
com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2

50

26

3.7

Execucéo de levantamento de pavimento (cal¢gada grada e placas de betdo 0.40x0.40), armazenamento, regularizacdo da base e posterior assentamento do mesmo para
concordancia com cotas da proposta, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

m2

127

27

3.8

Fornecimento e colocacdo de lancil-guia de betdo com dimens6es 0.10x0.25x1.00m e aresta normal, entre zona de estacionamento e faixa de rodagem, a separar
pavimentos e a delimitar caldeiras incluindo abertura de valas, fundagdes em betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios

ml

3200

28

3.9

Fornecimento e colocagdo de lancil-guia de betdo com dimensdes 0.10x0.25x1.00m e aresta boleada, para execucdo de degraus de acordo com pecas desenhadas,
incluindo abertura de vala, funda¢des em betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios

ml

110

CAPITULO 4 - MARCACOES RODOVIARIAS

Execucdo de passadeiras para pedes em faixas de 0.50m espacadas de 0.50m com largura variavel entre os 2.50m e os 4.00m e comprimento de 7.00m, com material do tipo
termoplastico a quente de cor branca, incluindo todos os materiais, acessoérios e trabalhos inerentes em execucdo de passadeiras para pedes, incluindo linha de paragem com

0,60m de largura e espacada da passadeira a 2,00m de ambos os lados da passadeira, conforme indicado no plano de pavimentos

29

4.1.1

largura da passadeira de 3.00m

UN

11

30

4.1.2

largura da passadeira de 3.50m

UN

3

31

4.1.3

largura da passadeira de 4.00m

UN

1

4.2

Execucgdo de marcas rodoviarias com material do tipo termoplastico a quente de cor branca, incluindo pré-marcacéo, limpeza prévia da superficie e todos os trabalhos e materiais

32

421

Linha branca descontinua M2 (tracejada) com 0.10m de largura na marcacéo do eixo da via de circulagéo. (813ml)

[ m2

| 38
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33 |4.2.2 Linha branca descontinua M9a (0.30) 0.40/0.30 m2 1,7
com 0.30m de largura a entrada da rotunda (9.50ml)
34 14.23 Linha branca continua M19(0.12) com 0.12m junto a rotunda (95ml) m2 11,4
35 |4.24 Marcacgédo de lugares de estacionamento com linha de largura de 0,10m. ml 534
36 |4.25 Marcacéao de lugar de estacionamento com simbolo internacional de acessibilidade UN 1
37 |4.2.6 Marcacgéao de simbolo tridngulo de cedéncia de prioridade UN 1
38 |4.2.7 Marcacéao de raias em separador central junto da rotunda tipo M17 m2 4
39 14.28 Execucéo de pintura de passadeira com largura de 3.50 na Av. Nelson Mandela (n&o se encontra indicada nas pecas desenhadas) incluindo rebaixamento dos passeios | vg 1
de ambos os lados, no lado j& executado inclui o levantamento e reassentamento dos materiais (lancil e pedra) nos locais a dar pendente e substituicdo em toda a
largura da passadeira por (4.5m de piso tactil e 1.00 de piso direccional)x2, ja incluido no artigo 3), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
5 CAPITULO 5 - SINALIZAGAO VERTICAL
5.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética rodoviaria vertical, abaixo listada, de dimens&o média, em chapa de aluminio com aba, incluindo todos os acessorios, estrutura de apoio,
sendo 6 dos postes em L, fixagdo e todos os trabalhos necessarios para uma boa execugéo
5.1.1 Sinais de Indicacdo
40 |5.1.11 H7 - Passagem para pedes UN 24
41 |5.1.1.2 H20a - Paragem de veiculos de transporte colectivo de passageiros UN 4
5.1.2 Sinal de Pré- sinalizagao
42 |5.1.2.1 18 - Aproximagéao de travessia de criangas UN 2
43 |[5.2 Trabalhos de remocéo de sinalizagdo vertical existente incluindo transporte a vazadouro autiorizado ou a estaleiro municipal de acordo com avaliagéo da fiscalizagdo, | UN 13
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
44 (5.3 Relocalizacao de sinalizagdo existente na area de intervencéo, com implantacéo nos locais indicados, incluindo todos os acessoérios, estrutura de apoio (prevendo-se que | UN 18
6un sejam em poste em L), fixagéo e todos os trabalhos necessarios para uma boa execugéo
45 |5.4 Relocalizagdo de Painel de pré-sinalizacédo de rotunda existente na area de intervencéo, com implantacédo no local indicados, incluindo todos os acessoérios, substitui¢cdo | UN 1
dos dois postes de apoio de modo a que a placa fique implantada 2.20 acima do solo, fixac&@o e todos os trabalhos necessarios para uma boa execugéo
6 CAPITULO 6 - MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
46 |6.1 Execucéo e montagem de 2 guardas em frente aos portdes da escola, com cerca de 2.5ml de extensdo, em tubo de ferro com 2\" | unido nos extremos em arco, pintados | ml 5
a tinta de esmalte de cor cinza escura, postes com afastamentos de cerca de 1.25 e tubo a meia altura (0,60m), em todo o comprimento da guarda, incluindo os cortes
necessarios, ligagées, fixacéo ao solo, pintura a tinta de esmalte e todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes a uma boa execugéo.
47 6.2 Execucéo e montagem de 10 unidades de guardas sobre muretes, , em tubo de ferro com 2\" , unido nos extremos em arco, pintados a tinta de esmalte de cor cinza | ml 25
escura, postes com afastamentos de cerca de 1.25 e tubo a meia altura (0,60m), em todo o comprimento da guarda, incluindo os cortes necessarios, ligagées, fixacdo ao
solo, pintura a tinta de esmalte e todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes a uma boa execugao.
48 6.3 Fornecimento e colocagdo de 1 Contentor Subterrdneo para residuos indiferenciados, tipo \"Sotkon\" ou equivalente, constituido por 1 contentor RSU|UN 1

orgéanicos/indiferenciados - 3m3, incluindo escavagéo em abertura de pogos, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, compactacéo
do fundo de caixa, execugéo de soleira em betdo, colocagéo de cuba em betéo pré-fabricado, colocacéo de contentores subterraneos em polietileno com a capacidade
de 3m3, enchimento dos espagos entre o fosso e as cubas com gravilha, colocacéo de caleira envolvente com tubos apropriados para o escoamento das aguas,
(pavimento das tampas incluido nas medi¢des da calgada), plataforma de elevagdo com recurso a amortecedores a gés, plataforma de seguranga com amortecedores a
gas, marco de deposi¢do em inox 316 circular e todos os acessérios necessarios, de acordo com as indicagbes e especificagcdes técnicas do fabricante, todos os
trabalhos de construcao civil inerentes a execucao integral do mesmo, bem como todos os remates necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme
indicado na peca desenhada n°7
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49 (6.4 Fornecimento e colocagdo de 4 Contentores Subterraneos para residuos seletivos e indiferenciados, tipo \"Sotkon\" ou equivalente, constituido por 1 contentor para vidro [ UN 2
com pilhd@o - 3m3, 1 contentor para embalagens - 3m3, 1 contentor para papel/cartdo - 3m3 e 1 RSU organicos/indiferenciados - 3m3, incluindo escavagéo em abertura
de pocos, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, compactacdo do fundo de caixa, execucdo de soleira em betdo, colocacéo de
cubas em betéo pré-fabricado, colocacéo de contentores subterrdneos em polietileno com as capacidades de 3m3, enchimento dos espacos entre o fosso e as cubas
com gravilha, colocacdo de caleira envolvente com tubos apropriados para o escoamento das aguas, (pavimento das tampas incluido nas medicdes da calcada),
plataformas de elevagdo com recurso a amortecedores a gés, plataforma de seguranca para cada contentor com amortecedores a gas, marcos de deposi¢cdo em inox
316 circulares e formato conico para o Papel/cartdo e todos os acessoérios necessarios, de acordo com as indicagoes e especificacdes técnicas do fabricante, todos os
trabalhos de construgédo civil inerentes a execugéo integral do mesmo, bem como todos os remates necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme
indicado na peca desenhada n°8
50 |6.5 Fornecimento e implantacéo de Abrigo tipo \"Nazaré A\", da Veco Urban Design, ou equivalente nos locais indicados nas pecas desenhadas, incluindo todos os|UN 5
acessorios,fundacéo e betdo e todos os trabalhos necessarios para uma boa execugéo
51 |6.6 Fornecimento e implantacdo de pilaretes fixos, de seccéo cilindrica @0.90m, com altura total de 1.00m e a vista 0.80m, tipo \"LI- Lisboa\", da Veco Urban Design, ou [ UN 113
equivalente nos locais indicados nas pegas desenhadas, incluindo todos os acessorios,fundagéo e betéo e todos os trabalhos necessarios para uma boa execugéao
52 |6.7 Fornecimento e implantagdo de bancos nos locais indicados nas pecgas desenhadas, do tipo \"Citizen, ref. UM301\" da Benito ou equivalente, incluindo todos os|UN 5
acessorios,fundacéo e betdo e todos os trabalhos necessarios para uma boa execugao
53 |6.8 Fornecimento e montagem de grelhas para caldeira tipo \"Wirl\" da Larus ou equivalente, e repectivo aro, com cerca de 1m de lado e acabamento por metaliza¢éo, | UN 9
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
7 CAPITULO 7 - CAIXAS DE VISITA
54 |7.1 Execucéao de trabalhos de levantamento de caixas de visita e tampas para a cota de projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 78
55 |7.2 Execucéo de trabalhos de rebaixamento de caixas de visita e tampas para a cota de projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 20
56 |7.3 Execucéao de trabalhos de desvio de caixas de visita e tampas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 10
8 CAPITULO 8 - REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
57 |8.1 Luminarias 1 x AVENTO 1 144 LEDs 116mA NW 740 Flat glass 5196 394792 104W ( preparado para telegestdo com NEMA SOCKET) incluindo todos os acessorios | UN 30
de funcionamento e fixagdo. As luminarias deverdo garantir ficha NEMA socket de 7 pinos para permitir a instalagdo futura do sistema inteligente de gestdo.(As
luminérias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via o NEMA socket.
58 [8.2 Colunas ago galvanizado troncopiramidais de Hu=8m, tipo corrente, COM BRACO SIMPLES, incluindo macico de fixagdo, caixa de seccionamento/protecc¢éo Interpack, | UN 19
cabos e todos os acessorios de fixagéo e ligagao, incluindo tubos.
59 |83 Cabos LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalizagéo e ligagcdes ml 999
60 |8.4 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 30
61 |85 Armatrio de lluminagéo Publica, tipo W, completamente eletrificado, incluindo macigo de fixagao. UN 1
62 |8.6 Caixas de Passagem, prefabricadas, de acordo com Pecas Desenhadas UN 2
63 |8.7 Travessias em PVC125 devidamente executadas (3XPEAD125) ml 60
64 |8.8 Remocéo de Infraestruturas de Energia Eléctrica existentes com limpezas e transporte para armazém vg 1
65 |8.9 Reabillitacao total e deslocagdo das 11 Colunas existentes, incluindo ligagdes e fixacao. UN 11
66 |8.10 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactagéo, proteccdes e areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensdes e requisitos indicados em | ml 1000
pecas desenhadas, c/reposicao de pavimento.
9 CAPITULO 9 - INFRAESTRUTURAS TELEFONICAS
9.1 Céamaras de visita tipo CVR pré-fabricada de betdo armado, colocada sobre base de betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; ClI 1,0) de 10 cm de espessura, com tampa de ferro
fundido ductil, B125 ou D400, devidamente instalada
67 [9.1.1 Tipo CVR1 UN 14
68 ]9.1.2 Tipo CVR2 UN 4
69 [9.1.3 Tampas B125 com acesso6rios devidamente instalada UN 17
70 19.1.4 Tampas D400 com acessorios devidamente instalada UN 1
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9.2 Construcao de condutas Telefonicas, incluindo abertura e fecho de valas, fornecimento e montagem de tubo PEAD 110 ou PEAD90, envolvido em areia ou em blocos, de acordo
com as especificagdes anexas
71 ]19.2.1 Trés furos 110 (areia) ml 849
72 19.2.2 Travessis (cimento) ml 160
10 CAPITULO 10 - INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS DE PLUVIAIS
10.1 Escavacdes/aterro
73 |10.11 Escavacdo com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa a colocacéo das|m3 1170
condutas, caixas de visita e sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessarios.
74 ]10.1.2 Execucdo de tapamento de valas apés construgdo da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas pegas desenhadas. Incluindo todos os acessoérios e [ m3 1000
trabalhos necessarios para uma boa execucgéo.
75 110.1.3 Desmonte de sumidouro/sargeta incluindo a reposigdo do terreno a cota necessaria ao desenvolvimento da obra, todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma | UN 4
boa execugéo.
10.2 Condutas/caixas de visita/sumidouros
76 |10.2.1 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betdo simples de 200mm de diametro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com | ml 390
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios para uma boa execugao.
77 ]10.2.2 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betdo simples de 300mm de didmetro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com | ml 305
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios para uma boa execugao.
78 110.2.3 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betdo simples de 400mm de didmetro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com | ml 86
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessorios e trabalhos necessérios para uma boa execugao.
79 |10.24 Fornecimento e assentamento de sumidouro (700mmx400mm) com grelha em ferro fundido, classe D-400, incluindo escavagéo e refecho de vala, caixa de retencéo e [ UN 97
limpeza, ligacéo ao coletor, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
80 |10.2.5 Fornecimento e colocagéo de caixas de visita em betdo simples com tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, conforme as pecgas desenhadas no | UN 18
respetivo projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento.
81 |10.2.6 Fornecimento e colocacédo de tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, para substituicdo de tampas danificadas, caso seja necessario, em caixas de [ UN 15
visitas das redes de aguas e esgotos conforme indicacéo da fiscalizagéo da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios.
11 CAPITULO 11 - MURETES
11.1 Escavacdes
82 |11.1.1 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundacdo de muretes em betéos, | m3 31,8
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inrentes.
11.2 Betdo armado
83 |11.2.1 Fornecimento e colacéo de betdo de limpeza, C12-15, em regularizagdo de fundagdo com uma expessura minima de 0,05m, inclluindo todos os trabalhos materiais e | m2 31,8
acessorios inerentes.
84 |11.2.2 Fornecimento e colocacéo de betdo armado, C20-25, aco A400NR, DN10//200mm, incluindo cofragem,vibracdo mecanica, escoramentos, entivacdes, desmoldagem, | m3 20
conforme pecas desenhadas, aterros junto dos elementos de fundagao ap6s descofragem e todos os materiais, acessorios, méao de obra e trabalhos inerentes.
12 CAPITULO 12 - MATERIAL VEGETAL
12.1 Fornecimento e plantacdo das seguintes arvores, incluindo abertura de cova para plantagdo de 1,20m x 1,20m x 1,20m, , fornecimento e aplicacdo de terra vegetal, fertilizagéo,
tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;
85 |12.1.1 Cs- Cercis siliqguastrum PAP 18, h_inferiorcopa 2m UN 9
86 |12.2 Fornecimento e aplicacé@o de tela anti-raizes tipo \"DuPont Plantex RootBarrier\" 325 g/m2 ou equivalente,sobre a terra , sob as grelhas nas caldeiras, incluindo todos os | m2 15
trabalhos e materiais inerentes;
87 |12.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de cerca de 0.07m de casca de pinheiro do tipo ornamental da \"Carmo\" ou equivalente,nas caldeiras das arvores, sobre a tela | m3 1
anti-infestantes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes;
13 CAPITULO 13- REDE DE REGA
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88 |13.1 Abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, com leito regular e isento de pedras, com 0.50m de profundidade x 0.30m, com cobertura do leito em camada de | m3 10,5
0.20m de areia e fecho da vala, apds colocacédo da tubagem e envolvimento da mesma com terra isenta de pedras, repavimentacdo dos atravessamentos, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios;
89 |13.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem tipoTubo PET- AD 25mm 10BAR, incluindo todas as ligag6es entre os trocos e equipamentos, bem como todos os materiais, | ml 70
acessorios e trabalhos inerentes:
90 |13.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem com gotejadores integrados série XF Dripline, com espagamento de 33cm de emissores tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo | ml 23
todos os materiais e trabalhos inerentes:
91 |134 Fornecimento e instala¢éo de tubo corrugado de 90 para atravessamentos da estrada entre contado e separador central, de acordo com pecas desenhadas ml 6
92 |135 Fornecimento e instalacéo de filtro tipo ARAG 100 Mesh 1\", tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 1
93 |13.6 Fornecimento e montagem de valvulas DV com solenoide de 9V UN 1
94 |13.7 Fornecimento e montagem de caixa de comando tipo TBOSII de uma estacgao e respectiva consola UN 1
95 |13.8 Fornecimento e montagem de caixa de alojamento de eletrovalvulas tipo VBRB10H ou equivalente UN 1
96 |13.9 Fornecimento e montagem de caixa para alojamento de contador, incluindo valvulas a entrada e a saida, valvula de ramal, ligagdo a rede geral e todos os materiais | vg 1

acessorios e trabalhos necesséarios, de acordo com indicagdes da FAGAR
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