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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme legalmente previsto.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 3

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 2 CAPITULO 2 - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição/remoção de lancil existente incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º

46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro
ml 1435

7 2.2 Demoilição/remoção de pavimentos de qualquer natureza incluindo calçadas, blocos de betão, placas de betão, betuminoso, betão, para implantação de novos
pavimentos  incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março
(Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro .( Não se encontram aqui
contempladas as áreas de betuminoso que permanecem em betuminoso)

m2 14588

8 2.3 Demolição/remoção de vedação existentes a delimitar zona de contentores e dois candeeiros de iluminação pública, incluindo carga, transporte e colocação em
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º
417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro, ou a estaleiro municipal de acordo com avaliação da fiscalização.

ml 40

9 2.4 Demolição/remoção de pilaretes existentes incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º
46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro,
ou a estaleiro municipal de acordo com avaliação da fiscalização.

UN 50

10 2.5 Remoção de bancos existentes incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de
12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro, ou a estaleiro
municipal de acordo com avaliação da fiscalização.

UN 5

11 2.6 Remoção de guarda existente à entrada da escola em tubo de ferro com cerca de 2m,  incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo
todos os custos com deposito em vazadouro

UN 2

12 2.7 Remoção de sebe de Myoporum envolvente à zona de contentores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado

ml 48

13 2.8 Remoção de pequena árvore existente do género Citrus bem como a sua raiz  e de outras 3 de porte superior (Melia), incluindo abacelamento para possível transplante,
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

UN 4

 3 CAPÍTULO 3 - PAVIMENTOS
 3.1 Faixa de Rodagem

Largo da Sé, nº. 13, 8000-138 Faro
Telef. 289870870 / Fax. 289870039
www.cm-faro.pt Página 1 de 7



Município de Faro
Procedimento 2021/CCPE/OP/37

14 3.1.1 Execução de escavação a uma profundidade média de 0.50m,  para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo todos os trabalhos e equipamentos,
carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m3 4000

15 3.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.40m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo rega,
compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.

m3 3200

16 3.1.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa tipo Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem,
concordância com entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, incluíndo limpeza de superfícies  fornecimento e aplicação de
rega de impregnação em emulsão catiónica de rotura lenta ECL-1, à taxa de 1 kg/m2 e correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas, correcção dos
declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução dos
trabahos

m2 8000

17 3.1.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem  em emulsão catiónica de rotura rápida ECR-1, à taxa de 0.50 kg/m2, incluíndo fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessários.

m2 8000

18 3.1.5 Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem,  entradas
de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, limpeza de superfícies, correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas,
correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários

m2 8000

 3.2 Zona de Estacionamento (1920m2)
19 3.2.1 Fornecimento e aplicação de paralelepipedos em pedra da bordeira com cerca de 0.20mx0.10mx0.10m, incluindo abertura de caixa a uma profundidade média de 0.50,

compactação do fundo de caixa, fornecimento, aplicação de duas camadas de toutvenant com 0.20m e 0.15m após compactação, fornecimento e espalhamento de cerca
de 0.10m de pó de pedra e assentamento de paralelepípedos ( a separação entre lugares de estacionamento é efectuada com a pedra colocada em fiada),  rejuntamento
com pó de pedra com e cimento com traço 1:7, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo
todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

m2 1920

 3.3 Calçada - Zona pedonal
20 3.3.1 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de Vidraço calcário branco com 0.05x0.05m incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra,

rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que
necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga,
transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.Deve ainda ser previsto o
fornecimento e colocação de tubagens em P.V.C. nas travessias existentes de pluviais das edificações e ainda nas situações necessárias que surjam com a subida de
cota das zonas a pavimentar. Nas situações em que pelo contrário esteja previsto o rebaixamento de cotas em áreas confinantes com muros ou edificações deve
prever-se o fornecimento e execução de pinturas ou revestimento dos mesmos, com material identico ao existente.

m2 4350

21 3.3.2 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de Vidraço calcário branco com 0.10x0.10m, colocados em fiada a rematar passeio incluíndo almofada com 0.10m de
espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.30m  para abertura de
fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação,incluindo amacissamento em
betonilha, coma ssentamento e rejuntamento, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo
todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 52

 3.4 Calçada - Zona Acesso garagens
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22 3.4.1 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de Vidraço calcário branco com 0.05x0.05m incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra,
rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.40m  para abertura de fundo de caixa, sempre que
necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.30m de espessura após compactação (aplicado em duas camadas de 15cm com compactação),
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º
46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e
20% para empolamento. Deve ainda ser previsto o fornecimento e colocação de tubagens em P.V.C. nas travessias existentes de pluviais das edificações e ainda nas
situações necessárias que surjam com a subida de cota das zonas a pavimentar. Nas situações em que pelo contrário esteja previsto  o rebaixamento de cotas,  em
áreas confinantes com muros ou edificações, deve prever-se o fornecimento e execução de pinturas ou revestimento dos mesmos, com material idêntico ao existente.

m2 345

23 3.4.2 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de calcário negro com 0.05x0.05m incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento
com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.40m  para abertura de fundo de caixa, sempre que necessário,
fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.30m de espessura após compactação (aplicado em duas camadas de 15cm com compactação), incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de
12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para
empolamento. Deve ainda ser previsto o fornecimento e colocação de tubagens em P.V.C. nas travessias existentes de pluviais das edificações e ainda nas situações
necessárias que surjam com a subida de cota das zonas a pavimentar. Nas situações em que pelo contrário esteja previsto  o rebaixamento de cotas,  em áreas
confinantes com muros ou edificações, deve prever-se o fornecimento e execução de pinturas ou revestimento dos mesmos, com material idêntico ao existente.

m2 312

24 3.5 Fornecimento e execução de piso de alerta em lajetas de betão pré-fabricadas com piso pitonado, do tipo \'Presdouro\', ou equivalente, 0.20x0.20x0,084m, cor vermelha,
incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade
média de 0.35m  para abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.25m de espessura após
compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito
em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 150

25 3.6 Fornecimento e execução de piso direcional em lajetas de betão pré-fabricadas com piso de padrão direcional, do tipo \'Presdourol\', ou equivalente com dimensões
0.20x0.20x0.084m, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a
uma profundidade média de 0.35m  para abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.25m de
espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos
com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 50

26 3.7 Execução de levantamento de pavimento (calçada grada e placas de betão 0.40x0.40), armazenamento, regularização da base e posterior assentamento do mesmo para
concordância com cotas da proposta, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

m2 127

27 3.8 Fornecimento e colocação de lancil-guia de betão com dimensões 0.10x0.25x1.00m e aresta normal, entre zona de estacionamento e faixa de rodagem, a separar
pavimentos e a delimitar caldeiras incluíndo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários

ml 3200

28 3.9 Fornecimento e colocação de lancil-guia de betão com dimensões 0.10x0.25x1.00m e aresta boleada, para execução de degraus de acordo com peças desenhadas,
incluíndo abertura de vala, fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários

ml 110

 4 CAPÍTULO 4 - MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 4.1 Execução de passadeiras para peões em faixas de 0.50m espaçadas de 0.50m com largura variável entre os 2.50m e os 4.00m e comprimento de 7.00m, com material do tipo

termoplástico a quente de cor branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes em execução de passadeiras para peões, incluindo linha de paragem com
0,60m de largura e espaçada da passadeira a 2,00m de ambos os lados da passadeira, conforme indicado no plano de pavimentos

29 4.1.1 largura da passadeira de 3.00m UN 11
30 4.1.2 largura da passadeira de 3.50m UN 3
31 4.1.3 largura da passadeira de 4.00m UN 1
 4.2 Execução de marcas rodoviárias com material do tipo termoplástico a quente de cor branca, incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e todos os trabalhos e materiais

inerentes:32 4.2.1 Linha branca descontínua M2 (tracejada) com 0.10m de largura na marcação do eixo da via de circulação. (813ml) m2 38
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33 4.2.2 Linha branca descontínua M9a (0.30) 0.40/0.30
com 0.30m de largura à entrada da rotunda (9.50ml)

m2 1,7

34 4.2.3 Linha branca contínua M19(0.12) com 0.12m junto à rotunda (95ml) m2 11,4
35 4.2.4 Marcação de lugares de estacionamento com linha de largura de 0,10m. ml 534
36 4.2.5 Marcação de lugar de estacionamento com simbolo internacional de acessibilidade UN 1
37 4.2.6 Marcação de simbolo triângulo de cedência de prioridade UN 1
38 4.2.7 Marcação de raias em separador central junto da rotunda tipo M17 m2 4
39 4.2.8 Execução de pintura de passadeira com largura de 3.50 na Av. Nelson Mandela (não se encontra indicada nas peças desenhadas) incluindo rebaixamento dos passeios

de ambos os lados, no lado já executado inclui o levantamento e reassentamento dos materiais (lancil e pedra) nos locais a dar pendente e substituição em toda a
largura da passadeira por (4.5m de piso tactil e 1.00 de piso direccional)x2, já incluído no artigo 3), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

vg 1

 5 CAPÍTULO 5 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
 5.1 Fornecimento e aplicação de sinalética rodoviária vertical, abaixo listada, de dimensão média, em chapa de alumínio com aba, incluíndo  todos os acessórios, estrutura de apoio,

sendo 6 dos postes em L, fixação e todos os trabalhos necessários para uma boa execução
 5.1.1 Sinais de Indicação

40 5.1.1.1 H7 - Passagem para peões UN 24
41 5.1.1.2 H20a - Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros UN 4
 5.1.2 Sinal de Pré- sinalização

42 5.1.2.1 I8 - Aproximação de travessia de crianças UN 2
43 5.2 Trabalhos de remoção de sinalização vertical existente incluindo transporte a vazadouro autiorizado ou a estaleiro municipal de acordo com avaliação da fiscalização,

incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
UN 13

44 5.3 Relocalização de sinalização existente na área de intervenção, com implantação nos locais indicados, incluindo todos os acessórios, estrutura de apoio (prevendo-se que
6un sejam em poste em L), fixação e todos os trabalhos necessários para uma boa execução

UN 18

45 5.4 Relocalização de Painel de pré-sinalização de rotunda existente na área de intervenção, com implantação no local indicados, incluindo todos os acessórios, substituição
dos dois postes de apoio de modo a que a placa fique implantada 2.20 acima do solo, fixação e todos os trabalhos necessários para uma boa execução

UN 1

 6 CAPÍTULO 6 - MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS
46 6.1 Execução e montagem de 2 guardas em frente aos portões da escola, com cerca de 2.5ml de extensão, em tubo de ferro com 2\" , unido nos extremos em arco, pintados

a tinta de esmalte de cor cinza escura, postes com afastamentos de cerca de 1.25 e tubo a meia altura (0,60m), em todo o comprimento da guarda, incluindo os cortes
necessários, ligações, fixação ao solo, pintura a tinta de esmalte e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa execução.

ml 5

47 6.2 Execução e montagem de 10 unidades de guardas sobre muretes, , em tubo de ferro com 2\" , unido nos extremos em arco, pintados a tinta de esmalte de cor cinza
escura, postes com afastamentos de cerca de 1.25 e tubo a meia altura (0,60m), em todo o comprimento da guarda, incluindo os cortes necessários, ligações, fixação ao
solo, pintura a tinta de esmalte e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa execução.

ml 25

48 6.3 Fornecimento e colocação de 1 Contentor Subterrâneo para resíduos indiferenciados, tipo \"Sotkon\" ou equivalente, constituido por 1 contentor RSU
orgânicos/indiferenciados - 3m3, incluindo escavação em abertura de poços, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, compactação
do fundo de caixa, execução de soleira em betão, colocação de cuba em betão pré-fabricado, colocação de contentores subterrâneos em polietileno com a capacidade
de 3m3, enchimento dos espaços entre o fosso e as cubas com gravilha, colocação de caleira envolvente com tubos apropriados para o escoamento das águas,
(pavimento das tampas incluido nas medições da calçada),  plataforma de elevação com recurso a amortecedores a gás, plataforma de segurança com amortecedores a
gás,  marco de deposição em inox 316 circular e todos os acessórios necessários, de acordo com as indicações e especificações técnicas do fabricante, todos os
trabalhos de construção civil inerentes à execução integral do mesmo, bem como todos os remates necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme
indicado na peça desenhada nº7

UN 1
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49 6.4 Fornecimento e colocação de 4 Contentores Subterrâneos para resíduos seletivos e indiferenciados, tipo \"Sotkon\" ou equivalente, constituido por 1 contentor para vidro
com pilhão - 3m3, 1 contentor  para embalagens - 3m3, 1 contentor para papel/cartão - 3m3 e 1 RSU orgânicos/indiferenciados - 3m3, incluindo escavação em abertura
de poços, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, compactação do fundo de caixa, execução de soleira em betão, colocação de
cubas em betão pré-fabricado, colocação de contentores subterrâneos em polietileno com as capacidades de 3m3, enchimento dos espaços entre o fosso e as cubas
com gravilha, colocação de caleira envolvente com tubos apropriados para o escoamento das águas, (pavimento das tampas incluido nas medições da calçada), 
plataformas de elevação com recurso a amortecedores a gás, plataforma de segurança para cada contentor com amortecedores a gás,  marcos de deposição em inox
316 circulares e formato cónico para o Papel/cartão e  todos os acessórios necessários, de acordo com as indicações e especificações técnicas do fabricante, todos os
trabalhos de construção civil inerentes à execução integral do mesmo, bem como todos os remates necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme
indicado na peça desenhada nº8

UN 2

50 6.5 Fornecimento e implantação de Abrigo tipo \"Nazaré A\", da Veco Urban Design, ou equivalente nos locais indicados nas peças desenhadas, incluíndo  todos os
acessórios,fundação e betão e todos os trabalhos necessários para uma boa execução

UN 5

51 6.6 Fornecimento e implantação de pilaretes fixos, de secção cilíndrica Ø0.90m, com altura total de 1.00m e à vista 0.80m, tipo \"LI- Lisboa\", da Veco Urban Design, ou
equivalente nos locais indicados nas peças desenhadas, incluíndo  todos os acessórios,fundação e betão e todos os trabalhos necessários para uma boa execução

UN 113

52 6.7 Fornecimento e implantação de bancos nos locais indicados nas peças desenhadas, do tipo \"Citizen, ref. UM301\" da Benito ou equivalente, incluíndo  todos os
acessórios,fundação e betão e todos os trabalhos necessários para uma boa execução

UN 5

53 6.8 Fornecimento e montagem de grelhas para caldeira tipo \"Wirl\" da Larus ou equivalente,  e repectivo aro, com cerca de 1m de lado e acabamento por metalização,
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

UN 9

 7 CAPÍTULO 7 - CAIXAS DE VISITA
54 7.1 Execução de trabalhos de levantamento de caixas de visita e tampas para a cota de projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 78
55 7.2 Execução de trabalhos de rebaixamento de caixas de visita e tampas para a cota de projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 20
56 7.3 Execução de trabalhos de desvio de caixas de visita e tampas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 10
 8 CAPÍTULO 8 - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

57 8.1 Luminárias 1 x AVENTO 1 144 LEDs 116mA NW 740 Flat glass 5196 394792   104W ( preparado  para telegestão com NEMA SOCKET)  incluindo todos os acessórios
de funcionamento e fixação. As luminárias deverão garantir ficha NEMA socket de 7 pinos para permitir a instalação futura do sistema inteligente de gestão.(As
luminárias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via o NEMA socket.

UN 30

58 8.2 Colunas aço galvanizado troncopiramidais de Hu=8m, tipo corrente,  COM BRAÇO SIMPLES, incluindo maciço de fixação, caixa de seccionamento/protecção Interpack,
cabos e todos os acessórios de fixação e ligação, incluindo  tubos.

UN 19

59 8.3 Cabos LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalização e ligações ml 999
60 8.4 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 30
61 8.5 Armário de Iluminação Pública, tipo W, completamente eletrificado, incluindo maciço de fixação. UN 1
62 8.6 Caixas de Passagem, prefabricadas, de acordo com Peças Desenhadas UN 2
63 8.7 Travessias em PVC125 devidamente executadas (3xPEAD125) ml 60
64 8.8 Remoção de Infraestruturas de Energia Eléctrica existentes com limpezas e transporte para armazém vg 1
65 8.9 Reabillitação total e deslocação das 11 Colunas existentes, incluindo ligações e fixação. UN 11
66 8.10 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactação, protecções e  areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensões e requisitos indicados em

peças desenhadas, c/reposição de pavimento.
ml 1000

 9 CAPÍTULO 9 - INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS
 9.1 Câmaras de visita tipo CVR pré-fabricada de betão armado, colocada sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura, com tampa de ferro

fundido dúctil, B125 ou D400, devidamente instalada
67 9.1.1 Tipo CVR1 UN 14
68 9.1.2 Tipo CVR2 UN 4
69 9.1.3 Tampas B125 com acessórios devidamente instalada UN 17
70 9.1.4 Tampas D400 com acessórios devidamente instalada UN 1
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 9.2 Construção de condutas Telefónicas, incluindo abertura e fecho de valas, fornecimento e montagem de tubo PEAD 110 ou PEAD90, envolvido em areia ou em blocos, de acordo
com as especificações anexas

71 9.2.1 Três furos 110 (areia) ml 849
72 9.2.2 Travessis (cimento) ml 160
 10 CAPÍTULO 10 - INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS DE PLUVIAIS
 10.1 Escavações/aterro

73 10.1.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa à colocação das
condutas, caixas de visita e sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários.

m3 1170

74 10.1.2 Execução de tapamento de valas após construção da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas peças desenhadas.  Incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários para uma boa execução.

m3 1000

75 10.1.3 Desmonte de sumidouro/sargeta incluindo a reposição do terreno à cota necessária ao desenvolvimento da obra, todos os acessórios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

UN 4

 10.2 Condutas/caixas de visita/sumidouros
76 10.2.1 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão simples de 200mm de diâmetro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com

10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.
ml 390

77 10.2.2 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão simples de 300mm de diâmetro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.

ml 305

78 10.2.3 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão simples de 400mm de diâmetro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.

ml 86

79 10.2.4 Fornecimento e assentamento de sumidouro (700mmx400mm) com grelha  em ferro fundido, classe D-400, incluindo escavação e refecho de vala, caixa de retenção e
limpeza, ligação ao coletor, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.

UN 97

80 10.2.5 Fornecimento e colocação de caixas de visita em betão simples com tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, conforme as peças desenhadas no
respetivo projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento.

UN 18

81 10.2.6 Fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, para substituição de tampas danificadas, caso seja necessário, em caixas de
visitas das redes de águas e esgotos conforme indicação da fiscalização da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios.

UN 15

 11 CAPÍTULO 11 - MURETES
 11.1 Escavações

82 11.1.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundação de muretes em betãos,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inrentes.

m3 31,8

 11.2 Betão armado
83 11.2.1 Fornecimento e colação de betão de limpeza, C12-15, em regularização de fundação com uma expessura mínima de 0,05m, inclluindo todos os trabalhos materiais e

acessórios inerentes.
m2 31,8

84 11.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado, C20-25, aço A400NR, DN10//200mm, incluindo cofragem,vibração mecânica, escoramentos, entivações, desmoldagem,
conforme peças desenhadas, aterros junto dos elementos de fundação após descofragem e todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes.

m3 20

 12 CAPÍTULO 12 - MATERIAL VEGETAL
 12.1 Fornecimento e plantação das seguintes árvores, incluindo  abertura de cova para plantação de 1,20m x 1,20m x 1,20m, , fornecimento e aplicação de terra vegetal, fertilização,

tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;
85 12.1.1 Cs- Cercis siliquastrum PAP 18, h_inferiorcopa 2m UN 9
86 12.2 Fornecimento e aplicação de tela anti-raízes tipo \"DuPont Plantex RootBarrier\" 325 g/m2  ou equivalente,sobre a terra , sob as grelhas nas caldeiras, incluindo todos os

trabalhos e materiais inerentes;
m2 15

87 12.3 Fornecimento e aplicação de camada de cerca de 0.07m de casca de pinheiro do tipo ornamental da \"Carmo\" ou equivalente,nas caldeiras das árvores, sobre a tela
anti-infestantes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes;

m3 1

 13 CAPÍTULO 13- REDE DE REGA
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88 13.1 Abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, com leito regular e isento de pedras, com 0.50m de profundidade x 0.30m, com cobertura do leito em camada de
0.20m de areia e fecho da vala, após colocação da tubagem e envolvimento da mesma com terra isenta de pedras, repavimentação dos atravessamentos, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários;

m3 10,5

89 13.2 Fornecimento e instalação de tubagem tipoTubo PET- AD 25mm 10BAR, incluindo todas as ligações entre os troços e equipamentos, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos inerentes:

ml 70

90 13.3 Fornecimento e instalação de tubagem com gotejadores integrados série XF Dripline, com espaçamento de 33cm de emissores tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes:

ml 23

91 13.4 Fornecimento e instalação de tubo corrugado de 90 para atravessamentos da estrada entre contado e separador central, de acordo com peças desenhadas ml 6
92 13.5 Fornecimento e instalação de filtro tipo ARAG 100 Mesh 1\", tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 1
93 13.6 Fornecimento e montagem de válvulas DV com solenoide de 9V UN 1
94 13.7 Fornecimento e montagem de caixa de comando tipo TBOSII de uma estação e respectiva consola UN 1
95 13.8 Fornecimento e montagem de caixa de alojamento de eletroválvulas tipo VBRB10H ou equivalente UN 1
96 13.9 Fornecimento e montagem de caixa para alojamento de contador, incluindo válvulas à entrada e à saída, válvula de ramal, ligação à rede geral e todos os materiais

acessórios e trabalhos necessários, de acordo com indicações da FAGAR
vg 1
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