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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 Todos os trabalhos a seguir descriminados serão executados de acordo com o Caderno de Encargos e Projecto patenteados e o seu preço inclui todos os trabalhos acessórios

necessários para a sua boa execução.
 0.1 Consideram-se incluidos nos preços apresentados todos os trabalhos relativos a Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o Caderno de

Encargos 1 CAPÍTULO I - TRABALHOS PRELIMINARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para execução da obra, de acordo com o Caderno de Encargos. vg 1
 2 CAPÍTULO II - DEMOLIÇÕES
 2.0 DEMOLIÇÕES E DESMONTES
 2.1 Execução de todos os trabalhos de demolição ou desmonte dos elementos indicados no projecto, de modo a criarem-se as condições para a execução da empreitada, de acordo

com o Caderno de Encargos, incluindo:
2 2.1.1 Remoção do revestimento de piso em soalho flutuante, de acordo com o Caderno de Encargos m2 272,03
3 2.1.2 Picagem  da argamassa de piso existente, de acordo com o Caderno de Encargos m2 272,03
 2.1.3 Desmonte e remoção das guarnições dos vãos interiores, de acordo com o Caderno de Encargos
4 2.1.3.1 a) Guarnição de porta com 90x210 cm UN 26
5 2.1.3.2 b) Guarnição de porta com 200x210 cm UN 2
 3 CAPÍTULO III - OBRA DE PEDREIRO E TROLHA
 3.1 ALVENARIAS E MASSAMES
6 3.1.1 Execução de massame dessolidarizado, de acordo com o Caderno de Encargos m2 272,03
 3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES (obra de trolha e estucador)
7 3.2.1 Fornecimento e assentamento de lambrim em granito rosa monção, de acordo com o Caderno de Encargos m2 175,91
 3.3 REVESTIMENTO DE PISOS (obra de trolha e estucador)
8 3.3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em granito rosa monção, de acordo com o Caderno de Encargos m2 272,03
 4 Abertura e refechamento de roços e juntas de materiais diferentes, de acordo com o Caderno de Encargos (incluído na Empreitada)
 4.0 CAPÍTULO IV - OBRA DE CARPINTARIA
 4.1 GUARNECIMENTO DE VÃOS
 4.1.1 Fornecimento e aplicação de guarnições, incluindo envernizamento, de acordo com o Caderno de Encargos
9 4.1.1.1 a) Guarnição de porta com 90x210 UN 26

10 4.1.1.2 b) Guarnição de porta com 200x210 UN 2
 5 CAPÍTULO V - OBRA DE SERRALHARIA
 5.0 SERRALHARIA DIVERSA

11 5.1 Desmonte e reaplicação de corrimão existente, de acordo com o Caderno de Encargos ml 118,57
 6 CAPÍTULO VI - OBRA DE PINTURA
 6.1 PAREDES

12 6.1.1 Pintura de paredes, de acordo com o Caderno de Encargos. m2 336,87
 6.2 TECTOS

13 6.2.1 Pintura de tectos, de acordo com o Caderno de Encargos. m2 238,59
 6.3 PORTAS
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14 6.3.1 Envernizamento de portas de madeira existentes, de acordo com o Caderno de Encargos UN 26
15 6.3.2 Pintura de portas corta-fogo existentes, de acordo com o Caderno de Encargos UN 2
 7 CAPÍTULO VII - REDES DE INFRA-ESTRUTURAS
 7.1 GENERALIDADE DAS REDES DE INFRA-ESTRUTURAS

16 7.1.1 Desmonte e reposição dos troços de redes de infra-estruturas embebidos no pavimento dos corredores, de acordo com o Caderno de Encargos vg 1
 7.2 REDE DE AQUECIMENTO CENTRAL
 7.2.1 Revisão e reparação da rede de aquecimento central existente (somente na zona dos quartos), de acordo com o Caderno de Encargos:

17 7.2.1.1 a) Execução de nova tubagem na designada \"Ala A\" (homens) do edifício (corredor e quartos), pelo exterior das paredes e pelo vão da cobertura inclinada, anulando-se
a tubagem existente no interior das paredes, incluindo desmonte e remontagem de radiadores existentes

vg 1

18 7.2.1.2 b) Execução de ensaio da totalidade da rede de aquecimento central do edifício e reparação de eventuais não conformidades detectadas vg 1
 8 CAPÍTULO VIII - DIVERSOS

19 8.1 Fornecimento e aplicação de perfil de remate em aço inox entre diferentes revestimentos de piso UN 26
20 8.2 Execução de limpezas finais vg 1
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