* MAPADI — Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuido Intelectual

Procedimento CPG/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.0 Todos os trabalhos a seguir descriminados serdo executados de acordo com o Caderno de Encargos e Projecto patenteados e 0 seu preco inclui todos os trabalhos acessérios
necessarios para a sua boa execucgéo.
0.1 Consideram-se incluidos nos precos apresentados todos os trabalhos relativos a Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o Caderno de
1 CAPITULO | - TRABALHOS PRELIMINARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro para execucao da obra, de acordo com o Caderno de Encargos. | vg | 1
2 CAPITULO Il - DEMOLIGOES
2.0 DEMOLICOES E DESMONTES
2.1 Execucdo de todos os trabalhos de demolicdo ou desmonte dos elementos indicados no projecto, de modo a criarem-se as condi¢gdes para a execugdo da empreitada, de acordo
com o Caderno de Encargos, incluindo:
2 21.1 Remocéo do revestimento de piso em soalho flutuante, de acordo com o Caderno de Encargos m2 272,03
3 2.1.2 Picagem da argamassa de piso existente, de acordo com o Caderno de Encargos m2 272,03
2.1.3 Desmonte e remocao das guarnicdes dos vaos interiores, de acordo com o Caderno de Encargos
4 2131 a) Guarnicao de porta com 90x210 cm UN 26
5 2.1.3.2 b) Guarnicao de porta com 200x210 cm UN 2
3 CAPITULO Il - OBRA DE PEDREIRO E TROLHA
3.1 ALVENARIAS E MASSAMES
6 31.1 Execucéo de massame dessolidarizado, de acordo com o Caderno de Encargos | m2 | 272,03
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES (obra de trolha e estucador)
7 3.21 Fornecimento e assentamento de lambrim em granito rosa moncéo, de acordo com o Caderno de Encargos | m2 | 175,91
3.3 REVESTIMENTO DE PISOS (obra de trolha e estucador)
8 3.3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em granito rosa monc¢éo, de acordo com o Caderno de Encargos | m2 | 272,03
4 Abertura e refechamento de rogos e juntas de materiais diferentes, de acordo com o Caderno de Encargos (incluido na Empreitada)
4.0 CAPITULO IV - OBRA DE CARPINTARIA
4.1 GUARNECIMENTO DE VAOS
411 Fornecimento e aplicagdo de guarnigdes, incluindo envernizamento, de acordo com o Caderno de Encargos
9 (4111 a) Guarnicao de porta com 90x210 UN 26
10 (4.1.1.2 b) Guarnicao de porta com 200x210 UN 2
5 CAPITULO V - OBRA DE SERRALHARIA
5.0 SERRALHARIA DIVERSA
11 |51 Desmonte e reaplicagdo de corriméo existente, de acordo com o Caderno de Encargos [mi | 11857
6 CAPITULO VI - OBRA DE PINTURA
6.1 PAREDES
12 (6.1.1 Pintura de paredes, de acordo com o Caderno de Encargos. | m2 | 336,87
6.2 TECTOS
13 ([6.2.1 Pintura de tectos, de acordo com o Caderno de Encargos. | m2 | 238,59
6.3 PORTAS
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14 (6.3.1 Envernizamento de portas de madeira existentes, de acordo com o Caderno de Encargos UN 26
15 ([6.3.2 Pintura de portas corta-fogo existentes, de acordo com o Caderno de Encargos UN 2
7 CAPITULO VII - REDES DE INFRA-ESTRUTURAS
7.1 GENERALIDADE DAS REDES DE INFRA-ESTRUTURAS
16 |7.11 Desmonte e reposicéo dos trogos de redes de infra-estruturas embebidos no pavimento dos corredores, de acordo com o Caderno de Encargos | vg 1
7.2 REDE DE AQUECIMENTO CENTRAL
7.2.1 Revisdo e reparacdo da rede de aguecimento central existente (somente na zona dos quartos), de acordo com o Caderno de Encargos:
17 (7.211 a) Execucéo de nova tubagem na designada \"Ala A\" (homens) do edificio (corredor e quartos), pelo exterior das paredes e pelo vao da cobertura inclinada, anulando-se | vg 1
a tubagem existente no interior das paredes, incluindo desmonte e remontagem de radiadores existentes
18 (7.2.1.2 b) Execucéo de ensaio da totalidade da rede de aquecimento central do edificio e reparagao de eventuais nao conformidades detectadas vg 1
8 CAPITULO VIII - DIVERSOS
19 (8.1 Fornecimento e aplicagéo de perfil de remate em ago inox entre diferentes revestimentos de piso UN 26
20 |8.2 Execucéao de limpezas finais vg 1
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