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Capítulo I  

Disposições Gerais 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto  

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a aquisição de serviços para a “APOIO NO 

DESENVOLVIMENTO E TESTE DE NOVOS SENSORES PARA A MEGAFAUNA MARINHA E SUA 

\INTERTAGUA”. 

Cláusula 2.ª 

Disposições por que se rege a aquisição de serviços  

1. A execução do contrato obedece: 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante, 

ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente público e o 

cocontratante; 

Por contraente público entende-se a Região Autónoma dos Açores/Secretaria Regional do Mar e das 

Pescas (SRMP) – Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM). 

Por cocontratante entende-se a entidade que realiza a aquisição de serviços em referência. 

b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de 

abril, Decreto-Lei n.º 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 

149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 

31 de agosto, retificado pela Declaração n.º 36-A/2017, de 30 de outubro, pela Declaração n.º 42/2017, de 30 

de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio; 

c) Ao Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, que aprova o regime jurídico dos contratos públicos na Região Autónoma 

dos Açores; 

d) À restante legislação portuguesa e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita a 

prejuízos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdência Social, segurança no trabalho; 

e) Às Regras da arte. 

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no contrato, sem 

prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP: 

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º 

do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código; 
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b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão 

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos; 

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos. 

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao 

pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os serviços a realizar. 

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante obriga-se 

também a respeitar, no que seja aplicável aos serviços a realizar e não esteja em oposição com os documentos 

do contrato, as normas portuguesas, as especificações e documentos de homologação de organismos oficiais 

e as instruções de fabricantes ou detentoras de patentes. 

5. O contraente público pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovação do documento 

das disposições regulamentares e normas aplicáveis. 

6. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 2, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

7. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 

99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.º 

desse mesmo diploma legal. 

 
Cláusula 3.ª 

Âmbito da aquisição de serviços 

Com a presente aquisição de serviços pretende-se melhorar a monitorização dos ecossistemas costeiros e 

oceânicos através do desenvolvimento de marcadores de radiotransmissão de baixo custo para promover o 

desenvolvimento sustentável das atividades antropogénicas, nomeadamente a atividade marítimo-turística, na 

Macaronésia, no âmbito do Projeto INTERTAGUA. 

Capítulo II 

Obrigações do contraente público 

 
Cláusula 4.ª 

Preço contratual 

1. A aquisição de serviços a contratar tem como parâmetro base quanto ao preço o valor máximo de 
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90.600,00 € (noventa mil e seiscentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

2. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao cocontratante o preço 

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

3. O preço referido no número 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo nomeadamente as despesas de alojamento, 

alimentação, seguros e deslocação de meios humanos, comunicações, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização 

de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 
Cláusula 5.ª 

Condições de pagamento 

1. Os pagamentos serão repartidos durante a fase de execução de contrato, nos seguintes termos: 

a) Com a entrega do 1.º Relatório (Relatório sobre o sistema de instrumentação em cachalotes), de 

acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 da cláusula 7.ª, no prazo máximo de 2 meses após a 

assinatura do contrato, será pago o montante correspondente a 20% do preço contratual; 

b) Com a entrega do 2.º Relatório (primeira versão do Relatório de testes de protótipos), de acordo 

com o disposto na alínea c) do n.º 1 da cláusula 7.ª, no prazo máximo de 6 meses após a assinatura 

do contrato, será pago o montante correspondente a 25% do preço contratual; 

c) Com a entrega do 3.º Relatório (Relatório de implementação de infraestruturas de suporte a 

estações LoRaWan), de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 da cláusula 7.ª, no prazo máximo 

de 10 meses após a assinatura do contrato, será pago o montante correspondente a 30% do preço 

contratual; 

d) Com a entrega do Relatório Final, de acordo com o disposto na alínea f) do n.º 1 da cláusula 7.ª, até 

ao término da aquisição de serviços, isto é, 22 de agosto de 2022, será pago o montante 

correspondente a 25% do preço contratual. 

2. Para efeitos do cálculo das importâncias a pagar, no âmbito desta prestação de serviços, estas incluem 

todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsídios, férias, despesas de alojamento, alimentação, seguros 

e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios 

materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças). 

3. Os pagamentos são efetuados mediante a apresentação da respetiva fatura. 

4. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a entrega das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação a que se referem. 

5. Cada fatura deve incluir os seguintes elementos: 

i. Número do Contrato; 

ii. Número do Compromisso; 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Secretaria Regional do Mar e das Pescas 

Direção Regional dos Assuntos do Mar 
 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 2/DRAM/2021, PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “APOIO NO 
DESENVOLVIMENTO E TESTE DE NOVOS SENSORES PARA A MEGAFAUNA MARINHA E SUA APLICABILIDADE NAS 
ATIVIDADES MARITIMO-TURÍSTICAS, NO ÂMBITO DO PROJETO INTERTAGUA” – CADERNO DE ENCARGOS                       7 

 

iii. Incidência do IVA, em separado; 

iv. Emissão em nome de Direção Regional dos Assuntos do Mar. 

6. O contraente público deduz nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se verifique: 

i. As importâncias necessárias à liquidação das multas que lhe forem aplicadas; 

ii. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

7. O contrato não está sujeito a revisão de preços. 

8. Não são efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante. 

9. Em caso de discordância por parte do contraente público quanto aos valores indicados nas faturas, deve 

este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de 

serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 
Cláusula 6.ª 

Elementos a facultar ao cocontratante 

O contraente público facultará ao cocontratante todos os documentos e dados de que disponha, com 

interesse para a execução dos serviços e facilitará também, sempre que possível, os contatos com as entidades 

que seja conveniente consultar ou que possuam informações consideradas relevantes para a elaboração dos 

serviços em referência. 

 
Capítulo III 

Obrigações do cocontratante  

 
Cláusula 7.ª 

Obrigações do cocontratante 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o cocontratante as seguintes obrigações 

principais: 

a) Apoio técnico-científico para o desenvolvimento dos sensores de baixo custo, nomeadamente, a 

presença em reuniões (remotas/presenciais) e comunicação continuada com os outros sócios do 

projeto de acordo com as necessidades (ver especificações técnicas em anexo); 

b) Implementação de infraestruturas para instalação de estações de comunicação, recolha e 

armazenamento de dados a partir dos sensores (baseados em LoRaWan), suporte para antenas e 

sistema de proteção para picos e falhas de energia e proteção exterior (ver especificações técnicas 

em anexo); 

c) Apoio a testes de protótipos em câmara hiperbárica e no mar e apoio no desenvolvimento de 

sensores de baixo custo (loT) para cenários costeiros e oceânicos para megafauna marinha 

pelágica e embarcações (ver especificações técnicas em anexo); 
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d) Construção de protótipos para aplicação de sensores de baixo custo em cachalotes (Physeter 

macrocephalus), nomeadamente, desenvolvimento de sistemas de instrumentação, fixação, 

libertação programada e recuperação; 

e) Organização e execução de uma campanha para colocação de protótipos em cachalotes ao largo 

das ilhas do Faial, Pico e São Jorge; 

f) Elaboração de um relatório final com a descrição de todas as atividades e resultados obtidos no 

âmbito das tarefas desenvolvidas ao longo do projeto. 

2. O cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e 

informáticos que sejam necessários e adequados à prestação de serviços. 

 

Cláusula 8.ª 

Prazo de aquisição dos serviços  

1.  A presente aquisição de serviços deverá ser executada pelo prazo máximo de 256 dias em 2021, 

acrescido de 234 dias em 2022, até dia 22 de agosto (data de término do projeto), a contar da data de assinatura 

do contrato, ou da data em que o contraente público comunique ao cocontratante através de documento escrito 

que se inicia o prazo para execução do contrato, perfazendo o limite máximo de 490 dias. 

2.  O prazo previsto no ponto anterior poderá ser prorrogado por iniciativa do contraente público ou a 

requerimento do cocontratante, desde que devidamente fundamentado, ou na sequência da ocorrência de uma 

alteração anormal e imprevisível das circunstâncias ou por facto alheio à responsabilidade do cocontratante, 

sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 97.º do CCP. 

3.  Na contagem dos prazos previstos na presente cláusula consideram-se incluídos os sábados, domingos 

e feriados. 

Cláusula 9.ª 

Equipa de trabalho 

1. A mobilização de todos os meios humanos que integram a equipa técnica, constantes da sua proposta 

e necessários à prestação dos serviços a cargo do cocontratante é da sua inteira responsabilidade, obrigando-

se a garantir que todos os seus agentes colocam todo o seu conhecimento, zelo, competência e dedicação na 

realização dos serviços que lhe forem cometidos, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores 

práticas profissionais. 

2. Qualquer alteração da equipa do cocontratante tem de ser previamente aprovada pelo contraente 

público, devendo ser antecipadamente remetidos os documentos que asseguram o cumprimento das 

exigências legais e do caderno de encargos pelo novo elemento da equipa, devendo ser assegurado um nível 

de qualidade equivalente ao da proposta apresentada, aferível pela pontuação obtida pelos novos elementos. 
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Cláusula 10.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes à execução do contrato, o 

contraente público procede à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, 

bem como outros requisitos exigidos por lei. 

2. Na análise a que se refere o número anterior, o cocontratante deve prestar ao contraente público toda a 

cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

3. No caso de a análise do contraente público a que se refere o n.º 1 não comprovar a conformidade dos 

elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, o contraente público deve informar, 

por escrito, o cocontratante.  

4. No caso previsto no número anterior, o cocontratante deve proceder, à sua custa e no prazo razoável 

que for determinado pelo contraente público, às alterações e complementos necessários, de forma a garantir 

o cumprimento de exigências legais, características, especificações e requisitos técnicos exigidos.  

5. Após a realização das alterações e complementos descritos nos números anteriores pelo cocontratante, 

no prazo devido, o contraente público procede a nova análise de acordo com os termos definidos n.º 1 da 

presente cláusula. 

 
Cláusula 11.ª 

Transferência da propriedade 

1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferência da posse e 

da propriedade dos mesmos para o contraente público, sendo garantida a salvaguarda dos Direitos de Autor 

sobre todas as criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 

2. Os elementos a desenvolver ao abrigo do contrato serão propriedade do contraente público, que terá 

todos os direitos de uso desta informação, para análise e apoio à decisão e para publicação dos resultados 

obtidos no âmbito do Projeto INTERTAGUA MAC2/1.1a/385 (Interfaces Aquáticas Interativas - Deteção e 

Visualização da Megafauna Marinha Atlântica e Embarcações na Macaronésia usando Marcadores Rádio-

transmissores). 

3. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, o contraente público compromete-se a divulgar os 

nomes dos responsáveis pela recolha dos dados e pela execução das análises, bem como o contexto em que 

a informação foi produzida (incluindo referências ao projeto, natureza da fonte de financiamento, entidades 

envolvidas e contrato). 

4. Durante a vigência do contrato e durante o período de três anos após a cessação do mesmo, o 

contraente público compromete-se a não divulgar eventuais dados brutos (não tratados), exceto após 

concordância prévia entre as partes. 
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5. Findo o período a que alude o número anterior, o contraente público poderá disponibilizar ao público 

toda a informação produzida no âmbito desta contratação, se considerar que daí resulte benefício para o 

cumprimento da sua missão. 

6. Quaisquer questões relacionadas com o uso científico e académico dos resultados obtidos, durante o 

período de vigência do contrato, serão acordadas entre o contraente público e o cocontratante, podendo ambas 

as partes considerar a necessidade de celebrar um protocolo com essa finalidade específica 

 
Cláusula 12.ª 

Esclarecimentos de dúvidas 

1.  As dúvidas que o cocontratante tenha na interpretação dos documentos por que se rege a presente 

aquisição de serviços, devem ser submetidas ao contraente público antes do início da execução dos serviços 

a que respeitam. 

2.  No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos serviços a que dizem respeito, 

deve o cocontratante submetê-las imediatamente ao contraente público, juntamente com os motivos 

justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução. 

3.  A falta de cumprimento do disposto nos números anteriores torna o cocontratante responsável por todas 

as consequências da errada interpretação que porventura haja feito.  

 
Cláusula 13.ª 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1.  São da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilização, na presente 

aquisição de serviços, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2.  Caso o contraente público venha a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato, qualquer 

dos direitos mencionados no número anterior, o cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em 

consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

 
Cláusula 14.ª 

Dever de Sigilo 

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 

comercial ou outra, relativa ao contraente público de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com 

a execução do contrato. 

2.  A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato. 

3.  Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado 
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a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes. 

 
Cláusula 15.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança 

devidos às pessoas coletivas. 

 

Cláusula 16.ª 

Proteção dados pessoais 

1. O cocontratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.º, bem como 

legislação complementar aplicável. 

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente público, no prazo de 48 horas, 

as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposições relativas à proteção de dados pessoais. 

 
Capítulo IV  

Da execução do contrato 

 
Cláusula 17.ª 

Gestor do Contrato  

Sem prejuízo da sua obrigatória previsão no contrato, para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 

96.º e 290.º-A, ambos do CCP, foi designado como gestor do presente contrato, o Técnico Superior, Marco 

Santos, da Direção Regional dos Assuntos do Mar. 

 
Cláusula 18.ª 

Acompanhamento dos serviços 

1. Os serviços a realizar pelo cocontratante são acompanhados pelo gestor do contrato.  

2. Em qualquer fase do contrato, o contraente público pode pedir esclarecimentos ou informações 

adicionais, sugerir alterações, aceitar ou rejeitar as propostas do cocontratante que, neste caso, deve 

apresentar outras e demonstrar a sua eficácia para alcançar os objetivos preconizados.  

3. Para efeitos de acompanhamento, monitorização do progresso do trabalho e salvaguarda da sua 

adequabilidade, poderá haver lugar a reuniões periódicas entre os representantes do contraente público e o 

cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes. 
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Cláusula 19.ª 

Modificação objetiva do contrato 

1. O contraente público pode modificar unilateralmente as cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao modo 

de execução das prestações previstas no contrato por razões de interesse público, com os limites previstos no 

artigo 313.º do CCP. 

2. Por acordo das partes, que não pode revestir forma menos solene que a do contrato, o contrato pode ser 

modificado: 

a)  Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma 

alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os 

princípios da boa-fé e não esteja coberto pelos riscos próprios do contrato; 

b)  Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das 

circunstâncias existentes; 

c)  Desde que a modificação cumpra os limites constantes do artigo 313.º do CCP. 

3. Nos casos previstos nos números anteriores, o cocontratante tem direito à reposição do equilíbrio 

financeiro do contrato nos termos dos artigos 282.º e 314.º, ambos do CCP. 

 
Capítulo V 

Penalidades contratuais e Resolução do contrato 

 
Cláusula 20.ª 

Penalidades Contratuais 

1. No caso de incumprimento das obrigações emergentes do contrato, nomeadamente pelo incumprimento 

das datas e prazos de entrega dos serviços a prestar, conforme cláusula 5.ª do Caderno de Encargos, por 

causa imputável ao cocontratante, pode o contraente público exigir, até ao fim da aquisição de serviços ou à 

resolução do contrato, uma pena pecuniária equivalente a 1‰ do valor do contrato por cada dia de atraso. 

2. No caso de haver lugar a alterações da equipa de trabalho, em violação do disposto na Cláusula 9.ª do 

presente Caderno de Encargos, é aplicada multa correspondente a 0,5% do valor do contrato por cada dia em 

que não estiver a equipa completa e em conformidade com a proposta apresentada, até ao limite de 20% do 

valor do contrato, altura em que constituí fundamento de resolução da prestação de serviços. 

3. O valor cumulativo das penalizações a que se refere o número anterior não pode exceder 20% do valor 

global do contrato. 

4. No caso em que seja atingido o limite previsto no número anterior e o contraente público decidir não 

proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, o valor cumulativo das 

penalizações é elevado para 30%. 

5. Ao valor da pena pecuniária são deduzidas as importâncias pagas pelo cocontratante ao abrigo do n.º 1, 

relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do contrato. 
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6. Pela violação das disposições relativas à proteção de dados pessoais tratados pelo contraente público, 

pode este exigir o valor correspondente à sanção que lhe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando 

seja detetável incumprimento das disposições técnicas e organizativas adequadas à proteção da informação 

do titular dos dados que sejam legalmente aplicáveis, ainda que não haja sancionamento do contraente público. 

7. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

8. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o contraente público exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 
Cláusula 21.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à 

vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greve, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na 

parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra 

forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele 

recaiam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação 

ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 

comunicada à outra parte.  
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5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.  

 
Cláusula 22.ª 

Resolução do contrato pelo contraente público 

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o contraente público pode resolver o 

contrato nos seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao cocontratante; 

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício 

do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais; 

c) Oposição reiterada do cocontratante ao exercício dos poderes de fiscalização do contraente público; 

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites 

previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo cocontratante da manutenção das obrigações 

assumidas pelo contraente público contrarie o princípio da boa-fé. 

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no 

n.º 2 do artigo 329.º do CCP; 

f)   Incumprimento pelo cocontratante de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato; 

g) Não renovação do valor da caução pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado; 

h) O cocontratante se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; 

i) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, nos termos do artigo 334.º do CCP; 

j) Com fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, nos termos do artigo 335.º 

CCP. 

2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, é o 

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público poder executar as 

garantias prestadas. 

3. No caso previsto na alínea i) do n.º 1, o cocontratante tem direito a indemnização correspondente aos 

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da 

antecipação dos ganhos previstos. 

4. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao 

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância. 

 

Cláusula 23.ª 

Resolução do contrato pelo cocontratante 

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato 

nos seguintes casos: 
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a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao contraente público; 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo contraente público por período superior a seis meses 

ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros; 

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do contraente público, 

quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato; 

e) Incumprimento pelo contraente público de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato; 

2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não 

implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso 

implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade 

económico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser 

devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença. 

3.  O direito de resolução é exercido apenas por via judicial. 

4. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração 

ao contraente público, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se o 

contraente público cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver 

lugar. 

 
Capítulo VI  

Caução e Seguros 

 
Cláusula 24.ª 

Caução 

Não é exigida a prestação de caução considerando que o preço contratual é inferior a 200.000,00 € (duzentos 

mil euros), nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do RJCPRAA. 

 
Cláusula 25.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do cocontratante a contratação de todos os contratos de seguro exigíveis pela lei 

para o exercício do objeto da presente aquisição de serviços. 

2. O cocontratante fica obrigado a contratar e a manter válido, um seguro profissional de responsabilidade 

civil, que garanta o pagamento das indemnizações devidas por danos patrimoniais e não patrimoniais em 

consequência de quaisquer falhas, erros ou omissões cometidas no exercício das atividades previstas no 

objeto do presente Contrato e que sejam causadas a pessoas ou bens de terceiros. 

3. Os encargos decorrentes da manutenção do seguro, bem como eventuais franquias, em caso de sinistro 

indemnizável, são suportadas pelo cocontratante. 
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4. O contraente público pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração 

dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o cocontratante fornecê-la no prazo de 5 dias. 

 
 

Capítulo VII 

Resolução de litígios 

 
Cláusula 26.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
 

Capítulo VIII 

Disposições Finais 

 
Cláusula 27.ª 

Deveres de colaboração recíproca e informação 

1. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação 

recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação 

previstos no artigo 290.º do CCP. 

2. Quaisquer comunicações entre o contraente público e o cocontratante relativos ao contrato devem ser 

efetuadas por escrito. 

 
Cláusula 28.ª 

Cessão da posição contratual e subcontratação 

1. A cessão da posição contratual e a subcontratação, só podem ocorrer nos termos e com os limites dos 

artigos 317.º e 318.º do CCP. 

2. A cessão da posição contratual e a subcontratação no decurso da execução do contrato carecem sempre 

da autorização do contraente público. 

3. Para que exista autorização por parte do contraente público, o cocontratante deve apresentar uma 

proposta fundamentada e instruída com todos os documentos comprovativos da verificação dos requisitos que 

seriam exigíveis para a autorização da cessão e da subcontratação, constantes das alíneas a) e b) do n.º 2 e 

das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 318.º do CCP, incluindo: 

a) Contrato celebrado entre o cocontratante e o subcontratado, com as seguintes informações: 

i. A identificação das partes e dos respetivos representantes, assim como do título a que intervêm, 

com indicação dos atos que os habilitam para esse efeito; 

ii. A descrição do objeto do subcontrato; 
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iii. O preço; 

iv. A forma e o prazo de pagamento do preço; 

v. O prazo de execução das prestações objeto do subcontrato. 

b) Documentos de habilitação contantes do artigo 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 

29 de dezembro, conjugado com o artigo 81.º do CCP e Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro; 

i. Declaração do Anexo III constante do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de 

dezembro; 

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos órgãos sociais de administração, direção 

ou gerência da empresa que se encontrem em efetividade de funções, conforme certidão permanente: 

iii. Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segurança social 

portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; 

iv. Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição de finanças do 

domicílio ou sede do contribuinte em Portugal; 

c) Certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão permanente. 

 

 
Cláusula 29.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada 

uma, identificados no contrato, por correio registado, correio eletrónico ou fax. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte. 

 
Cláusula 30.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos: 

a)  Na fase da formação do contrato, os prazos são descontínuos, não correndo em sábados, domingos 

e dias feriados, exceto para a apresentação das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.º do CCP; 

b)  Na execução do contrato, os prazos são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados, 

de acordo com o disposto no artigo 471.º do CCP. 

 
   Cláusula 31.ª 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-á o disposto 

no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a 
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redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, 

pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-

Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, e Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaração n.º 36-A/2017, de 30 de outubro, pela Declaração n.º 

42/2017, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, bem como, pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, bem como a restante legislação conexa com a presente 

prestação de serviços.  

 

 

Anexo: Especificações técnicas. 
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ANEXO 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

No âmbito da call for proposals do Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal, 

MAC 2014-2020, foi aprovado o Projeto INTERTAGUA MAC2/1.1a/385, intitulado “(Interfaces Aquáticas 

Interativas - Deteção e Visualização da Megafauna Marinha Atlântica e Embarcações na Macaronésia usando 

Marcadores Rádio-transmissores)”, cujo principal objetivo passa por investigar, desenvolver e testar sensores 

de baixo-custo baseadas em IoT e LoRaWAN para aplicação na megafauna marinha pelágica e embarcações 

na Macaronésia de modo a conhecer os seus movimentos, e do qual é parceira beneficiária a Direção Regional 

dos Assuntos do Mar (DRAM). 

 

Pretende-se que, no enquadramento do projeto INTERTAGUA, esta contratação gere resultados 

quantitativos e qualitativos sobre a monitorização dos ecossistemas costeiros e oceânicos através do 

desenvolvimento de marcadores de rádio-transmissão de baixo custo para promover o desenvolvimento 

sustentável das atividades antropogénicas na Região Autónoma dos Açores (RAA), de uma forma integrada 

com as abordagens adotadas pelas outras regiões da Macaronésia, disponibilizando à Administração Pública 

Regional informação útil para proceder à quantificação apropriada do estado ambiental do meio marinho dos 

Açores, durante o segundo ciclo de implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (doravante 

designada por DQEM) até 2024, nomeadamente no que diz respeito ao descritor da DQEM para biodiversidade 

(D1). 

 

Pretende-se que a contratação suprarreferida se foque em apoiar o desenvolvimento de equipamento de 

rastreio de baixo custo que permita, no futuro: 

 estudar a distribuição das espécies de megafauna e de embarcações;  

 apoiar o desenvolvimento de protótipo funcional para instrumentação de cachalotes;  

 colocar sensores na megafauna marinha pelágica e embarcações na Macaronésia de modo a 

conhecermos os seus movimentos.  

 

Os dados produzidos deverão ser analisados de forma crítica, com o objetivo de monitorizar a sua 

implementação, com o objetivo de responder às exigências contratualizadas. 

 

Pretende-se que, nos termos do Grant Agreement MAC2/1.1a/385 referente ao projeto INTERTAGUA, no 

âmbito do Objetivo 1 “Monitorização dos Ecossistemas Costeiros e do Oceano através do desenvolvimento de 

marcadores de rádio-transmissão de baixo custo para promover o desenvolvimento sustentável das atividades 

antropogénicas na Macaronésia”, sejam executadas as seguintes tarefas: 
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i. Apoio técnico-científico; 

ii. Implementação de infraestruturas para instalação das estações;  

iii. Apoio a testes de protótipos em câmara hiperbárica e no mar; 

iv. Construção de protótipos para aplicação de sensores de baixo custo de cachalotes; 

v. Campanha para colocação de protótipos em cachalotes ao largo das ilhas do Faial, Pico e São 

Jorge. 

 

Aspetos metodológicos a considerar 

As metodologias desenvolvidas no âmbito desta contratação, deverão estar de acordo com os parâmetros 

definidos para o projeto INTERTAGUA, juntamente com as outras regiões da Macaronésia, nomeadamente: 

 

 no que diz respeito ao apoio técnico-científico (alínea a) do n.º 1 da cláusula 7.ª do presente caderno 

de encargos): 

o Prestar todo o apoio técnico-científico à DRAM e aos parceiros do projeto, no âmbito dos 

parâmetros definidos no projeto INTERTAGUA; 

o Prestar todo o apoio técnico-científico no desenvolvimento de sensores de baixo custo (loT) 

para cenários costeiros e oceânicos (para megafauna marinha pelágica e embarcações); 

o Presença em todas as reuniões do projeto INTERTAGUA, realizadas preferencialmente de 

forma presencial, sendo substituídas pela forma on-line, sendo que não estiverem reunidas as 

condições sanitárias para tal, por força da pandemia COVID-19; 

o Deverá existir uma comunicação continuada com os outros sócios do projeto, de acordo com 

as necessidades do projeto INTERTAGUA.  

 

 no que diz respeito à implementação de infraestruturas para instalação das estações (alínea b) do n.º 

1 da cláusula 7.ª do presente caderno de encargos): 

o Deverão ser implementadas 3 infraestruturas para a instalação de estações de comunicação, 

recolha e armazenamento de dados recolhidos a partir dos sensores, baseados em LoRaWan, 

nomeadamente, uma na ilha do Faial, uma na ilha do Pico e uma na ilha de São Jorge; 

o As infraestruturas deverão ter suporte para antenas e ainda possuir sistema de proteção para 

picos e falhas de energia e proteção exterior;  

o As estações têm de ser instaladas a uma altitude superior a 20 metros acima do nível do mar; 

o A primeira infraestrutura a ser implementada deverá ser na ilha do Faial, para permitir a 

realização de testes de transmissão dos sensores de baixo custo (loT).  

o Todas as infraestruturas deverão estar instaladas antes do último semestre do projeto para 

permitir que sejam feitas as experiências de instrumentação em cachalotes ao largo das ilhas 
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do Faial, Pico e São Jorge. 

 

 no que diz respeito ao apoio a testes de protótipos em câmara hiperbárica e no mar (alínea c) do n.º 1 

da cláusula 7.ª do presente caderno de encargos):  

o Devem ser realizados testes de estanquicidade e resistência a diferentes pressões 

hidrostáticas numa câmara hiperbárica; 

o Devem ser realizados testes de estanquicidade e resistência a diferentes pressões 

hidrostáticas, resistência a abrasão e receção de sinal no mar; 

o A execução dos testes deverá ser coordenada com a equipa de desenvolvimento tecnológico 

do projeto INTERTAGUA, que fornecerá os protótipos para teste, e deverá especificar quais 

as variáveis a serem testadas para cada protótipo. 

o Deverá ser criado um documento dinâmico (Relatório de testes de protótipos), alojado em 

servidor com acesso remoto a ser especificado pelo parceiro ARDITI, para registo dos 

resultados dos testes efetuados e resultados obtidos O documento deverá ser mantido 

atualizado com os resultados de testes feitos ao longo da fase de desenvolvimento tecnológico 

do projeto, através de sistema de controle de versão (versioning).  

 

 no que diz respeito à construção de protótipos para aplicação de sensores de baixo custo de cachalotes 

(alínea d) do n.º 1 da cláusula 7.ª do presente caderno de encargos):  

o Devem ser criados sistemas de instrumentação, fixação, libertação programada e recuperação 

das marcas;  

o O protótipo deverá ser desenvolvido em coordenação com a equipa de desenvolvimento 

tecnológico do projeto INTERTAGUA; 

o O protótipo deverá ser feito de forma a possibilitar a instrumentação de cachalotes (Physeter 

macrocephalus) da forma menos intrusiva possível; 

o A utilização de ventosas como meio de fixação deverá ser preferida relativamente a outras 

soluções; 

o O protótipo deverá garantir a flutuação positiva dos sensores de baixo custo até uma 

profundidade de 1500 metros abaixo do nível do mar; 

o O protótipo deverá contar um sistema que permita a sua libertação programada, localização e 

recuperação. 

 

 no que diz respeito à campanha para colocação de protótipos em cachalotes (alínea e) do n.º 1 da 

cláusula 7.ª do presente caderno de encargos):  
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o Deverá ser instrumentado pelo menos em 1 (um) animal, mas idealmente deverão ser 

instrumentados até 3 (três) indivíduos;  

o Durante a campanha poderá ser necessário contar com a presença de um membro da equipa 

de desenvolvimento tecnológico do projeto INTERTAGUA; 

o A campanha será efetuada, preferencialmente, durante o último semestre do projeto.  

 

 
Acresce referir que as tarefas previstas no âmbito da presente contratação de serviços pretendem dar 

resposta aos objetivos suprarreferidos, envolvendo a execução e entrega dos seguintes deliverables: 

- 1.º Relatório (Relatório sobre o sistema de instrumentação de cachalotes);  

- 2.º Relatório (primeira versão do Relatório de testes de protótipos);  

- 3.º Relatório (Relatório de implementação de infraestruturas de suporte a estações LoRaWan); 

- Relatório Final (compilação e análise de toda a informação adquirida durante o período contratual). 
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