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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO
Art.2 12 — Identificacdo do procedimento.

O processo do concurso é referente a3 “Empreitada de requalificacdo da escola

secundaria de Mira Dr.? Maria Candida”

Os interessados poderdo obter o processo do concurso, o qual serad disponibilizado na plataforma
eletrdnica desde a data da abertura do procedimento.

A adjudicacio, fica expressamente condicionada a obtencio, por parte da entidade adjudicante,

de financiamento para o projeto objeto do presente concurso publico, ao nivel de gquadros

comunitarios ou outros equivalentes (nio bancarios) — project finance -, condicao esta que, para

todos os efeitos se considera “Causa de nao adjudicacao”, nos termos e para os efeitos do disposto

no art.’ 79.° do CCP, nao assistindo por este facto, aos concorrentes, qualquer direito de

indemnizacao.

Art.2 22 — Entidade adjudicante.

A entidade que preside ao concurso é a Cdmara Municipal de Mira, sita na Praga da Republica, 3070-
304 Mira (Tel.: 231480550; Fax: 231458781; email: geral@cm-mira.pt).

Art.2 32 — Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar coube a Camara Municipal de Mira.

Art.2 42 —Fundamento da escolha do procedimento

A escolha do procedimento por concurso publico foi feita em fun¢do do valor do contrato, ao abrigo
do disposto na alinea b) do art.2 192, do Cddigo dos Contratos Publicos, republicado no anexo Il ao
decreto-lei111-B/2017, de 31 de agosto.

Art.2 52 — Esclarecimentos, erros e omissoes, retificacdo e alteragao das pegas procedimentais

Os esclarecimentos necessarios a boa compreensao e interpretacdo das pegas do concurso sdo da
competéncia do drgdao competente para a decisdo de contratar, a quem deverdo ser apresentados,
por escrito, dentro do primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, as
reclamacgoes e pedidos de esclarecimento de quaisquer dlvidas surgidas na interpretagdo das pegas
patenteadas.

No mesmo prazo deve ser apresentada lista, quando aplicavel, da qual constam, expressa e
inequivocamente, os erros e omissées das pegas do procedimento que possam vir a ser identificados
pelos eventuais interessados.
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Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, o 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, deverd prestar, por escrito, os esclarecimentos a que se
refere o numero anterior, assim como pronunciar-se sobre os erros e omissdes, quando
identificados, determinando os termos de suprimento de cada um dos erros ou das omissGes aceites.
No mesmo prazo o érgdo competente para a decisdo de contratar podera proceder a retificacdo de
erros ou omissées das pecas do procedimento.

Quando as retificagbes ou a aceitagcdo de erros ou de omissdes das pecgas do procedimento,
independentemente do momento da sua comunicagdao, implicarem alteracdes de aspetos
fundamentais das pecgas do procedimento, o prazo para a apresentacdo das propostas deve ser
prorrogado por periodo equivalente desde o inicio do prazo para a apresentagdo das propostas até
a comunicagdo das retificagdes ou a publicitacdo da decisdo de aceita¢do de erros ou de omissdes.
Quando, devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo referido, o
prazo para a apresentacdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado, nos termos do
disposto no art.2 642 do CCP.

Os esclarecimentos, as retificacdes e as listas com a identificacdo dos erros e omissdes detetados
pelos interessados serdo disponibilizados em plataforma eletrénica utilizada pela entidade
adjudicante e juntos as demais pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta.
Os esclarecimentos e as retificacdes fazem parte integrante das pecas do procedimento a que dizem
respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia.

Art.2 62 — Adjudicacao por lotes

O presente Procedimento ndo prevé a adjudicacdao da empreitada em lotes.

A decisdo de ndo contratacdo por lotes teve como fundamento o facto de se considerar que os
trabalhos constituintes da empreitada exigiriam colocar em obra mais do que um empreiteiro, caso
a empreitada fosse dividida em lotes, seria de dificil conciliagdo considerando que os trabalhos estdo
interligados e os empreiteiros teriam que esperar a execuc¢do dos trabalhos de outros. Também
quanto aos estaleiros, seria necessario disponibilizar mais espago, considerando vdrios estaleiros.
Assim considera-se que a ndo divisdo em lotes esta fundamentada ao abrigo da alinea a) do n.2 2 do
art.2 462 A do CCP.

Art.2 72 — Prego base
O valor maximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de 1.435.503,73 € ( um milhdo
quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e trés euros e setenta e trés céntimos), que limita o
preco contratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
Art.2 82 — Prazo de execugao
A presente empreitada deverd ser executada no prazo maximo de 425 dias, contados da data de
consignacgao dos trabalhos, ou da data de aprovagdo do plano de seguranca e saude, se for posterior,
nas condicOes estabelecidas no artigo 4712 do C.C.P, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado.

Art.2 92 - Disponibilizagao e acesso ao procedimento

A disponibilizacdo e acesso ao procedimento sdo efetuados através da plataforma eletrénica em
https://www.acingov.pt
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Art.2 102 — Prazo para a apresentacao das propostas

As propostas serdo apresentadas diretamente em plataforma eletrdnica utilizada pela entidade
adjudicante, através de meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, até as 17 horas do 702
dia (incluindo na contagem sabados, domingos e feriados), sendo este prazo contado a partir da data
da publicagdo do anuncio. A recegao das propostas é registada com referéncia as respetivas data e
hora, sendo entregue aos concorrentes um recibo eletrénico comprovativo dessa recec¢do.

Art.2 112 - Modo de apresentagao dos documentos que instruem a proposta

Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente em plataforma
eletrdnica, através de meio de transmissao escrita e eletronica de dados.

Art.2 122 — Documentos que instruem a proposta
A proposta devera ser constituida pelos seguintes documentos / elementos:

1.1 — Declaragdo do concorrente de aceitacdo do contetddo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo | ao DL 18/2008, de 29/1, na sua atual redag3o;

1.2 — Aspetos submetidos a concorréncia:

- Preco, indicado em algarismos e excluindo o IVA.

Quando os precos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de
divergéncia estes prevalecem sobre os pregos indicados em algarismos.

Sempre que na proposta sejam indicados varios precos, cujo somatorio conduz ao precgo do valor da
proposta e caso haja divergéncia entre este somatdrio e qualquer das outras indicagdes de preco da
proposta, seja em algarismos ou em extenso, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os precos
mais decompostos, pelo que o preco obtido por este somatério prevalece sobre os restantes; -
Documento com grupos de trabalhos e custos globais a integrar em cada subcategoria, de acordo
com o estabelecido no n.2 4 do art.2 602 do CCP;

- Programa de trabalhos, constituido pelo plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e plano de
equipamentos, nos termos do art.2 n.2 3612 do CCP.

A unidade de tempo é a semana.

No Plano de Trabalhos devem ser discriminadas as diversas atividades e as quantidades de trabalhos
associadas as mesmas, com especial relevo para as que forem criticas, os trabalhos nao deverao ser
agrupados, devendo ainda ser apresentada lista de rendimentos didrios considerados para cada
atividade.

O Plano de Equipamentos devera conter a indica¢do das zonas e frentes de trabalho, nimero e tipo
de equipamento e durag¢do do seu emprego, correlacionados com o planeamento dos trabalhos.

O Plano de M3o-de-Obra devera ser elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, com
indicacdo das categorias profissionais, nUmero de pessoas por atividade e por servico e valores
acumulados.
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- Plano de pagamentos / cronograma financeiro

O Plano de Pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo adjudicatario, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito

- Condicionantes referentes aos planos de trabalho e de pagamentos / cronograma financeiro:

Os concorrentes deverdao apresentar, nas suas propostas, os seus planos de trabalho, com o
conteldo, e respetivo plano ou cronograma financeiro, considerando que o volume financeiro a
pagar pela entidade adjudicante ndo devera ultrapassar o valor de 221.633,95 € (lva incluido), em
2021, no conjunto dos trabalhos realizados e quantificados por autos de medi¢do e revisdes de
precos, 1.000.000,00 € (IVA incluido), em 2022 no conjunto dos trabalhos realizados e quantificados
por autos de medicao e revisOes de precos, sendo a parte restante realizada em 2023.

Os trabalhos previstos em 2021, 2022, e 2023 deverdo ser planeados de modo a que em cada
intervencao parcial de fase, na qual ndo se possa circular, haja sempre alternativa de circulagdo em
pavimento, ainda que ndo concluido, sendo posteriormente intervencionado em alternancia ao
anterior e assim sucessivamente, o mesmo se aplicando ao conjunto das redes de distribuicdo.

Em face do exposto estabelece-se que:

a) — O plano de trabalhos abrangera os anos de 2021, 2022 e 2023.

b) — O valor de obra sem IVA, estimado e ou contratado para o ano de 2021 é de 221.633,95 €, para
2022 é de 1.000.000,00 € pelo que o Plano de Trabalhos com plano de Mao de Obra, Plano de
Equipamentos e Cronograma Financeiro, devera refletir uma execug¢do que ndo ultrapasse aquele
montante. Os restantes trabalhos serdo executados no ano 2023, devendo o Plano de Trabalhos com
plano de Mdo de Obra, Plano de Equipamentos e Cronograma Financeiro, refletir isso.

c) — A presente condigdo de execugdo é vinculativa.

d) — O plano de trabalhos bem como o de mdo de obra, de equipamentos e financeiro, devera
permitir a precisdo da andlise por semana.

e) — O recurso a apresentacdo dos planos referidos em 2 e 4, através de grupos de trabalhos em vez
da totalidade dos trabalhos, sé sera permitida quando tais grupos estejam perfeitamente descritos
quanto as partes que agregam e os desfasamentos entre parcelas de cada grupo nao excedam o
desvio temporal de uma semana, que constitui o limite de tolerancia aceite em posterior execucao
de obras.

f) — A condigdo do ponto 2 devera ficar acautelada no estabelecimento do caminho critico de
execucdo dos trabalhos o qual devera ser apresentado.

g) — Se o Software utilizado pelo concorrente para o fim previsto em f), ndo tiver a valéncia do
estabelecimento do caminho critico, este pode ser estabelecido manualmente e introduzido nas
pecas da instrugdo da proposta em documento adicional.

h) — A responsabilidade sobre a indicagdo do caminho critico é do concorrente, mesmo que a
indicacdo dele (caminho critico), seja automatica no programa utilizado, ndo sendo aceites erros que
dai decorram. Acontecendo este caso, o concorrente pode sempre apresentar um caminho critico
manualmente nas condi¢des do nimero anterior, que substitui o indicado automaticamente pelo
Software

i) — Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentagdo de um preco
anormalmente baixo, se for o caso, quando esse preco resulte direta ou indiretamente das pecas do
procedimento.

Documentos:

- Documento com indicagao do prego total, ndo incluindo o IVA.

- Lista de pregos unitdrios.

- Documento com indica¢do do prazo de execugao.

1.3 - Documentos / aspetos ndo submetidos a concorréncia:
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- Declaragdo com carateristicas de alvard que detém, extensivas ao concorrente e a qualquer
subempreiteiro previsto e proposto, sendo estas Ultimas acompanhadas de uma declaragdo de
vinculo ou, pelo menos, de conhecimento e concordancia;

- Certificado de habilitagdo profissional emitido pelo respetivo érgdo ou associagdo profissional do
diretor técnico da empreitada.

- Plano de Seguranga e Saude devidamente adaptado.

- Sera exigido, ao adjudicatario, alvarad de empreiteiro de obras publicas emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, contendo as seguintes autorizagdes:

- 19, 4.9¢ 5.9 subcategorias da 19 categoria;

Os grupos de trabalhos enquadraveis nas subcategorias indicadas ndo poderdo exceder, em custo,
as classes detidas pelo empreiteiro ou empreiteiros nas respetivas subcategorias.

O adjudicatario devera ser detentor de habilitacdo contendo subcategoria em classe que cubra o
valor global da obra, respeitante aos trabalhos mais expressivos da empreitada, de acordo com o

estabelecido no art.2 82 da Lei n.2 41/2015, de 3/6, sem prejuizo da exigéncia noutras classes e
subcategorias relativas as restantes obras e trabalhos a executar.

Art.2 132 — Prazo da obrigacdao de manutengao das propostas
Os concorrentes sdao obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da
data do termo do prazo fixado para a apresentagao das propostas.
Art.2 142 - Propostas variantes

N3o é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de propostas variantes.

Art.2 152 — Retirada da proposta
Até ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado poderdo retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.
O exercicio desta faculdade ndo prejudica a apresentagao de nova proposta dentro daquele prazo.

Art.2 162 - NegociagOes

As propostas apresentadas ndo serdo objeto de negociagdo.

Art.2 172 — Analise das propostas
As propostas sdo analisadas em todos os seus atributos representados pelos fatores e subfactores

que densificam o critério de adjudicac¢do, e termos ou condigdes.
Sdo excluidas as propostas cuja analise revele:
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- Que ndo apresentam algum dos atributos ou algum dos termos ou condi¢Ges, nos termos,
respetivamente, do disposto nas alineas b) e ¢) do n.2 1 do artigo 57.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos;

- Que apresentam atributos que violem os parametros base fixados no caderno de encargos ou que
apresentem quaisquer termos ou condi¢des que violem aspetos da execug¢ao do contrato a celebrar
por aquele ndo submetidos a concorréncia, sem prejuizo do disposto nosn.2s 4 a 6 e 8 a 11 do artigo
49.2 do referido diploma legal;

- Aimpossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresentacdo de algum dos
respetivos atributos;

- Que o preco contratual seja superior ao prego base;

- Um prego ou custo anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
apresentados ou ndao tenham sido considerados nos termos do disposto no artigo 719;

- Que o contrato a celebrar implicaria a violagdo de quaisquer vinculagdes legais ou regulamentares
aplicaveis;

- A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de falsear as
regras de concorréncia.

Art.2 182 — Prego anormalmente baixo

Sem prejuizo do disposto no n.2 2 do art.2 1322 e no n.2 3 do art.2 1899, considera-se que o prego
total de uma proposta é anormalmente baixo verificando-se um desvio percentual em relag¢do ao
preco base, superior a 50%, ou seja, quando o valor da proposta do concorrente é inferior a diferenca
entre o preco base estabelecido e 50% do referido valor.

Entende-se necessaria a fixacdo do preco anormalmente baixo uma vez que o prec¢o base foi
determinado como sendo a despesa maxima em relacdo a pregos unitdrios obtidos pelo
conhecimento técnico e tendo em conta os precos médios praticados no mercado para a execugdo
dos trabalhos definidos, ou seja, o prego do custo efetivo dos trabalhos. Admite-se que possa existir
uma alteragdo de 50% relativamente ao mesmo, sendo essa varia¢do dependente de fatores como
margens de lucro, custos administrativos ou outros encargos que possam diferir de concorrente para
concorrente.

Nenhuma proposta pode ser excluida com fundamento no facto de dela constar um preco total
anormalmente baixo sem antes ter sido solicitado ao respetivo concorrente, por escrito, que em
prazo adequado, preste esclarecimentos justificativos relativos aos elementos constitutivos da
proposta que considere relevantes para esse efeito.

Na andlise dos esclarecimentos prestados pelo concorrente nos termos do nimero anterior, pode
tomar-se em consideracdo justificacGes inerentes, designadamente:

a) A economia do processo de construc3o, de fabrico ou de prestagdo do servigo;

b) As solu¢des técnicas adotadas ou as condi¢des excecionalmente favoraveis de que o concorrente
comprovadamente disponha para a execugao da prestacdo objeto do contrato a celebrar;

c) A originalidade da obra, dos bens ou dos servicos propostos;

d) As especificas condicdes de trabalho de que beneficia o concorrente;

e) A possibilidade de obtencdo de um auxilio de Estado pelo concorrente, desde que legalmente
concedido;

f) A verificagdo da decomposicdo do respetivo preco, por meio de documentos comprovativos dos
precos unitarios incorporados no mesmo, nomeadamente folhas de pagamento e declaragdes de
fornecedores, que atestem a conformidade dos precos apresentados e demonstrem a sua
racionalidade econdmica;

g) Ao cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em matéria ambiental, social e laboral,
referidas no n.2 2 do art.2 12-A do CCP.
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Art.2 192 — Esclarecimentos e suprimento de propostas

O juri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas
apresentadas que considere necessarios para efeito de andlise e avaliagdo das mesmas.

Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das mesmas,
desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que a constituem, ndo alterem
ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissdes que determinam a sua exclusao,
nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do art.2 709.

O juri deve solicitar aos candidatos e concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam
ao suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por pretericao de
formalidades ndo essenciais e que care¢cam de suprimento, incluindo a apresenta¢ao de documentos
que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentagdo da proposta ou
candidatura, e desde que tal suprimento ndo afete a concorréncia e a igualdade de tratamento.

O juri procede a retificacdo oficiosa de erros de escrita ou de calculo contidos nas candidaturas ou
propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatario a existéncia do erro e os termos em
que o mesmo deve ser corrigido.

Os pedidos do juri bem como as respetivas respostas serdo disponibilizados em plataforma
eletronica utilizada pela entidade adjudicante, sendo todos os candidatos e concorrentes
imediatamente notificados desse facto.

Art.2 202 — Critério de adjudicacao

20.1- Nos termos do artigo 742 do C.C.P., o critério de adjudicac¢do é o da proposta economicamente
mais vantajosa para a entidade adjudicante, segundo a modalidade melhor relagdo qualidade preco.
20.2- A pontuagdo da proposta é obtida em func¢do dos fatores e subfactores, que constam do
modelo de avaliagao.

30.3- O modelo de avaliagdo das propostas consta do Anexo A - Critérios de Adjudicacdo das

Propostas — anexo ao presente programa, que dele faz parte integrante.

Critério de desempate:

Em caso de empate entre as propostas, a opgao recaira sobre aquela que apresentar menor prego
unitdrio nos seguintes artigos do mapa de medigdo:

2.28 Demolicdo de pavimento de aglomerado asfdltico existente, de acordo com as zonas
identificadas em projeto, considerando triagem e valorizagdo por reciclagem de acordo com as pecas
de projeto e o plano de gestdo de residuos. Incluem-se o transporte a vazadouro licenciado para o
efeito, todas as tarefas necessdrias para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do
local. Incluido o nivelamento/ enchimento e regularizacdo da base de modo a obter as cotas para
receber o novo revestimento.

Nota: Nas zonas a serem revestidas com pavé

No caso de ainda subsistir o empate o segundo critério de desempate recaird sobre aquela que
apresentar menor pre¢o unitario nos seguintes artigos do mapa de medicdo:
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21.1 Fornecimento e aplicagdao de caleira sumidoura prefabricada dim.500x490x1000 com rasgo de
30mm, da Presdouro, ou equivalente, assente sobre camada de regularizacdo de 5cm, e
devidamente ligada a rede existente, incluindo execucdo de abertura para colocacdo de grelha
existente na zona das sarjetas, todas as selagens e trabalhos necessdarios ao perfeito acabamento,
tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

Art.2 212 — Notificacdo da decisdao de adjudicacao
A notificacdo da decisdo de adjudicagdo é efetuada, em simultaneo, a todos os concorrentes,
acompanhada do relatdrio final de analise das propostas.
Juntamente com a decisdo de adjudicac¢do, o adjudicatdrio sera notificado para:
- Apresentar os documentos de habilitagdo exigidos nos termos do disposto no artigo 81.9;
- Prestar caucdo, se esta for devida, indicando expressamente o seu valor;
- Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras
entidades relativos a atributos ou a termos ou condi¢des da proposta adjudicada;
- Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reduzido a escrito;
- Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constituicdo da sociedade comercial, de
acordo com os requisitos fixados nas pecas do procedimento e nos termos da proposta adjudicada.

Art.2 222 — Documentos de habilitacao

O adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos:

- Declaragdo emitida conforme modelo constante do anexo Il ao Cédigo dos Contratos Publicos e
do qual faz parte integrante;

- Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e
h) do art.2 552 do referido diploma legal.

Para além dos documentos referidos, o adjudicatario deve também apresentar:

- Alvara ou os titulos de registo emitidos pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construcdo, contendo as habilitagdes adequadas e necessdrias a execucdo da obra a realizar,
designadas no artigo 129.

Caso o Adjudicatario ndo disponha de alguma das habilitacGes exigidas, juntara aos documentos de
habilitacdo os alvaras ou os titulos de registo emitidos pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construcgdo, I.P., contendo as habilitagdes acima referidas dos subempreiteiros,
desde que acompanhados de declaracdo através da qual estes se comprometam,
incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes as habilitacGes deles constantes.

- Certiddo permanente do registo comercial ou codigo de acesso.

- Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes nao titulares de alvara de classificagdo
de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC ou que ndo apresentem certificado de inscri¢do
em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados
signatarios do Acordo sobre Contratos Publicos, da Organizagdao Mundial do Comércio: - Os definidos
na lei aplicavel do C.C.P.

Todos os documentos de habilitagdo devem ser redigidos em lingua portuguesa.

Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitacdo estiverem redigidos em
lingua estrangeira, deve o adjudicatario faze-los acompanhar de traduc¢do devidamente legalizada.
O adjudicatdrio deve apresentar reproducdao dos documentos de habilitagdo referidos através de
correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados. Quando os
documentos se encontrem disponiveis na internet, o adjudicatario pode, em sua substitui¢ao, indicar
a entidade adjudicante, o endereco do sitio onde aqueles podem ser consultados, bem como a
informacdo necessaria a essa consulta, desde que os referidos sitio e documentos dele constantes
estejam redigidos em lingua portuguesa.
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Quando o adjudicatario tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade
adjudicante consulte a informacgao relativa a qualquer dos documentos referidos anteriormente, é
dispensada a sua apresentacao.

Quando o adjudicatdrio for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas;

- Os documentos de habilitagdo previstos no n.2 1 do art.2 812 do DL 111-B/2017, de 31/8, devem
ser apresentados por todos os seus membros;

- O alvard ou titulo de registo contendo as autorizagdes necessdrias a realizagdo da presente
empreitada pode ser apresentado por apenas um dos seus membros, podendo ser substituido pela
apresentacdo de varios alvaras ou titulos de registo dos seus membros que, no seu conjunto,
contenham as habilitagdes adequadas e necessarias a execugdo da obra;

- Os restantes documentos referidos no artigo 812, e que forem aplicaveis no presente caso, devem
ser apresentados por todos os membros do agrupamento cuja atividade careca da sua titularidade.
As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatario ndo se
encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alineas a), b) e h) do artigo 55.2 a
apresentacdo de um certificado de registo criminal ou, na sua falta, de documento equivalente
emitido pela autoridade judicial ou administrativa competente, do qual resulte que aqueles
requisitos se encontram satisfeitos.

As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatario ndo se
encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alineas d) e e) do artigo 55.2 um certificado
emitido pela entidade competente.

No caso de ndao emissdo dos documentos ou certificados referidos nos nimeros anteriores ou se
estes ndo se referirem a todos casos referidos nas alineas a), b) e h) do artigo 55.2, podem os mesmos
ser substituidos por uma declaracdo solene, sob compromisso de honra, feita pelo interessado
perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um notario ou um organismo
profissional qualificado.

A ndo apresentagdo dos documentos de habilitagdo pelo adjudicatdrio, por facto que lhe seja
imputavel, implica a caducidade da adjudicacdo:

- No prazo de 10 dias apds a notificacdo da decisdo de adjudicacdo;

- No prazo fixado pelo 6rgao competente no caso previsto no n.2 8 do art.2 819;

- Redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de traducdo devidamente legalizada.

Quando a ndo apresentagao dos documentos de habilitagdo, nas condi¢des supramencionadas, se
verifique por facto que ndo seja imputavel ao adjudicatario, ser-lhe-a concedido, em funcdo das
razdes invocadas, um prazo adicional para a apresentagdao dos documentos em falta, sob pena de
caducidade da adjudicacao, de 2 dias.

Em caso de caducidade da adjudicacdo, pelos motivos mencionados, serd adjudicada a proposta
ordenada em lugar subsequente.

Art.2 232 — Caucgao
Serd exigida a prestagdo de uma caugado, destinada a garantir a celebragao do contrato, bem como o

exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais que se assume com essa
celebragdo, no valor de 5% do precgo contratual.

Art.2 242— Contrato

Serd celebrado contrato escrito, nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 942 e
seguintes do Cdédigo dos Contratos Publicos.
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Art.2 252— Possibilidade de adog¢dao de um ajuste direto
O presente procedimento contempla a possibilidade de recurso, pela entidade adjudicante, ao ajuste
direto nos termos e para os efeitos das situagdes previstas nos artigos 242 e 252 do CCP.
Art.2 262 - Possibilidade de adogdo de consulta prévia

Nas situagdes previstas nos artigos 242 e 252 do CCP, deve adotar-se o procedimento de consulta
prévia, sempre que o recurso a mais do que uma entidade seja possivel e compativel com o
fundamento invocado para a adogdo deste procedimento, em face do estabelecido no art.2 272-A do
Cddigo dos Contratos Publicos.

Art.2 272 - Critério de desempate

O primeiro critério de desempate sera o prego mais baixo do artigo 2.28
O seguindo critério de desempate sera o pre¢o mais baixo do art.2 21.1

Art.2 282 - Legislagao aplicavel

Em tudo quanto for omisso no presente convite, observar-se-a o disposto no CCP (aprovado pelo DL
n.2 18/2008 de 29 de janeiro, seus diplomas de alteragdo aplicavel), e restante legislacdo aplicavel,
nomeadamente o D.L. 111 — B/2017 de 31/8 e declaragdo de retificacdo n? 36 — A /2017 (D.R. 1 2
Série n2209 de 30/10/2017).
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ANEXO |
(a que se refere a alinea a) n2.1 do Art.2 57.2 do Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto)

1o , (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1) ...coo.. (firma, niumero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo a execu¢do do contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento de .......... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em
conformidade com o contetido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara
aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2. Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execuc¢do do
referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4. Mais declara, sob compromisso de honra, que nao se encontra em nenhuma das situacdes
previstas no n.2 1 do art.2 552 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica, consoante
0 caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que eventualmente
sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da san¢do acessoéria de proibicdo do direito
de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacédo

de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no
artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que se
encontra nas situagcdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do art.2 552 do referido Codigo.
7. O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagdao que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenagao muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual
pode determinar a aplicacdo da san¢do acessodria de privacdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualguer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

.......... (local), .......... (data), .......... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada»

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), c) e d) do n.21 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.2

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO Il - Modelo de Declaragao
[a que se refere a alinea a) do n.21 do artigo 81.2 do CCP]
1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante

legal de (1) ...(firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente,
firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de ... (designagdo
ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.2 1 do art.2 55 do Cddigo
dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas
situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaracbes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordena¢do muito grave, nos termos do artigo 456.2 do
Cadigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da san¢do acesséria de privagdo
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de contratos
publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
(3) Acrescentar as informacgdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
(5) Nos termos do disposto nos n.2s 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO Ill - MODELOS PARA PRESTAGAO DA CAUGCAO

Modelo de guia de depdsito
Euros: .. .€
Vai . . ., residente (ou com escritério) em . . ., na . . ., depositar na . . . (sede, filial, agéncia ou
delegacdo) da . . . (instituicdo) a quantia de . . . (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) . ., como caugdo exigida para a empreitada de . . ., para os efeitos do n.2 1 do
artigo 88.2 do Decreto- Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redacdo. Este depdsito fica a
ordem de.. .. (entidade), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.
Data.
Assinaturas.
Modelo de garantia bancdria
O Banco . . ., com sede em . . ., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de . . ., com o
capital social de . . ., presta a favor de . . ., garantia auténoma, a primeira solicitagao, no valor de . .
., correspondente a . . . (percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigagdes que . . . (empresa adjudicatdria) assumira no contrato que comela a ... (dono da obra)
vai outorgar e que tem por objeto . . . (designa¢do da empreitada), regulado nos termos da legislagdo
aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo). O Banco obriga-se a pagar
aquela quantia a primeira solicitacdo da . . . (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido
e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com
o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigacGes que . . . (empresa adjudicataria)
assume com a celebragao do respetivo contrato. O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte
ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratorias a
taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo de execug¢do imediata
da divida assumida por este. A presente garantia bancdria autdnoma ndo pode em qualquer
circunstancia ser denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extin¢do, nos termos previstos na
legislacdo aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo).
Data.
Assinaturas.
Modelo de seguro-caugdo a primeira solicitacdo
A companhia de seguros . . ., com sede em . . ., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial
de ..., com o capital social de . . ., presta a favor de . . . (dono da obra) e ao abrigo de contrato de
seguro-caucdo celebrado com . .. (tomador do seguro), garantia a primeira solicita¢do, no valor de .
. ., correspondente a . . . (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigacbes que . . . (empresa adjudicataria) assumira no contrato que comela a. .. (dono da obra)
vai outorgar e que tem por objeto. .. (designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislagdo
aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redagdo).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitagdo da . . . (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obriga¢des que . . . (empresa adjudicataria) assume com a
celebragdo do respetivo contrato.
A companhia de seguros ndo pode opor a. .. (dono da obra) quaisquer excecbes relativas ao contrato
de seguro-caugado celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extin¢do ou cancelamento, nos termos previstos na
legislacdo aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo).
Data.
Assinaturas
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Anexo A

CRITERIOS DE ADJUDICAGAO DAS PROPOSTAS

A adjudicacéao sera feita a proposta economicamente mais vantajosa, determinando-se
esta pela apreciacao dos fatores submetidos a concorréncia e que a seguir sao

indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidéncia na ponderagao:

* K1 -Preco-70%

* K2 - Valia técnica - 30%

A proposta economicamente mais vantajosa resultara da aplicagao da ponderacao dos

fatores conforme expressdo matematica que a seguir se explicita:

*K=0,70xK 1+ 0,30 x K2

Resulta desta expressdo matematica um valor entre 0 e 100, sendo considerada a
proposta economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuagdo se encontrar mais

perto do valor maximo (100).

K 1 - Densificagao do fator Preco e respetivas pontuagoes parciais

O fator preco sera o resultado de 2 subfatores: K1 .1-Prego Global e K1 .2 — Nota

Justificativa do Prego Proposto, com a ponderagao a seguir indicada:
K1 - Preco (70%)
K1 .1 - Prego Global (90%);

K1 .2 - Nota Justificativa do Prego Proposto (10%);
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Os fatores e subfatores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a
decomposicao nos descritores abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma
pontuagdo em fungdo da apreciagdo dos aspetos integrantes de cada um deles e

conforme expressao matematica que a seguir se indica:

*K1=0,90xK1.1+0,10 x K1 .2

Resultando um valor entre 0 a 100, antes de ponderado com o valor referido

anteriormente.
K1 .1 - Prego Global

A pontuagao deste fator resulta da aplicagdo da seguinte expressao matematica, com

uma aproximacéo de duas casas decimais:

4
a

N, =100 — (—) x 100
C Pb

Em que:
Nc - Nota do valor da proposta em analise;
Pa - Valor da proposta em analise;

Pb - Preco Base;

Com uma ponderagao de 90% na avaliagdo do fator Prego tendo em conta a seguinte

formula:
K1.1=0,90 x NC

Resulta desta expressdo matematica um valor até 90.
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K1 .2 - Nota Justificativa do Pre¢o Proposto

A Nota Justificativa do Prego Proposto € uma peca importante na apreciacdo da

proposta, onde sao justificados os pregos apresentados na proposta.

Para a pontuacdo deste subfator, sera atribuido um valor minimo de 25 e um maximo

de 100 de acordo com a seguinte férmula:

Ki.2= -2 x100
4

com uma ponderacao de 10% na avaliagao do fator Prego tendo em conta a seguinte

féormula:

_a x100

K1.2 = x 0,1

Resultando num valor entre 2,5 e 10

A pontuacédo deste subfator sera feita com base nos descritores abaixo designados (1,2,
3ou4).

Justificativa do Preco Proposto

Demonstra de uma forma genérica o prego apresentado. 1

Demonstra o prego apresentado, justificando o custo do material 2

Demonstra o preco apresentado, justificando o custo de material, mao-de-obrae | 3

equipamento.

Demonstra o prego apresentado, justificando o custo de material, mao-de-obra, | 4

equipamento, fazendo referéncia ao custo de estaleiro, bem como aos encargos

e margem de lucro, de acordo com o estabelecido em caderno de encargos.

K2 - Densificagdo do fator Valia Técnica da Propostas e respetivas pontuagdes

Parciais
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A valia técnica da proposta sera o resultado de 3 subfatores: K2.1 - Programa de

Trabalhos; K2.2 - Memdria Descritiva e Justificativa e K2.3 - Plano de Pagamentos.

O subfator Programa de Trabalhos divide-se em 3 designadamente: K2.1.1 - Plano de
Trabalhos, K2.1.2 - Plano de méo de obra e K2.1.3 - Plano de Equipamento, com a

ponderacao a seguir indicada:

K2 - Valia Técnica - (30%)

K2.1 - Programa de Trabalhos (50%)
K2.1.1 - Plano de Trabalhos (50%)
K2.1.2 - Plano de mé&o-de-obra (25%)
K2.1.3 - Plano de Equipamento (25%)

K2.2 - Memdria Descritiva e Justificativa (40%)

K2.3 - Plano de Pagamentos (10%)

Os fatores e subfatores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a
decomposicao nos descritos abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma
pontuacdo em funcédo da apreciagdo dos aspetos integrantes de cada um deles e

conforme expressdo matematica que a seguir se indica:

K2= (0,50 x K2.1 + 0,40 x K2.2+0,10 x K2.3) X 0,3
Resultando um valor entre 5,6 e 30.

K2. 1 - Programa de trabalhos

Para a avaliagdo do subfator "Programa de trabalhos", serdo analisadas as
metodologias propostas para a execug¢ao da obra, quer na sua vertente de Plano de
Trabalhos, onde se tera em conta os aspetos relevantes para o correto planeamento da

empreitada, quer na sua vertente de Plano de m&o de obra e de Plano de equipamentos.
A pontuacgao variara entre um valor minimo 25 e um maximo de 100 de acordo com a
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seguinte formula:
a

Com uma ponderagéo de 50% na avaliagéo da valia técnica distribuidos em fungéo da
apreciagdo das metodologias propostas para a execugdo da obra explicitas nos

subfactores

K2.1. 1 - Plano de trabalhos (50%); K2.12 - Plano de mao-de-obra (25%) e K2. 1. 3 -

Plano de equipamento (25%) com a seguinte expressdo matematica:

K. K.
212 g o g 2213

K2.1.1

Ky, = [0.50 X +0.25 X X 100 X 0.50

resultando num valor entre 12,5 e 50.

A pontuacédo deste subfator sera feita com base nos descritores abaixo designados (1,
2,3 0u4).

K2. 1. 1 Plano de trabalhos

Considera a maioria das atividades, indicando a duragdo das mesmas. 1

Considera a maioria das atividades, indica a duragdo das mesmas, as respetivas | 2
quantidades e as relagdes de precedéncia. Serdo penalizadas as situagdes ou
solugdes apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violagéo das regras

da boa arte ou que apresentam erros manifestos.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a | 3
duracdo das mesmas, as respetivas quantidades e as relagdes de precedéncia,
identificando claramente o caminho critico, tendo em atencao as diferentes
frentes e simultaneidade dos equipamentos e mao-de-obra. Serdo penalizadas
as situacgdes ou solucdes apresentadas pelo concorrente que se traduzam na

violacao das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a | 4

duragao das mesmas, as respetivas quantidades e as relagdes de precedéncia,
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identificando claramente o caminho critico, tendo em atencao as diferentes
frentes e simultaneidade dos equipamentos e mao-de-obra. Considera ainda um
escalonamento de atividades que minimiza de forma evidente o condicionamento
da obra. Serdo penalizadas as situagcdes ou solugbes apresentadas pelo
concorrente que se traduzam na violagdo das regras da boa arte ou que

apresentam erros manifestos.

K2. 1. 2 Plano de mao-de-obra

Identifica a carga mensal de homens. 1

Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissdo. Serdo penalizadas | 2

situacdes evidentes de mau dimensionamento dessas equipas.

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as | 3
equipas afetas a cada atividade da empreitada. Serdo penalizadas situacdes

evidentes de mau dimensionamento dessas equipas.

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissao. ldentifica ainda as | 4
equipas afetas a cada atividade da empreitada, o seu rendimento, evidenciando
preocupacao de nivelamento de equipas. Serdo penalizadas situacdes evidentes

de mau dimensionamento dessas equipas.

K2. 1. 3 Plano de equipamento

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. 1

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda | 2
0 equipamento afeto a cada atividade do plano de trabalhos. Serdo penalizadas

situagdes evidentes de mau dimensionamento do equipamento considerado.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda | 3
0 equipamento afeto a cada atividade, considerando as diferentes frentes de

trabalho e explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de
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conservagao do equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade. Seréo

penalizadas situagdes de mau dimensionamento do equipamento considerado.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda | 4
0 equipamento afeto a cada atividade da empreitada, considerando as diferentes
frentes de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de
conservagdo do equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade.
Evidencia preocupacgao de nivelamento de equipamento tipo. Serdo penalizadas

situagdes evidentes de mau dimensionamento do equipamento considerado.

K 2.2 - Memoéria descritiva e justificativa

A Memodria Descritiva e Justificativa e € uma pega importante na apreciacao da proposta,
onde sao desenvolvidos os aspetos de execugado ndo expostos na parte grafica (K2.1)

de acordo com os descritores abaixo indicados.

O concorrente devera especificar os aspetos técnicos do programa de trabalhos,
expressando inequivocamente os que considera essenciais a validade da sua proposta

€ cuja rejeicao implica a sua ineficacia.

Para a pontuacao deste subfator, sera atribuido um valor minimo de 25 e um maximo

de 100 com a formula que seguidamente se indica atendendo aos descritores abaixo

designados (1, 2, 3 ou 4):

K,, = (%) x 100

K2.2 - Meméria descritiva e justificativa (a1)

Apresenta escalonamento da maioria das atividades, justificando as relagdes de | 1

precedéncia apenas com generalidades.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo | 2
as mais relevantes, justificando as relagdes de precedéncia. Tendo por base o
referido, identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificagdo do

modo de execugdo da obra para o cumprimento do objetivo prazo. Seréo
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penalizadas as situagdes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que se
traduzam na violacdo das regras da boa arte ou que apresentam erros

manifestos.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo | 3
as mais relevantes, justificando as relagbes de precedéncia. Tendo por base o
referido, identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificacdo do
modo de execugao da obra para o cumprimento do objetivo prazo, justificando o
dimensionamento das equipas e os rendimentos considerados. Serao
penalizadas as situagdes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que se
traduzam na violacdo das regras da boa arte ou que apresentam erros

manifestos.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo | 4
as mais relevantes, justificando as relagbes de precedéncia. Tendo por base o
referido, identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificacdo do
modo de execugao da obra para o cumprimento do objetivo prazo, justificando o
dimensionamento das equipas e os rendimentos considerados. Descreve de
forma clara as medidas que se propde implementar para a minimizagao do
condicionamento da rede viaria, onde a obra esta inserida. Identifica ainda os
riscos de desvio ao objetivo prazo, assim como as medidas que considera
implementar para fazer face aos mesmos. Serdo penalizadas as situagdes ou
solucdes apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violagéo das regras

da boa arte ou que apresentam erros manifestos.

Com uma ponderagao de 40% na avaliagao da valia técnica da sua proposta cuja

férmula resultante é a seguinte:

K2.2 = X100 | X 0,4

a1
4

Originando um valor entre 10 e 40.

K2. 3 - Plano de Pagamentos
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Procura-se avaliar neste parametro o detalhe com que o plano foi desenvolvido através
da verificagdo da correspondéncia efetiva entre o Plano de Pagamentos e o

esclarecimento das atividades no programa de trabalhos.

Para a pontuacdo deste subfator, sera atribuido um valor minimo de 25 e um maximo
de 100 com a seguinte expressdo matematica, atendendo aos descritores abaixo

designados (1, 2, 3 ou 4):

K2.3= a, x100
4

K2.3 - Plano de Pagamentos (a2)

Apresenta faturagdo mensal e acumulada. Tem fraca correspondéncia | 1

desenvolvimento das atividades expressas no plano de trabalhos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de | 2

trabalhos embora com muitos desajustamentos.

Apresenta faturagcdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de | 3

trabalhos, embora com pequenos desajustamentos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada, acompanhada do escalonamento da | 4
faturagao por atividade considerada no plano de trabalhos. Tem correspondéncia

efetiva com o plano de trabalhos.

Com uma ponderagao de 10% na avaliagdo da valia técnica da proposta cuja formula

resultante é a seguinte:

K2.3=|a, x100|x0,10
4

Originando um valor entre 2,5 e 10.
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