
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPI/15/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE CONCLUSÃO E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da área destinada à implantação do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalização,

instalação e fornecimento das redes provisórias de abastecimento de água, telecomunicações, energia eléctrica e drenagens residuais, vedação do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsão de acessos pedonais / saídas de emergência e um de veiculos assim como as servidões e serventias de moradores, limpeza diária
da zona de trabalhos, sinalização temporária dos trabalhos e para a circulação alternativa para veículos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas móveis, na espessura mínima de 8mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, constituição e manutenção de espaço habitável destinado à Fiscalização / Coordenação de Segurança /
Arqueologia com todo o mobiliário, infraestruturas e condições de higiene necessárias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatário e a aprovar pela Fiscalização e CSSO, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicações da Fiscalização.

vg 1

2 1.2 Implementação de todas as medidas de segurança previstas PSS, na legislação aplicável e sempre de acordo com indicações do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessários para cumprimento integral dos princípios gerais de prevenção e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com peças escritas e
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

 1.3 Fornecimento e colocação de todas placas de obra, com as dimensões e formas adequadas à sua finalidade, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E., indicações da Fiscalização e as normas constantes nas regras de comunicação do Programa Operacional Regional do Norte 2020.

3 1.3.1 placa de identificação de obra UN 1
4 1.3.2 placa de financiamento temporário UN 1
5 1.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.4 Execução de todos os trabalhos de desvio de obstáculos (poste de média tensão, redes elétricas, telecomunicações, tubagens enterradas, muros, vedações, etc) à

realização da obra segundo parecer da Fiscalização e autorização da Entidade Concessionária, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

7 1.5 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E.. vg 1
8 1.6 Execução de todas as tarefas inerentes à aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 Março (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 Novembro) -

Sistema de Gestão Ambiental e Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização NORMA ISO 14001:2004, bem como à elaboração de registos e entrega à
Fiscalização dos comprovativos previstos pela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com CE, PSS e
indicações da Fiscalização.

vg 1

9 1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposição das condições
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

10 1.8 Limpeza geral da obra e envolvente próxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicações
da Fiscalização.

vg 1

11 1.9 Execução e fornecimento de telas finais/ levantamento, subscritas por técnicos habilitados para o efeito e inscritos em associações profissionais, em papel (3
exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os traçados, diâmetros, localização e cotas fundo/soleira das câmaras de visita e outras
caixas, incluindo registo fotográfico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edifícios, tudo de acordo com as indicações da Fiscalização.

vg 1

12 1.10 Compilação técnica dos diversos equipamentos instalados, incluindo  entrega de manuais e plano de manutenção, relativa às diversas instalações técnicas e/ou
equipamentos assim como formação sobre os mesmos.

vg 1
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13 1.11 Execução de ensaios, conforme as normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com C.E. e indicações
da Fiscalização.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTOS
14 2.1 Levantamento de calçada em cubo ou paralelepípedos, incluindo remoção de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito temporário/vazadouro

municipal para posterior reutilização e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 734

15 2.2 Levantamento de lajeado, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito temporário/vazadouro municipal para posterior reutilização e dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita
execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 406,4

16 2.3 Levantamento do pavimento em betonilha, incluindo remoção de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela
fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 225

17 2.4 Levantamento de revestimento de pavimento cerâmico/seixos/lajetas irregulares de mármore, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito
ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações
da Fiscalização.

m2 4

18 2.5 Levantamento do pavimento betuminoso existente, incluindo remoção de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela
fiscalização, todos os trabalhos, materiais necessários e protecções indispensáveis a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m2 620,6

19 2.6 Demolição de caixa de inspeção e sarjetas, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 21

20 2.7 Demolição de canal drenante, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.

ml 2,5

21 2.8 Remoção de marcos de incêndio e bocas de rega, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar
pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 8

 2.9 Demolição de muros de alvenaria de pedra, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito temporário/vazadouro municipal para posterior reutilização e dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, escoramento temporário sempre que necessário, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

22 2.9.1 Zona a ceder na R. S. Lourenço m3 5,742
23 2.10 Demolição completa de edificio existente, isolado e de dois pisos acima do solo, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado

para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.

vg 1

24 2.11 Demolição de construções/telheiros existentes, encostadas ao muro a demolir, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.

vg 1

25 2.12 Demolição de degrau/rampa de acesso aos edifícios em maciços de argamassa de cimento, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 14,5

26 2.13 Levantamento de degraus / guias / lancis em bloco de granito, incluindo demolição da fundação, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito
temporário/vazadouro municipal para posterior reutilização e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, escoramento
temporário, tudo conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 101,85

27 2.14 Levantamento dos corrimões e guarda corpos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela
fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 69,465
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28 2.15 Levantamento de portão metálico no muro a demolir, incluindo acondicionamento temporário para posterior reinstalação, todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

29 2.16 Levantamento de fontanário a recuperar, incluindo acondicionamento temporário para posterior reinstalação, demolição de maciço de fundação, carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a
uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

30 2.17 Remoção de papeleiras, floreiras, bancos e outros objetos que impeçam o normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução,
conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 3

31 2.18 Remoção de todos os postes e luminárias a substituir, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a
inficar pela fiscalização, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

UN 24

 3 ARQUITETURA
 3.1 PAVIMENTOS
 3.1.1 CALÇADA EM CUBO DE 11cm

32 3.1.1.1 Abertura, regularização e compactação superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos,
remoção de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessários a uma
perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 218

33 3.1.1.2 Fornecimento e execução de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 43,6

34 3.1.1.3 Fornecimento e execução de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 43,6

35 3.1.1.4 Fornecimento e execução de camada de assentamento em traço seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 13,08

36 3.1.1.5 Fornecimento e assentamento de calçada em cubo de granito, com 11x11x11cm, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a
traço seco 1/4 de cimento e areia, regularização, compactação, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita
execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 218

 3.1.2 LAJEADO DE GRANITO ANTIGO
37 3.1.2.1 Abertura, regularização e compactação superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos,

remoção de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessários a uma
perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 1776

38 3.1.2.2 Fornecimento e execução de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 355,2

39 3.1.2.3 Fornecimento e execução de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 355,2

40 3.1.2.4 Fornecimento e execução de camada de assentamento em traço seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 106,56

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 3 de 17



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPI/15/2021/DCE

 3.1.2.5 Assentamento de lajeado de granito, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traço seco 1/4 de cimento e areia, regularização,
compactação, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.41 3.1.2.5.1 lajeado proveniente do estaleiro m2 406,4

42 3.1.2.5.2 fornecimento de lajeado novo semelhante ao proveniente do estaleiro m2 1369,6
 3.1.3 LAJEADO DE GRANITO (L1)

43 3.1.3.1 Abertura, regularização e compactação superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos,
remoção de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessários a uma
perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 6

44 3.1.3.2 Fornecimento e execução de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 1,2

45 3.1.3.3 Fornecimento e execução de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 1,2

46 3.1.3.4 Fornecimento e execução de camada de assentamento em traço seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 0,36

47 3.1.3.5 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito (L1), com 60x120x10cm, de acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, com aparelho conforme
indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traço seco 1/4 de cimento e areia, regularização, compactação, rega e lavagem da superficie, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 6

 3.2 CANTARIAS E ESCADAS
48 3.2.1 Fornecimento e execução de lâmina de betão da classe C20/25, armado com malhassol AQ50 em painéis, com degraus moldados para formação de escadas,

considerando uma espessura média de 28cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularização e compactação do terreno, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
Critério de medição: projeção horizontal.

m2 118,855

49 3.2.2 Fornecimento e execução de massame de betão da classe C12/15, espessura mínima de 20cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularização e compactação do
terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m3 76,5453

 3.2.3 Fornecimento e assentamento de cantaria de granito azul, de acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas salientes boleadas, incluindo corte dos blocos para acerto,
argamassa de assentamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.50 3.2.3.1 bloco (b1), com 60x50x120cm ml 13,2

51 3.2.3.2 bloco (b1.1), de articulação, com 60x50x...cm, comprimento variável UN 3
52 3.2.3.3 bloco (b2), com 60x35x120cm ml 7,5
53 3.2.3.4 bloco (b2.1), com 60x35x...cm, comprimento variável <200cm UN 1
54 3.2.3.5 blocos (b5), de geometria trapezoidal, 62x72x27x96cm e h=18cm UN 1
55 3.2.3.6 blocos (b6), de geometria trapezoidal, 110x101x110x94cm e h=17cm UN 1
56 3.2.3.7 peças de remate de caldeira (C), curvas, com 55x30cm ml 3,7
57 3.2.3.8 pedra circular (F1/2/3/4), Ø130cm, h=38cm, furo central e pendente variável UN 4
58 3.2.3.9 pedra circular (F0), Ø37cm, h=10cm, furo central UN 1
59 3.2.3.10 guia (g1), com 40x20x100cm ml 30,5
60 3.2.3.11 guia (g2), com 20x11x100cm, incluindo pc2 ml 37,2
61 3.2.3.12 guia (g3), com 40x20x100cm, incluindo g3.1 e pc2 ml 557,4
62 3.2.3.13 guia (g4), com 30x30x100cm ml 88
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63 3.2.3.14 guia (g4.1), com 35x30x100cm e vista em alçado de 17cm ml 15,8
64 3.2.3.15 guia (g5), com 30x...x100cm, altura variável ml 28,4
65 3.2.3.16 guia (g6), com 30x17x100cm ml 4
66 3.2.3.17 guia (g6.2), com 30x34x100cm ml 13,5
67 3.2.3.18 guia (g7), com 34x34x100cm ml 179,3
68 3.2.3.19 guia (g7.1), com 34x42x100cm ml 1,2
69 3.2.3.20 guia (pr1), com Ø42x11cm UN 2
70 3.2.3.21 guia (pr2), com Ø82x20cm UN 21
71 3.2.3.22 soleira (s1), com 64x36x...cm ml 1,2
72 3.2.3.23 soleira (s1, Rua S. L), com 46x36x...cm ml 1,2
73 3.2.3.24 soleira (s1.1), com 32x17x...cm ml 1,2
74 3.2.3.25 soleira (s1.1, Rua S.L), com 26x17x...cm ml 1,2
75 3.2.3.26 soleira (s2), com 30x30x...cm ml 7,2
76 3.2.3.27 banco B1, secção trapezoidal recurtada, com 50x60x250cm ml 5
77 3.2.3.28 banco B2, com 60x20x150cm ml 12,2
 3.3 SERRALHARIA

78 3.3.1 Recuperação e reinstalação de Fontanário, proveniente do estaleiro, incluindo limpeza e preparação da superfície metálica, tratamento de galvanização, pintura com
esmalte de poliuretano, nova torneira temporizada em latão acionada por pressão, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução,
de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

79 3.3.2 Reinstalação de portão automóvel, proveniente do estaleiro, incluindo substituição de todas as ferragens (dobradiças, ferrolho, fechadura, puxadores, batente, etc.), nova
guia de pavimento e respetivo maciço em betão simples, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e
indicações da Fiscalização.

UN 1

80 3.3.3 Fornecimento e assentamento de bordadura de barra de aço galvanizado, com secção de 5x250mm, incluindo fundação em betão simples C16/20 com secção de
20x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 36,5

81 3.3.4 Fornecimento e instalação de guarda-corpos em ferro galvanizado (G1), composta por barras chatas horizontais (passa mão e rodapé) com 50x10mm e perfis tubulares
verticais com 10mm de diâmetro, incluindo cortes, fixações com parafusos em aço inox / bucha química, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
Critério de medição: projeção horizontal.

ml 6,3

82 3.3.5 Fornecimento e instalação de corrimão em ferro galvanizado (G2), composta por barra chata horizontal (passa mão) com 50x10mm, com desenho de remate nas
extremidades que funciona como travamento da guarda e elemento de fixação ao suporte (parede/muro), incluindo cortes, fixações com cantoneiras nos pontos
intermédios e parafusos em aço inox / bucha química, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a
uma correta execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
Critério de medição: projeção horizontal.

ml 48,1575

 3.3.6 Fornecimento e instalação de estrutura de suporte de banco de pedra (B2), em aço galvanizado, incluindo parafusos em aço inox / bucha química, acabamento final pintado a
esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

83 3.3.6.1 de fixação no pavimento, em chapas com 1cm de esp. e perfil tubular Ø10cm e 1cm de esp., altura  35cm UN 9
84 3.3.6.2 de fixação na parede, em chapas com 1cm de esp. UN 1
 3.4 MOBILIÁRIO URBANO

85 3.4.1 Fornecimento e instalação de papeleira (PAP), com ø350x850mm aparentes, de corpo cilíndrico e tampa rebatível, em aço galvanizado com acabamento pintado com
esmalte forja, incluindo maciço de fundação, suporte e fixação, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com C.E. e
indicações da Fiscalização.

UN 15
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86 3.4.2 Fornecimento e instalação de placa toponímica, com 540x200x80mm e 2mm de espessura, lacada a poliester à cor RAL7011 na face anterior e posterior, com inscrição
em vinil adesivo e posterior envernizamento (com proteção UV) da placa, incluindo fixação à fachada com parafusos em aço inox e bucha química, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com desenho de pormenor, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 7

 3.5 ESTRUTURA VERDE
87 3.5.1 Fornecimento e aplicação de camada casca de pinheiro, para recobrimento de terreno, calibre 8/15 mm, de cor branca, considerando uma espessura média de 5cm,

incluindo malha anti-ervas de polipropileno, permeável à água, arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos  necessários, tudo conforme C.E.
e indicações da Fiscalização.

m2 9,75

88 3.5.2 Fornecimento e colocação de terra vegetal com espessura média de 30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos  necessários, tudo conforme C.E. e indicações
da Fiscalização.

m2 9,75

 3.5.3 Fornecimento e plantação de árvores e arbustivas, incluindo abertura e tapamento da cova, tutores em pinho, todos os trabalhos necessários, de acordo com Peças Desenhadas,
C.E. e indicações da Fiscalização, nas seguintes referências:

89 3.5.3.1 Betula (Betula Celtiberica), planta em vaso de 7 litros - Altura da planta: 150/175 cm e 1m3 de terra vegetal UN 2
 3.6 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 3.6.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical, executados em chapa de alumínio de 2mm enquadrada por aba ou uma moldura tipo  all-round  com perfil de alumínio extrudido,

incluindo abraçadeiras, bem como os prumos em tubo galvanizado de 1½  com 2 mm de espessura e comprimento adequado, tamponado superiormente com carapuço em PVC e
respectiva fundação em betão simples, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme C.E., Peças Desenhadas e indicações da Fiscalização,
nos seguintes tipos:90 3.6.1.1 C2 trânsito proibido UN 3

91 3.6.1.2 11d painéis adicionais - \"exceto moradores\" UN 3
 3.7 MUROS
 3.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.7.1.1 Escavação por meios mecânicos ou manuais, em abertura de valas para execução de muros, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, demolição de residuos de betão existentes e ou redes existentes a desativar,
regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, escoramento temporário sempre que necessário,
remoção dos produtos escavados e/ou baldeação temporária/definitiva a depósito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construção civil, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

92 3.7.1.1.1 MA1 m3 40,919
93 3.7.1.1.2 MA2 m3 11,29
94 3.7.1.1.3 MA3 m3 1,837
95 3.7.1.1.4 MB1 (incluindo demolição de muros exsitentes) m3 206,627
96 3.7.1.1.5 MB2 (incluindo demolição de muros exsitentes) m3 50,232
97 3.7.1.1.6 MB3 m3 2,3
98 3.7.1.1.7 MB4 m3 3,25
 3.7.1.2 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas em camadas de  0,20m de espessura, com material proveniente da escavação da própria vala ou de movimentos de

terra na obra, isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, incluindo reposição do esquema de pavimento existente, apoio de construção civil, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

99 3.7.1.2.1 MA1 m3 28,98
100 3.7.1.2.2 MA2 m3 11,136
101 3.7.1.2.3 MA3 m3 1,62
102 3.7.1.2.4 MB1 m3 164,731
103 3.7.1.2.5 MB2 m3 38,22
104 3.7.1.2.6 MB3 m3 11,2
105 3.7.1.2.7 MB4 m3 1,7

 3.7.2 MUROS EM ALVENARIA DE GRANITO
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 3.7.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15; XC0(Pt) na regularização de fundações, tudo de acordo com as peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.106 3.7.2.1.1 MA1 m3 0,536

107 3.7.2.1.2 MA2 m3 0,167
108 3.7.2.1.3 MA3 m3 0,226

 3.7.2.2 Fornecimento e execução de betão ciclópico, para fundação de muros de alvenaria de pedra, com betão da classe C25/30, incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indicações da Fiscalização.

109 3.7.2.2.1 MA1 m3 3,11
110 3.7.2.2.2 MA2 m3 1

 3.7.2.3 Fornecimento e execução de muros gravíticos de alvenaria de pedra irregular (granito), junta seca, com preenchimento com pedras na face, bueiros de drenagem e geotextil
200g/m2, enrocamento no tardoz do muro, transporte, colocação, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e
indicações da Fiscalização.111 3.7.2.3.1 MA1 m3 6,71

112 3.7.2.3.2 MA2 m3 1,607
113 3.7.2.3.3 MA3 m3 1,148

 3.7.3 MUROS EM BETÃO
 3.7.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15; XC0(Pt) na regularização de fundações, tudo de acordo com as peças desenhadas, C.E. e indicações da

Fiscalização.114 3.7.3.1.1 MB1 m3 2,2
115 3.7.3.1.2 MB2 m3 0,685
116 3.7.3.1.3 MB3 m3 0,45
117 3.7.3.1.4 MB4 m3 0,18

 3.7.3.2 Fornecimento e execução de fundações de muros em betão C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1), incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, armadura em varões de aço A400NR, aplicação de hidrófugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas peças enterradas até um altura de 0,50m acima
da cota do terreno, fornecimento colocação, compactação, cura, cofragem descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução, tudo de acordo com as
peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

118 3.7.3.2.1 MB1 m3 13,569
119 3.7.3.2.2 MB2 m3 3,89
120 3.7.3.2.3 MB3 m3 1,1
121 3.7.3.2.4 MB4 m3 0,5

 3.7.3.3 Fornecimento e execução de paredes e muros de betão armado com betão C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1)  com uma face à vista e acordo com as indicações do
projeto de arquitetura, incluindo armadura em aço A400NR, aplicação de  hidrófugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas peças enterradas até uma altura de
0,50m acima da cota do terreno, bueiros em quincôncio e geotextil 200g/m2, execução de juntas de betonagem e juntas de dilatação com cordões hidrófilos, cura, cofragem
descofragem, transporte, colocação, vibração do betão e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua execução, tudo de acordo com as peças
desenhadas, o C.E. e indicações da Fiscalização.122 3.7.3.3.1 MB1 m3 20,687

123 3.7.3.3.2 MB2 m3 4,459
124 3.7.3.3.3 MB3 m3 2
125 3.7.3.3.4 MB4 m3 0,9

 3.7.3.4 Fornecimento e execução de reboco areado, com espessura média de 20mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de
acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

126 3.7.3.4.1 MB1 m2 91,79
127 3.7.3.4.2 MB2 m2 28,21
128 3.7.3.4.3 MB3 m2 6,4
129 3.7.3.4.4 MB4 m2 3
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130 3.7.3.5 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes exteriores, de cor definir, com uma demão de primário isolante à base de resina de pliolite, do tipo PRIMÁRIO CINOLITE
da CIN ou equivalente, e duas demãos de tinta à base de resinas de pliolite, do tipo TINTA CINOLITE da CIN ou equivalente, incluindo aplicação de aditivo anti-fungos e
algas, limpeza de superfície, reparação de fissuras, todos os materiais e trabalhos inerentes necessários à sua perfeita execução, tudo de acordo com especificações do
fabricante, peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 129,4

 3.7.3.6 Execução de sistema de impermeabilização do tardoz de muros de betão com tratamento prévio em faces encostadas ao terreno, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os
materiais, trabalhos e equipamentos necessários, tudo conforme desenhos de pormenor,  indicações do fabricante, C.E. e indicações da fiscalização, contemplando as seguintes
fases:
- emulsão betuminosa do tipo \"INERTOL-F da Sika\" ou equivalente, aplicado em duas demãos cruzadas;
- geocomposto drenante de alto desempenho 10mm espessura, constituído por um núcleo de monofilamentos entrelaçados de poliéster unidos a um filtro geotêxtil em ambas as
faces, do tipo ENKADRAIN TP ou equivalente.131 3.7.3.6.1 MB1 m2 69,87

132 3.7.3.6.2 MB2 m2 19,4285
133 3.7.3.6.3 MB3 m2 10,15
134 3.7.3.6.4 MB4 m2 3,78

 4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
 4.1.1 Escavação por meios mecânicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através

de meios adequados ao tipo de solo e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, demolição de residuos de betão existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos escavados e/ou
baldeação temporária/definitiva a depósito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construção civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários,
tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.135 4.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 350,5227

136 4.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 140,2090
8

137 4.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 210,3136
2

138 4.1.2 Fornecimento e colocação de areia (ou pó de pedra) bem compactada (cuja maior dimensão do inerte não ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecção
da tubagem, em todo o perímetro da mesma e com uma altura mínima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m3 63,32697

139 4.1.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas em camadas de  0,20m de espessura, com material proveniente da escavação da própria vala ou de
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, incluindo reposição do esquema de pavimento existente, apoio de construção
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 442,2836

140 4.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licenciado para este tipo de resíduos ou local a inficar pela fiscalização, a cargo do adjudicatário,
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicações da Fiscalização.

m3 310,5141
6

 4.2 TRABALHOS PRÉVIOS
141 4.2.1 Identificação, marcação e remoção de ramais domiciliários, de bocas de rega e de hidrantes a subtituir/remover, incluindo remoção completa dos aparelhos, acessórios,

caixas, tampas e tubagens existentes, levantamento e reposição de pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos a cargo do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma
perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE, indicações da Fiscalização, Dono de Obra e empresa concecionária de
águas.

UN 51

142 4.2.2 Fornecimento e instalação de rede temporária em tubagem PEAD, à superficie, ligada em bypass no inicio e fim do arruamento, incluindo ligações a cada contador, a
remoção uma vez estando em serviço a rede dedinitiva, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos a cargo
do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, CE, indicações da
Fiscalização, Dono de Obra e empresa concecionária de águas.

ml 663,19
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 4.3 TUBAGENS
 4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens das redes de rega e rede pública abastecimento de água, em tubagem de PEAD, PN 16, fabricado com resina PE 100 RCD segundo a

norma EN12201/ISO4427, de cor preta com 4 listas de cor azul, incluindo certificado tipo 3 de fabrico,  os acessórios autotravados com limitador de esforço do tipo S2000 da HAwle
ou equivalente e respectivos maciços de amarração, materiais, Fornecimento e assentamento de uniões de bocas para tubos em PE, PN16, fabricadas de acordo com a Norma
EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, com sistema de travamento com limitador de esforço, sendo o anel de aperto em latão CuZn40Pb2, vedante em borracha reforçada própria para
água potável e parafusos em aço inox A2 segundo EN3506, com protecção anticorrosiva em resina epoxi, Fornecimento e assentamento de tês travados, do tipo S2000 da Hawle ou
equivalente, em ferro fundido dúctil, com anel para tubo de PEAD, com sistema de travamento com limitador de esforço, produzidas segundo a norma DIN 8074, PN16, com
proteção anticorrosiva em resina epóxi, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicações
da Fiscalização, nos seguintes diâmetros:143 4.3.1.1 DN 90 ml 663,19

 4.3.2 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliários a subtituir, união de reparação em conduta DN90, abraçadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da HAwle ou
equivalente, PN16 de Ø 25 mm ou Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 25 mm ou Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado,
campânula, haste extensão telescópica, cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento
de tubagem de diâmetros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de 6,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em
FFD PN16, acessório de ligação em poliacetal ou polipropileno à rede interna do prédio, levantamento e reposição de pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza,
almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro
da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betão betuminoso) de espessura,
fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
resíduos a cargo do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de
pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da Fiscalização.144 4.3.2.1 DN 1\" UN 51

145 4.3.3 Fornecimento e assentamento de ramais de fontanário a subtituir, união de reparação em conduta DN90, abraçadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da
HAwle ou equivalente, PN16 de Ø 25 mm ou Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 25 mm ou Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de
chave completa (dado, campânula, haste extensão telescópica, cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão
simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de
6,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16, acessório de ligação em poliacetal ou polipropileno à rede interna do prédio, levantamento e reposição de
pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão
C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactação da
vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betão betuminoso) de espessura, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\", carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos a cargo do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e
equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da Fiscalização.

UN 1

 4.4 ELEMENTOS ACESSÓRIOS
146 4.4.1 Fornecimento e assentamento de bocas de incêndio de passeio (hidrante enterrado) DN80, PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN14339, com corpo, tampa e

flange em FFD, com caixa e tampa revestidas com material resistente aos raios UV de cor preta ou vermelha, com os componentes em contacto com a água revestidos a
tinta epóxica potável, manobráveis com dado e boca em saída storz, com flange anti-roubo e tampão storz inviolável, ambos de cor vermelha, de acordo com as
características indicadas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos, incluindo ramal de ligação para boca de incêncio com um comprimento médio de 6,00 m em
PEAD, PN10, de diâmetro 90 mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,15 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra
em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário; e tê de derivação travado, do tipo S2000 da
Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, válvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro
fundido dúctil, PN16, adaptadores flange do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil PN16, cabeças móveis triangulares em ferro fundido dúctil do
tipo V. N. de Gaia), de diâmetros 90x80 e 80x75, e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos os acessórios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da
Fiscalização.

UN 5
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147 4.4.2 Fornecimento e assentamento de descargas de fundo, incluindo 3,0 m de tubo em PEAD Ø 75 mm, cabeça móvel oitavada, devidamente assentes, juntas de
desmontagem e maciços de ancoragem, incluindo ramal de ligação com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diâmetro 90 mm, incluindo escavação
em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas
zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro
e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos os acessórios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da
Fiscalização.

UN 1

 4.5 OUTROS TRABALHOS
148 4.5.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;

espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200
mm, incluindo  todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e
indicações da Fiscalização.

ml 999,19

149 4.5.2 Execução de lavagem e desinfecção da rede de abastecimento de água, antes de ser executada a ligação à rede pública, conforme as normas e legislação em vigor,
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 2

150 4.5.3 Fornecimento e execução do apoio de construção civil necessário para a correta execução das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 2

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
 5.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
 5.1.1 Escavação por meios mecânicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através

de meios adequados ao tipo de solo e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, demolição de residuos de betão existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos escavados e/ou
baldeação temporária/definitiva a depósito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construção civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários,
tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.151 5.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 572,8454

38
152 5.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 229,1381

752
153 5.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 343,7072

628
154 5.1.2 Fornecimento e colocação de areia (ou pó de pedra) bem compactada (cuja maior dimensão do inerte não ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecção

da tubagem, em todo o perímetro da mesma e com uma altura mínima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m3 68,05240
6275

155 5.1.3 Fornecimento, colocação de betão simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecção, nas zonas em que a distância entre o extradorso superior e o
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme desenhos de
pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m3 12,82968
75

156 5.1.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas em camadas de  0,20m de espessura, com material proveniente da escavação da própria vala ou de
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, incluindo reposição do esquema de pavimento existente, apoio de construção
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 281,8976
655

157 5.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licencido para este tipo de resíduos ou local a inficar pela fiscalização, a cargo do adjudicatário,
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicações da Fiscalização.

m3 1036,551
8526

 5.2 COLETORES E TUBAGENS
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 5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

158 5.2.1.2 DN 315mm ml 252,582
 5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de

alto forno) e revestimento exterior a zinco metálico (mínimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessórios de ligação por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessórios de fixação aérea e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização

159 5.2.2.1 DN 300mm ml 154,159
 5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de manilhas de betão pré-fabricado, de classe >135 / IV, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de

assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.
160 5.2.3.1 DN 300mm ml 10
161 5.2.4 Execução de ramais de ligação do canelete à câmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125

mm, com queda guiada no interior da câmara de visita (efectuada com com acessório em T aberto na extremidade superior, e tramo de tubo vertical fixado às paredes da
câmara), escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, tansporte e
descarga dos materiais e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais
trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

ml 44,704

162 5.2.5 Fornecimento e colocação de tubo geodreno, de PVC corrugado ranhurado, Ø110mm, incluindo ligações às caixas de visita/inspeção mais próximas da rede pública,
envolvimento em manta geotêxtil e brita, abertura e tapamento da vala, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os acessórios, trabalhos e materiais
necessários a uma perfeita instalação, conforme peças desenhadas e de acordo com o CE e indicações da Fiscalização.

ml 52,5

 5.3 ORGÃOS COMPLEMENTARES
 5.3.1 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de 1,25 m,

encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem, incluindo soleiras em betão de 250
kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher,
fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e
betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

163 5.3.1.1 H   2.00m UN 10
 5.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita, sem queda ou com queda guiada pré-faricadas em PP DN 630, com  tubo de elevação do tipo \"Duralight\" e anel de betão, tampa

rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\" ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário,
incluindo todos os acessórios e ligações necessárias materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE
e indicações da Fiscalização.164 5.3.2.1 H   2.00m UN 18

165 5.3.2.1 H   2.00m UN 1
166 5.3.3 Fornecimento e execução de maciços de amarração/ancoragem de tubagem em FFD, em betão simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavação,

entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa.,
tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 10,5
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167 5.3.4 Fornecimento e colocação de canal drenantes em ferro fundido, do tipo \"BENITO RC20\" ou equivalente, incluindo grelha da classe D400 de acordo com NP EN 124,
com fixação anti-roubo, acessórios de ligação do mesmo material, ligações a ramal, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme CE e indicações
da Fiscalização.

ml 41,47

168 5.3.5 Fornecimento e colocação de Sistema de drenagem das águas pluviais (GD), composta por canalete em betão do tipo P20 da \'Presdouro\', ou semelhante, e grelha em
granito azul (1x0,28x0,05m), com acabamento a pico fino e rasgos transversais com 2cm de largura, 18cm de comprimento e espaçados entre eles cerca de 5cm,
ligações a ramal, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme peças desenhadas, pormenores,  CE e indicações da Fiscalização.

ml 19,4

169 5.3.6 Fornecimento e colocação de canalete contínuo de drenagem das águas pluviais, composta por canal de drenagem em betão armado do tipo \"Caleira de auto-estrada \"
da \'Cimenteira do Louro\', ou semelhante, assente sobre fundação de betão e rematado superiormente por duas guias de granito azul,  face superior com pendente 2,
incluindo perfil T em ferro (140,140,11mm) colocado pontualmente no alinhamento das juntas dos blocos de pedra, ligações a ramal, maciço para assentamento em
betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução da tarefa., tudo conforme peças desenhadas, pormenores, CE e indicações da Fiscalização.

ml 325,996

170 5.3.7 Fornecimento e colocação de caixas de visita do canalete contínuo de drenagem das águas pluviais, composta por caixa do tipo ou equivalente \"caixa de limpeza para
caliera de auto-estrada\" da \"Cimenteira do Louro\", assente sovre fundação de betão e rematado superiormente por aro e tampa rebaixada em ferro galvanizado
conforme pormenor de arquitetura com preenchimento em peçasde granito, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme peças desenhadas,
pormenores, CE e indicações da Fiscalização.

UN 38

 5.4 OUTROS TRABALHOS
171 5.4.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\" conforme pormenor de assentamento, incluindo  todos os materiais,

trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização, com as
seguintes características:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressão: preto
- Comprimento da inscrição: 290 mm
- Largura da inscrição: 60 mm
- Distância entre inscrições: 200 mm

ml 416,741

172 5.4.2 Fornecimento e execução do apoio de construção civil necessário para a correta execução das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 2

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 6.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
 6.1.1 Escavação por meios mecânicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através

de meios adequados ao tipo de solo e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, demolição de residuos de betão existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos escavados e/ou
baldeação temporária/definitiva a depósito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construção civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários,
tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.173 6.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 156,8187

5
174 6.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 62,7275
175 6.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 94,09125
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176 6.1.2 Fornecimento e colocação de areia (ou pó de pedra) bem compactada (cuja maior dimensão do inerte não ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecção
da tubagem, em todo o perímetro da mesma e com uma altura mínima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m3 26,95612
5

177 6.1.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas em camadas de  0,20m de espessura, com material proveniente da escavação da própria vala ou de
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, incluindo reposição do esquema de pavimento existente, apoio de construção
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 182,2562
5

178 6.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licenciado para este tipo de resíduos ou local a inficar pela fiscalização, a cargo do adjudicatário,
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicações da Fiscalização.

m3 157,6575

 6.2 COLETORES E TUBAGENS
 6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre

de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.
179 6.2.1.1 DN 250mm ml 20

 6.2.2 Execução de ramais domiciliários, em tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetros Ø 125 mm ou Ø 160 mm ou Ø 200 mm, conforme
indicação da fiscalização, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão de 250kg/m3 e aplicação de malhasol AQ50, conforme pormenores desenhados, nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante
vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, forquilha ou clip de redução a 45º, curvas  Ø 125 mm  ou Ø 160 mm ou Ø 200 mm,
tampão macho no final da tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, ou ligação a câmara de ramal, fornecimento e colocação de telas de
pré-sinalização com a inscrição \"SANEAMENTO\", incluindo carga, tansporte e descarga dos materiais e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.

180 6.2.2.1 Ø 125 mm UN 53
181 6.2.2.2 Ø 160 mm UN 6

 6.3 ORGÃOS COMPLEMENTARES
 6.3.1 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de 1,25 m,

encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem, incluindo soleiras em betão de 250
kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher,
fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e
betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

182 6.3.1.1 H   2.00m UN 1
183 6.3.2 Correção de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demolição parcial ou prolongamento das paredes, reinstalação de todas as tubagens

existentes, substituição de reboco/impermeabilização/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resistência em função da localização, escavação e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários, conforme Peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 20

184 6.3.3 Fornecimento e montagem de câmaras interceptoras de ramal de ligação pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescópica em PVC de altura austável e tampa em
FFD classe D400 com inscrição local e \"DOMÉSTICAS\", incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPC SN8 para ramais de ligação com DN125 e
comprimento médio de 5m, ligações dos ramais existentes e/ou tamponamentos e inserção da tubagem de ramal na conduta gravítica e forquilhas simples a 45º, todos
os acessórios necessários (curvas, tampão, tês, cruzetas, reduções, transições, forquilhas, passa-muros, uniões, etc), todos os acessórios e movimento de terras,
levantamento e reposição de pavimentos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

UN 59

 6.4 OUTROS TRABALHOS
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185 6.4.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"SANEAMENTO\" conforme pormenor de assentamento, incluindo  todos os materiais, trabalhos e
equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização, com as seguintes
características:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressão: preto
- Comprimento da inscrição: 290 mm
- Largura da inscrição: 60 mm
- Distância entre inscrições: 200 mm

ml 315

186 6.4.2 Fornecimento e execução do apoio de construção civil necessário para a correta execução das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 2

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 7.1 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

187 7.1.1 Remoção de apoio de betão de baixa tensão, incluíndo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessórios, todos os
meios e materiais necessários à execução da tarefa e perfeita execução e instalação, de acordo o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições
legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia e fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da
instalação, incluíndo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocação conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da
construção e demolição (PPGRCD).

UN 20

188 7.1.2 Remoção cuidada de linhas aéreas de baixa tensão, incluíndo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e acessórios, todos
os meios e materiais necessários à execução da tarefa e perfeita execução e instalação, de acordo o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições
legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da
instalação., incluíndo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocação conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da
construção e demolição (PPGRCD).

ml 906

 7.1.3 Remoção de luminárias de iluminação pública e qualquer material ou composição associada (nomeadamente consola), incluindo as respectivas ferragens e acessórios, e ainda
todos os trabalhos e transporte do produto da demolição conforme PPGRCD.
Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles terá o adjudicatário de os colocar onde se acordar, desde que a distância ao local não fique a mais de
20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:

189 7.1.3.1 Em apoio de betão UN 20
190 7.1.3.2 Em parede ou consola UN 1

 7.2 INFRAESTRUTURAS COMUNS
191 7.2.1 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo travessia, em terreno de qualquer natureza, com reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluíndo transporte

a vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada
de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, ,
normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto
funcionamento da instalação.

ml 78

192 7.2.2 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo travessia, em terreno de qualquer natureza, sem reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluíndo transporte
a vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada
de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, ,
normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto
funcionamento da instalação.

ml 20
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193 7.2.3 Abertura e tapamento de vala, perfil tipo passeio, em terreno de qualquer natureza, com reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluíndo transporte a
vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada de
areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, , normas e
disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto
funcionamento da instalação.

ml 315

194 7.2.4 Abertura e tapamento de vala, perfil tipo passeio, em terreno de qualquer natureza, sem reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluíndo transporte a
vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada de
areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, , normas e
disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto
funcionamento da instalação.

ml 1152

 7.2.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviárias ou outros locais definidos nas peças desenhadas, incluíndo e todos os trabalhos,
meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador
de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação. com os seguintes diametros:

195 7.2.5.1 Ø63mm ml 933
196 7.2.5.2 Ø125mm ml 911
197 7.2.6 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita para armário, incluindo aro e tampa rebaixada, e todos os acessórios necessários conforme peças de projeto e normas

e legislação em vigor.
UN 15

198 7.2.7 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita de Baixa Tensão, incluindo aro e tampa rebaixada para passeios, e todos os acessórios necessários conforme peças
de projeto e normas e legislação em vigor.

UN 6

 7.3 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTAÇÃO
199 7.3.1 Fornecimento e montagem de armário de distribuição tipo W, maciço, terra de proteção, terra de serviço, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e

acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do
operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 13

200 7.3.2 Fornecimento e montagem de armário de distribuição Tipo X, maciço, terra de proteção, terra de serviço, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e
acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do
operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 2

 7.3.3 Ligação das novas infraestruturas ao apoio de betão existente, incluíndo caixa de transição aérea-subterrânea, tubos de proteção das subidas das cablagens até uma altura mínima
de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto,
normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento
da instalação.201 7.3.3.1 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ63 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 28

202 7.3.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de transição CSP e demais acessórios, incluíndo os de fixação e ligação de cabos. UN 4
203 7.3.3.3 Fornecimento e montagem de terras de proteção, respetiva cablagem e demais acessórios, incluíndo piquete de terra, os de fixação e ligação de cabos. UN 4

 7.3.4 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas elétricas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e
todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e
indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação, dos seguintes tipos e secções:

204 7.3.4.1 LSVAV 4x16mm² ml 822
205 7.3.4.2 LSVAV 4x95mm² ml 701

 7.3.5 Ligação das novas infraestruturas às infraestruturas de alimentação às habitações existentes, incluíndo caixa de transição aérea-subterrânea, tubos de proteção das subidas das
cablagens até uma altura mínima de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as
restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da
tarefa e o correto funcionamento da instalação.

206 7.3.5.1 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ40 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 117
207 7.3.5.2 Fornecimento e montagem de caixa de transição CSP e demais acessórios, incluíndo os de fixação e ligação de cabos. UN 39
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208 7.3.5.3 Fornecimento e montagem de terras de proteção, respetiva cablagem e demais acessórios, incluíndo piquete de terra, os de fixação e ligação de cabos. UN 39
209 7.3.6 Firnecimento e montagem de caixa de contador trifásica e portinhola P100 para futura alimentação de elevadores, incluíndo e todos os trabalhos, meios e acessórios

necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de
energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 2

210 7.3.7 Firnecimento e montagem de caixa caixas de união/derivação subterrâneas, incluíndo e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de
acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a
perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 4

 7.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 7.4.1 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e todos os

trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do
operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação, dos seguintes tipos e secções:

211 7.4.1.1 LSVAV 4x16mm² ml 768
 7.4.2 Fornecimento e montagem de cojunto L1 composto por coluna e luminária, devidamente equipado e instalado, conforme legislação em vigor, MD, PD e de acordo com

caracteristicas mencionadas no C.E
212 7.4.2.1 Fornecimento e montagem de coluna UN 17
213 7.4.2.2 Fornecimento e montagem de braço em coluna UN 17
214 7.4.2.3 Fornecimento e montagem de luminária tipo lanterna em braço UN 17
215 7.4.3 Fornecimento e montagem de conjunto composto por electrodo de terra 2m, ponteira para eléctrodo de terra, braçadeira  e demais acessórios necessários ao correcto

funcionamento, incluíndo cablagem e ligação à coluna de IP, conforme MD, CE. e normas do operador público.
UN 27

216 7.4.4 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, IP 44, Classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre, auto-extinguível,
com régua de fixação à coluna, conforme MD, CE. e normas do operador público.

UN 17

 7.4.5 Fornecimento e montagem de cojunto L2 composto por braço de fixação a parede e luminária, devidamente equipado e instalado, conforme legislação em vigor, MD, PD e de
acordo com caracteristicas mencionadas no C.E

217 7.4.5.1 Fornecimento e montagem de braço em parede UN 13
218 7.4.5.2 Fornecimento e montagem de luminária tipo lanterna em braço UN 13
219 7.4.6 Fornecimento e montagem de quadro elétrico para alimentação de luminárias em parede, devidamente eletrificado, incluíndo tubos de proteção das subidas das

cablagens até uma altura mínima de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem, tubagem e cablagem de ligação do quadro à luminária  e todos os trabalhos, meios e
acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do
operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 13

 7.4.7 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviárias ou outros locais definidos nas peças desenhadas, incluíndo e todos os trabalhos,
meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador
de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação. com os seguintes diametros:

220 7.4.7.1 Ø63mm ml 768
221 7.4.7.2 Ø125mm ml 113
222 7.4.8 Ligação das novas infraestruturas ao apoio de betão existente, incluíndo caixa de transição aérea-subterrânea, tubos de proteção das subidas das cablagens até uma

altura mínima de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as
restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita
execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 2

 7.4.9 Ligação das novas infraestruturas à rede existente existente, incluíndo todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes
peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o
correto funcionamento da instalação.

223 7.4.9.1 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ75 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 8
224 7.4.9.2 Fornecimento e montagem de caixa de transição CSP e demais acessórios, incluíndo os de fixação e ligação de cabos. UN 1
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225 7.4.9.3 Fornecimento e montagem de terras de proteção, respetiva cablagem e demais acessórios, incluíndo piquete de terra, os de fixação e ligação de cabos. UN 1
 7.5 DIVERSOS
 7.5.1 Trabalhos de construção civil necessários, incluíndo execução das alvenarias e demais infraestruturas, devidamente executadas, colocação de tubos nas ligações aos armários e

conforme restantes peças de projeto, recomendações da Fiscalização e normas e legislação em vigor.
226 7.5.1.1 Fornecimento e montagem de murete em alvenaria para instalação de portinhola e caixa de contador para os elevadores previsto, devidamente rebocado e pintado e

conforme restantes peças de projeto e normas e legislação em vigor.
UN 2

227 7.5.1.2 Trabalhos de construção civil necessários à reposição de pavimento e remate na base em apoios existentes após a colocação das tubagens nas transições
aéreas-subterrâneas e conforme restantes peças de projeto e normas e legislação em vigor.

UN 2

228 7.5.2 Trabalhos de limpeza da obra e desmonte de estaleiro incluíndo todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários e conforme restantes peças de projeto,
recomendações da Fiscalização e normas e legislação em vigor, incluíndo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados conforme plano de
prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

UN 1

229 7.5.3 Legalização e certificação das instalações executadas, de acordo com o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos e
indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a legalização e pleno funcionamento da instalação.

UN 1

 8 TELECOMUNICAÇÕES
230 8.1 Remoção de apoios de telecomunicações existentes, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo obedecendo a todas as

Especificações do Caderno de Encargos.
UN 7

231 8.2 Fornecimento e montagem de prumada metálica nas fachadas dos edifícios. UN 83
232 8.3 Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, sem reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluíndo transporte a vazadouro adequado do produto da

remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

ml 272

233 8.4 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, sem reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluíndo transporte a vazadouro adequado do produto
da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

ml 584

234 8.5 Fornecimento e montagem de bloco de tubagem com envolvimento em betão C20/25 devidamente vibrado, cofragem quando necessário, uso de pente apropriado para a
separação dos tubos e demais acessórios necessários a correcta instalação da tubagem.

ml 584

 8.6 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom
funcionamento, nos seguintes diâmetros:

235 8.6.1. ø 110mm ml 1794
236 8.6.2 ø 63mm ml 106
237 8.6.3 ø 40mm ml 769
238 8.7 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de ø40mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos

para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de
Encargos.

ml 598

239 8.8 Construção de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados D400, âncoras, poleias/suportes, degraus,  fita do tipo \"Ultra-Seal
20x10mm\" ou equivalente, tinta plástica de cor branca, e demais acessórios ao seu correcto funcionamento.

UN 20

240 8.9 Construção de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados B125 rebaixadas, âncoras, poleias/suportes, degraus,  fita do tipo
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plástica de cor branca, e demais acessórios ao seu correcto funcionamento.

UN 2

241 8.10 Ligação das tubagens à caixas de visita existentes, incluindo reconstrução de câmaras de visita, remates de juntas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários
à sua perfeita colocação e ligação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.

UN 4

242 8.11 Remoção de caixa de visita existente conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo obedecendo a todas as Especificações do
Caderno de Encargos, incluíndo transporte a vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e
demolição (PPGRCD).

UN 2
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