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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Desighacao |Unidade |

Qtd

TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO

11

Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao,
instalacdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicacdes, energia eléctrica e drenagens residuais, vedacdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulacéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituigho e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacédo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condigdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizacdo e CSSO, conforme indica¢des do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicag6es da Fiscalizacao.

vg

12

Implementagédo de todas as medidas de seguranga previstas PSS, na legislacéo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizac&o.

vg

1.3

Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagéo, todos os t
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicac6es da Fiscalizagao e as normas constantes nas regras de comunicagdo do Programa Operacional Reg

rabalhos, materiais e
ional do Norte 2020.

131

placa de identificagio de obra

UN

132

placa de financiamento temporario

UN

1.3.3

placa de financiamento permanente

UN

ola|bh|w

1.4

Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicagfes, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

vg

PN Y

~

15

Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

vg

[

1.6

Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) -
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagcdo para a sua utilizacdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicag6es da Fiscalizacao.

vg

1.7

Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposicao das condigbes
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.

vg

10

1.8

Limpeza geral da obra e envolvente proxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicagbes
da Fiscalizacao.

vg

11

1.9

Execucédo e fornecimento de telas finais/ levantamento, subscritas por técnicos habilitados para o efeito e inscritos em associacdes profissionais, em papel (3
exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os tracados, diametros, localizagdo e cotas fundo/soleira das camaras de visita e outras
caixas, incluindo registo fotogréafico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edificios, tudo de acordo com as indicag6es da Fiscalizagao.

vg

12

1.10

Compilacédo técnica dos diversos equipamentos instalados, incluindo entrega de manuais e plano de manutengdo, relativa as diversas instalagdes técnicas e/ou
equipamentos assim como formagdo sobre os mesmos.

vg
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13

Execucéo de ensaios, conforme as normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicacGes
da Fiscalizagéo.

vg

DEMOLICOES E LEVANTAMENTOS

14

Levantamento de calgcada em cubo ou paralelepipedos, incluindo remocao de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario/vazadouro
municipal para posterior reutilizacdo e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicag8es da Fiscalizagao.

m2

734

15

2.2

Levantamento de lajeado, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizacdo e dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita
execucao, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.

m2

406,4

16

2.3

Levantamento do pavimento em betonilha, incluindo remocé@o de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela
fiscalizagao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.

m2

225

17

2.4

Levantamento de revestimento de pavimento ceramico/seixos/lajetas irregulares de marmore, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito
ou local a inficar pela fiscalizag&o, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacdes
da Fiscalizacao.

m2

18

2.5

Levantamento do pavimento betuminoso existente, incluindo remocao de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela
fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais necessarios e proteccdes indispensaveis a uma perfeita execugdo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.

m2

620,6

19

2.6

Demolicdo de caixa de inspe¢éo e sarjetas, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

UN

21

20

2.7

Demolicdo de canal drenante, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecgas desenhadas, C.E. e
indicagdes da Fiscalizacao.

ml

2,5

21

2.8

Remocédo de marcos de incéndio e bocas de rega, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar

UN

pela fiscalizagéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.

2.9

Demolicdo de muros de alvenaria de pedra, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizagéo e dos

produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, escoramento temporéario sempre que necessario, todos os t
equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo.

rabalhos, materiais e

22

2.9.1

Zona a ceder na R. S. Lourengo

m3

5,742

23

2.10

Demolicdo completa de edificio existente, isolado e de dois pisos acima do solo, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito ou local a inficar pela fiscalizag¢éo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e
indicacbes da Fiscalizacao.

vg

1

24

211

Demolicdo de construcdes/telheiros existentes, encostadas ao muro a demolir, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecgas desenhadas, C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.

vg

25

2.12

Demolicdo de degrau/rampa de acesso aos edificios em macicos de argamassa de cimento, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizacédo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pegas
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizag&o.

m2

14,5

26

2.13

Levantamento de degraus / guias / lancis em bloco de granito, incluindo demolicdo da fundacé@o, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito
temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizagéo e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizacéo, escoramento
temporario, tudo conforme pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

ml

101,85

27

2.14

Levantamento dos corrimdes e guarda corpos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela
fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizacéo.

mi

69,465
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28 |2.15 Levantamento de portdo metalico no muro a demolir, incluindo acondicionamento temporario para posterior reinstalacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
29 |2.16 Levantamento de fontanario a recuperar, incluindo acondicionamento temporario para posterior reinstalagdo, demolicdo de macico de fundacdo, carga, transporte e | UN 1
descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizacao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
uma perfeita execucgéo, conforme pecgas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizag&o.
30 |2.17 Remocéo de papeleiras, floreiras, bancos e outros objetos que impegcam o normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos | UN 3
sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugao,
conforme pegas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
31 |2.18 Remocéo de todos os postes e luminarias a substituir, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a | UN 24
inficar pela fiscalizacédo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execuc¢édo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.
3 ARQUITETURA
3.1 PAVIMENTOS
3.1.1 CALCADA EM CUBO DE 11cm
32 |3.1.11 Abertura, regularizagdo e compactacéo superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos, | m2 218
remocdo de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma
perfeita execucéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.
33 |3.1.1.2 Fornecimento e execucéo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocacéo, rega, | m3 43,6
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacéo.
34 ]3.1.13 Fornecimento e execugdo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocacéo, rega, | m3 43,6
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.
35 |3.1.14 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagao, | m3 13,08
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacao.
36 |3.1.1.5 Fornecimento e assentamento de calgada em cubo de granito, com 11x11x11cm, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a|m2 218
trago seco 1/4 de cimento e areia, regularizagdo, compactacgao, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita
execucgdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢Bes da Fiscalizagdo.
3.1.2 LAJEADO DE GRANITO ANTIGO
37 |3.1.21 Abertura, regularizagdo e compactacédo superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos, | m2 1776
remocao de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma
perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
38 |3.1.2.2 Fornecimento e execugéo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagéo, rega, | m3 355,2
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.
39 [3.1.2.3 Fornecimento e execucgdo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagao, rega, | m3 355,2
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacBes da
Fiscalizacao.
40 (3.1.24 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagao, | m3 106,56
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacéo.
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3.1.25 Assentamento de lajeado de granito, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizagéo,
compactacédo, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e
41 |3.1.2.5.1 |[lajeado proveniente do estaleiro m2 406,4
42 13.1.2.5.2 [fornecimento de lajeado novo semelhante ao proveniente do estaleiro m2 1369,6
3.1.3 LAJEADO DE GRANITO (L1)
43 (3.1.31 Abertura, regularizagdo e compactacéo superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos, | m2 6
remocao de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma
perfeita execugéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
44 13.1.3.2 Fornecimento e execucéo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagéo, rega, | m3 1,2
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacéo.
45 13.1.3.3 Fornecimento e execugéo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagéo, rega, | m3 1,2
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacéo.
46 |3.1.34 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagéo, | m3 0,36
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.
47 13.1.35 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito (L1), com 60x120x10cm, de acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, com aparelho conforme | m2 6
indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizagdo, compactacéo, rega e lavagem da superficie, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
3.2 CANTARIAS E ESCADAS
48 |3.21 Fornecimento e execugdo de lamina de betdo da classe C20/25, armado com malhassol AQ50 em painéis, com degraus moldados para formagdo de escadas, | m2 118,855
considerando uma espessura média de 28cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularizacdo e compactacéo do terreno, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacao.
Critério de medicao: projecao horizontal.
49 (3.2.2 Fornecimento e execucdo de massame de betdo da classe C12/15, espessura minima de 20cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularizacdo e compactacéo do [ m3 76,5453
terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
3.2.3 Fornecimento e assentamento de cantaria de granito azul, de acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas salientes boleadas, incluindo corte dos blocos para acerto,
argamassa de assentamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicacdes da
50 [3.2.3.1 bloco (b1), com 60x50x120cm ml 13,2
51 |3.23.2 bloco (b1.1), de articulag@o, com 60x50x...cm, comprimento variavel UN 3
52 |3.2.33 bloco (b2), com 60x35x120cm ml 7,5
53 |3.2.34 bloco (b2.1), com 60x35x...cm, comprimento variavel <200cm UN 1
54 |3.2.35 blocos (b5), de geometria trapezoidal, 62x72x27x96cm e h=18cm UN 1
55 13.2.3.6 blocos (b6), de geometria trapezoidal, 110x101x110x94cm e h=17cm UN 1
56 |3.2.3.7 pecas de remate de caldeira (C), curvas, com 55x30cm ml 3,7
57 13.2.3.8 pedra circular (F1/2/3/4), @130cm, h=38cm, furo central e pendente variavel UN 4
58 [3.2.3.9 pedra circular (F0), @37cm, h=10cm, furo central UN 1
59 [3.2.3.10 [guia(gl), com 40x20x100cm ml 30,5
60 [3.2.3.11 [guia (g2), com 20x11x100cm, incluindo pc2 ml 37,2
61 |3.2.3.12 |guia (g3), com 40x20x100cm, incluindo g3.1 e pc2 ml 557,4
62 |3.2.3.13 |guia (g4), com 30x30x100cm ml 88
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63 |3.2.3.14 |guia (g4.1), com 35x30x100cm e vista em al¢cado de 17cm ml 15,8
64 |3.2.3.15 |guia (g5), com 30x...x100cm, altura variavel ml 28,4
65 |3.2.3.16 |guia (g6), com 30x17x100cm ml 4
66 [3.2.3.17 |guia (g6.2), com 30x34x100cm ml 13,5
67 |3.2.3.18 |guia (g7), com 34x34x100cm ml 179,3
68 [3.2.3.19 [guia(g7.1), com 34x42x100cm ml 1,2
69 [3.2.3.20 [guia (prl), com @42x1lcm UN 2
70 |3.2.3.21 |guia (pr2), com @82x20cm UN 21
71 ]3.2.3.22 |[soleira (s1), com 64x36x...cm ml 1,2
72 ]3.2.3.23 |[soleira(sl, Rua S. L), com 46x36x...cm ml 1,2
73 |3.2.3.24 |soleira (s1.1), com 32x17x...cm ml 1,2
74 13.2.3.25 |[soleira(sl.1, Rua S.L), com 26x17x...cm ml 1,2
75 |3.2.3.26 |soleira (s2), com 30x30x...cm ml 7,2
76 |3.2.3.27 |banco B1, secc¢éo trapezoidal recurtada, com 50x60x250cm ml 5
77 13.2.3.28 |banco B2, com 60x20x150cm ml 12,2
3.3 SERRALHARIA
78 13.3.1 Recuperacgédo e reinstalacdo de Fontanario, proveniente do estaleiro, incluindo limpeza e preparacdo da superficie metdlica, tratamento de galvanizacéo, pintura com | UN 1
esmalte de poliuretano, nova torneira temporizada em latao acionada por presséo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucao,
de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicagbes da Fiscalizacéo.
79 |3.3.2 Reinstalacéo de portdo automovel, proveniente do estaleiro, incluindo substituicdo de todas as ferragens (dobradicas, ferrolho, fechadura, puxadores, batente, etc.), nova | UN 1
guia de pavimento e respetivo maci¢co em betédo simples, todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e
indicacdes da Fiscalizacao.
80 [3.3.3 Fornecimento e assentamento de bordadura de barra de aco galvanizado, com seccdo de 5x250mm, incluindo fundacdo em betdo simples C16/20 com seccédo de | ml 36,5
20x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
81 |3.34 Fornecimento e instalacéo de guarda-corpos em ferro galvanizado (G1), composta por barras chatas horizontais (passa méo e rodapé) com 50x10mm e perfis tubulares | ml 6,3
verticais com 10mm de diametro, incluindo cortes, fixacdes com parafusos em aco inox / bucha quimica, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execugao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacGes da Fiscalizagao.
Critério de medicéo: projecéo horizontal.
82 |3.35 Fornecimento e instalagdo de corrimdo em ferro galvanizado (G2), composta por barra chata horizontal (passa méao) com 50x10mm, com desenho de remate nas|ml 48,1575
extremidades que funciona como travamento da guarda e elemento de fixagdo ao suporte (parede/muro), incluindo cortes, fixagbes com cantoneiras nos pontos
intermédios e parafusos em ago inox / bucha quimica, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
uma correta execugao, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacao.
Critério de medicéo: projecéo horizontal.
3.3.6 Fornecimento e instalagdo de estrutura de suporte de banco de pedra (B2), em aco galvanizado, incluindo parafusos em aco inox / bucha quimica, acabamento final pintado a
esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execugao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
83 |3.3.6.1 de fixag&o no pavimento, em chapas com 1cm de esp. e perfil tubular @10cm e 1cm de esp., altura 35cm UN 9
84 ]3.3.6.2 de fixacdo na parede, em chapas com 1cm de esp. UN 1
3.4 MOBILIARIO URBANO
85 [3.4.1 Fornecimento e instalacéo de papeleira (PAP), com g350x850mm aparentes, de corpo cilindrico e tampa rebativel, em aco galvanizado com acabamento pintado com | UN 15
esmalte forja, incluindo macico de fundacao, suporte e fixagcao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execucao, de acordo com C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.

Rua Alvares Cabral
Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 5 de 17




VILA NOWA DE

18

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP1/15/2021/DCE

86 [3.4.2 Fornecimento e instalacéo de placa toponimica, com 540x200x80mm e 2mm de espessura, lacada a poliester a cor RAL7011 na face anterior e posterior, com inscri¢do | UN 7
em vinil adesivo e posterior envernizamento (com protecdo UV) da placa, incluindo fixagdo a fachada com parafusos em aco inox e bucha quimica, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a uma correta execucéo, de acordo com desenho de pormenor, C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
3.5 ESTRUTURA VERDE
87 |35.1 Fornecimento e aplicagdo de camada casca de pinheiro, para recobrimento de terreno, calibre 8/15 mm, de cor branca, considerando uma espessura média de 5cm, [ m2 9,75
incluindo malha anti-ervas de polipropileno, permeavel a agua, arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E.
e indicacOes da Fiscalizagao.
88 |3.5.2 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal com espessura média de 30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagées | m2 9,75
da Fiscalizagéo.
3.5.3 Fornecimento e plantacdo de arvores e arbustivas, incluindo abertura e tapamento da cova, tutores em pinho, todos os trabalhos necessarios, de acordo com Pec¢as Desenhadas,
C.E. eiindicagdes da Fiscalizagdo, nas seguintes referéncias:
89 |35.3.1 Betula (Betula Celtiberica), planta em vaso de 7 litros - Altura da planta: 150/175 cm e 1m3 de terra vegetal | UN | 2
3.6 SINALIZAGAO RODOVIARIA
3.6.1 Fornecimento e colocacgéo de sinalizagao vertical, executados em chapa de aluminio de 2mm enquadrada por aba ou uma moldura tipo all-round com perfil de aluminio extrudido,
incluindo abracadeiras, bem como os prumos em tubo galvanizado de 1%2 com 2 mm de espessura e comprimento adequado, tamponado superiormente com carapuco em PVC e
respectiva fundagdo em betdo simples, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicagdes da Fiscalizagéo,
90 (3.6.1.1 C2 transito proibido UN 3
91 |3.6.1.2 11d painéis adicionais - \"exceto moradores\" UN 5
3.7 MUROS
3.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.7.11 Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para execuc¢do de muros, incluindo sempre que necessario, a fracturacao e desmonte de rocha através de meios
adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou redes existentes a desativar,
regularizagdo e preparagdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivac6es adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, escoramento temporéario sempre que necessario,
remoc¢ao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a dep6sito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢8es da Fiscalizagao.
92 [3.7.1.11 [MAl m3 40,919
93 [3.7.1.1.2 [MA2 m3 11,29
94 [3.7.1.1.3 [MA3 m3 1,837
95 |3.7.1.1.4 |MBL1 (incluindo demolicdo de muros exsitentes) m3 206,627
96 |3.7.1.1.5 |MB2 (incluindo demolicdo de muros exsitentes) m3 50,232
97 |3.7.1.1.6 |MB3 m3 2,3
98 [3.7.1.1.7 [MB4 m3 3,25
3.7.1.2 Aterro e compactagcao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de movimentos de
terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgao civil, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizagéo.
99 [3.7.1.2.1 [MA1l m3 28,98
100 |3.7.1.2.2 |MA2 m3 11,136
101 [3.7.1.2.3 |[MA3 m3 1,62
102 |3.7.1.2.4 |MB1 m3 164,731
103 |3.7.1.25 |MB2 m3 38,22
104 |3.7.1.2.6 |MB3 m3 11,2
105 |3.7.1.2.7 |MB4 m3 1,7
3.7.2 MUROS EM ALVENARIA DE GRANITO
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3.7.21 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza da classe C12/15; XCO(Pt) na regularizacdo de fundagdes, tudo de acordo com as pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da
106 |3.7.2.1.1 |MA1 m3 0,536
107 |3.7.2.1.2 |MA2 m3 0,167
108 |3.7.2.1.3 |MA3 m3 0,226
3.7.2.2 Fornecimento e execucao de betdo ciclopico, para fundacdo de muros de alvenaria de pedra, com betdo da classe C25/30, incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indica¢cdes da Fiscalizacao.
109 |3.7.2.21 |MA1 m3 3,11
110 |3.7.2.2.2 |MA2 m3 1
3.7.23 Fornecimento e execucdo de muros graviticos de alvenaria de pedra irregular (granito), junta seca, com preenchimento com pedras na face, bueiros de drenagem e geotextil
200g/m2, enrocamento no tardoz do muro, transporte, colocacao, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e
111 |3.7.2.3.1 |MA1 m3 6,71
112 |3.7.2.3.2 |MA2 m3 1,607
113 |3.7.2.3.3 |MA3 m3 1,148
3.7.3 MUROS EM BETAO
3.7.31 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza da classe C12/15; XCO(Pt) na regularizacdo de fundacOes, tudo de acordo com as pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
114 |3.7.3.1.1 |MB1 m3 2,2
115 |3.7.3.1.2 |MB2 m3 0,685
116 |3.7.3.1.3 |MB3 m3 0,45
117 |3.7.3.1.4 |MB4 m3 0,18
3.7.3.2 Fornecimento e execugado de fundagdes de muros em betdo C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1), incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, armadura em vardes de ago A400NR, aplicagéo de hidréfugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas pegas enterradas até um altura de 0,50m acima
da cota do terreno, fornecimento colocacédo, compactacao, cura, cofragem descofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua execugéo, tudo de acordo com as
pecas desenhadas, C.E. e indica¢gdes da Fiscalizacéo.
118 |3.7.3.2.1 |MB1 m3 13,569
119 |3.7.3.2.2 |MB2 m3 3,89
120 |3.7.3.2.3 |MB3 m3 11
121 |3.7.3.24 |MB4 m3 0,5
3.7.33 Fornecimento e execucdo de paredes e muros de betdo armado com betdo C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1) com uma face a vista e acordo com as indicagdes do
projeto de arquitetura, incluindo armadura em agco A400NR, aplicacdo de hidréfugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas pecas enterradas até uma altura de
0,50m acima da cota do terreno, bueiros em quincéncio e geotextil 200g/m2, execucdo de juntas de betonagem e juntas de dilatagdo com corddes hidréfilos, cura, cofragem
descofragem, transporte, colocagdo, vibragdo do betdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para a sua execucdo, tudo de acordo com as pecas
122 |3.7.3.3.1 |MB1 m3 20,687
123 |3.7.3.3.2 |MB2 m3 4,459
124 |3.7.3.3.3 |MB3 m3 2
125 |3.7.3.34 |MB4 m3 0,9
3.734 Fornecimento e execucdo de reboco areado, com espessura média de 20mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios a uma perfeita execugéo, de
acordo com pegas desenhadas, C.E. e indica¢gdes da Fiscalizagéo.
126 |3.7.3.4.1 |MB1 m2 91,79
127 |3.7.3.4.2 |MB2 m2 28,21
128 |3.7.3.4.3 |MB3 m2 6,4
129 |3.7.3.44 |MB4 m2 3
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130 |3.7.3.5 Fornecimento e aplicac&o de pintura de paredes exteriores, de cor definir, com uma dem&o de primario isolante & base de resina de pliolite, do tipo PRIMARIO CINOLITE | m2 129,4
da CIN ou equivalente, e duas demaos de tinta a base de resinas de pliolite, do tipo TINTA CINOLITE da CIN ou equivalente, incluindo aplicacéo de aditivo anti-fungos e
algas, limpeza de superficie, reparagdo de fissuras, todos os materiais e trabalhos inerentes necessarios a sua perfeita execugéo, tudo de acordo com especificagdes do
fabricante, pecas desenhadas, C.E. e indicac6es da Fiscalizacao.

3.7.3.6 Execucéo de sistema de impermeabilizagcio do tardoz de muros de betdo com tratamento prévio em faces encostadas ao terreno, incluindo o fornecimento e aplicacéo de todos os
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de pormenor, indicag6es do fabricante, C.E. e indicagdes da fiscalizagdo, contemplando as seguintes
fases:
- emulsédo betuminosa do tipo \"INERTOL-F da Sika\" ou equivalente, aplicado em duas dem&os cruzadas;
- geocomposto drenante de alto desempenho 10mm espessura, constituido por um ndcleo de monofilamentos entrelacados de poliéster unidos a um filtro geotéxtil em ambas as

131 |3.7.3.6.1 |MB1 m2 69,87

132 |3.7.3.6.2 |MB2 m2 19,4285

133 |3.7.3.6.3 |MB3 m2 10,15

134 |3.7.3.6.4 |MB4 m2 3,78

4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

4.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

41.1 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessario, a fracturagcdo e desmonte de rocha através
de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocéo dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporéria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios,

135 |4.11.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 350,5227

136 |4.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 140,2090

8

137 |4.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 210,3136

2

138 [4.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo | m3 63,32697
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

139 [4.1.3 Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da prépria vala ou de [ m3 442,2836
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposi¢édo do esquema de pavimento existente, apoio de construgédo
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢es da Fiscalizagéo.

140 |4.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licenciado para este tipo de residuos ou local a inficar pela fiscalizagdo, a cargo do adjudicatario, | m3 310,5141
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e 6
indicac6es da Fiscalizacao.

4.2 TRABALHOS PREVIOS

141 (4.2.1 Identificacdo, marcacéo e remocgéo de ramais domiciliarios, de bocas de rega e de hidrantes a subtituir/remover, incluindo remocéo completa dos aparelhos, acessorios, | UN 51
caixas, tampas e tubagens existentes, levantamento e reposi¢cdo de pavimento, escavacao em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo do adjudicatario, e todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma
perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE, indicacdes da Fiscalizacéo, Dono de Obra e empresa concecionaria de
aguas.

142 [4.2.2 Fornecimento e instalagéo de rede temporéaria em tubagem PEAD, a superficie, ligada em bypass no inicio e fim do arruamento, incluindo ligagdes a cada contador, a|ml 663,19

remocao uma vez estando em servigo a rede dedinitiva, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo
do adjudicatéario, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, CE, indicagdes da
Fiscalizacéo, Dono de Obra e empresa concecionaria de aguas.

Rua Alvares Cabral
Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 8 de 17




VILA NOWA DE

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP1/15/2021/DCE

4.3 TUBAGENS
43.1 Fornecimento e assentamento de tubagens das redes de rega e rede publica abastecimento de agua, em tubagem de PEAD, PN 16, fabricado com resina PE 100 RCD segundo a
norma EN12201/1SO4427, de cor preta com 4 listas de cor azul, incluindo certificado tipo 3 de fabrico, os acessoérios autotravados com limitador de esfor¢o do tipo S2000 da HAwle
ou equivalente e respectivos maci¢cos de amarragdo, materiais, Fornecimento e assentamento de unides de bocas para tubos em PE, PN16, fabricadas de acordo com a Norma
EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, com sistema de travamento com limitador de esfor¢o, sendo o anel de aperto em latdo CuZn40Pb2, vedante em borracha reforgada prépria para
agua potavel e parafusos em ago inox A2 segundo EN3506, com protecgao anticorrosiva em resina epoxi, Fornecimento e assentamento de tés travados, do tipo S2000 da Hawle ou
equivalente, em ferro fundido ddctil, com anel para tubo de PEAD, com sistema de travamento com limitador de esforgo, produzidas segundo a norma DIN 8074, PN16, com
protegdo anticorrosiva em resina epoxi, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagdes
143 [4.3.1.1 [DN 90 [ml | 66319
4.3.2 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliarios a subtituir, unido de reparacdo em conduta DN90, abragcadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da HAwle ou
equivalente, PN16 de @ 25 mm ou @ 40 mm com rosca de 2\", valvula de seccionamento de diametro @ 25 mm ou @ 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado,
campanula, haste extenséo telescopica, cabeca movel redonda em ferro fundido ductil do tipo V. N. de Gaia), maci¢co de amarragdo em betdo simples, fornecimento e assentamento
de tubagem de didametros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma presséo de servico de 10 kg/cm2, com o comprimento médio de 6,00 m para ligagdo do ramal, flange de ligagdo em
FFD PN16, acessorio de ligagdo em poliacetal ou polipropileno a rede interna do prédio, levantamento e reposicdo de pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza,
almofada em p6 de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro
da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactagdo da vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betdo betuminoso) de espessura,
fornecimento e colocacdo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
residuos a cargo do adjudicatario, e todos 0s acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de
144 14321 DN 1\" UN 51
145 (4.3.3 Fornecimento e assentamento de ramais de fontanario a subtituir, unido de reparagdo em conduta DN9O0, abracadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da | UN 1
HAwle ou equivalente, PN16 de @ 25 mm ou @ 40 mm com rosca de 2\", valvula de seccionamento de didmetro @ 25 mm ou @ 40 mm em poliacetal, PN16, boca de
chave completa (dado, campanula, haste extenséo telescopica, cabeca mével redonda em ferro fundido ductil do tipo V. N. de Gaia), maci¢co de amarragdo em betédo
simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diametros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma pressao de servico de 10 kg/cm2, com o comprimento médio de
6,00 m para ligagao do ramal, flange de ligacdo em FFD PN16, acessério de ligacdo em poliacetal ou polipropileno a rede interna do prédio, levantamento e reposi¢éo de
pavimento, escavacédo em terreno de qualquer natureza, almofada em pé de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betéo
C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactagao da
vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betdo betuminoso) de espessura, fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscrigdo \"AGUA\", carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo do adjudicatario, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e
equipamentos necessarios a uma perfeita instalagcdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
4.4 ELEMENTOS ACESSORIOS
146 |4.4.1 Fornecimento e assentamento de bocas de incéndio de passeio (hidrante enterrado) DN80, PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN14339, com corpo, tampa e | UN 5

flange em FFD, com caixa e tampa revestidas com material resistente aos raios UV de cor preta ou vermelha, com os componentes em contacto com a agua revestidos a
tinta epoxica potavel, manobraveis com dado e boca em saida storz, com flange anti-roubo e tampéo storz inviolavel, ambos de cor vermelha, de acordo com as
caracteristicas indicadas nas clausulas técnicas do caderno de encargos, incluindo ramal de ligagéo para boca de incéncio com um comprimento médio de 6,00 m em
PEAD, PN10, de diametro 90 mm, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra com 0,15 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou p6 de pedra
em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactacédo da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatério; e té de derivagdo travado, do tipo S2000 da
Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil, com junta para tubo de PEAD, PN16, valvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro
fundido ductil, PN16, adaptadores flange do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil PN16, cabegas moéveis triangulares em ferro fundido ddctil do
tipo V. N. de Gaia), de diametros 90x80 e 80x75, e todos 0s acessorios necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos 0s acessorios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagbes da
Fiscalizacao.
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147 (4.4.2 Fornecimento e assentamento de descargas de fundo, incluindo 3,0 m de tubo em PEAD @ 75 mm, cabeca movel oitavada, devidamente assentes, juntas de | UN 1
desmontagem e macigos de ancoragem, incluindo ramal de ligagdo com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diametro 90 mm, incluindo escavacéo
em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou p6 de pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas
zonas em que a tubagem esté a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pé de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro
e compactacao da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatério e todos os acessoOrios necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos 0s acessorios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagbes da
Fiscalizacao.

45 OUTROS TRABALHOS

148 [4.5.1 Fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm; [ ml 999,19
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressao: preto; comprimento da inscricao: 290 mm; largura da inscricdo: 60 mm e disténcia entre inscri¢ées: 200
mm, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e
indicac6es da Fiscalizacao.

149 (4.5.2 Execucéo de lavagem e desinfeccédo da rede de abastecimento de agua, antes de ser executada a ligacéo a rede publica, conforme as normas e legislagdo em vigor, | UN 2
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

150 |[4.5.3 Fornecimento e execugdo do apoio de construgédo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 2
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.

5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

5.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

51.1 Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessario, a fracturagcdo e desmonte de rocha através
de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicéo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizagdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagcdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocdo dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios,

151 |5.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 572,8454

38

152 |[5.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 229,1381

752
153 |5.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 343,7072
628

154 |5.1.2 Fornecimento e colocagédo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 68,05240
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme 6275
desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizag&o.

155 (5.1.3 Fornecimento, colocagéo de betéo simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecgdo, nas zonas em que a distancia entre o extradorso superior e o [ m3 12,82968
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de 75
pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

156 |5.1.4 Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagéo da prépria vala ou de [ m3 281,8976
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposi¢édo do esquema de pavimento existente, apoio de construgédo 655
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo.

157 |5.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licencido para este tipo de residuos ou local a inficar pela fiscalizagdo, a cargo do adjudicatéario, | m3 1036,551
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e 8526
indicac6es da Fiscalizacao.

5.2 COLETORES E TUBAGENS
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5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betéo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizagao.
158 [5.2.1.2 [DN315mm [ml | 252,582
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metélico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessoérios de ligacdo por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessorios de fixagcao aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo
159 [5.22.1  [DN 300mm [ml | 154,159
5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de manilhas de betdo pré-fabricado, de classe >135 / IV, incluindo todos os acessé6rios necessarios materiais e betdo pobre de
assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
160 |5.2.3.1 DN 300mm ml 10
161 |5.2.4 Execucéo de ramais de ligacdo do canelete & cAmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 [ ml 44,704
mm, com queda guiada no interior da camara de visita (efectuada com com acessdrio em T aberto na extremidade superior, e tramo de tubo vertical fixado as paredes da
camara), escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estd a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacdo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, tansporte e
descarga dos materiais e méo de obra necessaria para a execugéo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizago.
162 |5.25 Fornecimento e colocacdo de tubo geodreno, de PVC corrugado ranhurado, @110mm, incluindo ligagGes as caixas de visita/inspe¢do mais proximas da rede publica, [ ml 52,5
envolvimento em manta geotéxtil e brita, abertura e tapamento da vala, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os acessorios, trabalhos e materiais
necessarios a uma perfeita instalagédo, conforme pecas desenhadas e de acordo com o CE e indicag6es da Fiscalizacao.
5.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
5.3.1 Construcdo de camaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de 1,25 m,
encimadas por chaminés troncocoénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em betdo de 250
kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrigéo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pegas desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagéo, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatéario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo.
163 [5.3.1.1 [H 2.00m [uN | 10
5.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita, sem queda ou com queda guiada pré-faricadas em PP DN 630, com tubo de elevagdo do tipo \"Duralight\" e anel de betdo, tampa
rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\" ou equivalente, com inscricdo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pecas desenhadas, movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivagdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario,
incluindo todos os acessdrios e ligagcdes necessarias materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE
164 |5.3.2.1 H 2.00m UN 18
165 |5.3.2.1 H 2.00m UN 1
166 |5.3.3 Fornecimento e execucdo de macicos de amarracdo/ancoragem de tubagem em FFD, em betdo simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavacao, | m3 10,5
entivacdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa.,
tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacéo.
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167 |5.3.4 Fornecimento e colocacgéo de canal drenantes em ferro fundido, do tipo \"BENITO RC20\" ou equivalente, incluindo grelha da classe D400 de acordo com NP EN 124, | ml 41,47
com fixagdo anti-roubo, acessoérios de ligagdo do mesmo material, ligagbes a ramal, macico para assentamento em betdo, escavagdo, entivacédo, baldeacéo, aterro e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugado da tarefa., tudo conforme CE e indicagdes
da Fiscalizacao.

168 [5.3.5 Fornecimento e colocagéo de Sistema de drenagem das aguas pluviais (GD), composta por canalete em betéo do tipo P20 da \'Presdouro\', ou semelhante, e grelha em [ ml 19,4
granito azul (1x0,28x0,05m), com acabamento a pico fino e rasgos transversais com 2cm de largura, 18cm de comprimento e espacados entre eles cerca de 5cm,
ligacdes a ramal, macico para assentamento em betdo, escavacgao, entivagdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucéo da tarefa., tudo conforme pegas desenhadas, pormenores, CE e indicag6es da Fiscalizacao.

169 |5.3.6 Fornecimento e colocagdo de canalete continuo de drenagem das aguas pluviais, composta por canal de drenagem em betdo armado do tipo \"Caleira de auto-estrada \" | ml 325,996
da \'Cimenteira do Louro\', ou semelhante, assente sobre fundacéo de betdo e rematado superiormente por duas guias de granito azul, face superior com pendente 2,
incluindo perfil T em ferro (140,140,11mm) colocado pontualmente no alinhamento das juntas dos blocos de pedra, ligag6es a ramal, macico para assentamento em
betdo, escavacgao, entivagdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execucao da tarefa., tudo conforme pegas desenhadas, pormenores, CE e indica¢des da Fiscalizag&o.

170 (5.3.7 Fornecimento e colocacéo de caixas de visita do canalete continuo de drenagem das aguas pluviais, composta por caixa do tipo ou equivalente \"caixa de limpeza para | UN 38
caliera de auto-estrada\" da \"Cimenteira do Louro\", assente sovre fundacdo de betdo e rematado superiormente por aro e tampa rebaixada em ferro galvanizado
conforme pormenor de arquitetura com preenchimento em pecasde granito, maci¢co para assentamento em betdo, escavacgado, entivagéo, baldeacao, aterro e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa., tudo conforme pegas desenhadas,
pormenores, CE e indicagdes da Fiscalizacao.

5.4 OUTROS TRABALHOS

171 (5.4.1 Fornecimento e colocacgéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, | ml 416,741
trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagGes da Fiscalizagdo, com as
seguintes caracteristicas:

- Material de base: PVC

- Largura da tela: 300 mm

- Espessura da tela: 0,06 mm

- Cor de base: castanho

- Cor de impressao: preto

- Comprimento da inscrigdo: 290 mm

- Largura da inscricdo: 60 mm

- Distancia entre inscricdes: 200 mm

172 |5.4.2 Fornecimento e execugao do apoio de construcéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 2
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢g6es da Fiscalizacao.
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
6.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
6.1.1 Escavacédo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessario, a fracturacao e desmonte de rocha através

de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagcdes ou muros existentes na envolvente, demolicéo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocdo dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios,

173 |6.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 156,8187

5
174 |6.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 62,7275
175 |6.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 94,09125
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176 (6.1.2 Fornecimento e colocagdo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 26,95612
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme 5
desenhos de pormenor, CE e indicacdes da Fiscalizacéo.

177 |6.1.3 Aterro e compactacado da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacao da propria vala ou de | m3 182,2562
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposi¢édo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo 5
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicag8es da Fiscalizagao.

178 (6.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licenciado para este tipo de residuos ou local a inficar pela fiscalizagdo, a cargo do adjudicatario, | m3 157,6575
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicacbes da Fiscalizacao.

6.2 COLETORES E TUBAGENS
6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessérios necessarios materiais e betdo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessorios complementares necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.

179 [6.2.1.1  [DN 250mm [ml | 20

6.2.2 Execucao de ramais domiciliarios, em tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de didametros @ 125 mm ou @ 160 mm ou @ 200 mm, conforme
indicagdo da fiscalizagdo, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo de 250kg/m3 e aplicacdo de malhasol AQ50, conforme pormenores desenhados, nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante
vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, forquilha ou clip de redugéo a 45° curvas @ 125 mm ou @ 160 mm ou @ 200 mm,
tamp&o macho no final da tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, ou ligacdo a camara de ramal, fornecimento e colocacéo de telas de
pré-sinalizagdo com a inscricdo \"SANEAMENTO\", incluindo carga, tansporte e descarga dos materiais e mao de obra necessaria para a execucado da tarefa, bem como carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario.

180 |6.2.2.1 @ 125 mm UN 53

181 |6.2.2.2 @ 160 mm UN 6

6.3 ORGAOS COMPLEMENTARES

6.3.1 Construgdo de camaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de 1,25 m,
encimadas por chaminés troncocoénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos maci¢os curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em bet&o de 250
kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscri¢éo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pecas desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagéo, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagao.

182 |6.3.1.1 H 2.00m UN 1

183 (6.3.2 Correcao de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demolicdo parcial ou prolongamento das paredes, reinstalacéo de todas as tubagens | UN 20
existentes, substituicdo de reboco/impermeabilizagédo/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resisténcia em funcéo da localizagdo, escavacao e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos
necessarios, conforme Pecas desenhadas, C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.

184 |6.3.3 Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacéo pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescépica em PVC de altura austavel e tampa em | UN 59
FFD classe D400 com inscrigdo local e \"DOMESTICAS\", incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPC SN8 para ramais de ligagdo com DN125 e
comprimento médio de 5m, ligagGes dos ramais existentes e/ou tamponamentos e inser¢édo da tubagem de ramal na conduta gravitica e forquilhas simples a 45°, todos
0s acess0rios necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reduges, transi¢oes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), todos os acessorios e movimento de terras,
levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

6.4 OUTROS TRABALHOS
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185 |6.4.1 Fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscri¢cdo \"SANEAMENTO\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e [ ml 315
equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizacdo, com as seguintes
caracteristicas:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressao: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscri¢do: 60 mm
- Distancia entre inscri¢cdes: 200 mm
186 (6.4.2 Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessério para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 2
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
7 INSTALAGCOES ELETRICAS
7.1 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
187 |7.11 Remocéo de apoio de betdo de baixa tensao, incluindo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessorios, todos os | UN 20
meios e materiais necessarios a execuc¢do da tarefa e perfeita execugéo e instalacéo, de acordo o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposicdes
legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia e fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da
instalacdo, incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocagdo conforme plano de prevencdo e gestdo de residuos da
construcdo e demolicdo (PPGRCD).
188 (7.1.2 Remocéo cuidada de linhas aéreas de baixa tenséo, incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e acessorios, todos | ml 906
0S meios e materiais necessarios a execucao da tarefa e perfeita execugédo e instalagdo, de acordo o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposigdes
legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da
instalagdo., incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocagdo conforme plano de prevencédo e gestédo de residuos da
construcdo e demolicdo (PPGRCD).
7.1.3 Remocao de luminéarias de iluminacdo publica e qualquer material ou composi¢cdo associada (homeadamente consola), incluindo as respectivas ferragens e acessdrios, e ainda
todos os trabalhos e transporte do produto da demoligdo conforme PPGRCD.
Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles tera o adjudicatario de os colocar onde se acordar, desde que a distancia ao local ndo fique a mais de
20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:
189 |7.1.3.1 Em apoio de betédo UN 20
190 |7.1.3.2 Em parede ou consola UN 1
7.2 INFRAESTRUTURAS COMUNS
191 |7.21 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo travessia, em terreno de qualquer natureza, com reposi¢éo de pavimentos, com remocao de excessos, incluindo transporte | ml 78
a vazadouro adequado do produto da remogao conforme plano de prevencgdo e gestédo de residuos da construgédo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada
de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, ,
normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicagées do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.
192 |7.2.2 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo travessia, em terreno de qualquer natureza, sem reposicdo de pavimentos, com remogédo de excessos, incluindo transporte | ml 20

a vazadouro adequado do produto da remocao conforme plano de prevencédo e gestdo de residuos da constru¢éo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada
de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, ,
normas e disposicOes legais, requisitos técnicos e indicagbes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.
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193 |7.2.3 Abertura e tapamento de vala, perfil tipo passeio, em terreno de qualquer natureza, com reposi¢do de pavimentos, com remocédo de excessos, incluindo transporte a | ml 315
vazadouro adequado do produto da remogédo conforme plano de prevencgéo e gestdo de residuos da construgdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de
areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, , normas e
disposi¢bes legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalac&o.

194 (7.2.4 Abertura e tapamento de vala, perfil tipo passeio, em terreno de qualquer natureza, sem reposicao de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a [ ml 1152
vazadouro adequado do produto da remogao conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construgédo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de
areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, , normas e
disposi¢coes legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacao.

7.25 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pecas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos,
meios e acessOrios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador
de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:

195 |7.25.1 @63mm ml 933
196 |7.25.2 @125mm ml 911
197 |7.2.6 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita para armario, incluindo aro e tampa rebaixada, e todos os acessérios necessarios conforme pecgas de projeto e normas | UN 15
e legislagcdo em vigor.
198 |7.2.7 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita de Baixa Tens&o, incluindo aro e tampa rebaixada para passeios, e todos 0s acessoérios necessarios conforme pegas | UN 6
de projeto e normas e legislagéo em vigor.
7.3 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTAGAO
199 |7.31 Fornecimento e montagem de armario de distribui¢do tipo W, macico, terra de protecéo, terra de servigo, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e [ UN 13

acessOrios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢Ges legais, requisitos técnicos e indicages do
operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo.

200 (7.3.2 Fornecimento e montagem de armario de distribuigcdo Tipo X, macico, terra de protegéo, terra de servigo, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e [ UN 2
acessorios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢es legais, requisitos técnicos e indicacoes do
operador de energia, fiscalizacéo e tudo o necessario para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.

7.3.3 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betéo existente, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de protecéo das subidas das cablagens até uma altura minima
de 2m, terras de protegéo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugédo e de acordo com as restantes pecas de projeto,
normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicacGes do operador de energia, fiscalizagéo e tudo o necessério para a perfeita execugéo da tarefa e o correto funcionamento

201 (7.3.31 Fornecimento e montagem de tubo PVC@63 (PN10) e repetivos acessorios de fixa¢édo e unido. ml 28
202 (7.3.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de transicdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixagao e ligacao de cabos. UN 4
203 (7.3.3.3 Fornecimento e montagem de terras de protecao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagcdo e ligagcio de cabos. UN 4

7.3.4 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas elétricas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e

todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e
indicagBes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessério para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo, dos seguintes tipos e secgdes:

204 |(7.3.4.1 LSVAV 4x16mm?2 ml 822
205 |7.34.2 LSVAYV 4x95mm?2 nll 701
7.35 Ligacdo das novas infraestruturas as infraestruturas de alimentagéo as habitacGes existentes, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de protegédo das subidas das

cablagens até uma altura minima de 2m, terras de protecdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as
restantes pecas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador de energia, fiscalizagcdo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da
tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.

206 |7.35.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@40 (PN10) e repetivos acessorios de fixagéo e unido. ml 117

207 (7.3.5.2 Fornecimento e montagem de caixa de transicdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixagao e ligacéo de cabos. UN 39
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208 (7.3.5.3 Fornecimento e montagem de terras de protecgao, respetiva cablagem e demais acessoérios, incluindo piquete de terra, os de fixagao e ligagdo de cabos. UN 39
209 (7.3.6 Firnecimento e montagem de caixa de contador trifasica e portinhola P100 para futura alimentacéo de elevadores, incluindo e todos os trabalhos, meios e acessorios | UN 2
necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de
energia, fiscalizagé@o e tudo o necessario para a perfeita execugéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.
210 |7.3.7 Firnecimento e montagem de caixa caixas de uniéo/derivacdo subterraneas, incluindo e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucao e de [ UN 4
acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necesséario para a
perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo.

7.4 ILUMINACAO PUBLICA

7.4.1 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e todos os
trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos técnicos e indicagcbes do
operador de energia, fiscalizagao e tudo o necessario para a perfeita execugéo da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo, dos seguintes tipos e secc¢des:

211 [7.411 [LSVAV 4x16mm2 [mI | 768
7.4.2 Fornecimento e montagem de cojunto L1 composto por coluna e luminéria, devidamente equipado e instalado, conforme legislagdo em vigor, MD, PD e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E
212 (7421 Fornecimento e montagem de coluna UN 17
213 (7.4.2.2 Fornecimento e montagem de brago em coluna UN 17
214 (7.4.2.3 Fornecimento e montagem de luminaria tipo lanterna em braco UN 17
215 (7.4.3 Fornecimento e montagem de conjunto composto por electrodo de terra 2m, ponteira para eléctrodo de terra, bracadeira e demais acessorios necessarios ao correcto | UN 27
funcionamento, incluindo cablagem e ligag&o a coluna de IP, conforme MD, CE. e normas do operador publico.
216 |7.4.4 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, IP 44, Classe I, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, | UN 17
com régua de fixacéo a coluna, conforme MD, CE. e normas do operador publico.
7.45 Fornecimento e montagem de cojunto L2 composto por brago de fixagdo a parede e luminéria, devidamente equipado e instalado, conforme legislacdo em vigor, MD, PD e de
acordo com caracteristicas mencionadas no C.E
217 |7.45.1 Fornecimento e montagem de brago em parede UN 13
218 |7.45.2 Fornecimento e montagem de luminéria tipo lanterna em brago UN 13
219 |7.4.6 Fornecimento e montagem de quadro elétrico para alimentacdo de luminarias em parede, devidamente eletrificado, incluindo tubos de protecdo das subidas das | UN 13

cablagens até uma altura minima de 2m, terras de protecao e respetiva cablagem, tubagem e cablagem de ligacdo do quadro a luminaria e todos os trabalhos, meios e

acessorios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢es legais, requisitos técnicos e indicagoes do

operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.
7.4.7 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pecas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos,
meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos técnicos e indica¢cées do operador
de energia, fiscalizagédo e tudo o0 necessario para a perfeita execuc¢édo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:
220 |7.4.7.1 @63mm ml 768
221 (7.4.7.2 @125mm ml 113
222 |7.4.8 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betdo existente, incluindo caixa de transi¢cdo aérea-subterranea, tubos de protecdo das subidas das cablagens até uma | UN 2

altura minima de 2m, terras de protecdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita execucédo e de acordo com as

restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita

execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.

7.4.9 Ligacdo das novas infraestruturas a rede existente existente, incluindo todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as restantes
pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o
correto funcionamento da instalacgéo.

223 |7.49.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@75 (PN10) e repetivos acessorios de fixagéo e unido. ml 8
224 (7.4.9.2 Fornecimento e montagem de caixa de transicdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixagao e ligacédo de cabos. UN 1
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225 |7.4.9.3 Fornecimento e montagem de terras de protecao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagdo e ligagao de cabos. | UN 1
7.5 DIVERSOS
751 Trabalhos de construgdo civil necessarios, incluindo execugdo das alvenarias e demais infraestruturas, devidamente executadas, colocacdo de tubos nas ligacées aos armarios e
conforme restantes pecas de projeto, recomendacdes da Fiscalizagio e normas e legislagdo em vigor.
226 (7.5.1.1 Fornecimento e montagem de murete em alvenaria para instalacdo de portinhola e caixa de contador para os elevadores previsto, devidamente rebocado e pintado e | UN 2
conforme restantes pecas de projeto e normas e legislagdo em vigor.
227 |7.5.1.2 Trabalhos de construgdo civil necessarios a reposicdo de pavimento e remate na base em apoios existentes ap6s a colocagdo das tubagens nas transigoes | UN 2
aéreas-subterraneas e conforme restantes pecas de projeto e normas e legislacéo em vigor.
228 |(7.5.2 Trabalhos de limpeza da obra e desmonte de estaleiro incluindo todos os trabalhos, meios e equipamentos necessarios e conforme restantes pegas de projeto, [ UN 1
recomendacdes da Fiscalizagdo e normas e legislacdo em vigor, incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados conforme plano de
prevencéao e gestao de residuos da construcéo e demolicdo (PPGRCD).
229 |7.5.3 Legalizacdo e certificacdo das instalacdes executadas, de acordo com o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos e [ UN 1
indicac6es do operador de energia, fiscalizagao e tudo o necessério para a legalizagdo e pleno funcionamento da instalacéo.
8 TELECOMUNICACOES
230 (8.1 Remocédo de apoios de telecomunicagdes existentes, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo obedecendo a todas as | UN 7
Especifica¢cdes do Caderno de Encargos.
231 (8.2 Fornecimento e montagem de prumada metalica nas fachadas dos edificios. UN 83
232 (8.3 Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, sem reposicéo de pavimentos, com remocéo de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da [ ml 272
remocao conforme plano de prevencéo e gestao de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
233 (8.4 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, sem reposigdo de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto | ml 584
da remocao conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
234 (8.5 Fornecimento e montagem de bloco de tubagem com envolvimento em betdo C20/25 devidamente vibrado, cofragem quando necessario, uso de pente apropriado para a | ml 584
separacao dos tubos e demais acessorios necessarios a correcta instalagéo da tubagem.
8.6 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom
funcionamento, nos seguintes diametros:
235 [8.6.1. 2 110mm ml 1794
236 [8.6.2 2 63mm ml 106
237 [8.6.3 2 40mm ml 769
238 (8.7 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de g40mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos | ml 598
para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita colocagao, tudo obedecendo a todas as Especifica¢cdes do Caderno de
Encargos.
239 |8.8 Construgao de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados D400, ancoras, poleias/suportes, degraus, fita do tipo \"Ultra-Seal | UN 20
20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessorios ao seu correcto funcionamento.
240 (8.9 Construgdo de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados B125 rebaixadas, ancoras, poleias/suportes, degraus, fita do tipo | UN 2
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessérios ao seu correcto funcionamento.
241 18.10 Ligacdo das tubagens a caixas de visita existentes, incluindo reconstrugdo de camaras de visita, remates de juntas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 4
a sua perfeita colocagéo e ligagdo, tudo obedecendo a todas as Especificagdes do Caderno de Encargos.
242 18.11 Remocéo de caixa de visita existente conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo obedecendo a todas as Especificagbes do | UN 2

Caderno de Encargos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da remocé@o conforme plano de prevencdo e gestdo de residuos da construgdo e
demolicdo (PPGRCD).

Rua Alvares Cabral

Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 17 de 17




