Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAGOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO
CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJECTO DE EXECUCAO
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de Equipamentos
e Infraestruturas

CADERNO DE ENCARGOS

PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM
CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO DO CONTRATO

Em funcdao das caracteristicas especificas da obra, ndo sdo exigiveis de pareceres
prévios, licenciamentos e autorizagdes que possam condicionar o procedimento e/ou a

execucdo do contrato.
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