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SUBSTITUIGAO DA COBERTURA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memoria descritiva e justificativa a intervencdo referente a trabalhos de
beneficiagdo e conservagdo do edificio em questdo, enquadrdveis em trabalhos de conservagdo
corrente.

Apds vistoria ao edificio, foi verificada a necessidade de substituicdo da cobertura em
fibrocimento por uma impermeabilizacdo da laje, colocacdo de isolamento térmico e camada de
protecdo mecanica em brita, eliminando infiltracdes e melhorando o comportamento térmico.

Serdo executadas instalagcdes sanitdrias adaptadas a utentes com mobilidade reduzida,
incluindo novas redes de aguas e esgotos, e reparado o patio exterior por apresentar danos associados

a anomalias estruturais no muro de contengdo.

PRECO BASE

O preco base para esta obra é de EUR 195.000,00.

PRAZO

O prazo para a execucdo desta obra é de 120 dias (cento e vinte dias).
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