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CENTRO DE DIA DE SÃO ROQUE – FUNCHAL – BENEFICIAÇÃO DO PISO 0 E 

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA  

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

 

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à intervenção referente a trabalhos de 

beneficiação e conservação do edifício em questão, enquadráveis em trabalhos de conservação 

corrente.  

Após vistoria ao edifício, foi verificada a necessidade de substituição da cobertura em 

fibrocimento por uma impermeabilização da laje, colocação de isolamento térmico e camada de 

proteção mecânica em brita, eliminando infiltrações e melhorando o comportamento térmico.  

Serão executadas instalações sanitárias adaptadas a utentes com mobilidade reduzida, 

incluindo novas redes de águas e esgotos, e reparado o pátio exterior por apresentar danos associados 

a anomalias estruturais no muro de contenção.  

 
 

 

 

PREÇO BASE 

O preço base para esta obra é de EUR 195.000,00. 

 

 

PRAZO 

O prazo para a execução desta obra é de 120 dias (cento e vinte dias). 

 


