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ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO
PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE

Esta obra estd dispensada do plano de seguranca e saude, nos termos do n? 4 do artigo 59, no
entanto considerando a existéncia de riscos especiais previstos no artigo 72 do decreto-lei n? 273/2003

de 29 de outubro, a entidade executante deve elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os

trabalhos que comportem tais riscos, nomeadamente:

- Trabalhos em altura (uso de plataformas/andaimes normalizados);

- Trabalhos de serralharia;

- Trabalhos de impermeabilizacdes;

- Trabalhos de pintura;

- Trabalhos de remocgdo de amianto;

Todas as fichas de procedimentos de seguranca devem ser elaboradas tendo em conta os métodos
de trabalho a utilizar pela entidade executante e de acordo com o citado DL (n.2 2 do artigo 14).

Deverd ser assegurado que os trabalhadores intervenientes na obra tenham conhecimento das
mesmas.

A entidade executante sé pode iniciar os trabalhos quando dispuser das fichas de procedimentos
de seguranca ao dono de obra, sendo que o coordenador de seguranca em obra analisard a sua

adequabilidade.
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