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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO
CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO
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CADERNO DE ENCARGOS

RESUMO

A—MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

B — LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUGAO DA OBRA E
RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES

C—-FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA

D —PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGCAO

E—DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

F—PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGAO

CENTRO DE DIA DE SAO ROQUE - FUNCHAL — BENEFICIAGAO DO PISO 0 E SUBSTITUIGAO DA COBERTURA



