
Municípo de Mogadouro
Procedimento CP/07/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EXPANSÃO DA III FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO
 2 ESTALEIRO, EQUIPAMENTOS E PLANO DE HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE(Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E., considerando

medições em projecção horizintal e espessuras após compatação)
1 2.1 Montagem. UN 1
2 2.2 Manutenção. UN 1
3 2.3 Desmontagem. UN 1
4 2.4 Adaptação e manutenção do Plano de Segurança e Saúde. UN 1
5 2.5 Placa identificativa da obra, com 3.00x2.00 m2, com indicação do dono da obra, do empreiteiro e do projetista, devidamente fixada ao solo, com duas hastes e placa

identificativa dos financiamentos, com informação a fornecer.
UN 1

 3 Movimentos de Terras - escavação e colocação em aterro, com meios mecâncos (Lâmina, balde ou ripper) de acordo com as seguintes percentagens:
6 3.1 Terra compacta (10%). m3 11242,80
7 3.2 Rocha branda (20%). m3 33728,41
8 3.3 Rocha dura (70%). m3 67456,82

00000000
1

9 3.4 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, am local da responsabilidade do adjudicatário, incluindo espalhamento e
compactação, considerando quantidades compactas, numa distância não superior a 20 km.

m3 134913,6
4

 4 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
10 4.1 Splitter 1:32 - Instalação e etiquetagem de modulo splitter pré conectorizado SC/APC 1:32, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação.

(Etiquetas de cor Branco)
vg 4

11 4.2 Pré-conetorizado 48FO - Instalação de cabo pré-conetorizado 48FO SC/APC e respectivos adaptadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correcta aplicação.

UN 1

12 4.3 Pré-conetorizado 144FO - Instalação de cabo pré-conetorizado 144FO SC/APC e respectivos adaptadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correcta aplicação.

UN 1

13 4.4 INSTALAÇÃO DE CABOS FO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, ETIQUETAGEM, PROTECÇÃO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E
MATERIAS NECESSÁRIOS À SUA CORRECTA INSTALAÇÃO. Aplicação de Cabo fibra óptica até 192FO, entre 1.000 e 3.000M

ml 2800

14 4.5 Instalação de armario com capacidade para servir até 432 UA\'s, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação. UN 1
15 4.6 Instalação de caixa de fusões de fibra optica de qualquer tipo  até 432FO (junta, pld, rgfp, odf,rcfo), incluindo instalação de pigtails, instalação de adaptadores, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação
UN 14

16 4.7 PREPARAÇÃO DE CABOS com Capacidade até 192FO EM EQUIPAMENTO (ARMÁRIO, CAIXA DE FUSÃO, PLD, RG-FO, OUTRO) UN 26
17 4.8 Ligação de fibras optica por fusão UN 246
18 4.9 Realização de ensaios de OTDR vg 246
19 4.10 Execução de base repartidor optico externo (ROE), incluindo  trabalhos adicionais no levantamento e reposição de  pavimentos e movimento de terras, aplicação de 

maciço em betão (fornecido pela dstelecom) com as dimensões  680x400x200mm, incluindo fornecimento e instalação de piquete de ligação à terra e restantes
acessórios para equipotencialização e todos os demais  acessórios, incluindo todos os trabalhos necessários para  os  acabamentos interiores das caixas e
tamponamento dos tubos.

UN 1

Largo Convento S. Francisco, 5200-244 Mogadouro
Telef. 279340100 / Fax. 279341874
http://www.mogadouro.pt/ Página 1 de 2



Municípo de Mogadouro
Procedimento CP/07/2021

20 4.11 Abertura e fecho de vala, incluindo levantamento e reposição de pavimentos betuminosos e instalação de tubagens (1xtritubo dn40mm + 3PEADxdn110mm) e fita de
sinalização, bem como os demais trabalhos acessórios e complementares, em conformidade com as condições existentes.

ml 211

21 4.12 Fornecimento e execução de caixas de visita, incluindo trabalhos adicionais no levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras, composta por 1 argola
pré-fabricadas em betão com diâmetro de 1,00m e altura de 0,30m, fundo roto em brita 20/40 com 0,30m de espessura, cobertura tronco-cónica assimétrica,  tampa
cunhada e aro de F.F.D. (fornecido pela DSTelecom), degraus e todos os demais acessórios.

UN 3

22 4.13 ADAPTADOR SC/APC UN 246
23 4.14 ARGOLAS BETAO SANEAMENTO 100X50 UN 3
24 4.15 ARMARIO ROE 432FO UN 1
25 4.16 CABO MINICABO 12 FO SM G652D ml 220
26 4.17 CABO MINICABO 144 FO SM G652D ml 370
27 4.18 CABO MINICABO 24 FO SM G652D ml 1260
28 4.19 CABO MINICABO 48 FO SM G652D ml 950
29 4.20 CABO PRECONECTORIZADO 144FO SC/APC UN 1
30 4.21 CABO PRECONECTORIZADO 48FO SC/APC UN 1
31 4.22 CONES BETAO CONCENTRICO 1000 UN 1
32 4.23 JUNTA HUATEL 432FO JB-GCO2-BE6 UN 13
33 4.24 JUNTA HUATEL 48FO JB-GCO2-BC6 UN 1
34 4.25 KIT CONETOR JNT HUATEL (16 SC/APC) UN 12
35 4.26 KIT FIXACAO INOX P/JUNTA HUATEL UN 14
36 4.27 MACICO P/ ARMARIO  (680x400x200mm) UN 1
37 4.28 MANGA FUSAO 41MM UN 123
38 4.29 PIGTAIL SM G652D SC/APC B 1,5M WT UN 123
39 4.30 SPLITTER CONECT. 1:32 GRADE-P SC/APC UN 4
40 4.31 TAMPA FF DN600 D 400 DSTELECOM UN 1
41 4.32 Ligações domiciliárias incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimentação de terras, tubagens, fita de sinalização e demais trabalhos acessórios e

complementares.
UN 66

42 4.33 Fornecimento e execução de caixas de visita tipo CVM, em artefatos de betão pré-fabricado 300x300mm, incluindo trabalhos de levantamento e reposição de pavimentos
e movimento de terras, fundo roto em brita 20/40 com 0,20m de espessura,  tampa cunhada e aro de F.F.D. de seção quadrada 400x400mm CL B125 e todos os demais
trabalhos acessórios e complementares.

UN 66
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