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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EXPANSAO DA IIl FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO
2 ESTALEIRO, EQUIPAMENTOS E PLANO DE HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE(Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E., considerando
medicdes em projec¢ao horizintal e espessuras apds compatacéo)
1 21 Montagem. UN 1
2 2.2 Manutencao. UN 1
3 2.3 Desmontagem. UN 1
4 2.4 Adaptagdo e manutengéo do Plano de Seguranga e Salde. UN 1
5 25 Placa identificativa da obra, com 3.00x2.00 m2, com indicacdo do dono da obra, do empreiteiro e do projetista, devidamente fixada ao solo, com duas hastes e placa | UN 1
identificativa dos financiamentos, com informacao a fornecer.
3 Movimentos de Terras - escavacao e colocacdo em aterro, com meios mecancos (Lamina, balde ou ripper) de acordo com as seguintes percentagens:
6 |31 Terra compacta (10%). m3 11242,80
7 |32 Rocha branda (20%). m3 33728,41
8 3.3 Rocha dura (70%). m3 67456,82
00000000
1
9 3.4 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacdo, am local da responsabilidade do adjudicatério, incluindo espalhamento e|m3 134913,6
compactacédo, considerando quantidades compactas, numa distancia néo superior a 20 km. 4
4 REDE DE TELECOMUNICAGCOES
10 |41 Splitter 1:32 - Instalagdo e etiquetagem de modulo splitter pré conectorizado SC/APC 1:32, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicacao. | vg 4
(Etiquetas de cor Branco)
11 (4.2 Pré-conetorizado 48FO - Instalagdo de cabo pré-conetorizado 48FO SC/APC e respectivos adaptadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 1
correcta aplicago.
12 (4.3 Pré-conetorizado 144FO - Instalacdo de cabo pré-conetorizado 144FO SC/APC e respectivos adaptadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 1
correcta aplicagao.
13 |44 INSTALAGAO DE CABOS FO, INCLUINDO APLICACAO DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, ETIQUETAGEM, PROTECGCAO INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E | ml 2800
MATERIAS NECESSARIOS A SUA CORRECTA INSTALAGAO. Aplicagéo de Cabo fibra dptica até 192FO, entre 1.000 e 3.000M
14 (4.5 Instalagdo de armario com capacidade para servir até 432 UA\'s, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicagéo. UN 1
15 (4.6 Instalagdo de caixa de fusdes de fibra optica de qualquer tipo até 432FO (junta, pld, rgfp, odf,rcfo), incluindo instalacdo de pigtails, instalagao de adaptadores, incluindo | UN 14
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicagédo
16 |47 PREPARAGCAO DE CABOS com Capacidade até 192FO EM EQUIPAMENTO (ARMARIO, CAIXA DE FUSAO, PLD, RG-FO, OUTRO) UN 26
17 |4.8 Ligacéo de fibras optica por fusdo UN 246
18 |49 Realizagdo de ensaios de OTDR vg 246
19 (4.10 Execucéo de base repartidor optico externo (ROE), incluindo trabalhos adicionais no levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e movimento de terras, aplicagéo de | UN 1
macico em betdo (fornecido pela dstelecom) com as dimensGes 680x400x200mm, incluindo fornecimento e instalacdo de piquete de ligagdo a terra e restantes
acessorios para equipotencializacdo e todos os demais acessorios, incluindo todos os trabalhos necessarios para 0s acabamentos interiores das caixas e
tamponamento dos tubos.
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20 |4.11 Abertura e fecho de vala, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos betuminosos e instalacdo de tubagens (1xtritubo dn40mm + 3PEADxdn110mm) e fita de [ ml 211
sinalizacdo, bem como os demais trabalhos acessoérios e complementares, em conformidade com as condicdes existentes.
21 |4.12 Fornecimento e execucéo de caixas de visita, incluindo trabalhos adicionais no levantamento e reposi¢céo de pavimentos e movimento de terras, composta por 1 argola | UN 3
pré-fabricadas em betdo com diametro de 1,00m e altura de 0,30m, fundo roto em brita 20/40 com 0,30m de espessura, cobertura tronco-cénica assimétrica, tampa
cunhada e aro de F.F.D. (fornecido pela DSTelecom), degraus e todos os demais acessorios.
22 [4.13 ADAPTADOR SC/APC UN 246
23 |4.14 ARGOLAS BETAO SANEAMENTO 100X50 UN 3
24 14.15 ARMARIO ROE 432FO UN 1
25 |(4.16 CABO MINICABO 12 FO SM G652D ml 220
26 (4.17 CABO MINICABO 144 FO SM G652D ml 370
27 (4.18 CABO MINICABO 24 FO SM G652D ml 1260
28 [4.19 CABO MINICABO 48 FO SM G652D ml 950
29 14.20 CABO PRECONECTORIZADO 144FO SC/APC UN 1
30 |4.21 CABO PRECONECTORIZADO 48FO SC/APC UN 1
31 (4.22 CONES BETAO CONCENTRICO 1000 UN 1
32 (4.23 JUNTA HUATEL 432FO JB-GCO2-BE6 UN 13
33 (4.24 JUNTA HUATEL 48FO JB-GCO2-BC6 UN 1
34 (4.25 KIT CONETOR JNT HUATEL (16 SC/APC) UN 12
35 |4.26 KIT FIXACAO INOX P/JUNTA HUATEL UN 14
36 |4.27 MACICO P/ ARMARIO (680x400x200mm) UN 1
37 14.28 MANGA FUSAO 41MM UN 123
38 |4.29 PIGTAIL SM G652D SC/APC B 1,5M WT UN 123
39 (4.30 SPLITTER CONECT. 1:32 GRADE-P SC/APC UN 4
40 |4.31 TAMPA FF DN600 D 400 DSTELECOM UN 1
41 14.32 LigagBes domiciliarias incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentagdo de terras, tubagens, fita de sinalizagdo e demais trabalhos acessorios e | UN 66
complementares.
42 (4.33 Fornecimento e execucéo de caixas de visita tipo CVM, em artefatos de betéo pré-fabricado 300x300mm, incluindo trabalhos de levantamento e reposi¢édo de pavimentos | UN 66

e movimento de terras, fundo roto em brita 20/40 com 0,20m de espessura, tampa cunhada e aro de F.F.D. de segao quadrada 400x400mm CL B125 e todos os demais
trabalhos acessérios e complementares.
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