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CADERNO DE ENCARGOS
N.° Do Processo: 27/AD/S/2021

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal “Solicitagdo de parecer
técnico sobre a vulnerabilidade climatica e proposta de reprogramagao adaptativa das Unidades

Operativas de Planeamento e Gestao - UOPG’S 04 e 07 do Plano Diretor Municipal de {lhavo”.

Clausula 2.2
Contrato

1. O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados

pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgao competente para a deciséo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagao atual, e aceites pelo

adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
O contrato tera inicio no dia seguinte a sua assinatura, devendo o parecer técnico ser entregue no
prazo maximo de 30 dias, sem prejuizo das obrigacbes acessorias que devam perdurar para

além da cessacgao do contrato.
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Clausula 4.2
Preco Base
O preco base a observar para o contrato objeto do presente procedimento é de 12.000,00€ a que

acresce o IVA a taxa legal em vigor

Clausula 5.2
Preco contratual
1. Pela aquisicdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de lhavo deve pagar ao fornecedor o
prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.
2. O prego referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade nédo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 6.2
Condigbes de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante devem ser pagas, com observancia do artigo
299.° do Codigo dos Contratos Publicos, no prazo de 60 dias apds a recegdo da fatura
correspondente;

2. A fatura é emitida em nome do Municipio de flnavo, sita na Av. 25 de Abril, 3830-044 ilhavo,
onde deve constar obrigatoriamente o nimero de compromisso/requisicéo;

3. Em caso de discordancia da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura

corrigida.

Clausula 7.2
Sigilo e confidencialidade

1. O adjudicatario garantira o sigilo e confidencialidade sobre toda a informacéo e documentacao
técnica e nao técnica, comercial ou outra, de que venha a ter conhecimento relacionada com a
atividade do Municipio;

2. A informacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato;

3. Excluem-se do dever de sigilo previstos a informacdo e a documentagdo que fossem

comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo fornecedor ou que este
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seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2
Forga maior
1. Nao € havida como incumprimento a nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a
cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que
nao resultem de falta ou negligéncia, e que ndo possam ser conhecidas ou previstas a data do
fornecimento e cujos efeitos n&o |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar;
2. Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;
c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
3. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior devem ser
imediatamente comunicada a outra parte;
4. Podem constituir forga maior, designadamente, tremores de terra, inundacoes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas;
5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.
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Clausula 9.2
Subcontratagéo e cessdo da posigéo contratual
A subcontratacao pelo fornecedor e a cessao da respetiva posicdo contratual depende, em

qualquer causa, da autorizacao escrita do Municipio de lhavo.

Clausula 10.2
Resolugéo contratual

1. Sempre que qualquer das partes entenda haver efeitos que justifiquem a resolugao do contrato,
tanto pela entidade adjudicante como pelo adjudicatario, a mesma sera redigida pelos preceitos
da lei;

2. O incumprimento por parte do fornecedor, de forma grave ou reiterada, das obrigagbes que lhe
incumbem, permite a entidade adjudicante proceder a resolugéo do contrato;

3. A cessao da posicao contratual, sem autorizagdo da entidade adjudicante, dara lugar a

resolucao do contrato.

Clausula 11.2

Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacao portuguesa bem como o disposto no Codigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro, na redagéo atual e restante

legislacao em vigor.

Anexo |

Clausulas Técnicas

Com o parecer técnico pretende-se atualizar a abordagem metodologica de avaliagdo da
vulnerabilidade climatica e proposta de reprogramacéo das UOPG 04 e 07 (Frente Lagunar
nascente do Canal de Mira) do Plano Diretor Municipal de ilhavo, tendo por base, a informacao
atualizada dos novos estudos e analises produzidas nos Ultimos anos para o territorio objeto de
analise, designadamente:
» Cartografia de risco produzida no ambito do projeto ADAPTARIa: Modelacdo das
Alteracdes Climaticas no Litoral da Ria de Aveiro - Estratégias de Adaptacdo para Cheias
Costeiras e Fluviais (2013);
* Abordagem adaptativa desenvolvida: no quadro do Plano Municipal de Adaptacéo as

Alteracoes Climaticas de ilhavo (2019);
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» Cartas de Zonas Inundaveis e Cartas de Riscos de Inundagées - Regiao Hidrogréafica do
Vouga, Mondego e Lis RH4A (2020).

O parecer técnico devera cumprir os seguintes objetivos:
* reavaliar a situagcdo das UOPG'S 04 e 07 (Frente Lagunar do Canal de Mira), a
necessidade da sua continuidade ou a sua reprogramacéo, a luz do conhecimento mais
recente sobre a vulnerabilidade climatica atual e futura do territério, considerando a
evolucao projetada da sua exposicao ao risco e a sensibilidade dos elementos expostos;
* analisar as opgdes possiveis sob a perspetiva do sistema de gestao territorial, no quadro
do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestdo Territorial € da demais legislagdo em
vigor;
* apresentar propostas de adaptacao, identificando os respetivos riscos e oportunidades
associados;
* promover a integragdo nos procedimentos de Planeamento Territorial e Gestéo
Urbanistica Municipais, de opcdes que considerem os riscos climaticos atuais e futuros,
procurando conter a exposigao ao risco e diminuir a vulnerabilidade climatica, evitando

perdas e danos e salvaguardado a seguranca de pessoas e bens na area de intervencéao.

Nota: A equipa da DPOM fornecera todos elementos (informagéo) de que dispde e que se

revelem Uteis para a elaboragdo do presente trabalho.
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