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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS

0.1 Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as Clausulas Técnicas, Memaria Descritiva e as Pegcas Desenhadas de Projeto.

0.2 A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projecto, quando néo existam outros elementos
graficos que permitam realizar uma medigdo mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Ap6s a demolicdo, o terreno devera
ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilizacdo de acordo com o definido no projecto.

0.3 Em todos os trabalhos de construgao civil descritos pretende-se o fornecimento e a execu¢do ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com méo-de-obra e
equipamentos, consumos de agua, energia elétrica e combustiveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevacao, preparacéo
de superficies, aplicacdo de argamassas e colas, apoios, ligacoes, fixacdes, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessorios e complementares,
necessarios a boa e total satisfagéo do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que ndo expressamente mencionados no MQT. A descricdo de cada item,
em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informagdes fornecidas através das pecas desenhadas, descricdo dos

0.4 Nos trabalhos relativos a movimentagdo de terras, o processo construtivo proposto no projeto ndo é vinculativo, devendo, em qualquer caso, o preco a apresentar pelo
Adjudicatario incluir o desenvolvimento, implementacéo e execucdo de uma solugéo construtiva adaptada as condi¢gGes encontradas no local, apresentando calculos justificativos,
com todas as entivagdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, taludes e edificagdes vizinhas. Devera ainda contemplar a mobilizacdo e montagem de
equipamentos e todos os trabalhos necessérios a boa execucédo da tarefa, compativeis com o estaleiro e processo construtivo que ird adotar.

0.5 Ainda nos trabalhos relativos a movimentacéo de terras, a medicdo da abertura de caboucos para sapatas de fundagcédo, onde outro processo construtivo ndo seja indicado, é
efetuada considerando taludes verticais, considerando-se incluidas as sobrescavacdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contencdes/entivacées nos
precos unitarios a apresentar; os volumes séo calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superficie do betdo de limpeza das fundagées, lateralmente por
superficies verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das fundagdes e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secg¢éo da estrutura projetada.

1.1 ESTALEIRO

1 1.11 Montagem e desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalacdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, incluindo a criagdo de acessos para todas as frentes de Obra, | vg 1
estaleiros de frente, as ligagcbes aos concessionarios (dguas de abastecimento, drenagem domeéstica e pluvial, electricidade e comunicacdes), pagamento aos
concessionarios e todos os trabalhos inerentes

2 112 Manutencéo de Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, incluindo todos os encargos associados, nomeadamente, 0s custos referentes a | vg 1
pessoal, manutengdo de maquinas, equipamento e instala¢des fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis

3 1.1.3 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono da obra, fixa por vigas metalicas com macico no chéao, | UN 2
bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos

1.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES

4 (1.21 Implementacdo do Plano de Seguranga e Saude de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, por forma a permitir ao Dono da Obra, nos | vg 1
termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro, incluindo a nomeagéo do(s) Técnico(s) responsavel(is) pela seguranca da Obra

5 122 Elaboragdo da Compilagéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro vg 1

6 1.2.3 Implementagédo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicéo, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as directivas do Decreto-Lei n.° [ vg 1
46/2008, de 12 de Marco

7 1.2.4 Elaboragdo e entrega de telas finais, incluindo mapa de acabamentos e plantas coordenadas planimetricamente e ligadas a rede geodésica Nacional, em papel e em |vg 1
suporte informatico, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
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1.2.5

Desvios de transito e desvios pedonais, de forma a garantir a continuidade da circulacéo, incluindo o desvio e alteragdo do trafego no local de interferéncia dos trabalhos,
0S pavimentos provisérios gque permitam a passagem de veiculos automoveis, travessias pedonais provisérias, se necessarias, toda a sinalizagdo provisdria,
autorizacdes, licengas, encargos adicionais e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios e complementares

vg

1.2.6

Arranque e reposi¢cdo das camadas de desgaste do pavimento betuminoso existente nos arruamentos intervencionados, considerando a reposicao de 5 cm de espessura
de camada de desgaste, incluindo fresagem dos bordos, reposicéo de lancis, guias, rails, sinalizacéo vertical e horizontal, transporte de produtos sobrantes por operador
licenciado, a vazadouro / destino final apropriado e todos os trabalhos e materiais inerentes

m2

73115

10

1.2.7

Licenciamento e certificacéo das instalagdes elétricas em conformidade com a legislagéo em vigor

CJ

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

2.1

PAVIMENTOS

11

211

Arranque e reposi¢do de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparagdo, nivelamento e compactacédo da caixa de pavimento;
execucdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposi¢cdo das camadas de fundacdo e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa, camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betdo betuminoso, com as caracteristicas e espessuras iguais as existentes

m2

5848,44

12

212

Arranque e reposicdo de macadame para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos sobrantes por
operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparagéo, nivelamento e compactacdo da caixa de pavimento; execugéo de
pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposicdo das camadas de fundagdo e de desgaste, camadas de sub-base em agregado britado de
granulometria extensa, camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de desgaste em mistura betuminosa densa, com as caracteristicas e
espessuras iguais a existente

m2

1433,99

2.2

MOVIMENTOS DE TERRAS

13

221

Execucéo de escavagao para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantacédo das infra-estruturas,
incluindo: baldeag6es, remogéo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisério; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condicdes locais,
incluindo mobilizagdo e colocagdo de gerador, bombas, tubagens e acessorios; entivacdo das paredes das valas por método adequado as condi¢des locais, incluindo
mobilizacéo, colocagdo e remogdo de pranchas e prumos de suporte; a criagdo de acessos as frentes de obra; a remogéo e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e camaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessarios. Consideram-se incluidas as contenc@es necessarias a uma perfeita estabilizacéo das edificagdes vizinhas

m3

8593,879
99999999
9

14

222

Fornecimento e aplicagdo de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactacdo superior a 95% do ensaio proctor, na fundacéo e
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor

m3

1983,6

15

2.2.3

Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrées e raizes, incluindo carga, transporte, baldeacédo para a vala e compactacéo por
camadas de espessura ndo superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que nao danifique a tubagem

m3

5042,17

16

224

Remocgéo e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. N&o se considera qualquer coeficiente de empolamento

m3

8593,879
99999999
9

2.3

TUBAGENS E ACESSORIOS

231

Fornecimento, montagem, assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado (PPc), da classe de rigidez SN 8kN/m2 (SN8), propria para aguas residuais, cumprindo a norma

EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo vedantes, acessérios e todos os trabalhos complementares

17

23.1.1

DN 200

[mi

6067,49

2.4

CAMARAS DE VISITA
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24.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, incluindo levantamento e
reposi¢cdo de pavimentos, todas as entivagcGes e contengdes necessarias, escavagoes, baldeagdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundagdes,
betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolitico em betdo armado com meias canas, fundagdo com camada de rachéao
envolvida em geotéxtil (aplicavel em terrenos lodosos/argilosos), reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento epoxi de protecdo interior,
impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas com emuls@o betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos
0s acessarios e trabalhos necessarios a montagem e ligagao de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas

2411 Diametro interior de 1.00m

18 (2.4.1.1.1 |paraumaaltura1.00m<h 1.60m UN 117
19 (2.4.1.1.2 |paraumaaltura1.60m <h 2.00m UN 35
20 |2.4.1.1.3 |parauma altura2.00m<h 2.50m UN 26
24.1.2 Diametro interior de 1.25m
21 |2.4.1.2.1 |parauma altura2.50m<h 3.00m UN 13
22 |2.4.1.2.2 |parauma altura3.00m<h 3.50m UN 6
23 |2.4.1.2.3 |parauma altura 3.50m <h 4.00m UN 9
24 12.4.1.2.4 |parauma altura4.00m<h 4.50m UN 2
25 12.4.1.25 |parauma altura4.50m<h 5.00m UN 4

242 Fornecimento e colocacédo de tampa em ferro fundido, tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, incluindo aro redondo com @ de entrada de 600mm, dizeres definidos pelo

Dono de Obra, e todos os trabalhos necessérios

26 [2.4.2.1 [Daclasse D400, NP EN 124 [UN | 212

25 RAMAIS DOMICILIARIOS

27 |25.1 Camara de ramal quadrada em betéo, constituida por laje em betdo armado executada in situ e pecas pré-fabricadas quadradas segundo a norma NP EN 1917, | UN 325
totalmente estanques, incluindo levantamento e reposi¢éo de pavimentos, todas as entivacdes e contengdes necessarias, escavacdes, camada de fundagdo em rachao
envolvida em geotéxtil (aplicavel em terrenos lodosos/argilosos), baldeacdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundagées, aplicagéo de
betdo de regularizagdo e limpeza, pintura interior com resina epoxi, caleiras, reboco interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsédo
betuminosa, cofragens, descofragens, tampa e aro em ferro fundido, ligagdes de tubagens prediais existentes e todos os acessorios e trabalhos necesséarios a montagem
e ligacao de tubagens, de acordo com desenho de pormenor

28 |25.2 Execucéo de trogo de tubagem em PP com perfil corrugado, DN 125, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, para ligagao de camaras de ramal ao colector doméstico, com | UN 325
extensdo média de 5m, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terra, almofada de assentamento e camada de protecgdo, fornecimento,
assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, ligacdes as camaras de visita e/ou ramal, transporte de produtos sobrantes, por operador
licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessarios

2.6 DIVERSOS

29 |26.1 Fornecimento e colocacdo de bandas avisadoras em PVC, para sinalizacdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de | ml 6067,49
acordo com o definido no Caderno de Encargos

30 |2.6.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagéo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacéo do equipamento, o respectivo relatério e | UN 102
todos os trabalhos necessarios.

31 |2.6.3 Inspecgdo da totalidade dos trogos construidos, com diametro nominal igual ou superior a 200mm, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e [ ml 6067,49
camaras de visita, com visionamento obrigatério de todo o perimetro de todas as juntas, incluindo deslocacédo do equipamento, apresentacéo de relatério fotogréafico,
video de inspecg¢éo, e todos os trabalhos complementares necessarios

3 CONDUTAS ELEVATORIAS DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

31 CONDUTA ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS - CE-01

3.1.1 PAVIMENTOS
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32 |3.1.11 Arranque e reposicao de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos | m2 1165,26
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparagdo, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento;
execucdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposi¢do das camadas de fundacédo e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa, camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betao betuminoso, com as caracteristicas e espessuras iguais as existentes
3.1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
33 |3.1.21 Execucéo de escavagdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantacdo das infra-estruturas, | m3 597,11
incluindo: baldeag6es, remogéo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisoério; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condicdes locais,
incluindo mobilizagdo e colocagdo de gerador, bombas, tubagens e acessorios; entivacdo das paredes das valas por método adequado as condicdes locais, incluindo
mobilizacdo, colocacdo e remogdo de pranchas e prumos de suporte; a criagdo de acessos as frentes de obra; a remocao e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e camaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessarios. Consideram-se incluidas as contengdes necessarias a uma perfeita estabilizag@o das edificagdes vizinhas
34 |3.1.22 Fornecimento e aplicacdo de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactacdo superior a 95% do ensaio proctor, na fundagéo e |m3 260,41
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
35 [3.1.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrdes e raizes, incluindo carga, transporte, baldeagdo para a vala e compactagdo por | m3 63,62
camadas de espessura nédo superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem
36 [3.1.24 Remocéo e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e | m3 597,11
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. N&o se considera qualquer coeficiente de empolamento
37 |3.1.25 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel de [ m2 4073,35
300g/m?, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0.30m
3.1.3 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.131 Fornecimento, assentamento, ensaio e desinfeccédo de tubagem em PEAD - PE100, PN 10, incluindo acessérios de unido electrossoldaveis, préprio para aguas residuais, com as
seguintes caracteristicas:
38 [3.1.3.1.1 [DN 110 [ml | 101327
3.14 MARCOS DE VENTOSA
3.14.1 Marco de ventosa ao perfil - Km 0+447.88
39 [3.1.4.1.1 |Fornecimento e assentamento de caixa prefabricada em betdo armado, para colocagdo de ventosa, incluindo movimento de terras (escavagao, aterro e transporte a | UN 1
vazadouro dos produtos sobrantes), arranque e reposi¢do do pavimento existente, macigo de apoio em betdo simples, porta em aluminio termolacado com grelhas de
ventilagdo, canhdes de fechadura, tubagem para drenagem da camara, revestimento do fundo com resina epoxi e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares a sua execucéo e de ligacédo a conduta elevatéria, de acordo com o desenho de pormenor
3.15 CAMARAS DE DESCARGA DE FUNDO
3.151 DESCARGA DE FUNDO AO PERFIL - Km 0 + 753.46
3.1.5.1.1 |[Execucédo de camaras para descarga de fundo com cobertura do tipo A, em betdo armado prefabricado (C30/37), sendo a base em betdo armado prefabricado e o restante corpo da
camara constituido por anéis e cone pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN1917, incluindo fornecimento e aplicacao de betdo de regularizagédo e limpeza (C12/15), aplicado
em camada de 0.10 m de espessura; revestimento exterior com tinta betuminosa das duas camaras; escadas em perfis pultrudidos com fixacdo em ago na camara de
seccionamento; juntas de selagem entre anéis de betdo; perfis hidroexpansivos no atravessamento da tubagem em PEAD nas paredes e demais trabalhos necessarios de acordo
com desenho de pormenor, com as seguintes caracteristicas:
40 (3.1.5.1.1. [com didmetro @ =1.50 m e H=3.00 m UN 1
1
3.1.5.1.2 |Pavimentos
41 (3.1.5.1.2. |[Arranque e reposigdo de pavimento em pavimento betuminoso na area necessaria para implantagdo da camara, incluindo transporte dos produtos sobrantes por | m2 8
1 operador licenciado a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, reposi¢do de lancis, valetas, guias, sinalizagdo vertical e horizontal e todos os
materiais e trabalhos necessarios para repor as condi¢des existentes
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3.1.5.1.3 [MOVIMENTO DE TERRAS
42 [3.1.5.1.3. |Escavagdo em abertura de fundacdes, em terreno de acordo com o estudo geolégico, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeagdo, drenagem, [ m3 32
1 todas as entivagdes e contengfes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das escavacdes, dos taludes e das edifica¢des vizinhas, tendo em conta as caracteristicas
dos terrenos existentes, rebaixamento do nivel freatico e drenagem das fundagbes, quando necessério, e todos os trabalhos complementares, remocao, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos resultantes, eventuais reparacdes, desvios de infraestruturas e respetiva reposicdo definitiva, e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares
43 ([3.1.5.1.3. |Fornecimento e aplicacdo de aterro, regado e compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0,20m de espessura, com materiais [ m3 32
2 provenientes de escavacdo e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo
baldeagéo, transporte, aquisi¢céo se necessaria e todos os trabalhos necessarios e complementares
3.1.5.1.4 |Serralharias
44 (3.1.5.1.4. |Fornecimento e colocacdo de tampa em ferro fundido, NP EN 124, da classe D400, incluindo aro redondo com @ de entrada de 600mm, dispositivo de fecho, gola [ UN 2
1 envolvente em betéo, fixacdes, com as designacdes \"EPAL\" e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
3.1.5.1.5 [Tubagem e acessorios
3.1.5.1.5. [Fornecimento, assentamento, desinfecdo e ensaio de tubagem, acessdrios e equipamento, PN10, proprio para aguas, incluindo protecdo anticorrosiva exterior e interior, quando
1 aplicavel, todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares e de ligagdo a conduta elevatéria, de acordo com o definido no Caderno de Encargos:
45 |3.1.5.1.5. [Curva a 90° em PEAD DN 110 PE100, soldada topo-a-topo UN 1
1.1
46 (3.1.5.1.5. | Tubagem em PEAD DN 110 PE100, soldada topo-a-topo,, de ligac&o entre a curva e a camara UN 1
1.2
47 |[3.1.5.1.5. |Stubend em PEAD PE100 DN110, incluindo junta soldada topo-a-topo, flange em ago DN100 e todos os acessdrios de montagem UN 2
1.3
48 ([3.1.5.1.5. | Tubagem em PEAD DN 110 PE100, soldada topo-a-topo, de ligacédo entre as camaras UN 1
14
49 |3.1.5.1.5. |Vélvula de cunha elastica, em FFd, flangeada, DN100, adequada para aguas, de acionamento manual, incluindo haste e volante de manobra e todos os acessoérios de | UN 1
15 montagem
3.1.5.1.6 [Diversos
50 |3.1.5.1.6. |Fornecimento e aplicagdo de betéo para execugéo de macigos para apoio das curvas, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e juntas de betonagem, sempre | m3 1
1 gue necessarias, de acordo com o desenho de pormenor
51 |3.1.5.1.6. |Fornecimento, assentamento e montagem de coletor de drenagem da camara de descarga, em tubagem de PPc, DN200, L 0,8m, incluindo movimento de terras | UN 1
2 (escavacao, aterro e transporte), arrangque e reposi¢éo de pavimento, golas passa-muros nos atravessamentos de paredes das camaras de visita, banda avisadora para
sinalizacédo de tubagens de drenagem, em polietileno, protecéo de acordo com pormenor em peca desenhada, sempre que necessario e todos os trabalhos necessarios
52 |3.1.5.1.6. |Execucao de protecdo a descarga, em betdo armado, segundo NP EN206 1:2007 e ago A400NR), incluindo movimento de terras (escavacao, aterro e transporte), [ UN 1
3 cofragem, descofragem, betédo de regularizagdo, enrocamento na frente da descarga, grelha de protecdo e ago inox e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o
desenho de pormenor
3.1.6 DIVERSOS
53 |3.1.6.1 Fornecimento e colocagdo de bandas avisadoras em PVC, para sinalizacdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de [ ml 1013,27
acordo com o definido no Caderno de Encargos
54 ]3.1.6.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacéo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacédo do equipamento, o respectivo relatério e | UN 17
todos os trabalhos necessarios
55 13.1.6.3 Execucéo de ligacdo a camara de transicdo, incluindo ligacdo de coletor proposto & camara, nomeadamente abertura ou ajuste de orificio, limpeza, preparacdo de | UN 1

superficies, remates, rebocos, acerto de guiamentos na soleira com demolicdo se necessario e aplicagdo de betdo de enchimento, fornecimento e aplicacdo de
acessorios na ligacéo entre tubagem e camara de visita, de acordo com desenho de pormenor, de forma a permitir a perfeita ligagao entre elementos, tamponamento de

ligacdes a desativar (se aplicavel), transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrante e todos os trabalhos e acessérios necessarios
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3.2 CONDUTA ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS - CE-02
321 PAVIMENTOS
56 [3.2.1.1 Arranque e reposi¢cdo de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos | m2 472,47
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparacéo, nivelamento e compactacédo da caixa de pavimento;
execucdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposi¢cdo das camadas de fundacdo e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa, camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betdo betuminoso, com as caracteristicas e espessuras iguais as existentes
3.2.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
57 ]3.2.2.1 Execucéo de escavacao para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantagéo das infra-estruturas, | m3 487,79
incluindo: baldeagées, remogéo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisério; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condicdes locais,
incluindo mobilizacdo e colocacdo de gerador, bombas, tubagens e acessorios; entivacdo das paredes das valas por método adequado as condi¢des locais, incluindo
mobilizacé@o, colocacdo e remocdo de pranchas e prumos de suporte; a criacdo de acessos as frentes de obra; a remogéo e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e camaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessarios. Consideram-se incluidas as contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacéo das edificagdes vizinhas
58 [3.2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactacdo superior a 95% do ensaio proctor, na fundac@o e|m3 105,58
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
59 [3.2.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrées e raizes, incluindo carga, transporte, baldeacéo para a vala e compactagéo por | m3 271,48
camadas de espessura nao superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que nao danifique a tubagem
60 [3.2.2.4 Remocéo e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e | m3 487,79
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. N&o se considera qualquer coeficiente de empolamento
61 |3.2.25 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel de [ m2 1651,58
300g/m2, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposicéo de 0.30m
3.23 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.231 Fornecimento, assentamento, ensaio e desinfeccédo de tubagem em PEAD - PE100, PN 10, incluindo acessérios de unido electrossoldaveis, préprio para aguas residuais, com as
seguintes caracteristicas:
62 [3.2.3.1.1 [DN110 [m | 41084
324 DIVERSOS
63 [3.24.1 Fornecimento e colocagdo de bandas avisadoras em PVC, para sinalizagcdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de [ ml 410,84
acordo com o definido no Caderno de Encargos
64 |3.24.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacéo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacéo do equipamento, o respectivo relatério e | UN 7
todos os trabalhos necessarios
65 [3.2.4.3 Execucdo de ligagdo a camara de transicao, incluindo ligagdo de coletor proposto a camara, nomeadamente abertura ou ajuste de orificio, limpeza, preparacdo de | UN 1
superficies, remates, rebocos, acerto de guiamentos na soleira com demolicdo se necessario e aplicagdo de betdo de enchimento, fornecimento e aplicacdo de
acessorios na ligacéo entre tubagem e camara de visita, de acordo com desenho de pormenor, de forma a permitir a perfeita ligagao entre elementos, tamponamento de
ligacdes a desativar (se aplicavel), transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrante e todos os trabalhos e acessérios necessarios
3.3 CONDUTA ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS - CE-03
331 PAVIMENTOS
66 [3.3.1.1 Arranque e reposi¢do de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos | m2 557,2
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparacéo, nivelamento e compactacdo da caixa de pavimento;
execucdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposi¢cdo das camadas de fundacdo e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa, camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betdo betuminoso, com as caracteristicas e espessuras iguais as existentes
3.3.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
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67 |3.3.2.1 Execucéo de escavagdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantacédo das infra-estruturas, | m3 474,49
incluindo: baldeag6es, remogéo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisério; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condicdes locais,
incluindo mobilizagdo e colocagdo de gerador, bombas, tubagens e acessorios; entivacdo das paredes das valas por método adequado as condig¢des locais, incluindo
mobilizacé@o, colocacdo e remocéo de pranchas e prumos de suporte; a criacdo de acessos as frentes de obra; a remogéo e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e camaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessarios. Consideram-se incluidas as contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacéo das edificagdes vizinhas
68 |3.3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactacdo superior a 95% do ensaio proctor, na fundagéo e |m3 124,52
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
69 [3.3.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrées e raizes, incluindo carga, transporte, baldeacédo para a vala e compactagéo por | m3 219,39
camadas de espessura nado superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que nao danifique a tubagem
70 |3.3.24 Remocgéo e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e | m3 474,49
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. N&o se considera qualquer coeficiente de empolamento
71 |3.3.2.6 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel de [ m2 1947,77
300g/m?, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0.30m
3.33 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.33.1 Fornecimento, assentamento, ensaio e desinfeccédo de tubagem em PEAD - PE100, PN 10, incluindo acessérios de unido electrossoldaveis, préprio para aguas residuais, com as
seguintes caracteristicas:
72 [3.33.1.1 [DN110 [ml | 484,52
3.3.4 DIVERSOS
73 13.34.1 Fornecimento e colocagdo de bandas avisadoras em PVC, para sinalizacdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de [ ml 484,52
acordo com o definido no Caderno de Encargos
74 13.3.4.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacéo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacéo do equipamento, o respectivo relatério e | UN 9
todos os trabalhos necessarios
75 13.3.4.3 Execucéo de ligagdo a camara de transicao, incluindo ligacdo de coletor proposto a camara, nomeadamente abertura ou ajuste de orificio, limpeza, preparacdo de | UN 1
superficies, remates, rebocos, acerto de guiamentos na soleira com demolicdo se necessario e aplicacdo de betdo de enchimento, fornecimento e aplicacéo de
acessorios na ligacéo entre tubagem e camara de visita, de acordo com desenho de pormenor, de forma a permitir a perfeita ligagao entre elementos, tamponamento de
ligacdes a desativar (se aplicavel), transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrante e todos os trabalhos e acessorios necessarios
4 ESTACOES ELEVATORIAS
4.1 ESTACAO ELEVATORIA MATOS (EE-01)
41.1 CONSTRUCAO CIVIL
41.1.0 NOTAS
4.1.1.0.1 [Em todos os trabalhos de construcéo civil descritos pretende-se o fornecimento e a execucdo ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com mé&o-de-obra e
equipamentos, consumos de agua, energia eléctrica e combustiveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevacgéao,
preparacdo de superficies, aplicagdo de argamassas e colas, apoios, ligacdes, fixacOes, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessorios e
complementares, necessarios a boa e total satisfacdo do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que ndo expressamente mencionados no MQT. A
descricdo de cada item, em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informagdes fornecidas através das pecas
4.1.1.0.2 |[A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projecto, quando ndo existam outros elementos

graficos que permitam realizar uma medic@o mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Apos a realizagdo de demoli¢des, o
terreno devera ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilizagéo de acordo com o definido no projecto.
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4.1.1.0.3 [Nos trabalhos relativos a movimentacdo de terras, a medicdo da abertura de caboucos para fundacGes, onde outro processo construtivo ndo seja indicado, é efectuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluidas as sobrescavacdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivacdes nos precos
unitarios a apresentar; os volumes sédo calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superficie do betdo de limpeza das fundagdes, lateralmente por superficies
verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das fundacdes e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a sec¢ao da estrutura projectada.
4.1.1.0.4 |[Ainda nos trabalhos relativos a movimentacéo de terras, os processos construtivos propostos no projecto ndo sao vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preco a apresentar
pelo Adjudicatario incluir o desenvolvimento, implementacdo e execugdo de solugcbes construtivas adaptadas as condigdes encontradas no local, apresentando célculos
justificativos, com todas as entivagdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, taludes e edificag8es vizinhas. Devera ainda contemplar a mobilizagdo e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necessérios a boa execucéo das tarefas, compativeis com o estaleiro e processos construtivos que ira adoptar.
4.1.1.0.5 |A medigdo da vala foi efectuada considerando que os taludes séo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No preco unitario consideram-se incluidas as sobrescavagoes e
0s consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivagdes. Considera-se igualmente incluida a remocéao e reposigao de todos os obstaculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em betdo simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., ndo
podendo ser facturados separadamente pelo Adjudicatario da Obra.
4.1.1.0.6 |[Os trabalhos relativos a pavimentos serdo realizados de acordo com o projecto, nomeadamente no que se refere ao desenho da vala tipo, considerando as espessuras das
camadas ap6s compactacgao, e incluindo o fornecimento e aplicagcdo. Considera-se ainda incluida a reposigéo, nas condigdes existentes, de todo o equipamento de seguranca e
sinalizacdo da via, designadamente marcas rodovidrias, sinalizacdo vertical, horizontal, marcos e guardas de segurancga.
41.1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
76 |4.1.1.1.1 |Desmatacdo e limpeza na area de implantagdo, se necessario com arranque de arbustos, corte de plantas rasteiras e ervas daninhas, remogéo de lixos e eventuais [ m2 149,3
entulhos existentes e decapagem de terra vegetal, numa camada de 0,20m de espessura média, incluindo preparagdo, baldeagéo, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, por operador licenciado, a depdsito especifico provisério ou definitivo aprovado pela Fiscalizagdo e todos os trabalhos necessérios e
complementares
41.1.2 MOVIMENTAQAO DE TERRAS
77 14.1.1.2.1 |Escavagado para implantacdo do processo construtivo definido no projeto e abertura de fundagfes, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer [ m3 112,6
profundidade, incluindo baldeagGes, compactagdes, remocdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisério, todas as entivagbes e contencdes
necessarias a uma perfeita estabilizacdo dos taludes e edificacdes vizinhas, rebaixamento do nivel freatico quando necessario com mobilizagéo e colocacéo de gerador,
bombas, tubagens e acessorios, eventuais reparagoes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessarios e complementares
78 |4.1.1.2.2 |Aterroregado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavacao e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrdes | m3 73,35
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisicao se necessario, remogao dos produtos do depdsito provisério para o aterro, baldeacao,
transporte, compactacdo idéntica a dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessarios e complementares
79 14.1.1.2.3 |Remocéo, baldeacgdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, nédo|m3 39,25
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado
80 |4.1.1.2.4 |Massame armado (betdo classe C25/30 XC2, segundo NP EN206 1:2007 com adicéo de 0.6 kg/m?3 de fibras de polipropileno multiflamento) assente em cunha (6°) sob [ m2 36
gabides, com 0.15 m de espessura minima, conforme desenho de pormenor
81 |4.1.1.2.,5 |Muro de suporte em gabides, de aco galvanizado, em malha hexagonal de dupla torcdo, com diafragmas dispostos de metro a metro, incluindo amarragdo, arame de | m3 51,96
ligacéo, enchimento com pedra da regido, aplicagdo de geotéxtil filtro no tardoz, e todos os trabalhos necessérios e complementares
41.1.3 ESTRUTURAS DE BETAO
82 |4.1.1.3.1 |Betdo da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacdo de fundagdes, com 0,10 m de espessura m2 12,62
83 |4.1.1.3.2 |Betdo ciclépico, para reforgo do terreno de fundagdo em zonas de reposigao de solos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares m3 2,42
84 |4.1.1.3.3 |Betd@o armado da classe de resisténcia C35/45 e classe de exposicao XC4,XA2, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de a¢o da classe A400 NR em vardes e/ou [ m3 16,66
malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betdo aparente em todas as faces a vista), escoramentos, descofragens, bombagem, vibragdo mecanica,
juntas de trabalho e betonagem sempre que necessarias, execugéo de negativos e reforcos e todos os trabalhos necessérios e complementares
85 [4.1.1.3.4 |Betdo da classe de resisténcia C30/37 em enchimentos ou formacao de pendentes, armado com 0,6kg/m?3 de fibras de polipropileno multifilamento, incluindo cofragens e | m3 0,75

descofragens, colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, revestimento dos 5cm superficiais com reboco de 600 kg de cimento / m3 (1:2 em volume), e
todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
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41.1.4 REVESTIMENTOS
86 [4.1.1.4.1 |Revestimento impermeabilizante com resina epoxidica (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os | m2 57,59
trabalhos necessarios e complementares, em superficies interiores
87 |4.1.1.4.2 |Impermeabilizacao exterior das paredes enterradas, com tinta betuminosa para fundacdes, aplicada em duas deméos cruzadas por camada seca, incluindo preparacao [ m2 45,22
das superficies e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com Caderno de Encargos
88 |4.1.1.4.3 |Pintura a tinta acrilica para protecdo contra a carbonatacéo, a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa com acabamento mate, aberta a difusdo de vapores e | m2 14,71
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor cinza RAL 7032, incluindo preparacéo e regularizagéo de superficie e todos os trabalhos necessérios e complementares,
em superficies exteriores a vista
41.1.5 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
89 |4.1.15.1 |Tampa em chapa metdlica tipo folha de oliveira, de 3 mm de esp., incluindo aro, pegas, sistema de fecho, metalizacéo e pintura com acabamento a esmalte, acessorios | m2 3,6
de montagem, fixag&o e funcionamento, refor¢os, remates e todos os trabalhos necesséarios e complementares (medi¢éo da abertura util)
90 |4.1.1.5.2 |Execucao, fornecimento e instalagdo de cesto de recolha de detritos no interior do pogo, em ago inox AISI 316, incluindo apoios, guias, corrente de elevacéo e todos os | UN 1
acesso0rios e pegas necessarias a montagem, de acordo com desenho de pormenor
91 |4.1.15.3 |Escada vertical em material pultrudido (PRFV), na cor cinzenta, incluindo acessérios de montagem e fixagdo em aco inoxidavel AISI 316, remates e todos os trabalhos | ml 6,57
necessarios e complementares (medi¢do de desnivel a vencer)
41.1.6 VENTILACAO
92 (4.1.1.6.1 [Troco de ventilagdo, constituido por tubagem em acgo inox AISI 304, DN150, 3 trocos, L~1.0m e L~0.8m, L~1.35m, incluindo 2 curvas a 90° nos macicos de [ UN 2
assentamento de caseta para desodorizacao, curva final a 180° (2x90°), abracadeiras, tampdo com grelha de malha apertada em aco inox, protecdo anticorrosiva e
acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
93 |4.1.1.6.2 |Trogo de ventilagcdo, constituido por tubagem em aco inox AlSI 304, DN150, 2 trogos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 1
abracadeiras, tamp&o com grelha de malha apertada em aco inox, protecéo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
94 |4.1.1.6.3 |Trogo de ventilagcdo, constituido por tubagem em aco inox AISI 304, DN150, 2 trogos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 1
abracadeiras, tampao com grelha de malha apertada em aco inox, protecéo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
4.1.1.7 CASETA PARA DESODORIZAGAO
95 [4.1.1.7.1 |Enrocamento com granulometria de 0.5 cm, sobre o terreno de fundacdo devidamente compactado, para envolver em geotéxtil, incluindo todos os trabalhos necessarios | m3 0,63
e complementares
96 |4.1.1.7.2 |Geotéxtil ndo tecido e agulhado, imputrescivel, constituido por fibras continuas de polipropileno, com resisténcia a tragdo longitudinal e transversal de de 16,0 kN/m, | m2 4,56
abertura de cone ao ensaio de perfuragdo dinamica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 18,7 mm, resisténcia CBR ao pungoamento 2,7 kN, resisténcia a meios acidos
e alcalinos e massa superficial de 200 g/m2, no envolvimento de enrocamento, segundo EN 13252, incluindo todos os cortes, amarragdes, sobreposicdes e desperdicios
necessarios a correta execugao e todos os trabalhos necessarios e complementares (medigao da area geométrica sem considerar sobreposigoes)
97 |4.1.1.7.3 |Betdo da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacdo de fundagGes, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios e | m2 1,05
complementares
98 |4.1.1.7.4 |Betdo simples de 300 kg de cimento/m3, na execucdo de fundagfes da caseta, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos necessérios e | m3 0,53
complementares
99 ([4.1.1.7.5 [Caseta de betdo pré-fabricada, 1000 x 1050 x 1250 mm e porta em aliminio termolacado 850 x 1150 mm, incluindo grelhas de ventilacdo, aros de assentamento e [ UN 1
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
4.1.1.8 CIRCUITO DE LIGAGAO A EE
100 [4.1.1.8.1 |Execucédo de troco de tubagem, para ligacdo & estacdo elevatéria, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras (escavacao, aterro e [ ml 1,5
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes e acessorios, banda avisadora para sinalizacédo de
tubagem enterrada, entivagdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
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4.1.1.8.2 |Céamara de visita constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma NP EN 1917, totalmente estanque, incluindo fundagdes, betdo de regularizagéo e limpeza
(C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolitico em betdo armado com meias canas, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betéo, revestimento
epoxi de proteccdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, decofragens, degraus em vardo de aco revestidos a
polipropileno, NP EN 13101, tampa em FFD da classe D400, NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, com aros redondos @ de entrada de 600mm, camara moével em FFD para chave
de caixa e todos os acessorios e trabalhos necessarios a montagem e ligagdo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas
101 |4.1.18.2. |Com@int. 1,25 me altura 1.50 m<h 2.00 m UN 1
1
4.1.1.9 CIRCUITO DE BYPASS
102 [(4.1.1.9.1 |Execucgédo de troco de tubagem, para recurso da estagédo elevatéria, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras (escavagdo, aterro e [ ml 20
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m?, com juntas elasticas autoblocantes e acessorios, banda avisadora para sinalizacéo de
tubagem enterrada, entivacdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
103 [4.1.1.9.2 |Execugdo de obra de protecdo a descarga final, DN200, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e armaduras, betdo de regularizacdo e limpeza, | UN 1
revestimento com argamassa de 500kg de cimento/m3, enrocamento na frente da descarga, movimento de terras (escavagdo, aterros necessarios e transporte a
vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes), e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares de acordo com pegas desenhadas
4.1.1.10 [ARRANJOS EXTERIORES
104 |4.1.1.10.1 | Escavacdo em abertura de caixa para implantacéo de pavimentos, muros de vedagado e portéo, incluindo remocao dos produtos escavados e seu transporte a depdsito | m3 35,99
provisorio e todos os trabalhos necessérios e complementares
105 [4.1.1.10.2 | Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavacéo e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrdes | m3 0,92
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisico se necessario, remogao dos produtos do depdsito provisério para o aterro, baldeacao,
transporte, compactacdo idéntica a dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessarios e complementares
106 |[4.1.1.10.3 | Remocéo, baldeacéo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, n&do|m3 35,07
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado
107 [4.1.1.10.4 | Betdo da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacdo de fundagdes, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessérios e | m2 2,51
complementares
108 [4.1.1.10.5 | Betdo armado da classe de resisténcia C25/30 e classe de exposi¢do XC2, segundo NP EN206 1:2007, na execugédo de muros de suporte da vedacéo, sapatas e pilares | m3 1,92
para apoio do portdo, com armaduras de ago da classe A400 NR, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betdo aparente em todas as faces a vista),
escoramentos, descofragens, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessarias, execugdo de negativos e reforgos e todos os
trabalhos necessarios e complementares
109 |4.1.1.10.6 | Parede simples em alvenaria de tijolo furado com 20cm esp., assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e | m2 2,68
complementares, em parede com 0,25m de espessura no limpo
110 [4.1.1.10.7 | Salpico, emboco e reboco com argamassa hidréfuga de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo execugdo de alhetas, remates e todos os trabalhos necessérios e | m2 14,39
complementares
111 [4.1.1.10.8 | Betdo simples de 300 kg de cimento/m3, na execugédo de fundagbes de apoio da vedacdo, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos | m3 3,09
necessarios e complementares
112 [4.1.1.10.9 | Pintura a tinta acrilica para protecédo contra a carbonatagdo, a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa com acabamento mate, aberta a difusdo de vapores e [ m2 27,62

resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor branco, incluindo preparagao e regularizagdo de superficie e todos os trabalhos necessarios e complementares, em muros
de apoio do portdo e da vedacéo
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113 [4.1.1.10.1 | Sistema de vedagdo metalica, na cor verde RAL 6005, constituido por painéis de dimensdao 2500x2030mm, em malha eletrosoldada (200x50mm) formada por barras | ml 22,05
0 horizontais planas 15x6 mm e arame vertical com didmetro 5 mm e pontas defensivas com 30 mm de altura na extremidade superior, fabricados a partir de arames
galvanizados, com aplicagdo de camada de aderéncia e plastificados a poliéster (min. 100 microns), apoiada por postes tubulares soldados de secgao \"H\" (min.
70x45mm), galvanizados interior e exteriormente (min. 275 g/m2), com aplicacdo de camada de aderéncia e plastificados a poliéster (min. 60 microns), espacados a
2525 mm a eixo, incluindo acessorios de montagem e fixacdo necessarios a sua correta aplicacéo, fixacdo dos painéis nos postes através de pecas de fixacdo especiais
(min. 4 por painel) e parafusos de seguranca, tampas de plastico, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
114 [4.1.1.10.1 | Portdo de duas folhas de abertura em arco, com dimenséo 4,00x2,00m, constituido por quadro tubular soldado de sec¢do 40x40mm e montantes de suporte de secgéo | UN 1
1 80x80mm, em aco galvanizado interior e exteriormente, plastificado a poliéster (min. 120 microns), segundo EN10147, na cor verde RAL 6005, revestimento com malha
eletrosoldada idéntica a vedagao, incluindo fechadura, sistema de fecho, puxadores e ferrolho incorporados, fecho de culatra ao solo, dobradigas ajustaveis, ferragens,
acessorios de montagem, fixagédo e funcionamento, remates, execucéo de batente em betédo simples e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
115 [4.1.1.10.1 | Fornecimento e colocag&o de caixa de contador de agua, conforme desenhos e especificacdes, incluindo véalvulas de seccionamento e todos os materiais necessarios e | UN 1
2 complementares
116 [4.1.1.10.1 | Fornecimento e montagem de torneira com adaptador para mangueira, em latdo, incluindo ligac@es e todos os acessérios e trabalhos necessarios e complementares (DN | UN 1
3 1\") & caixa de ramal, de acordo com pecas desenhadas
117 [4.1.1.10.1 | Guia de lancil em betéo pré-fabricado com sec¢éo 100x22x8cm, incluindo execugao de fundacdo em betdo C12/15, argamassa de assentamento, remates, tratamento de | ml 4
4 juntas, movimento de terras complementar a abertura de caixa de pavimento, transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
necessarios e complementares
118 |[4.1.1.10.1 | Pavimento para circulacdo pedonal em blocos de encaixe pré-fabricados, incluindo preparacéo, abertura, regularizagdo e cilindramento da caixa de pavimento, com grau | m2 26,46
5 de compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Modificado (CBR>5%); execucdo de todos os trabalhos complementares para colocagéo do pavimento, com camada
de base e regularizagdo em areia tragada com espessura de 0.05m e camada de desgaste em blocos de encaixe rectangulares, de betdo pré-fabricado, cor natural;
tratamento de juntas, transporte, espalhamento, compactacao e todos os trabalhos necessarios e complementares
119 [4.1.1.10.1 | Pavimento de acesso a Estagdo, em macadame hidraulico, incluindo preparagdo, abertura, regularizacdo e cilindramento da caixa de pavimento, com grau de [ m2 59,85
6 compactacao superior a 95% do ensaio Proctor Modificado; execucado de todos os trabalhos complementares para colocagdo do pavimento, com camada de sub-base
em material da prépria escavacdo, ou de empréstimo, em camada de 20 cm, compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que ndo transmita uma
forca superior a de um pildo de 15 kgf, camada de base em macadame hidraulico, com 20 cm de espessura, colocado em camadas que ndo excedam 10 cm,
compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo de 15 kgf, regas de impregnagéo e colagem e
camada de desgaste em semi-penetracdo betuminosa, com 5cm de espessura; transporte, espalhamento, compactacdo e todos os trabalhos necessarios e
complementares
4.1.2 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO
41.2.0 NOTAS
4.1.2.0.1 [No preco de circuitos e equipamentos descritos considera-se incluido o fornecimento, transporte e montagem na obra, a protecgao interior e exterior contra a corrosédo, ensaios,
assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios para o efeito, e especificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedacéo, parafusos e
todos os equipamentos, ferramentas e trabalhos necessarios a sua boa execucgéo; nas valvulas, todos os acessdrios necessarios ao funcionamento tais como volantes, hastes,
pianhas e outros que se venham a concluir como imprescindiveis em funcédo do tipo de instalacdo proposto nas pegas desenhadas e escritas do projeto; nas tubagens em ago
enterradas, a protec¢do do aco com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposi¢cédo de 30%), fita de protecgdo mecanica e envolvimento das flanges
4.1.2.0.2 |A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projeto, quando nédo existam outros elementos gréaficos
gue permitam realizar uma medicdo mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.
41.2.1 GRUPOS ELECTROBOMBA
120 [4.1.2.1.1 |Fornecimento e instalacdo de grupos electrobomba submersiveis préprias para éaguas residuais, para um caudal de 5.5 I/s e 20.80 m.c.a., com pé de apoio, guia e [ UN 2
respectivo suporte, curva a 90°, correntes de elevacédo e cabos de energia, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar, conforme projeto e Caderno de Encargos
41.2.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
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4.1.2.2.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, prépria para aguas residuais, adequadamente revestida interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo
todos os acessoérios necessarios a montagem
121 |4.1.2.2.1. |troco reto DN100 PN10, flangeado, L=0.35m UN 1
1
122 (4.1.2.2.1. |troco reto DN100 PN10, flangeado, L=0,15m UN 1
2
123 [4.1.2.2.1. |trogo reto DN100 PN10, flangeado, L=1,4m UN 2
3
4.1.2.2.2 |Fornecimento e assentamento de curva em ferro fundido ddctil, préprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo todos
0S acessOrios necessarios a montagem
124 |4.1.2.2.2. |A90° DN100, flangeada UN 4
1
125 |4.1.2.2.2. |A 45° DN100, flangeada UN 1
2
4.1.2.2.3 |[Fornecimento e assentamento de passa-muros em ferro fundido ductil, préprio para dguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo
todos os acessoérios necessarios a montagem
126 [4.1.2.2.3. | DN100 PN10, flange ponta lisa, L=0.85m UN 1
1
127 |4.1.2.2.3. |DN100 PN10, flangeado, L=0.50m UN 1
2
128 (4.1.2.2.3. | DN100 PN10, flangeado, L=0.70m UN 1
3
4.1.2.2.4 |[Fornecimento e assentamento de té em ferro fundido ductil, préprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo todos os
acessorios necessarios a montagem
129 (4.1.2.2.4. | DN100 x100, flangeado UN 3
1
4.1.2.25 |[Fornecimento e assentamento de cone de redugdo em ferro fundido ductil, proprio para dguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosao,
incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem
130 (4.1.2.2.5. | DN100x80 PN10, flangeado UN 2
1
131 |4.1.2.2.5. | DN80x65 PN10, flangeado UN 2
2
4.1.2.2.6 |Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem em ferro fundido ductil, incluindo todos os acessorios necessarios a montagem
132 |4.1.2.2.6. |DN100 PN10 UN 5
1
4.1.2.2.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem DN160 em PVC, incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem, de acordo com pecas desenhadas
133 |4.1.2.2.7. |trogo reto com 1 m UN 1
1
134 |4.1.2.2.7. |troco reto com 0.8 m UN 1
2
135 |[4.1.2.2.7. |troco reto com 1 m UN 1
3
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136 |[4.1.2.2.7. |troco reto com 0.7 m UN 1
4
4.1.2.2.8 |Fornecimento e assentamento de Juntas flangeadas - STUB END e flange louca PN10 em Ac¢o, incluindo junta EPDM com 5 mm de espessura, de acordo com pecas desenhadas
137 |4.1.2.2.8. |DN 110 UN 1
1
4123 VALVULAS
138 [4.1.2.3.1 |Fornecimento e montagem em camara de visita, de valvula mural PEAD DN 200 propria para aguas residuais, incluindo haste de manobra e todos os acessoérios | UN 1
necessarios a montagem, conforme projeto e especificagdes técnicas
139 [4.1.2.3.2 |Fornecimento e montagem de valvula de retengdo de esfera, em ferro fundido ddctil DN100, com ligagdes flangeadas adequadas para aguas residuais, incluindo [ UN 2
todos 0s acessorios necessarios a montagem, conforme projeto e especificagfes técnicas
4.1.2.3.3 |Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento do tipo cunha eléstica, em ferro fundido com ligacbes flangeadas adequadas para aguas residuais, incluindo volante de
manobra e todos 0s acessorios necessarios a montagem, conforme projeto e especificaces técnicas
140 |4.1.2.3.3. |DN100 PN10 UN 4
1
141 [4.1.2.3.4 |Fornecimento e montagem de valvula de \"bico-de-pato\" DN50 do tipo \"TF1\" da Tideflex, ou equivalente, incluindo todos os acessorios, pegas necessarias a fixagdo da | UN 1
véalvula a parede, de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos necessarios
142 |4.1.2.3.5 |Fornecimento e montagem de cabeg¢a moével em FFd, para chave de caixa, incluindo tampa e todos os acessorios necessarios a montagem, conforme projeto e | UN 1
especificacdes técnicas
4.1.2.4 INSTRUMENTAGAO
143 [4.1.2.4.1 |Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, DN100, préprio para medigdo de caudais de aguas residuais em secgdo cheia, com indicador de | UN 1
caudal instantaneo e totalizador instalado no respetivo quadro eléctrico, incluindo acessérios de montagem e ligacGes, conforme projeto e especificagdes técnicas
4125 RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
144 [4.1.2.5.1 |Fornecimento e instalagdo de conjunto completo de equipamento para prote¢do contra o choque hidraulico (RAC), constituido por reservatério hidropneumatico de | UN 1
membrana, préprio para aguas residuais, capacidade de 500 litros, pressdo maxima de servigo: 10,0 bar, com saida flangeada direta no fundo DN150, incluindo véalvula
de seguranca, purga € manometro, todos os acessoérios necessarios para a sua instalagdo e conveniente funcionamento, prote¢do e pintura anticorrosiva interior e
exterior, de acordo com pegas desenhadas
4.1.2.6 DIVERSOS
145 (4.1.2.6.1 |Fornecimento de contentor de detritos, de constru¢céo em plastico, com capacidade de 80 I, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1
146 |4.1.2.6.2 |Fornecimento de conjunto de desodorizacdo por carvdo Ativado do tipo BioConservacion Depurvent Bio 2 PP12-PEAD-H ou equivalente, a instalar em tro¢co de | UN 2
ventilagdo associado ao pogo de bombagem, de acordo com pecas desenhadas
4.1.3 INSTALACOES ELETRICAS
4.1.3.0 NOTAS
4.1.3.0.1 |Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacdes dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memoria descritiva, as partes aplicaveis das especificagdes
técnicas, pecas desenhadas, normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Seguranga de SubestacGes e Postos de Transformagdo e
4131 QUADROS ELETRICOS
147 [4.1.3.1.1 |Fornecimento e instalagdo do quadro elétrico QE_EE1 constituido por um armario auto ventilado, formado por painéis, construido em chapa de aco com tratamento e [ CJ 1

protecéo anticorrosiva, IP 54, IK 10, classe Il de isolamento (segundo normas IEC 62208 e IEC64139.1.), conforme projeto, contendo arrancadores, fontes de
alimentacao, descarregadores de sobretensao, dispositivos de comando e prote¢do, espaco e estruturas de suporte para instalagdo do autémato, do interface
homem/maquina, certificados de fabrico e esquemas unifilares, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares descritos na
memo@ria descritiva, incluidos nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das especificag@es técnicas.
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148 [4.1.3.1.2 |Fornecimento e instalagcdo, em painel proprio do quadro elétrico, de arrancadores suaves para grupos eletrobomba de aguas residuais, de pelo menos 4,00 kW, incluindo [ CJ 2
by-pass, os médulos de comunicagdo, as reactancias e os filtros necessarios, bem como todo o equipamento acessério, conforme indicado na memdria descritiva e
pecas desenhadas de forma a instalagédo poder ser considerada pronta a funcionar.
149 |4.1.3.1.3 |Fornecimento e instalacdo de autdmato programavel completamente equipado, no QE_EEL, incluindo portas de comunicagéo, interface homem maquina com display | CJ 1
gréfico, desenvolvimento do software, testes em fabrica, comissionamento das instalagfes, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares, conforme memdria descritiva, a parte aplicavel das especificagdes técnicas e pegas desenhadas
4132 FONTES DE ALIMENTACAO
150 |[4.1.3.2.1 |Fornecimento e instalacdo de fonte de alimentacdo em c.c. de 500 VA, incluindo baterias para sessenta minutos de autonomia e todos os trabalhos, materiais e | CJ 1
acessorios necessarios e complementares, conforme memdria descritiva, a parte aplicavel das especificacdes técnicas e pegas desenhadas
4.1.3.3 CABOS DE FORCA MOTRIZ E ALIMENTACAO DOS QUADROS
4.13.3.1 |Cabos
4.1.3.3.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos, incluindo os tubos ou calhas
1 metalicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com as seguintes
151 (4.1.3.3.1. | Cabo HO7RN-F 4G 4 mm? ml 32
11
4.1.3.3.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos enterrados protegidos individualmente em toda a sua extensé@o por tubo PEAD, conforme desenho de pormenor da vala, incluindo todos os
2 trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
152 |4.1.3.3.1. |Cabo H1XV-R 5G 4 mm? ml 10
2.1
4134 CABOS DE SINALIZAGCAO, COMANDO E MEDIDA
4.1.3.4.1 |Cabos
4.1.3.4.1. |Fornecimento e instalacéo de cabos em bracadeiras ao longo das paredes e tetos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos,
1 incluindo os tubos ou calhas metdalicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e
complementares, com as seguintes composicées:
153 |[4.1.3.4.1. |Cabo LiYCY 2x 0,5 + 4 x 0,22 mm?2 ml 17
1.1
4.1.3.4.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) e PEAD nos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos, materiais e
2 acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigoes:
154 |4.1.3.4.1. |Cabo HO7RN-F 3x 1,5 mm?2 ml 68
2.1
4.1.3.5 EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
155 |[4.1.3.5.1 |Fornecimento e instalagdo de botoneira de corte geral de emergéncia, para instalacdo no quadro elétrico, incluindo suporte de fixacdo, bem como todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios necessarios e complementares descritos na memdria descritiva, incluidos nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das especificacdes
técnicas
156 [4.1.3.5.2 |Fornecimento e instalacdo de interruptores de nivel (sonda), incluindo trogo de tubo em ago inox/PVC para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e [ UN 4
comprimento adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos. O suporte deste tubo devera ser uma chapa de ago inox
continua a todo o comprimento do tubo
4.1.3.6 SISTEMAS DE TERRAS
4.1.3.6.1 |Tubagens e caixas
157 [4.1.3.6.1. | Fornecimento e instalagé@o de caixas plasticas, IP 55, Classe Il, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovivel UN 1
1
158 [4.1.3.6.1. |Fornecimento e instalagéo de coletores de terra UN 2
2
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4.1.3.6.2 |Elétrodos de terra e ligagdes equipotenciais

159 [4.1.3.6.2. |Sistema geral de terras de protecdo, devidamente interligado entre si, constituido por anel de terra, cabos, elétrodos de terra, ligacdes equipotenciais, elementos [ CJ 1
1 acessorios e ligagdes necessarias, de acordo com as caracteristicas indicadas na memdria descritiva, pegas desenhadas, as partes aplicaveis das especificacdes
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares

4.1.3.7 DIVERSOS

160 [4.1.3.7.1 |Fornecimento e instalagdo do conjunto de portinhola, de caixa em material plastico ndo propagador de chama, IP 65, IK 09 CI I, para a equipa de contagem, com porta [ CJ 1
com visor transparente para leitura, de dimensdes e constituicdo aprovada pela EDP, do 6rgao limitador de poténcia e respetivas ligagdes incluindo todos os acessorios
necessarios.

161 [4.1.3.7.2 |Fornecimento e execugdo de projeto de detalhe das instalagdes elétricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragados de cabos, listas de [ CJ 1
ligacdes de cabos, de acordo com os equipamentos efetivamente instalados

162 [4.1.3.7.3 |Fornecimento e execucéo de telas finais, suportes informéaticos com os programas dos autdmatos e do sistema de supervisdo, manuais de operacédo e de manutencéo [ CJ 1

dos equipamentos

4138 |TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL ASSOCIADOS AS INSTALACOES ELETRICAS

4.1.3.8.1 |ABERTURA DE VALAS PARA INSTALACAO DE CABOS

163 |[4.1.3.8.1. |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (2 tubos), em caminho para instalagdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unides e todos os | ml 3
1 acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagao, drenagem, rede de sinalizacéo, fita de sinalizagdo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposi¢ao
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

164 [4.1.3.8.1. |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (4 tubos), em caminho para instalacdo de cabos de BT, incluindo tubagem, uniGes e todos os [ ml 1
2 acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivacdo, drenagem, rede de sinalizacéo, fita de sinalizacéo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicao
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacoes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

165 |4.1.3.8.1. |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (6 tubos), em caminho para instalagdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unides e todos os | ml 2
3 acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagao, drenagem, rede de sinalizagao, fita de sinalizagdo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicéo
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

166 [4.1.3.8.1. | Execucgéo de caixa de visita para passagem de cabos elétricos (BT), com dimensdes interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betdo simples com dreno central | ml 2
4 em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betdo macicados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traco 1:3, tampa em beté&o ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavacao, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalizacéo, prateleira metélica perfurada para apoio de cabos de poténcia e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

42 ESTACAO ELEVATORIA LIMEIRAS (EE-02)

421 CONSTRUCAO CIVIL

4.2.1.0 NOTAS

4.2.1.0.1 |Em todos os trabalhos de construcao civil descritos pretende-se o fornecimento e a execu¢do ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com méo-de-obra e
equipamentos, consumos de agua, energia eléctrica e combustiveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevacéao,
preparacdo de superficies, aplicacdo de argamassas e colas, apoios, ligacdes, fixacoes, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessorios e
complementares, necessarios a boa e total satisfacdo do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que ndo expressamente mencionados no MQT. A
descricdo de cada item, em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informacOes fornecidas através das pecas

desenhadas, descricdo dos trabalhos e caderno de encargos.
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4.2.1.0.2 |[A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projecto, quando néo existam outros elementos
graficos que permitam realizar uma medigdo mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Apos a realizacdo de demoli¢des, o
terreno devera ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilizacdo de acordo com o definido no projecto.
4.2.1.0.3 [Nos trabalhos relativos a movimentacdo de terras, a medicdo da abertura de caboucos para fundacBes, onde outro processo construtivo ndo seja indicado, é efectuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluidas as sobrescavagdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contencdes/entivacées nos precos
unitarios a apresentar; os volumes sdo calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superficie do betdo de limpeza das fundagdes, lateralmente por superficies
verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das fundagdes e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secgao da estrutura projectada.
4.2.1.0.4 |[Ainda nos trabalhos relativos a movimentacéo de terras, os processos construtivos propostos no projecto ndo séo vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preco a apresentar
pelo Adjudicatario incluir o desenvolvimento, implementacdo e execucdo de solugdes construtivas adaptadas as condi¢gdes encontradas no local, apresentando calculos
justificativos, com todas as entivacfes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagcao das valas, taludes e edificagdes vizinhas. Devera ainda contemplar a mobilizagao e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necesséarios a boa execucéo das tarefas, compativeis com o estaleiro e processos construtivos que ira adoptar.
4.2.1.0.5 [A medicdo da vala foi efectuada considerando que os taludes séo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No prego unitario consideram-se incluidas as sobrescavacgdes e
0s consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivagdes. Considera-se igualmente incluida a remogao e reposicao de todos os obstaculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em betdo simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., ndo
podendo ser facturados separadamente pelo Adjudicatario da Obra.
4.2.1.0.6 |Os trabalhos relativos a pavimentos serdo realizados de acordo com o projecto, nomeadamente no que se refere ao desenho da vala tipo, considerando as espessuras das
camadas ap6s compactacao, e incluindo o fornecimento e aplicagdo. Considera-se ainda incluida a reposicao, nas condi¢des existentes, de todo o equipamento de seguranca e
sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviérias, sinalizagao vertical, horizontal, marcos e guardas de segurancga.
4211 TRABALHOS PREPARATORIOS
167 [4.2.1.1.1 |Desmatacdo e limpeza na area de implantagdo, se necessario com arranque de arbustos, corte de plantas rasteiras e ervas daninhas, remogéao de lixos e eventuais | m2 197
entulhos existentes e decapagem de terra vegetal, numa camada de 0,20m de espessura média, incluindo preparacéo, baldeacéo, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, por operador licenciado, a depdsito especifico provisério ou definitivo aprovado pela Fiscalizagdo e todos os trabalhos necesséarios e
complementares
168 [4.2.1.1.2 |Arranque e reposicdo de pavimento em betuminoso para abertura de fundagées, incluindo transporte de produtos sobrantes por operador licenciado, a vazadouro /| m2 7,6
destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparacao, nivelamento e compactagao da caixa de pavimento; execucédo de pavimento, incluindo todos os trabalhos
complementares para reposicdo das camadas de fundagdo e de desgaste, camadas de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, camada de base em
agregado britado de granulometria extensa, camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa e camada de desgaste em betdo betuminoso, com as caracteristicas
e espessuras iguais as existentes
4212 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
169 [4.2.1.2.1 |Escavacdo para implantacdo do processo construtivo definido no projeto e abertura de fundacdes, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer | m3 348,3
profundidade, incluindo baldeag6es, compactacdes, remocdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisorio, todas as entivacdes e contencdes
necessarias a uma perfeita estabilizacéo dos taludes e edificacdes vizinhas, rebaixamento do nivel freatico quando necessario com mobilizacéo e colocagao de gerador,
bombas, tubagens e acessorios, eventuais reparacées e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessarios e complementares
170 [4.2.1.2.2 |Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavagéo e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrées [ m3 272,43
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisigdo se necessario, remogao dos produtos do depdsito provisério para o aterro, baldeacéao,
transporte, compactacgéo idéntica a dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessarios e complementares
171 |4.2.1.2.3 |Remocgdo, baldeacdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, ndo| m3 75,87
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado
172 [4.2.1.2.4 |Massame armado (betéo classe C25/30 XC2, segundo NP EN206 1:2007 com adi¢&o de 0.6 kg/m? de fibras de polipropileno multiflamento) assente em cunha (6°) sob [ m2 33,78
gabides, com 0.15 m de espessura minima, conforme desenho de pormenor
173 [4.2.1.2.5 |Muro de suporte em gabides, de aco galvanizado, em malha hexagonal de dupla torgdo, com diafragmas dispostos de metro a metro, incluindo amarracdo, arame de [ m3 33,08

ligacéo, enchimento com pedra da regido, aplicagdo de geotéxtil filtro no tardoz, e todos os trabalhos necessérios e complementares
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174 [4.2.1.2.6 |Box Culvert com secgao interior 1,00x1,00m, assente sobre camada de enrocamento com 0,40m, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares ml 14
175 (4.2.1.2.7 |Enrocamento com pedras de 20cm de diametro médio, aplicado na saida da descarga, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares m2 16,5
4213 ESTRUTURAS DE BETAO
176 [4.2.1.3.1 |Betdo da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacéo de fundagées, com 0,10 m de espessura m2 10,62
177 [4.2.1.3.2 |Betéo ciclopico, para reforgo do terreno de fundagdo em zonas de reposi¢éo de solos, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares m3 2,42
178 [4.2.1.3.3 |Betdo armado da classe de resisténcia C35/45 e classe de exposi¢cdo XC4,XA2, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de aco da classe A400 NR em vardes e/ou [ m3 16,33
malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betéo aparente em todas as faces a vista), escoramentos, descofragens, bombagem, vibragdo mecanica,
juntas de trabalho e betonagem sempre que necessarias, execucéo de negativos e reforcos e todos os trabalhos necessarios e complementares
179 |4.2.1.3.4 |Betdo da classe de resisténcia C30/37 em enchimentos ou formagédo de pendentes, armado com 0,6kg/m?3 de fibras de polipropileno multifilamento, incluindo cofragens e | m3 0,63
descofragens, colagem ao betéo existente com resinas quando necessario, revestimento dos 5cm superficiais com reboco de 600 kg de cimento / m3 (1:2 em volume), e
todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
4.2.1.4 REVESTIMENTOS
180 [4.2.1.4.1 |Revestimento impermeabilizante com resina epoxidica (trés demé&os cruzadas por camada seca) de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os | m2 56,8
trabalhos necessarios e complementares, em superficies interiores
181 |[4.2.1.4.2 |Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com tinta betuminosa para fundacgdes, aplicada em duas deméaos cruzadas por camada seca, incluindo preparacéo | m2 49,28
das superficies e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com Caderno de Encargos
182 |4.2.1.4.3 |Pintura a tinta acrilica para protecéo contra a carbonatacdo, a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa com acabamento mate, aberta a difusdo de vapores e | m2 9,81
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor cinza RAL 7032, incluindo preparacgédo e regularizagao de superficie e todos os trabalhos necessarios e complementares,
em superficies exteriores a vista
4215 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
183 [4.2.1.5.1 |Tampa em chapa metalica tipo folha de oliveira, de 3 mm de esp., incluindo aro, pegas, sistema de fecho, metalizagdo e pintura com acabamento a esmalte, acessorios | m2 2,7
de montagem, fixagdo e funcionamento, reforgos, remates e todos os trabalhos necessarios e complementares (medicéo da abertura Util)
184 |4.2.1.5.2 |Execucdo, fornecimento e instalacdo de cesto de recolha de detritos no interior do pogo, em acgo inox AlSI 316, incluindo apoios, guias, corrente de elevagdo e todos os | UN 1
acessOrios e pegas necessarias a montagem, de acordo com desenho de pormenor
185 |[4.2.1.5.3 |Execucéo, fornecimento e instalacdo de macigo de apoio do RAC, em aco inox AISI 304, constituido por: UN 1
- 4 perfis em UNP 80x40x6 com 850 mm de comprimento;
- 4 barras de 100x100x10 mm a soldar de topo e com furagao a realizar de acordo com a bucha quimica a instalar;
- 4 barras de 80x60x10 mm a soldar de topo e com furacéo a realizar, incluindo parafuso, porcas e anilhas de mola Mx em ago inox (A4), de acordo com o0 equipamento a
instalar;
- 4 buchas quimicas, perne roscado, porca e anilhas de mola M16 em ago inox (A4), a confirmar em obra.
Realizagdo de furacdes de acordo com o equipamento a instalar, incluindo ligages aparafusadas e/ou soldadas, cortes, desperdicios, remates, todos os acessorios de
montagem e de fixagdo a estrutura e todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com desenho de pormenor
186 [4.2.1.5.4 |Escada vertical em material pultrudido (PRFV), na cor cinzenta, incluindo acessoérios de montagem e fixacdo em aco inoxidavel AIS| 316, remates e todos os trabalhos | ml 7,47
necessarios e complementares (medi¢ao de desnivel a vencer)
42.1.6 VENTILACAO
187 [4.2.1.6.1 |Troco de ventilagdo, constituido por tubagem em ago inox AISI 304, DN150, 2 trogcos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo [ UN 2
abracadeiras, tampé&o com grelha de malha apertada em ago inox, protecdo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
188 |[4.2.1.6.2 |Trogo de ventilagdo, constituido por tubagem em ago inox AlSI 304, DN150, 2 trogos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 1
abracgadeiras, tampé&o com grelha de malha apertada em ago inox, protecdo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
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189 (4.2.1.6.3 |Troco de ventilagdo, constituido por tubagem em aco inox AISI 304, DN150, 2 trogos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 1
abracadeiras, tampéo com grelha de malha apertada em aco inox, protecéo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
4217 CIRCUITO DE LIGAGAO A EE
190 [(4.2.1.7.1 |Execucédo de troco de tubagem, para ligacdo & estacdo elevatéria, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras (escavacao, aterro e [ ml 1,5
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes e acessorios, banda avisadora para sinalizagédo de
tubagem enterrada, entivagdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
4.2.1.7.2 |Camara de visita constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma NP EN 1917, totalmente estanque, incluindo fundagdes, betdo de regularizagéo e limpeza
(C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolitico em betdo armado com meias canas, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betédo, revestimento
epoxi de proteccdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, decofragens, degraus em vardo de aco revestidos a
polipropileno, NP EN 13101, tampa em FFD da classe D400, NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, com aros redondos @ de entrada de 600mm, camara moével em FFD para chave
de caixa e todos os acessorios e trabalhos necessarios a montagem e ligagédo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas
191 (4.2.1.7.2. [Com@int. 1,25 m e altura2.00m<h 2.50 m UN 1
1
42.1.8 CIRCUITO DE BYPASS
192 (4.2.1.8.1 |Execugédo de troco de tubagem, para recurso da estagédo elevatéria, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras (escavagéo, aterro e [ ml 20
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes e acessorios, banda avisadora para sinalizacéo de
tubagem enterrada, entivagdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
193 [4.2.1.8.2 |Execugdo de obra de protecdo a descarga final, DN200, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e armaduras, betdo de regularizagéo e limpeza, | UN 1
revestimento com argamassa de 500kg de cimento/m3, enrocamento na frente da descarga, movimento de terras (escavagdo, aterros necessarios e transporte a
vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes), e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares de acordo com pegas desenhadas
42.1.9 ARRANJOS EXTERIORES
194 |4.2.1.9.1 |Escavacédo em abertura de caixa para implantacdo de pavimentos, muros de vedagado e portdo, incluindo remocao dos produtos escavados e seu transporte a depdsito | m3 32,62
provisério e todos os trabalhos necessarios e complementares
195 [4.2.1.9.2 |Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavacdo e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrdes | m3 0,92
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisicdo se necessario, remogao dos produtos do depdsito provisério para o aterro, baldeacao,
transporte, compactacdo idéntica a dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessarios e complementares
196 |[4.2.1.9.3 |Remocdo, baldeacéo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, n&do|m3 31,7
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado
197 [4.2.1.9.4 |Betdo da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacdo de fundacdes, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessérios e [ m2 2,51
complementares
198 [4.2.1.9.5 |Betdo armado da classe de resisténcia C25/30 e classe de exposi¢do XC2, segundo NP EN206 1:2007, na execugéo de muros de suporte da vedacéo, sapatas e pilares | m3 1,92
para apoio do portdo, com armaduras de ago da classe A400 NR, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betdo aparente em todas as faces a vista),
escoramentos, descofragens, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessarias, execugdo de negativos e reforgos e todos os
trabalhos necessarios e complementares
199 (4.2.1.9.6 |Parede simples em alvenaria de tijolo furado com 20cm esp., assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e [ m2 2,68
complementares, em parede com 0,25m de espessura no limpo
200 |4.2.1.9.7 |Salpico, emboco e reboco com argamassa hidréfuga de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo execucdo de alhetas, remates e todos os trabalhos necessérios e | m2 14,39
complementares
201 |4.2.1.9.8 |Betdo simples de 300 kg de cimento/m3, na execucdo de fundacGes de apoio da vedacao, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos | m3 2,81
necessarios e complementares
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202

4.2.1.9.9

Pintura a tinta acrilica para protecéo contra a carbonatagdo, a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa com acabamento mate, aberta a difusdo de vapores e [ m2 26,42
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor branco, incluindo preparagao e regularizagdo de superficie e todos os trabalhos necessarios e complementares, em muros
de apoio do portdo e da vedacéo

203

4.2.1.9.10

Sistema de vedacdo metalica, na cor verde RAL 6005, constituido por painéis de dimenséo 2500x2030mm, em malha eletrosoldada (200x50mm) formada por barras | ml 20,05
horizontais planas 15x6 mm e arame vertical com didmetro 5 mm e pontas defensivas com 30 mm de altura na extremidade superior, fabricados a partir de arames
galvanizados, com aplicacdo de camada de aderéncia e plastificados a poliéster (min. 100 microns), apoiada por postes tubulares soldados de seccao \"H\" (min.
70x45mm), galvanizados interior e exteriormente (min. 275 g/m2), com aplicacdo de camada de aderéncia e plastificados a poliéster (min. 60 microns), espacados a
2525 mm a eixo, incluindo acessorios de montagem e fixacdo necessarios a sua correta aplicacao, fixagdo dos painéis nos postes através de pecas de fixagdo especiais
(min. 4 por painel) e parafusos de seguranga, tampas de plastico, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

204

4.2.19.11

Portéo de duas folhas de abertura em arco, com dimenséo 4,00x2,00m, constituido por quadro tubular soldado de seccao 40x40mm e montantes de suporte de seccéo | UN 1
80x80mm, em aco galvanizado interior e exteriormente, plastificado a poliéster (min. 120 microns), segundo EN10147, na cor verde RAL 6005, revestimento com malha
eletrosoldada idéntica a vedagao, incluindo fechadura, sistema de fecho, puxadores e ferrolho incorporados, fecho de culatra ao solo, dobradicas ajustaveis, ferragens,
acessorios de montagem, fixagcdo e funcionamento, remates, execugéo de batente em betdo simples e todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares

205

4.2.1.9.12

Fornecimento e colocacéo de caixa de contador de agua, conforme desenhos e especificagdes, incluindo valvulas de seccionamento e todos os materiais necessarios e | UN 1
complementares

206

4.2.1.9.13

Fornecimento e montagem de torneira com adaptador para mangueira, em latdo, incluindo ligacdes e todos os acessorios e trabalhos necessarios e complementares (DN | UN 1
1\") a caixa de ramal, de acordo com pecas desenhadas

207

4.2.1.9.14

Guia de lancil em betéo pré-fabricado com secgdo 100x22x8cm, incluindo execugéo de fundacéo em betdo C12/15, argamassa de assentamento, remates, tratamento de | ml 4
juntas, movimento de terras complementar a abertura de caixa de pavimento, transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
necessarios e complementares

208

4.2.1.9.15

Pavimento para circulagdo pedonal em blocos de encaixe pré-fabricados, incluindo preparagéo, abertura, regularizacéo e cilindramento da caixa de pavimento, com grau | m2 25,11
de compactagéo superior a 95% do ensaio Proctor Modificado (CBR>5%); execuc¢é&o de todos os trabalhos complementares para colocagéo do pavimento, com camada
de base e regularizagdo em areia tracada com espessura de 0.05m e camada de desgaste em blocos de encaixe rectangulares, de betdo pré-fabricado, cor natural;
tratamento de juntas, transporte, espalhamento, compactacgédo e todos os trabalhos necessarios e complementares

209

4.2.1.9.16

Pavimento de acesso a Estacdo, em macadame hidraulico, incluindo preparacdo, abertura, regularizacdo e cilindramento da caixa de pavimento, com grau de [ m2 53,8
compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Modificado; execucao de todos os trabalhos complementares para colocacdo do pavimento, com camada de sub-base
em material da propria escavacado, ou de empréstimo, em camada de 20 cm, compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que ndo transmita uma
forca superior a de um pildo de 15 kgf, camada de base em macadame hidraulico, com 20 cm de espessura, colocado em camadas que ndo excedam 10 cm,
compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que nao transmita uma for¢a superior a de um pildo de 15 kgf, regas de impregnacgdo e colagem e
camada de desgaste em semi-penetracdo betuminosa, com 5cm de espessura; transporte, espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos necessarios e
complementares

4.2.2

EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO

4.2.2.0

NOTAS

4.2.2.0.1

No prego de circuitos e equipamentos descritos considera-se incluido o fornecimento, transporte e montagem na obra, a proteccgdo interior e exterior contra a corrosao, ensaios,
assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios para o efeito, e especificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedacao, parafusos e
todos os equipamentos, ferramentas e trabalhos necessarios a sua boa execucéo; nas valvulas, todos os acessdrios necessarios ao funcionamento tais como volantes, hastes,
pianhas e outros que se venham a concluir como imprescindiveis em funcéo do tipo de instalacdo proposto nas pecas desenhadas e escritas do projeto; nas tubagens em aco
enterradas, a proteccdo do ago com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposicédo de 30%), fita de protec¢do mecanica e envolvimento das flanges

4.2.2.0.2

A medicé&o de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projeto, quando ndo existam outros elementos gréaficos
gue permitam realizar uma medicdo mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

4221

GRUPOS ELECTROBOMBA
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210 |4.2.2.1.1 |Fornecimento e instalacdo de grupos electrobomba submersiveis préprias para aguas residuais, para um caudal de 5.5 I/s e 31.70 m.c.a, pé de apoio, guia e respectivo | UN 2
suporte, curva a 90°, correntes de elevacdo e cabos de energia, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar, conforme projeto e Caderno de Encargos
4222 TUBAGEM E ACESSORIOS
4.2.2.2.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, prépria para aguas residuais, adequadamente revestida interior e exteriormente contra a corroséao, incluindo
todos os acessorios necessarios a montagem
211 |4.2.2.2.1. |trogo reto DN100 PN10, flangeado, L=0.35m UN 1
1
212 (4.2.2.2.1. |troco reto DN100 PN10, flangeado, L=0,15m UN 1
2
213 |4.2.2.2.1. |trogo reto DN100 PN10, flangeado, L=1,4m UN 2
3
4.2.2.2.2 |Fornecimento e assentamento de curva em ferro fundido ddctil, proprio para dguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo todos
0s acessOrios necessarios a montagem
214 |4.2.2.2.2. |A90° DN100, flangeada UN 4
1
4.2.2.2.3 |Fornecimento e assentamento de passa-muros em ferro fundido ductil, préprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosao, incluindo
todos os acessoérios necessarios a montagem
215 |4.2.2.2.3. | DN100 PN10, flange ponta lisa, L=0.85m UN 1
1
216 |[4.2.2.2.3. | DN100 PN10, flangeado, L=0.50m UN 1
2
217 |[4.2.2.2.3. | DN100 PN10, flangeado, L=0.70m UN 1
3
4.2.2.2.4 |[Fornecimento e assentamento de té em ferro fundido ductil, préprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo todos os
acessorios necessarios a montagem
218 |[4.2.2.2.4. | DN100 x100, flangeado UN 3
1
4.2.2.25 |[Fornecimento e assentamento de cone de redugcdo em ferro fundido ductil, proprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséao,
incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem
219 [4.2.2.2.5. | DN100x80 PN10, flangeado UN 2
1
220 [4.2.2.2.5. | DN80x65 PN10, flangeado UN 2
2
4.2.2.2.6 |Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem em ferro fundido ductil, incluindo todos os acessorios necessarios a montagem
221 |4.2.2.2.6. | DN100 PN10 UN 5
1
4.2.2.2.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem DN160 em PVC, incluindo todos os acessérios necessarios a montagem, de acordo com pecgas desenhadas
222 (4.2.2.2.7. |trogo retocomlm UN 1
1
223 (4.2.2.2.7. |troco reto com 1.6 m UN 1
2
224 (4.2.2.2.7. |trogo reto com 1 m UN 1
3
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225 |4.2.2.2.7. |trogo reto com 1.4 m UN 1
4
4.2.2.2.8 |Fornecimento e assentamento de Juntas flangeadas - STUB END e flange louca PN10 em Aco, incluindo junta EPDM com 5 mm de espessura, de acordo com pecas desenhadas
226 |4.2.2.2.8. |DN 110 UN 1
1
4223 VALVULAS
227 |4.2.2.3.1 |Fornecimento e montagem em camara de visita, de valvula mural PEAD DN 200 prépria para aguas residuais, incluindo haste de manobra e todos os acessorios | UN 1
necessarios a montagem, conforme projeto e especificacdes técnicas
228 |4.2.2.3.2 |Fornecimento e montagem de valvula de retencéo de esfera, em ferro fundido dictil DN100, com ligagées flangeadas adequadas para aguas residuais, incluindo | UN 2
todos os acessorios necessarios a montagem, conforme projeto e especificages técnicas
4.2.2.3.3 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento do tipo cunha elastica, em ferro fundido com ligac6es flangeadas adequadas para aguas residuais, incluindo volante de
manobra e todos os acessoérios necessarios a montagem, conforme projeto e especificagcfes técnicas
229 |4.2.2.3.3. | DN100 PN10 UN 4
1
230 |4.2.2.3.4 |Fornecimento e montagem de valvula de \"bico-de-pato\" DN50 do tipo \"TF1\" da Tideflex, ou equivalente, incluindo todos os acessorios, pegas necessarias a fixagdo da | UN 1
véalvula a parede, de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos necessarios
231 |4.2.2.3.5 |Fornecimento e montagem de cabeca mével em FFd, para chave de caixa, incluindo tampa e todos os acessoérios necessarios a montagem, conforme projeto e [ UN 1
especificagdes técnicas
4224 INSTRUMENTAGCAO
232 |4.2.2.4.1 |Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, DN100, proprio para medi¢do de caudais de aguas residuais em seccéo cheia, com indicador de [ UN 1
caudal instantaneo e totalizador instalado no respetivo quadro eléctrico, incluindo acessérios de montagem e ligaces, conforme projeto e especificacdes técnicas
4225 RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
233 |4.2.2.5.1 |Fornecimento e instalagdo de conjunto completo de equipamento para protegdo contra o choque hidraulico (RAC), constituido por reservatério hidropneumatico de [ UN 1
membrana, préprio para aguas residuais, capacidade de 50 litros, presséo maxima de servi¢o: 10,0 bar, com saida flangeada direta no fundo DN150, incluindo valvula de
segurancga, purga e manémetro, escada com guarda-corpos em aluminio, todos acessorios necessarios para a sua instalacéo e conveniente funcionamento, protecéo e
pintura anticorrosiva interior e exterior, de acordo com pecas desenhadas
4226 DIVERSOS
234 |4.2.2.6.1 |Fornecimento de contentor de detritos, de construgdo em plastico, com capacidade de 80 |, com rodas e tampa, conforme projecto | UN 1
423 INSTALAGOES ELETRICAS
4.2.3.0 NOTAS
4.2.3.0.1 |Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacées dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memoria descritiva, as partes aplicaveis das especificagdes
técnicas, pecas desenhadas, normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Seguranca de SubestacGes e Postos de Transformagéo e
4231 QUADROS ELETRICOS
235 |4.2.3.1.1 |Fornecimento e instalacdo do quadro elétrico QE_EE2 constituido por um arméario auto ventilado, formado por painéis, construido em chapa de ago com tratamento e | CJ 1
protecdo anticorrosiva, IP 54, IK 10, classe Il de isolamento (segundo normas IEC 62208 e IEC64139.1.), conforme projeto, contendo arrancadores, fontes de
alimentacédo, descarregadores de sobretensdo, dispositivos de comando e protecdo, espaco e estruturas de suporte para instalagdo do autémato, do interface
homem/maquina, certificados de fabrico e esquemas unifilares, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares descritos na
memoria descritiva, incluidos nas pegas desenhadas e nas partes aplicaveis das especificacdes técnicas.
236 |4.2.3.1.2 |Fornecimento e instalacdo, em painel proprio do quadro elétrico, de arrancadores suaves para grupos eletrobomba de aguas residuais, de pelo menos 7,30 kW, incluindo | CJ 2
by-pass, os moédulos de comunicagdo, as reactancias e os filtros necessarios, bem como todo o equipamento acessorio, conforme indicado na memdria descritiva e
pecas desenhadas de forma a instalagdo poder ser considerada pronta a funcionar.
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237 |4.2.3.1.3 |Fornecimento e instalagdo de autdmato programavel completamente equipado, no QE_EEZ2, incluindo portas de comunicagdo, interface homem maquina com display | CJ 1
gréfico, desenvolvimento do software, testes em fabrica, comissionamento das instalages, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares, conforme memoria descritiva, a parte aplicavel das especificacdes técnicas e pecas desenhadas
4232 FONTES DE ALIMENTACAO
238 [4.2.3.2.1 |Fornecimento e instalagdo de fonte de alimentagdo em c.c. de 500 VA, incluindo baterias para sessenta minutos de autonomia e todos os trabalhos, materiais e|CJ 1
acessorios necessarios e complementares, conforme memdria descritiva, a parte aplicavel das especificagdes técnicas e pegas desenhadas
4233 CABOS DE FORCA MOTRIZ E ALIMENTAGCAO DOS QUADROS
4.2.3.3.1 |Cabos
4.2.3.3.1. |Fornecimento e instalagdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos, incluindo os tubos ou calhas
1 metélicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e complementares, com as seguintes
239 [4.2.3.3.1. | Cabo HO7RN-F 4G 10 mm? ml 32
1.1
4.2.3.3.1. |Fornecimento e instalagdo de cabos enterrados protegidos individualmente em toda a sua extensdo por tubo PEAD, conforme desenho de pormenor da vala, incluindo todos os
2 trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
240 [4.2.3.3.1. |Cabo H1XV-R 5G 6mm? ml 10
2.1
4234 CABOS DE SINALIZACAO, COMANDO E MEDIDA
42.3.4.1 |Cabos
4.2.3.4.1. |Fornecimento e instalagcao de cabos em bracadeiras ao longo das paredes e tetos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos,
1 incluindo os tubos ou calhas metalicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares, com as seguintes composicdes:
241 |(4.2.3.4.1. |Cabo LiYCY 2x 0,5 + 4 x 0,22 mm? ml 17
1.1
4.2.3.4.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) e PEAD nos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos, materiais e
2 acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigoes:
242 |4.2.3.4.1. | Cabo HO7RN-F 3x 1,5 mm? ml 68
2.1
4235 EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
243 14.2.3.5.1 |Fornecimento e instalacdo de botoneira de corte geral de emergéncia, para instalagdo no quadro elétrico, incluindo suporte de fixacdo, bem como todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessoérios necessarios e complementares descritos na meméria descritiva, incluidos nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das especificacées
técnicas
244 14.2.3.5.2 |Fornecimento e instalacdo de interruptores de nivel (sonda), incluindo trogco de tubo em aco inox/PVC para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e [ UN 4
comprimento adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos. O suporte deste tubo devera ser uma chapa de aco inox
continua a todo o comprimento do tubo
4236 SISTEMAS DE TERRAS
4.2.3.6.1 |Tubagens e caixas
245 14.2.3.6.1. | Fornecimento e instalagdo de caixas plasticas, IP 55, Classe Il, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovivel UN 1
1
246 |4.2.3.6.1. | Fornecimento e instalacdo de coletores de terra UN 2
2
4.2.3.6.2 |Elétrodos de terra e ligagdes equipotenciais
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247 |14.2.3.6.2. |Sistema geral de terras de protecdo, devidamente interligado entre si, constituido por anel de terra, cabos, elétrodos de terra, ligagoes equipotenciais, elementos | CJ 1
1 acessorios e ligagées necessarias, de acordo com as caracteristicas indicadas na memdria descritiva, pegas desenhadas, as partes aplicaveis das especificacdes
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares
4.2.3.7 DIVERSOS
248 |4.2.3.7.1 |Fornecimento e instalacdo do conjunto de portinhola, de caixa em material plastico ndo propagador de chama, IP 65, IK 09 CI Il, para a equipa de contagem, com porta | CJ 1
com visor transparente para leitura, de dimensdes e constituicdo aprovada pela EDP, do 6rgao limitador de poténcia e respetivas ligagdes incluindo todos os acessorios
necessarios.
249 |14.2.3.7.2 |Fornecimento e execugdo de projeto de detalhe das instalagbes elétricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragcados de cabos, listas de | CJ 1
ligagcbes de cabos, de acordo com os equipamentos efetivamente instalados
250 |4.2.3.7.3 |Fornecimento e execucao de telas finais, suportes informéaticos com os programas dos autématos e do sistema de supervisdo, manuais de operacdo e de manutengéo | CJ 1
dos equipamentos
4.2.3.8 TRABALHOS DE CONSTRUQAO CIVIL ASSOCIADOS AS INSTALAC,OES ELETRICAS
4.2.3.8.1 |ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAGCAO DE CABOS
251 |4.2.3.8.1. | Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (2 tubos), em caminho para instalagdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unides e todos os|ml 3
1 acessOrios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagcao, drenagem, rede de sinalizacéo, fita de sinalizagdo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposi¢ao
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto
252 14.2.3.8.1. | Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (4 tubos), em caminho para instalagdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unides e todos os|ml 1
2 acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagao, drenagem, rede de sinalizagao, fita de sinalizagdo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicéo
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacoes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto
253 [4.2.3.8.1. |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (6 tubos), em caminho para instalacdo de cabos de BT, incluindo tubagem, uniées e todos os | ml 2
3 acessorios necessarios, movimento de terras para implantacdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivacdo, drenagem, rede de sinalizacgao, fita de sinalizagéo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicéo
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto
254 14.2.3.8.1. | Execucdo de caixa de visita para passagem de cabos elétricos (BT), com dimensdes interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betédo simples com dreno central | ml 2
4 em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betdo macicados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traco 1:3, tampa em beté&o ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavagdo, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalizacéo, prateleira metélica perfurada para apoio de cabos de poténcia e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto
4.3 ESTACAO ELEVATORIA LIMEIRAS-MADEIRAS (EE-03)
43.1 CONSTRUCAO CIVIL
43.1.0 NOTAS
4.3.1.0.1 [Em todos os trabalhos de construcéo civil descritos pretende-se o fornecimento e a execu¢do ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com mé&o-de-obra e

equipamentos, consumos de agua, energia eléctrica e combustiveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevagéo,
preparacdo de superficies, aplicacdo de argamassas e colas, apoios, ligacdes, fixacOes, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessorios e
complementares, necessarios a boa e total satisfacdo do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que n&do expressamente mencionados no MQT. A
descricdo de cada item, em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informacOes fornecidas através das pecas

desenhadas, descricdo dos trabalhos e caderno de encargos.
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4.3.1.0.2 |A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projecto, quando néo existam outros elementos
graficos que permitam realizar uma medigdo mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Apos a realizacdo de demoli¢des, o
terreno devera ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilizacdo de acordo com o definido no projecto.
4.3.1.0.3 [Nos trabalhos relativos a movimentacdo de terras, a medicdo da abertura de caboucos para fundacGes, onde outro processo construtivo ndo seja indicado, é efectuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluidas as sobrescavagdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contencdes/entivacées nos precos
unitarios a apresentar; os volumes sdo calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superficie do betdo de limpeza das fundagdes, lateralmente por superficies
verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das fundagdes e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secgao da estrutura projectada.
4.3.1.0.4 |[Ainda nos trabalhos relativos a movimentacéo de terras, os processos construtivos propostos no projecto ndo séo vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preco a apresentar
pelo Adjudicatario incluir o desenvolvimento, implementacdo e execucdo de solugdes construtivas adaptadas as condi¢gdes encontradas no local, apresentando calculos
justificativos, com todas as entivacfes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagcao das valas, taludes e edificagdes vizinhas. Devera ainda contemplar a mobilizagao e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necesséarios a boa execucéo das tarefas, compativeis com o estaleiro e processos construtivos que ira adoptar.
4.3.1.0.5 [A medicédo da vala foi efectuada considerando que os taludes séo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No prego unitario consideram-se incluidas as sobrescavacgdes e
0s consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivagdes. Considera-se igualmente incluida a remogao e reposicao de todos os obstaculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em betdo simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., ndo
podendo ser facturados separadamente pelo Adjudicatario da Obra.
4.3.1.0.6 |Os trabalhos relativos a pavimentos serdo realizados de acordo com o projecto, nomeadamente no que se refere ao desenho da vala tipo, considerando as espessuras das
camadas ap6s compactacao, e incluindo o fornecimento e aplicagdo. Considera-se ainda incluida a reposicao, nas condi¢des existentes, de todo o equipamento de seguranca e
sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviérias, sinalizagao vertical, horizontal, marcos e guardas de segurancga.
43.1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
255 |4.3.1.1.1 |Desmatacao e limpeza na area de implantacéo, se necessario com arranque de arbustos, corte de plantas rasteiras e ervas daninhas, remogédo de lixos e eventuais | m2 284,05
entulhos existentes e decapagem de terra vegetal, numa camada de 0,20m de espessura média, incluindo preparacéo, baldeacéo, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, por operador licenciado, a depdsito especifico provisério ou definitivo aprovado pela Fiscalizagdo e todos os trabalhos necesséarios e
complementares
43.1.2 MOVIMENTAGCAO DE TERRAS
256 |4.3.1.2.1 |Escavacéo para implantagéo do processo construtivo definido no projeto e abertura de fundagdes, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer [ m3 192,4
profundidade, incluindo baldeag8es, compactagdes, remocdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisério, todas as entivagBes e contencdes
necessarias a uma perfeita estabilizacéo dos taludes e edificagdes vizinhas, rebaixamento do nivel freatico quando necesséario com mobilizagdo e colocacédo de gerador,
bombas, tubagens e acessorios, eventuais reparagées e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessarios e complementares
257 |4.3.1.2.2 | Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavacédo e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrées | m3 141,76
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisigdo se necessario, remogéao dos produtos do depdsito provisério para o aterro, baldeacéao,
transporte, compactacao idéntica a dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessérios e complementares
258 |4.3.1.2.3 |Remocédo, baldeagdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, n&o|m3 50,64
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado
43.13 ESTRUTURAS DE BETAO
259 (4.3.1.3.1 |Beté&o da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacéo de fundac¢des, com 0,10 m de espessura m2 12,61
260 |4.3.1.3.2 |Betdo cicldpico, para reforgo do terreno de fundagdo em zonas de reposicéo de solos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares m3 6,82
261 [4.3.1.3.3 |Betéo armado da classe de resisténcia C35/45 e classe de exposicao XC4,XA2, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de a¢o da classe A400 NR em vardes e/ou [ m3 19,12
malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betdo aparente em todas as faces a vista), escoramentos, descofragens, bombagem, vibragdo mecanica,
juntas de trabalho e betonagem sempre que necessarias, execugéo de negativos e reforcos e todos os trabalhos necessérios e complementares
262 |4.3.1.3.4 |Betao da classe de resisténcia C30/37 em enchimentos ou formacéo de pendentes, armado com 0,6kg/m3 de fibras de polipropileno multifilamento, incluindo cofragens e [ m3 1,67

descofragens, colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, revestimento dos 5cm superficiais com reboco de 600 kg de cimento / m3 (1:2 em volume), e
todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
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43.1.4 REVESTIMENTOS
263 |4.3.1.4.1 |Revestimento impermeabilizante com resina epoxidica (trés deméaos cruzadas por camada seca) de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os | m2 58,33
trabalhos necessarios e complementares, em superficies interiores
264 [4.3.1.4.2 |Impermeabilizacédo exterior das paredes enterradas, com tinta betuminosa para fundagdes, aplicada em duas deméos cruzadas por camada seca, incluindo preparacao [ m2 60,05
das superficies e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com Caderno de Encargos
265 |4.3.1.4.3 |Pintura a tinta acrilica para protecéo contra a carbonatacdo, a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa com acabamento mate, aberta a difuséo de vapores e [ m2 10,99
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor cinza RAL 7032, incluindo preparacéo e regularizagéo de superficie e todos os trabalhos necessérios e complementares,
em superficies exteriores a vista
43.15 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
266 |4.3.1.5.1 |Tampa em chapa metalica tipo folha de oliveira, de 3 mm de esp., incluindo aro, pegas, sistema de fecho, metalizagdo e pintura com acabamento a esmalte, acessorios | m2 3,6
de montagem, fixag&o e funcionamento, refor¢os, remates e todos os trabalhos necesséarios e complementares (medi¢éo da abertura util)
267 |4.3.1.5.2 |Execucdo, fornecimento e instalac&o de cesto de recolha de detritos no interior do pogo, em ago inox AlSI 316, incluindo apoios, guias, corrente de elevagédo e todos os | UN 1
acesso0rios e pegas necessarias a montagem, de acordo com desenho de pormenor
268 |4.3.1.5.3 |Escada vertical em material pultrudido (PRFV), na cor cinzenta, incluindo acessérios de montagem e fixacdo em acgo inoxidavel AIS| 316, remates e todos os trabalhos | ml 7,47
necessarios e complementares (medi¢do de desnivel a vencer)
43.1.6 VENTILACAO
269 |4.3.1.6.1 |Troco de ventilagdo, constituido por tubagem em ago inox AlISI 304, DN150, 2 trogos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 2
abracadeiras, tamp&o com grelha de malha apertada em aco inox, protecdo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
270 |4.3.1.6.2 |Troco de ventilagdo, constituido por tubagem em aco inox AlSI 304, DN150, 2 trogos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 1
abracadeiras, tamp&o com grelha de malha apertada em aco inox, protecéo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
271 |4.3.1.6.3 |Trogo de ventilagdo, constituido por tubagem em aco inox AISI 304, DN150, 2 trocos, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90° e uma curva final a 180° (2x90°), incluindo | UN 1
abracadeiras, tampao com grelha de malha apertada em aco inox, protecéo anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura
43.1.7 CIRCUITO DE LIGAGAO A EE
272 14.3.1.7.1 |Execucédo de troco de tubagem, para ligagdo a estacdo elevatdria, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras (escavacao, aterro e |ml 1,5
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes e acessorios, banda avisadora para sinalizagédo de
tubagem enterrada, entivacdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
4.3.1.7.2 |Camara de visita constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma NP EN 1917, totalmente estanque, incluindo fundac¢des, betdo de regularizacéo e limpeza
(C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolitico em betdo armado com meias canas, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betéo, revestimento
epoxi de proteccdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, decofragens, degraus em vardo de aco revestidos a
polipropileno, NP EN 13101, tampa em FFD da classe D400, NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, com aros redondos @ de entrada de 600mm, camara mével em FFD para chave
de caixa e todos os acessorios e trabalhos necessarios a montagem e ligagédo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas
273 (4.3.1.7.2. |Com@int. 1,25 me altura2.50 m<h 3.00 m UN 1
1
43.1.8 CIRCUITO DE BYPASS
274 14.3.1.8.1 |Execucéo de troco de tubagem, para recurso da estacdo elevatéria, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras (escavacao, aterro e | ml 15

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes e acessorios, banda avisadora para sinalizacédo de
tubagem enterrada, entivagdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
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275

4.3.1.8.2

Execucdo de obra de protecdo a descarga final, DN200, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e armaduras, betdo de regularizagdo e limpeza,
revestimento com argamassa de 500kg de cimento/m3, enrocamento na frente da descarga, movimento de terras (escavagdo, aterros necessarios e transporte a
vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes), e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares de acordo com pecas desenhadas

UN

43.1.9

ARRANJOS EXTERIORES

276

43.19.1

Escavacdo em abertura de caixa para implantagdo de pavimentos, muros de vedag&o e portdo, incluindo remocéo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito
provisorio e todos os trabalhos necessérios e complementares

m3

61,89

277

4.3.1.9.2

Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavacao e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrées
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisi¢do se necessario, remogao dos produtos do depdsito provisério para o aterro, baldeacéao,
transporte, compactagdo idéntica a dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessarios e complementares

m3

0,92

278

43.1.93

Remocéo, baldeacdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, néo
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3

60,97

279

43.19.4

Betdo da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacdo de fundacdes, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessérios e
complementares

m2

2,51

280

4.3.1.9.5

Betdo armado da classe de resisténcia C25/30 e classe de exposi¢cdo XC2, segundo NP EN206 1:2007, na execucédo de muros de suporte da vedacéo, sapatas e pilares
para apoio do portdo, com armaduras de ago da classe A400 NR, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betdo aparente em todas as faces a vista),
escoramentos, descofragens, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessarias, execugdo de negativos e reforgos e todos os
trabalhos necessarios e complementares

m3

1,92

281

4.3.1.9.6

Parede simples em alvenaria de tijolo furado com 20cm esp., assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e
complementares, em parede com 0,25m de espessura no limpo

m2

2,68

282

4.3.1.9.7

Salpico, embogo e reboco com argamassa hidréfuga de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo execugdo de alhetas, remates e todos os trabalhos necessarios e
complementares

m2

14,39

283

4.3.1.9.8

Betdo simples de 300 kg de cimento/m3, na execucdo de fundagbes de apoio da vedagdo, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos
necessarios e complementares

m3

3,03

284

4.3.1.9.9

Pintura a tinta acrilica para protecéo contra a carbonatacdo, a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa com acabamento mate, aberta a difusdo de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor branco, incluindo preparacgéo e regularizacédo de superficie e todos os trabalhos necessarios e complementares, em muros
de apoio do portéo e da vedagao

m2

27,38

285

4.3.1.9.10

Sistema de vedacdo metalica, na cor verde RAL 6005, constituido por painéis de dimensdo 2500x2030mm, em malha eletrosoldada (200x50mm) formada por barras
horizontais planas 15x6 mm e arame vertical com diametro 5 mm e pontas defensivas com 30 mm de altura na extremidade superior, fabricados a partir de arames
galvanizados, com aplicagcdo de camada de aderéncia e plastificados a poliéster (min. 100 microns), apoiada por postes tubulares soldados de seccgao \"H\" (min.
70x45mm), galvanizados interior e exteriormente (min. 275 g/m2), com aplicacdo de camada de aderéncia e plastificados a poliéster (min. 60 microns), espacados a
2525 mm a eixo, incluindo acessérios de montagem e fixagdo necessarios a sua correta aplicacao, fixagdo dos painéis nos postes através de pecas de fixagdo especiais
(min. 4 por painel) e parafusos de seguranca, tampas de plastico, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

ml

21,65

286

4.3.1.9.11

Portao de duas folhas de abertura em arco, com dimensé&o 4,00x2,00m, constituido por quadro tubular soldado de secgdo 40x40mm e montantes de suporte de secgéo
80x80mm, em aco galvanizado interior e exteriormente, plastificado a poliéster (min. 120 microns), segundo EN10147, na cor verde RAL 6005, revestimento com malha
eletrosoldada idéntica a vedagao, incluindo fechadura, sistema de fecho, puxadores e ferrolho incorporados, fecho de culatra ao solo, dobradigas ajustaveis, ferragens,
acessorios de montagem, fixagcdo e funcionamento, remates, execucéo de batente em betdo simples e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

UN

287

43.1.9.12

Fornecimento e colocacéo de caixa de contador de agua, conforme desenhos e especificagdes, incluindo valvulas de seccionamento e todos os materiais necessarios e
complementares

UN

288

4.3.1.9.13

Fornecimento e montagem de torneira com adaptador para mangueira, em latao, incluindo ligacdes e todos os acessorios e trabalhos necessarios e complementares (DN
1\") & caixa de ramal, de acordo com pecas desenhadas

UN

289

4.3.1.9.14

Guia de lancil em betéo pré-fabricado com secgao 100x22x8cm, incluindo execugéo de fundagdo em betdo C12/15, argamassa de assentamento, remates, tratamento de
juntas, movimento de terras complementar a abertura de caixa de pavimento, transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
necessarios e complementares

ml
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290 |4.3.1.9.15 | Pavimento para circulagdo pedonal em blocos de encaixe pré-fabricados, incluindo preparacao, abertura, regularizacéo e cilindramento da caixa de pavimento, com grau [ m2 26,71
de compactagéo superior a 95% do ensaio Proctor Modificado (CBR>5%); execug¢é&o de todos os trabalhos complementares para colocagdo do pavimento, com camada
de base e regularizacdo em areia tragada com espessura de 0.05m e camada de desgaste em blocos de encaixe rectangulares, de betao pré-fabricado, cor natural;
tratamento de juntas, transporte, espalhamento, compactagédo e todos os trabalhos necessarios e complementares
291 |4.3.1.9.16 | Pavimento de acesso a Estacdo, em macadame hidraulico, incluindo preparagdo, abertura, regularizacdo e cilindramento da caixa de pavimento, com grau de [ m2 117,68
compactacdo superior a 95% do ensaio Proctor Modificado; execucao de todos os trabalhos complementares para colocacdo do pavimento, com camada de sub-base
em material da propria escavacédo, ou de empréstimo, em camada de 20 cm, compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que ndo transmita uma
forca superior a de um pildo de 15 kgf, camada de base em macadame hidraulico, com 20 cm de espessura, colocado em camadas que ndo excedam 10 cm,
compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que nado transmita uma forca superior a de um pildo de 15 kgf, regas de impregnacgéo e colagem e
camada de desgaste em semi-penetracdo betuminosa, com 5cm de espessura; transporte, espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos necessarios e
complementares
4.3.2 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO
4.3.2.0 NOTAS
4.3.2.0.1 [No preco de circuitos e equipamentos descritos considera-se incluido o fornecimento, transporte e montagem na obra, a protecgao interior e exterior contra a corroséo, ensaios,
assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios para o efeito, e especificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedacao, parafusos e
todos os equipamentos, ferramentas e trabalhos necessarios a sua boa execucéo; nas valvulas, todos os acessdrios necessarios ao funcionamento tais como volantes, hastes,
pianhas e outros que se venham a concluir como imprescindiveis em funcéo do tipo de instalagcdo proposto nas pec¢as desenhadas e escritas do projeto; nas tubagens em ago
enterradas, a proteccdo do ago com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposicdo de 30%), fita de protec¢cdo mecanica e envolvimento das flanges
4.3.2.0.2 [A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fase de projeto, quando ndo existam outros elementos gréaficos
gue permitam realizar uma medicdo mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.
43.2.1 GRUPOS ELECTROBOMBA
292 |4.3.2.1.1 |Fornecimento e instalacdo de grupos eletrobomba submersiveis préprias para aguas residuais, para um caudal de 5.5 I/s e 31.60 m.c.a., com pé de apoio, guia e [ UN 2
respetivo suporte, curva a 90°, correntes de elevacdo e cabos de energia, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar, conforme projeto e Caderno de Encargos
43.2.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
4.3.2.2.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, prépria para dguas residuais, adequadamente revestida interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo
todos os acessorios necessarios a montagem
293 [4.3.2.2.1. |trogo reto DN100 PN10, flangeado, L=0.35m UN 1
1
294 14.3.2.2.1. |trogo reto DN100 PN10, flangeado, L=0,15m UN 1
2
295 |14.3.2.2.1. |troco reto DN100 PN10, flangeado, L=1.40m UN 2
3
4.3.2.2.2 |Fornecimento e assentamento de curva em ferro fundido ddctil, préprio para dguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosao, incluindo todos
0S acessOrios necessarios a montagem
296 (4.3.2.2.2. |A90° DN100, flangeada UN 4
1
297 (4.3.2.2.2. | A 45° DN100, flangeada UN 1
2
4.3.2.2.3 |Fornecimento e assentamento de passa-muros em ferro fundido ductil, proprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosao, incluindo
todos os acessorios necessarios a montagem
298 |4.3.2.2.3. | DN100 PN10, flange ponta lisa, L=0.85m UN 1
1
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299 (4.3.2.2.3. | DN100 PN10, flangeado, L=0.50m UN 1
2
300 (4.3.2.2.3. | DN100 PN10, flangeado, L=0.70m UN 1
3
4.3.2.2.4 |Fornecimento e assentamento de té em ferro fundido ductil, préprio para aguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo, incluindo todos os
acessoOrios necessarios a montagem
301 |4.3.2.2.4. | DN100 x100, flangeado UN 5
1
4.3.2.2.5 |[Fornecimento e assentamento de cone de redugdo em ferro fundido ductil, préprio para dguas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corroséo,
incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem
302 (4.3.2.2.5. | DN100x80 PN10, flangeado UN 2
1
303 |4.3.2.2.5. | DN80x65 PN10, flangeado UN 2
2
4.3.2.2.6 |Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem em ferro fundido ductil, incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem
304 |(4.3.2.2.6. | DN100 PN10 UN 5
1
4.3.2.2.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem DN160 em PVC, incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem, de acordo com pegas desenhadas
305 (4.3.2.2.7. |trogoretocom1lm UN 1
1
306 (4.3.2.2.7. |troco reto com 2.2 m UN 1
2
307 (4.3.2.2.7. |troco reto com 1 m UN 1
3
308 [4.3.2.2.7. |troco reto com 0.7 m UN 1
4
4.3.2.2.8 |Fornecimento e assentamento de Juntas flangeadas - STUB END e flange louca PN10 em Aco, incluindo junta EPDM com 5 mm de espessura, de acordo com pegas desenhadas
309 [4.3.2.2.8. |DN 110 UN 1
1
4323 VALVULAS
310 |4.3.2.3.1 |Fornecimento e montagem em camara de visita, de valvula mural PEAD DN 200 prépria para aguas residuais, incluindo haste de manobra e todos os acessorios | UN 1
necessarios a montagem, conforme projeto e especificagdes técnicas
311 |4.3.2.3.2 |Fornecimento e montagem de véalvula de retencéo de esfera, em ferro fundido dictil DN100, com ligagbes flangeadas adequadas para aguas residuais, incluindo | UN 2
todos os acessorios necessarios & montagem, conforme projeto e especificagdes técnicas
4.3.2.3.3 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento do tipo cunha elastica, em ferro fundido com ligagdes flangeadas adequadas para aguas residuais, incluindo volante de
manobra e todos os acessoérios necessarios a montagem, conforme projeto e especificacées técnicas
312 |4.3.2.3.3. | DN100 PN10 UN 4
1
313 |4.3.2.3.4 |Fornecimento e montagem de valvula de \"bico-de-pato\" DN50 do tipo \"TF1\" da Tideflex, ou equivalente, incluindo todos os acessorios, pecas necessarias a fixacéo da | UN 1
vélvula a parede, de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos necessarios
314 |4.3.2.3.5 |Fornecimento e montagem de cabeca mével em FFd, para chave de caixa, incluindo tampa e todos os acessorios necessarios a montagem, conforme projeto e [ UN 1
especificagdes técnicas
4.3.24 INSTRUMENTACAO
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315 |4.3.2.4.1 |Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, DN100, proprio para medi¢do de caudais de aguas residuais em seccéo cheia, com indicador de [ UN 1
caudal instantaneo e totalizador instalado no respetivo quadro eléctrico, incluindo acessérios de montagem e ligaces, conforme projeto e especificacdes técnicas
43.25 RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
316 [4.3.2.5.1 |Fornecimento e instalagdo de conjunto completo de equipamento para protecdo contra o choque hidraulico (RAC), constituido por reservatério hidropneumatico de | UN 1
membrana, proprio para aguas residuais, capacidade de 150 litros, pressdo maxima de servi¢o: 10,0 bar, com saida flangeada direta no fundo DN150, incluindo véalvula
de seguranga, purga e manometro, todos os acessérios necessarios para a sua instalagdo e conveniente funcionamento, protecdo e pintura anticorrosiva interior e
exterior, de acordo com pegas desenhadas
4.3.2.6 DIVERSOS
317 |4.3.2.6.1 |Fornecimento de contentor de detritos, de construgdo em plastico, com capacidade de 80 |, com rodas e tampa, conforme projecto | UN 1
433 INSTALAGCOES ELETRICAS
4.3.3.0 NOTAS
4.3.3.0.1 |[Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacdes dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memoria descritiva, as partes aplicaveis das especificacdes
técnicas, pecas desenhadas, normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Seguranca de SubestacGes e Postos de Transformagdo e
433.1 QUADROS ELETRICOS
318 |4.3.3.1.1 |Fornecimento e instalacdo do quadro elétrico QE_EE3 constituido por um armario auto ventilado, formado por painéis, construido em chapa de aco com tratamento e | CJ 1
protecdo anticorrosiva, IP 54, IK 10, classe Il de isolamento (segundo normas IEC 62208 e IEC64139.1.), conforme projeto, contendo arrancadores, fontes de
alimentacédo, descarregadores de sobretensdo, dispositivos de comando e protecdo, espaco e estruturas de suporte para instalacdo do autémato, do interface
homem/maquina, certificados de fabrico e esquemas unifilares, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares descritos na
memo@ria descritiva, incluidos nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das especificagdes técnicas.
319 |4.3.3.1.2 |Fornecimento e instalagdo, em painel préprio do quadro elétrico, de arrancadores suaves para grupos eletrobomba de aguas residuais, de pelo menos 7,30 kW, incluindo | CJ 2
by-pass, os médulos de comunicagdo, as reactancias e os filtros necessarios, bem como todo o equipamento acessério, conforme indicado na memdria descritiva e
pecas desenhadas de forma a instalagdo poder ser considerada pronta a funcionar.
320 |4.3.3.1.3 |Fornecimento e instalagdo de autémato programavel completamente equipado, no QE_EE3, incluindo portas de comunicagédo, interface homem maquina com display | CJ 1
gréfico, desenvolvimento do software, testes em fabrica, comissionamento das instalages, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares, conforme memdria descritiva, a parte aplicavel das especificacdes técnicas e pecas desenhadas
4332 FONTES DE ALIMENTACAO
321 |4.3.3.2.1 |Fornecimento e instalacdo de fonte de alimentagdo em c.c. de 500 VA, incluindo baterias para sessenta minutos de autonomia e todos os trabalhos, materiais e | CJ 1
acessorios necessarios e complementares, conforme memdria descritiva, a parte aplicavel das especificacdes técnicas e pegas desenhadas
4333 CABOS DE FORGCA MOTRIZ E ALIMENTACAO DOS QUADROS
4.3.3.3.1 |Cabos
4.3.3.3.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos, incluindo os tubos ou calhas
1 metdlicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com as seguintes
322 |4.3.3.3.1. |Cabo HO7RN-F 4G 10 mm? m 32
1.1
4.3.3.3.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos enterrados protegidos individualmente em toda a sua extenséo por tubo PEAD, conforme desenho de pormenor da vala, incluindo todos os
2 trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
323 [4.3.3.3.1. |Cabo H1XV-R 5G 6mm? ml 10
2.1
4334 CABOS DE SINALIZAGAO, COMANDO E MEDIDA
4.3.3.4.1 |Cabos
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4.3.3.4.1. |Fornecimento e instalacéo de cabos em bragadeiras ao longo das paredes e tetos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos,
1 incluindo os tubos ou calhas metédlicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e
complementares, com as seguintes composicdes:
324 (4.3.3.4.1. |Cabo LiYCY 2x 0,5 + 4 x 0,22 mm? ml 17
11
4.3.3.4.1. |Fornecimento e instalacdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) e PEAD nos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos, materiais e
2 acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
325 (4.3.3.4.1. | Cabo HO7RN-F 3x 1,5 mm? ml 68
2.1
4335 EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
326 |4.3.3.5.1 |Fornecimento e instalacéo de botoneira de corte geral de emergéncia, para instalacdo no quadro elétrico, incluindo suporte de fixacdo, bem como todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios necessarios e complementares descritos na memdria descritiva, incluidos nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das especificacdes
técnicas
327 |4.3.3.5.2 |Fornecimento e instalacdo de interruptores de nivel (sonda), incluindo trogo de tubo em ago inox/PVC para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e | UN 4
comprimento adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos. O suporte deste tubo devera ser uma chapa de ago inox
continua a todo o comprimento do tubo
4.3.3.6 SISTEMAS DE TERRAS
4.3.3.6.1 |Tubagens e caixas
328 |4.3.3.6.1. | Fornecimento e instalacdo de caixas plasticas, IP 55, Classe Il, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovivel UN 1
1
329 [4.3.3.6.1. | Fornecimento e instalacdo de coletores de terra UN 2
2
4.3.3.6.2 |[Elétrodos de terra e ligagdes equipotenciais
330 [4.3.3.6.2. |Sistema geral de terras de protecdo, devidamente interligado entre si, constituido por anel de terra, cabos, elétrodos de terra, ligagdes equipotenciais, elementos | CJ 1
1 acessorios e ligagGes necessarias, de acordo com as caracteristicas indicadas na memoria descritiva, pecas desenhadas, as partes aplicaveis das especificacdes
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares
4.3.3.7 DIVERSOS
331 |4.3.3.7.1 |Fornecimento e instalagdo do conjunto de portinhola, de caixa em material plastico ndo propagador de chama, IP 65, IK 09 Cl II, para a equipa de contagem, com porta | CJ 1
com visor transparente para leitura, de dimensdes e constituicdo aprovada pela EDP, do érgéo limitador de poténcia e respetivas liga¢des incluindo todos os acessorios
necessarios.
332 |4.3.3.7.2 |Fornecimento e execugdo de projeto de detalhe das instalagées elétricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragados de cabos, listas de | CJ 1
ligacdes de cabos, de acordo com os equipamentos efetivamente instalados
333 |4.3.3.7.3 |Fornecimento e execucao de telas finais, suportes informéaticos com os programas dos automatos e do sistema de supervisdo, manuais de operacdo e de manutengéo | CJ 1
dos equipamentos
4.3.3.8 TRABALHOS DE CONSTRUCAOQ CIVIL ASSOCIADOS AS INSTALACOES ELETRICAS
4.3.3.8.1 |ABERTURA DE VALAS PARA INSTALACAO DE CABOS
334 [4.3.3.8.1. | Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (2 tubos), em caminho para instalacédo de cabos de BT, incluindo tubagem, uniées e todos os | ml 3
1 acessOrios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivacdo, drenagem, rede de sinalizacao, fita de sinalizacéo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicao
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto
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335 [4.3.3.8.1. |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (4 tubos), em caminho para instalacéo de cabos de BT, incluindo tubagem, uniées e todos os | ml
2 acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagdo, drenagem, rede de sinalizac¢ao, fita de sinalizag¢&o do tipo E.D.P., lajetas de bet&do armado, arranque e reposicéo
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

336 |4.3.3.8.1. | Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (6 tubos), em caminho para instalacdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unides e todos os | m
3 acessorios necessarios, movimento de terras para implantacdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivacdo, drenagem, rede de sinalizacéo, fita de sinalizac&o do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicao
de pavimentos (se necessario), eventuais reparagoes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

337 [4.3.3.8.1. | Execucdo de caixa de visita para passagem de cabos elétricos (BT), com dimensdes interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betédo simples com dreno central | ml
4 em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betdo macicados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao trago 1:3, tampa em bet&o ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavacéo, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalizagéo, prateleira metalica perfurada para apoio de cabos de poténcia e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projeto
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