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Procedimento 39/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisorias, sinalização e limpeza. UN 1
 2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
2 2.1 Demolição do pavimento de betão  existente com  retroescavadora com martelo demolidor,, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e

eventual indemnização por depósito.
m3 88,995

3 2.2 Remoção e reposicionamento de pneus em local a definir pelo D.O, incluindo carga , transporte, descarga e posterior arrumo. vg 1
4 2.3 Remoção de plataformas de acesso ao mar e flutuadores e posterior reposicionamento em local a definir pelo D.O, incluindo carga, transporte, descarga e todas as

operações necessárias para o efeito.
vg 1

5 2.4 Remoção de postes de iluminação pública com 12 m e outros elementos metálicos e posterior reposicionamento em  local a definir pelo D.O, incluindo carga, transporte,
descarga e todas as operações necessárias para o efeito.

vg 1

6 2.5 Remoção e reposicionamento de contentores  em local a definir pelo D.O, incluindo transporte e todas as operações necessárias para o efeito. vg 1
7 2.6 Remoção e repocionamento de paralelipipedos de basalto em local a definir pelo D.O, incluindo carga , transporte e descarga e todas as operações necessárias para o

efeito.
vg 1

8 2.7 Remoção e repocionamento de inertes em local a definir pelo D.O, incluindo carga , transporte. descarga e todas as operações necessárias para o efeito. vg 1
9 2.8 Remoção e repocionamento de peças de pavê e trief em local a definir pelo D.O, incluindo carga , transporte, descarga e posterior arrumo, bem como todas as

operações necessárias para o efeito.
vg 1

10 2.9 Remoção de pavimento de borracha,  incluindo carga, transporte, descarga e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. vg 1
11 2.10 Remoção do depósito do limpa fossas e posterior reposicionamento em  local a definir pelo D.O, incluindo carga, transporte, descarga e todas as operações necessárias

para o efeito.
vg 1

12 2.11 Remoção de troncos madeira, paletes, tábuas entre outros, incluindo carga, transporte, descarga e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por
depósito.

vg 1

13 2.12 Remoção de resíduos vários ( telhas, tubagem, guardas metálicas, redes metálicas, plásticos, estruturas de andaime, entre outros), incluindo carga, transporte e
colocação dos produtos quer em  vazadouro ( e eventual indemnização por depósito)ou novo local a definir pelo D.O

vg 1

14 2.13 Remoção e reposicionamento de pá carregadora, , incluindo carga , transporte, descarga e todas as operações necessárias para o efeito. vg 1
15 2.14 Remoção e reposicionamento de aneis de betão,  incluindo carga, transporte, desrcarga e todas as operações necessárias para o efeito. vg 1
 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo baldeação e todos os trabalhos necessários, com recurso a meios mecânicos (lâmina,

balde ou ripper)
16 . a) numa espessura de  55cm em  Pavimentos rígidos m3 211,1
17 . b) numa espessura de 62cm em Pavimentos flexíveis m3 876,55
18 . c) numa espessura de 45cm em Pavimentos Térreo m3 73,87
19 3.2 Regularização e compactação do fundo de caixa  a 95% do Proctor Modificado, com meios mecânicos. m2 1887,18
20 3.3 Execução de aterro  para execução de fundo de caixa mediante carga, transporte, e colocação de materiais incluindo espalhamento e compactação mecânica de

camadas de 0,20m de espessura, rega e todos os trabalhos necessários.
m3 11

 4 PAVIMENTOS
 4.1 PAVIMENTOS RÍGIDOS
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21 4.1.2 Fornecimento e execução da camada granular do pavimento composta por  por duas camadas de inertes, uma com 15cm de brita e outra com 15cm de tout-venant 
incluindo, carga, descarga, espalhamento e compactação que deve alcançar 100% do ensaio Proctor modificado, com meios mecânicos e fornecimento e instalação de
barreira de vapor

m2 383,81

22 4.1.2 Fornecimento e execução do pavimento rígido composto  por uma laje de betão do tipo C20/25, com 0,25m de espessura, armada com malhasol  AQ50 incluindo
espaçadores ,  fibras de poliuretano, endurecedor de superfície, tratamento de juntas de betonagem com Icosit K101N, tratamento de juntas de dessolidarização com
polietileno expandido e cordão de elastómero, tratamento de juntas de dilatação com dispositivo de transferência de carga, polietileno expandido e cordão de elastómero,
 serragem mecênica para execução de juntas de retração e sobre-elevações para a criação de pendentes previstas em projecto e todos os trabalhos inerentes à perfeita
execução dos trabalhos.

m2 383,81

 4.2 PAVIMENTOS TÉRREO
23 4.2.1 Massame de betão C16/20 com 20cm de espessura incluindo malhasol AQ50, camada de rachão e brita com 25cm de espessura recalcada, endurecedor de superfície,

silicone, esferovite com espessura de 1cm, filme plástico pra barreira de vapor e sobre-elevações para a criação de pendentes previstas em projecto e todos os trabalhos
e meios para a sua perfeita execução.

m2 164,15

 4.3 PAVIMENTOS FLEXÍVEIS ( camadas granulares e betuminosas)
24 4.3.1 Fornecimento e aplicação de camada granulares do pavimento composta por duas camadas de inertes, uma  com agregado britado de granulometria extensa (ABGE)

com caracteríticas de sub-base e com 25cm após recalque, e outra com agregado britado de granulometria extensa (ABGE)  com caracteríticas base com 25cm após
recalque, garantindo 100% do ensaio Proctor modificado, incluindo carga., descarga, espalhamento e compactação com recurso a meios mecânicos e todos os trabalhos
e meios necessários à sua perfeita execução.

m2 1413,8

25 4.3.2 Fornecimento e execução de camadas betuminosas do pavimento, composta por rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa de 1,0 KG/m2, camada de
regularização binder em betão betuminoso com 7cm após recalque, rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo ECR-1 à taxa de 0,5 KG/m2 e camada de
desgaste em betão betuminoso com 5cm de espessura, incluindo as sobre-elevações para a criação de pendentes previstas em projecto, carga, transporte e
espalhamento e compactação com recurso a meios mecânicos

m2 1413,8

 5 REDE DE ABASTECIMENTO
 5.1 MOVIMENTO DE TERRAS

26 5.1.1 Escavação na abertura de vala de instalação de tubagens, por meios mecânicos e/ou manuais, para estabelecimento das cotas de trabalho, incluindo entivação e
rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização de taludes, sondagens para localização de infraestruturas existentes e eventuais reparações ou desvios de
infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos associados.

m3 30,49

27 5.1.2 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para execução do leito de assentamento das tubagens, e até 0,30m de recobrimento da tubagem, devidamente regada e
compactada, incluindo regularização e compactação do leito da vala, fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de cor azul incluindo e todos os materiais e
trabalhos necessários.

m3 11,43

28 5.1.3 Fornecimento e colocação de pó de pedra em aterro, devidamente regada e compactada, incluindo regularização e compactação incluindo e todos os materiais e
trabalhos necessários.

m3 25,54

29 5.1.4 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos sobrantes da escavação das valas, incluindo carga, descarga, espalhamento e eventual indemnização por
depósito.

m3 30,49

 5.2 TUBAGENS
 5.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em PEAD \"PE100-RC\" PN16 para rede de águas, com ligação eletrosoldada ou soldadura topo a topo, incluindo todos os

acessórios, ligações, maciços de ancoragem para inclinações superiores a 15%, alterações provisórias da rede existente e todos os trabalhos e equipamentos necessários.
30 . a)DN25mm ml 36,59
31 . b)DN32mm ml 39,87
 5.3 TORNEIRAS

32 . Fornecimento e instalação de torneira de jardim com 3/4 de polegada, incluindo todos os materiais e meios para a sua perfeita instalação UN 3
 6 REDE DE ESGOTO
 6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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33 6.1.1 Escavação na abertura de vala de instalação de tubagens, por meios mecânicos e/ou manuais, para estabelecimento das cotas de trabalho, incluindo corte de
pavimento, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização de taludes, sondagens para localização de infraestruturas existentes e eventuais
reparações ou desvios de infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos associados.

m3 73,57

34 6.1.2 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para execução do leito de assentamento das tubagens, e até 0,30m de recobrimento da tubagem, devidamente regada e
compactada, incluindo regularização e compactação do leito da vala, fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de cor azul incluindo e todos os materiais e
trabalhos necessários.

m3 20,09

35 6.1.3 Fornecimento e colocação de pó de pedra em aterro, devidamente regada e compactada, incluindo regularização e compactação incluindo e todos os materiais e
trabalhos necessários.

m3 60,19

36 6.1.4 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos sobrantes da escavação das valas, incluindo carga, descarga, espalhamento e eventual indemnização por
depósito.

m3 73,57

 6.2 TUBAGENS
 6.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em PEAD PE100 PN16 para redes de águas residuais, incluindo todos os acessórios, soldaduras alterações e desvios

provisórios da rede existente e todos os trabalhos e equipamentos necessários.
37 . DN63mm ml 41,21
 6.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em PVC PN10 para redes de águas residuais, incluindo todos os acessórios, alterações e desvios provisórios da rede existente e

todos os trabalhos e equipamentos necessários.
38 . DN90mm ml 42,39
 6.3 CAIXAS DE VISITA

39 6.3.1 Fornecimento e execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão com ø 1,20m, cone excêntrico e tampa em ferro fundido ductil D400 incluindo execução
de caleiras de concordância de fundo, chapa de identificação do tipo de esgoto,e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

 6.4 CAIXA DE VISITA EM BETÃO ARMADO 1,2X2,0x3,00 M - ÁGUAS LIXIVIADAS
 6.4.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

40 6.4.2 Escavação geral em regularização de plataforma e estabelecimento de fundo de caixa (2,00X3,00x1,20m) para construção das estruturas, incluindo baldeação,
entivação, drenagem, regularização de fundo de caixa e todos os trabalhos complementares em terrenos ripáveis por lâmina ou removíveis por meios mecânicos.

m3 8,5

41 6.4.2 Carga dos materiais escavados, remoção e transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado para o efeito, sem considerar empolamento, incluindo eventual
indemnização por depósito, limpeza geral dos locais de trabalho.

m3 8,5

 6.4.3 ESTRUTURAS DE BETÃO
42 6.4.4 Fornecimento e colocação em obra de betão simples, classe de resistência C12/15, para regularização e limpeza do fundo dos caboucos, incluindo colocação e

compactação e todos os demais trabalhos associados, de acordo com os pormenores de projecto. (considerando 0,10m de espessura)
m2 0,6

 6.4.5 Fornecimento e colocação em obra de betão armado em elementos estruturais (caixa 2,00x3,00x1,20m), classe de resistência C30/37,  XA1, incluindo respetivas armaduras em aço
A400NR, cofragens, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros para tubagens, juntas de trabalho e todos os trabalhos acessórios  e complementares necessários, de
acordo com o definido em caderno de encargos.

43 . a)Em lajes de fundo m3 1,5
44 . b)Em paredes m3 2,4
45 . c)Em lajes m3 1,5
 6.4.6 REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES ENTERRADAS EM CONTACTO COM O SOLO

46 . Pintura com emulsão betuminosa alcalina (a duas demãos cruzadas, por camada seca), das superfícies enterradas em contacto com o solo (caixa 2,00x3,00x1,20m),
incluindo regularização de superfícies, aplicação de primários e argamassas e todos os trabalhos associados.

m2 15

 6.4.7 REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES INTERIORES
 . a)Fornecimento e execução de pintura sobre reboco ou betão, em superfícies interiores sem contacto com água residuais, com argamassa tipo \"Ergelit -KT10\" ou equivalente com

2 demão com espessura mínima por camada de 3 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios para a correta execução da obra.
47 . b)Paredes da caixa (caixa 2,00x1,20m) m2 6
48 . c)Teto da caixa (caixa 2,00x1,20m) m2 6
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49 . d)Pavimento da caixa (caixa 2,00x1,20m) m2 6
 6.4.8 SERRALHARIAS

50 . Fornecimento e instalação de tampa circular em FFD,  Abertura Util de 800 mm, D400, incluindo fechos de segurança, e todos os trabalhos e acessórios necessários UN 1
 7 REDE DE INCÊNDIO
 7.1 MOVIMENTO DE TERRAS

51 7.1.1 Escavação na abertura de vala de instalação de tubagens, por meios mecânicos e/ou manuais, para estabelecimento das cotas de trabalho, incluindo entivação e
rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização de taludes, sondagens para localização de infraestruturas existentes e eventuais reparações ou desvios de
infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos associados.

m3 83,89

52 7.1.2 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para execução do leito de assentamento das tubagens, e até 0,30m de recobrimento da tubagem, devidamente regada e
compactada, incluindo regularização e compactação do leito da vala, fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de cor azul incluindo e todos os materiais e
trabalhos necessários.

m3 22,88

53 7.1.3 Fornecimento e colocação de pó de pedra em aterro, devidamente regada e compactada, incluindo regularização e compactação incluindo e todos os materiais e
trabalhos necessários.

m3 68,64

54 7.1.4 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos sobrantes da escavação das valas, incluindo carga, descarga, espalhamento e eventual indemnização por
depósito.

m3 83,89

 7.2 TUBAGENS
 7.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em PEAD \"PE100-RC\" PN16 para rede de águas, com ligação eletrosoldada ou soldadura topo a topo, incluindo todos os

acessórios, ligações, maciços de ancoragem para inclinações superiores a 15%, alterações provisórias da rede existente e todos os trabalhos e equipamentos necessários,  em
conformidade com Caderno de Encargos:

55 . DN110 ml 95,33
 7.3 ACESSÓRIOS

56 7.3.1 Cone Redutor PEAD PN16 - DN110x90 UN 3
57 7.3.1.1 Válvula Seccionamento Tipo Cunha FFD PN16 - DN80, incluindo haste telescópica fixa, tubo de protecção em PVC, cabeça móve hexagonal com corrente e maciço de

fixação em betão
UN 3

 7.4 MARCOS DE INCÊNDIO
58 7.4.1 Fornecimento, transporte e montagem de marco de incêndio DN 80 PN 16 e execução de marco de incêndio de acordo com o pormenor, incluindo todos os acessórios

maciços de fixação em betão, manga de politetileno para proteção de elementos de aço e flanges enterradas, escavação e transporte para aterro ou para vazadouro dos
produtos sobrantes (incluindo carga, descarga, espalhamento e eventual indeminização) e todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários para perfeita
instalação.

UN 3
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