
Município de Penalva do Castelo
Procedimento 21/2021-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme caderno de encargos. vg 1
2 1.2 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde. vg 1
3 1.3 Implementação e desenvolvimento do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição vg 1
4 1.4 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor. vg 1
5 1.5 Execução de limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatário dos produtos sobrantes. vg 1
 2 TRABALHOS DENTRO DO PERÍMETRO DO ESTABELECIMENTO
 2.1 Trabalhos de Construção
 2.1.1 Trabalhos Preparatórios
6 2.1.1.1 Demolição das estruturas em madeira anexas ao conjUNto a E e a SO, identificadas como capoeiras;

  Remoção das caixilharias das janelas e placas de chapa presentes nos conjUNtos a este, sudoeste e noroeste;
  Demolição das coberturas de cada conjUNto por apresentarem elevado risco de decaimento/derrocada, advinda do mau estado de conservação das estruturas em
madeira que suportam as telhas e, consequentemente, de um futuro reaproveitamento precário.

vg 1

7 2.1.1.2 Escavação em terreno de consistência média a dura para abertura de fUNdações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais
águas afluentes, carga, transporte a vazadouro temporário do adjudicatário dos produtos sobrantes, e ainda aterro na caixa das sapatas e todos os trabalhos
complementares (trabalho acompanhado por equipa de Arqueologia).

m3 48

 2.1.2 Construção Civil em Geral
 2.1.2.1 Obras de Restauro de Elementos Arquitetónicos Existentes
 2.1.2.1.1 IGREJA
8 2.1.2.1.1.

1
Aplicação de herbicida;
  Aplicação de biocida;
  Reposicionamento de elementos deslocados, soltos ou em risco de destacamento;
  Remoção dos depósitos de material provenientes da cobertura;
  Revisão das áreas de empena;
  Estabilização e consolidação de fendas e fissuras através de injeções com caldas hidráulicas em reboco a preservar;
  Remoção de preenchimentos e jUNtas com argamassas degradadas ou inadequadas;
  Limpeza da superfície pétrea com água controlada;
  Limpeza química para remoção de manchas, tintas, sujidades aderentes e crostas;
  Tratamento de elementos metálicos fUNcionais;
  Tratamento de fraturas e fissuras em elementos não removíveis;
  Regularização da alvenaria dos panos interiores;
  Refechamento de jUNtas nos panos exteriores e áreas de cantaria;
  Execução de reboco nos panos interiores;
  Pintura das áreas de reboco executadas.

m2 121

 2.1.2.1.2 CONJUNTO A ESTE (E ) \"Centro Interpretativo\"
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9 2.1.2.1.2.
1

Aplicação de herbicida;
  Aplicação de biocida;
  Reposicionamento de elementos deslocados ou soltos;
  Remoção dos depósitos de material provenientes da derrocada de parte cobertura;
  Remoção de materiais estranhos ao conjUNto;
  Revisão das áreas pétreas de assentamento da cobertura;
  Remoção de preenchimentos e jUNtas com argamassas degradadas ou inadequadas;
  Limpeza da superfície pétrea com água controlada;
  Limpeza química para remoção de manchas, tintas, sujidades aderentes e crostas;
  Tratamento de elementos metálicos fUNcionais e remoção dos elementos disfUNcionais;
  Tratamento de fraturas e fissuras em elementos não removíveis;
  Assentamento/consolidação das áreas de derrube;
  Refechamento de jUNtas das paredes de alvenaria e áreas de cantaria.

m2 96

 2.1.2.1.3 CONJUNTO A SUDOESTE (SO) (Receção)
10 2.1.2.1.3.

1
Aplicação de herbicida;
  Aplicação de biocida;
  Reposicionamento de elementos deslocados ou soltos;
  Remoção dos depósitos de material resultantes da derrocada de parte da cobertura e pavimento em madeira;
  Revisão das áreas de empena;
  Revisão estrutural do telheiro do tanque;
  Remoção de materiais estranhos ao conjUNto;
  Remoção de preenchimentos e jUNtas com argamassas degradadas ou inadequadas;
  Limpeza da superfície pétrea com água controlada;
  Limpeza química para remoção de manchas, tintas, sujidades aderentes e crostas;
  Tratamento de elementos metálicos fUNcionais e remoção dos elementos disfUNcionais;
  Tratamento de fraturas e fissuras em elementos não removíveis;
  Tratamento de elementos em madeira;
  Assentamento/consolidação das áreas de derrube;
  Refechamento de jUNtas das paredes de alvenaria e áreas de cantaria.

m2 50

 2.1.2.1.4 CONJUNTO A NOROESTE (NO) \"Espaços Sociais\"
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11 2.1.2.1.4.
1

Aplicação de herbicida;
  Aplicação de biocida;
  Reposicionamento de elementos deslocados ou soltos;
  Remoção dos depósitos de material resultantes da derrocada de parte da cobertura e pavimentos em madeira;
  Revisão das áreas de empena;
  Remoção de materiais estranhos ao conjUNto;
  Estabilização e consolidação de fendas e fissuras através de injeções com caldas hidráulicas em reboco a preservar;
  Remoção de preenchimentos e jUNtas com argamassas degradadas ou inadequadas;
  Limpeza da superfície pétrea com água controlada;
  Limpeza química para remoção de manchas, tintas, sujidades aderentes e crostas;
  Tratamento de elementos metálicos fUNcionais e remoção dos elementos disfUNcionais;
  Tratamento de fraturas e fissuras em elementos não removíveis;
  Regularização da alvenaria de panos interiores/exteriores para a aplicação de reboco;
  Tratamento de elementos em madeira;
  Assentamento/consolidação das áreas de derrube;
  Tratamento da chaminé em tijolo burro;
  Refechamento de jUNtas das paredes de alvenaria e áreas de cantaria;
  Execução de reboco nos panos de alvenaria regularizada;
  Pintura das áreas de reboco executadas.

m2 228

 2.1.2.2 Obras de Construção de novos elementos arquitetónicos
 2.1.2.2.1 IGREJA

12 2.1.2.2.1.
1

Fornecimento e assentamento de cobertura, constituída por, de cima para baixo: telha de aba e canudo, ripas, subtelha, isolamento em lâ mineral de 6 cm, e guarda-pó
em ripas de madeira de pinho

m2 174,9222

13 2.1.2.2.1.
2

Fornecimento e assentamento de porta de madeira maciça tratada e protegida conforme alçado, com todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento e fUNcioanmento.

UN 1

14 2.1.2.2.1.
3

Fornecimento e assentamento de altar em madeira nobre, suspenso por elementos metálicos rígidos a partir da estrtura do teto, inlcuindo todos os trabalhos encessários
ao seu perfeito assentamento e acabamento.

UN 1

15 2.1.2.2.1.
4

Fornecimento e assentamento de conjUNto sacrário / relicário e base para divindade, incluiindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 1

 2.1.2.2.2 CONJUNTO A ESTE (E ) \"Centro Interpretativo\"
16 2.1.2.2.2.

1
Fornecimento e assentamento de cobertura invertida, de cima para baixo, camarinha de zinco pré-patinado, barreira pára-vapor, isolamento em lã mineral com 6 cm, e
guarda pó em placa de gesso lisa.

m2 115,2

17 2.1.2.2.2.
2

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidrotemperado de 10 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 3,7 x 3 metros, incluindo porta de abrir de duas folhas com 1,2 x 2,5 metros.

m2 11,1

18 2.1.2.2.2.
3

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 16 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 4,1 x 3 metros, incluindo porta de abrir de duas folhas com 1,2 x 2,5 metros.

m2 12,3

19 2.1.2.2.2.
4

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 10 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 4 x 3 metros, incluindo porta de abrir de duas folhas com 1,2 x 2,5 metros.

m2 12

20 2.1.2.2.2.
5

Fornecimento e assentamento de porta de madeira no tardoz, em madeira maciça, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. m2 2

21 2.1.2.2.6 Fornecimento e assentamento de pavimento térreo, de baixo para cima, camada de areia e brita com 15 cm, tela de impermeabilização do tipo \"Imperdan\" ou
equivalente, argamassa de assentamento com 5 cm e acabamento em pedra com acabamento rústico pico grosso, de 5 cm de espessura, jUNtas abertas, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e estabilidade.

m2 96

Avenida Castendo Nº.1
Telef. 232640020 / Fax. 232640021
www.cm-penalvadocastelo.pt Página 3 de 10



Município de Penalva do Castelo
Procedimento 21/2021-E

 2.1.2.2.3 CONJUNTO A SUDOESTE (SO) (Receção)
22 2.1.2.2.3.

1
Forneciemnto e assentamento de vigas de madeira tratada, reaproveitada do existente, na cumeeira, incluido todos os trabalhso necessários ao seu perfeito acabamento
e fixação.

ml 6

23 2.1.2.2.3.
2

Fornecimento e assentamento de cobertura invertida, de cima para baixo, camarinha de zinco pré-patinado, barreira pára-vapor, isolamento em lã mineral com 6 cm, e
guarda pó em placa de gesso lisa.

m2 60

24 2.1.2.2.3.
3

Fornecimento e assentamento de portas de madeira e vidro temperado, conforme alçados, incluindo todos os materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento e assentamento.

UN 2

25 2.1.2.2.3.
4

Fornecimento de mobiliário, balcão e cadeira, em madeira maciça. vg 1

26 2.1.2.2.3.
5

Fornecimento e montagem de lettering \"Um pedaço de História de Portugal, Santo Sepulcro\", em aço escovado, fixo na parede de alvenaria. vg 1

27 2.1.2.2.3.
6

Fornecimento e assentamento de pavimento térreo, de baixo para cima, camada de areia e brita com 15 cm, tela de impermeabilização do tipo \"Imperdan\" ou
equivalente, argamassa de assentamento com 5 cm e acabamento em pedra com acabamento rústico pico grosso, de 5 cm de espessura, jUNtas abertas, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e estabilidade.

m2 50

 2.1.2.2.4 CONJUNTO A NOROESTE (NO) \"Espaços Sociais\"
28 2.1.2.2.4.

1
Fornecimento e assentamento de cobertura invertida, de cima para baixo, camarinha de zinco pré-patinado, barreira pára-vapor, isolamento em lã mineral com 6 cm, e
guarda placa de gesso perfurada com isolamento de lã-de-rocha.

m2 90

29 2.1.2.2.4.
2

Fornecimento e assentamento de cobertura visitável (sobre IS), de cima para baixo, chapa xadrez estriada de 8 mm, barreira pára-vapor, isolamento em lã mineral com 6
cm, e gurada pó em placa de gesso lisa.

m2 22

30 2.1.2.2.4.
3

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 10 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 25 x 3 metros, incluindo 2 portas de abrir de duas folhas com 1,5 x 2,5 metros.

m2 75

31 2.1.2.2.4.
4

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 16 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 12 x 3 metros, incluindo 2 portas de abrir de duas folhas com 1,5 x 2,5 metros e uma porta de abrir de 1 x 2,5 metros.

m2 36

32 2.1.2.2.4.
5

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 16 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 8 x 3 metros, incluindo porta de abrir de duas folhas com 1,5 x 2,5 metros.

m2 24

33 2.1.2.2.4.
6

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 16 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 5 x 3 metros, incluindo porta de abrir de duas folhas com 1,2 x 2,5 metros e duas portas de abrir de 1 x 2,5 metros.

m2 15

34 2.1.2.2.4.
7

Fornecimento e assentamento de fachada envidraçada de vidro temperado de 10 mm, incluindo fixações e todos os trabalhos encessários ao seu perfeito acabamento e
estabilidade, com 15 x 3 metros, incluindo porta de abrir de duas folhas com 1,5 x 2,5 metros e porta de abrir com duas folhas de 1,2 x 2,5 metros.

m2 45

35 2.1.2.2.4.
8

Fornecimento e assentamento de portas e janelas de madeira na parede existente, em madeira maciça e vidro temperado, incluindo todos os acessórios necessários ao
seu perfeito acabamento.

m2 14

36 2.1.2.2.4.
9

Fornecimento e assentamento de pavimento térreo, de baixo para cima, camada de areia e brita com 15 cm, tela de impermeabilização do tipo \"Imperdan\" ou
equivalente, argamassa de assentamento com 5 cm e acabamento em pedra com acabamento rústico pico grosso, de 5 cm de espessura, jUNtas abertas, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e estabilidade.

m2 40

37 2.1.2.2.4.
10

Fornecimento e assentamento de pavimentos interiores, de baixo para cima, placa de gesso lisa tipo Aquapanel, isolamento lã de rocha 4 cm, estrutura metálica, base
em placa OSB e acabamento em fohas de madeira maciça de pinho, com proteção ao desgaste, AC4, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários
ao seu perfeito acabamento e estabilidade.

m2 90

38 2.1.2.2.4.
11

Fornecimento e assentamento de paredes de pladur duplas com lã de rocha interior de 6 cm, do tipo \"Aquapannel\" ou equivalente, com pintura exterior e revestimento
interior em lâmina de fenólico de cor cinza claro.

m2 24

39 2.1.2.2.4.
12

Fornecimento e assentamento de duas portas de corrrer, em CPL cinza claro, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito assentametno e acabamento. m2 4

40 2.1.2.2.4.
13

Fornecimento e assentamento de sinalética \"IS+ISM+ISF\", 3 sinais em aço escovado 15 x 25 cm. UN 3

Avenida Castendo Nº.1
Telef. 232640020 / Fax. 232640021
www.cm-penalvadocastelo.pt Página 4 de 10



Município de Penalva do Castelo
Procedimento 21/2021-E

41 2.1.2.2.4.
14

Fornecimento e assentamento de louças sanitárias e equipamentos, do tipo \"Sanindusa\" ou equivalente, de encastrar, sendo: 2 chuveiros, 2 sanitas e dois lavatórios,
dois kits de acesibilidade \"WCCare\" ou equivalente e incluindo 3 porta rolos, 2 dispensadores de sabão, 2 dispensadores de toalhetes e 4 caixotes de lixo.

vg 1

42 2.1.2.2.4.
15

Fornecimento e assentamento de escada exterior metálica,com degraus em chapa xadrez estriada, com tratamento e pintura a cinza escuro, e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e fUNcionamento.

vg 1

43 2.1.2.2.4.
16

Fornecimento de mobiliário, balcão e cadeira, em madeira maciça. vg 1

44 2.1.2.2.4.
17

Fornecimento e montagem de gradeamento em ferro pintado em varandas e passadiços do piso superior, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento e estabilidade.

ml 11

 2.1.3 FUNdações e Estruturas
 2.1.3.1 FUNdações
 2.1.3.1.1 Fornecimento e execução de betão armado, C25/30, classe de exposição XC2 com armaduras em aço A400NR.SD, vibrado e colocado, incluindo cofragens, pintura de proteção, tela

sob as fUNdações, escoramentos, trabalhos e fornecimentos, em formação de elementos  estruturais sendo:
45 2.1.3.1.1.

1
Em FUNdações de Pilares m3 5

46 2.1.3.1.1.
2

Em FUNdações de Escadas m3 1

 2.1.3.2 Estruturas
 2.1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de estruturas metálicas em aço Fe430, com decapagem e tratamento anticorrosivo, incluido piintura de proteção ao fogo, soldaduras, fixações,

ligações e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e estabilidade, sendo os seguintes perfis estruturais:
 2.1.3.2.1.

1
Espaços Sociais

47 2.1.3.2.1.
1.1

HEB240 kg 966

48 2.1.3.2.1.
1.2

HEB200 kg 2036

49 2.1.3.2.1.
1.3

IPE240 kg 1412

50 2.1.3.2.1.
1.4

IPE160 kg 3348

51 2.1.3.2.1.
1.5

IPE120 kg 1611

 2.1.3.2.1.
2

Receção

52 2.1.3.2.1.
2.1

UNP120 kg 307

53 2.1.3.2.1.
2.2

Perfil oco retangular 120x60x5 kg 485

54 2.1.3.2.1.
2.3

Perfil oco quadrado 60x60x5 kg 322

 2.1.3.2.1.
3

Sala Administrativa

55 2.1.3.2.1.
3.1

UNP120 kg 292
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56 2.1.3.2.1.
3.2

Perfil oco retangular 120x60x5 kg 461

57 2.1.3.2.1.
3.3

Perfil oco quadrado 60x60x5 kg 306

 2.1.3.2.1.
4

Capela

58 2.1.3.2.1.
4.1

UNP160 kg 593

59 2.1.3.2.1.
4.2

UNP120 kg 271

60 2.1.3.2.1.
4.3

Perfil oco retangular 160x80x5 kg 1112

61 2.1.3.2.1.
4.4

Perfil oco quadrado 80x80x5 kg 785

62 2.1.3.2.1.
4.5

Perfil oco retangular 120x60x5 kg 373

63 2.1.3.2.1.
4.6

Perfil oco quadrado 60x60x5 kg 239

 2.1.3.2.1.
5

Espaço Interpretativo

64 2.1.3.2.1.
5.1

UNP160 kg 445

65 2.1.3.2.1.
5.2

UNP120 kg 615

66 2.1.3.2.1.
5.3

Perfil oco retangular 160x80x5 kg 2463

67 2.1.3.2.1.
5.4

Perfil oco retangular 120x60x5 kg 304

 2.1.4 Instalações e Equip. de Águas e Esgotos
 2.1.4.1 Rede de Abastecimento de Água

68 2.1.4.1.1 Trabalhos de construção de furo artesiano, incluindo  sondagem, perfuração, estabilização, proteção e construção de câmara de manobras com tampa com fecho da
classe C250, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

vg 1

69 2.1.4.1.2 Fornecimento e montagem de equipamento para câmara de manobras, incluindo filtros cloro e ph, dispositivo de controlo de pressão, bomba de serviço e bomba de
reserva do tipo \"GrUNdfos\" ou equivalente, e todos os trabalhos, materisi e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e fUNcionamento.

vg 1

70 2.1.4.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada em PEAD PN10, DN32 ml 60
71 2.1.4.1.4 Fornecimento e assentamento de termoacumulador elétrico para produção de AQS, de 150 Litros, e todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
72 2.1.4.1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem multicmada para distribuição de água quente e fria, incluindo isolamento, fixações, válvulas de corte, e todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários, DN 25 mm.
ml 24

73 2.1.4.1.6 Fornecimento e assentamento de tubagem multicmada para distribuição de água quente e fria, incluindo isolamento, fixações, válvulas de corte, e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários, DN 20 mm.

ml 18

 2.1.4.2 Rede de Drenagem de Águas Residuais
74 2.1.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em pvc pn6, para drenagem de águas residuais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu

perfeito assentamento e estanquidade, DN90
ml 18
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75 2.1.4.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em pvc pn6, para drenagem de águas residuais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito assentamento e estanquidade, DN50

ml 18

76 2.1.4.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de reUNião incluindo todos os trabalhos necessários para estanquidade e estabilidade. UN 1
77 2.1.4.2.4 Fornecimento e execução de câmara de visita em betão conforme desenho de pormenor, com tampa com fecho da classe C250, equipada com bomba de águas

residuais do tipo \"GrUNdfos UNilift\" ou equivalente, e todos os trablahos necessários ao seu perfeito acabamento, e fUNcionamento.
UN 1

78 2.1.4.2.5 Fornecimento e instalações de conduta adutora de águas residuais em PEAD PN16 DN75, incluindo todos os trbabalhos necessários *a sua estabilidade e estanquidade. ml 60
79 2.1.4.2.6 Fornecimento e assentamento de fossa sética estanque do tipo \"Ecodepur VT 10 PL\", ou equivalente volume de 10000 litros, incluindo escavação, tapamento,

sinalização, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
UN 1

 2.1.4.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais
80 2.1.4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubos ladrão para escoamento de águas pluviais, ncluindo caixas dissipadoras de energia na base e todos os trabalhos necessários à

condução das águas pluviais aos circuitos de drenagem e linhas de água já definidas no exterior das edificações
vg 1

 2.1.5 Instalações e Equipamentos Elétricos
 2.1.5.1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

81 2.1.5.1.1 VV/XV/XZ1 3G1,5 ml 550
82 2.1.5.1.2 VV/XV/XZ1 3G2,5 ml 300
83 2.1.5.1.3 VV/XV/XZ1 3G4 ml 170
84 2.1.5.1.4 H07V-R 1G16 ml 20
85 2.1.5.1.5 VV/XV/XZ1 4x1,5 ml 100
 2.1.5.2 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:

86 2.1.5.2.1 VD Ø 25 MHL ml 300
87 2.1.5.2.2 PEAD  Ø 50 ml 270
88 2.1.5.2.3 PEAD  Ø 75 ml 20
 2.1.5.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:

89 2.1.5.3.1 Duplo fUNdo vg 1
90 2.1.5.3.2 Caixas de derivação vg 1
91 2.1.5.3.3 Caixa medição de terra UN 1
 2.1.5.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem da série \"MOSAIC Branco da LEGRAND\", ou equivalente em qualidade e preço, sendo::

92 2.1.5.4.1 Interruptores UN 1
93 2.1.5.4.2 Tomadas  tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fUNdo duplo UN 62
 2.1.5.5 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas:

94 2.1.5.5.1 LUMINÁRIA INTERIOR LED 36W - PHILIPS ou equivalente em qulidade e preço UN 40
95 2.1.5.5.2 LUMINÁRIA LED EXTERIOR 36W UN 36
 2.1.5.6 Fornecimento e montagem de armaduras  de emergência  electrificadas  conforme CE:

96 2.1.5.6.1 Bloco Autónomo ELIL 04 04014-01 M/60m - EEE UN 10
 2.1.5.7 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom fUNcionamento conforme CE:

97 2.1.5.7.1 Quadro Eléctrico classe II 50 módulos UN 2
98 2.1.5.7.2 Quadro Eléctrico classe II 28 módulos UN 2
99 2.1.5.7.3 Cx. Contador + Diferencial UN 1
100 2.1.5.7.4 Cx. Portinhola P100 Equipada UN 1

 2.1.5.8 Fornecimento e montagem de aparelhagem de corte e protecção para circuitos de baixa tensão incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom fUNcionamento
conforme CE:101 2.1.5.8.1 DisjUNtor Modular 3KA  1P  10A UN 25

102 2.1.5.8.2 DisjUNtor Modular 3KA  1P  16A UN 25
103 2.1.5.8.3 Interruptor Seccionador 4P -  40A UN 1
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104 2.1.5.8.4 Interruptor Seccionador 4P -  25/300A UN 1
105 2.1.5.8.5 Interruptor Seccionador 2P - 40A/30mA UN 1
106 2.1.5.8.6 Interruptor Seccionador 2P - 40A/300mA UN 2
107 2.1.5.8.7 Interruptor Modular 3KA   1P  16A UN 15
108 2.1.5.9 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom fUNcionamento. vg 1

 2.1.6 Instalações e Equip. de TelecomUNicações
109 2.1.6.1 Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 LSZH) - 250m ml 140
110 2.1.6.2 Aro/Porta Equipado ATI 3Play 6U (6PC + 6CC + 2FO) UN 1
111 2.1.6.3 Caixa Base Dupla ATI 3 Play Série 15\' UN 1
112 2.1.6.4 Tomada (TV/R, SAT) Terminal Estrela UN 6
113 2.1.6.5 Cabo UTP Categoria 6, Classe E ml 140
114 2.1.6.6 Mastro liso 3m D. 40 / 1,5 UN 1
115 2.1.6.7 Rep. Int. 2 vias 2,4GHz SL UN 1
116 2.1.6.8 Antena UHF Triple Ax - DIGA TK43E LTE700 UN 1
117 2.1.6.9 Descarregador Sobretensão Coaxial UN 1
118 2.1.6.10 Amp. de Mastro (FM+VHF; UHF) LTE700 UN 1
119 2.1.6.11 KIT Chumb. em L com base 200mm UN 1
120 2.1.6.12 Kit Fonte+Amp. Mastro(FM+BIII/DAB;UHF) c/Filtro LTE UN 1
121 2.1.6.13 Cabo Coaxial N46V3 TK (RG6 PE) - 100m ml 15
122 2.1.6.14 Conector de Compressão p/ RG6 UN 15
123 2.1.6.15 Fonte de Alimentação p/ Amp. Mastro (1E / 2S) - HQ UN 1
124 2.1.6.16 Amplificador Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 out. - HQ UN 1
125 2.1.6.17 RC-FO UN 1
126 2.1.6.18 Tubo mlØ25 ml 154
127 2.1.6.19 Tubo mlØ40 ml 20
128 2.1.6.20 Tubo PEAD Verde Ø50 ml 40
129 2.1.6.21 Caixa Aparelhagem UN 20
130 2.1.6.22 Tomadas RJ45 UN 6
131 2.1.6.23 Caixa CAM (250x300x120) UN 1

 2.1.7 Segurança Contra Incêndios
 2.1.7.1 Equipamentos e Acessórios

132 2.1.7.1.1 Plantas de Emergência A3 fotoluminescente UN 6
133 2.1.7.1.2 Sinalética fotoluminescente de saídas e de equipamento de segurança contra incêndios UN 30
134 2.1.7.1.3 Extintores ABC 6kg UN 10
135 2.1.7.1.4 Extintores CO2 2kg UN 10
136 2.1.7.1.5 Sirene Exterior UN 1

 2.1.7.2 Instalações
 2.1.7.2.1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

137 2.1.7.2.1.
1

Cabo JY(ST)2x2x1 ml 300

 2.1.7.2.2 Fornecimento e montagem de tubo/calha em roço ou vala:
138 2.1.7.2.2.

1
VD Ø 20 ml 300
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 2.1.7.2.3 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema segurança contra risco de incêndio:
139 2.1.7.2.3.

1
Central de detecção de incêndio endereçavel de 1 loop + bateria + interface I/O UN 1

140 2.1.7.2.3.
2

Detector óptico endereçavel UN 8

141 2.1.7.2.3.
3

Botoneira de alarme manual endereçável UN 9

142 2.1.7.2.3.
4

Comutador telefónico de alarme UN 1

143 2.1.7.2.3.
5

Sirenes interiores endereçaveis UN 1

 2.1.8 Instalações e Equipamentos de AVAC
144 2.1.8.1 Instalações e Equipamentos de AVAC - Pré-instalação de tubos para posterior execução de trabalhos de AVAC, na receção, na sala adminsitrativa e nas salas 1 e 2 dos

espaços sociais.
vg 1

 2.1.9 Instalações e Equipamentos de Gás
145 2.1.9.1 Caixa de Contador G4 na entrada da propriedade, incluindo todos os acessórios necessários UN 1
146 2.1.9.2 Caixa de corte e transição no Centro Interpretativo. incluindo todos os acessórios necessários UN 1
147 2.1.9.3 Tubagem Polietileno Diam. 50 mm, em vala ml 100
148 2.1.9.4 Tubagem Cobre Diam. 22 mm, no interior, embebida   em jUNtas ml 2

 2.2 Trabalhos de Arranjos Exteriores
 2.2.1 Trabalhos Preparatórios

149 2.2.1.1 Limpeza de toda a cobertura vegetal, incluindo ervas, arbustos e árvores, tendo especial cuidado na remoção de arbustos e árvores cuja remoção possa danificar
paredes ou outros elementos existentes.

vg 1

150 2.2.1.2 Decapagem de terreno em toda a  área de intervenção numa espessura de 20 cm, incluindo remoção de matéria orgânica e de todas as raízes (trabalho acompanhado
por equipa de Arqueologia).

m3 350

 2.2.2 Construção Civil em Geral
 2.2.2.1 MUROS DE CONTENÇÃO

151 2.2.2.1.1 Aplicação de herbicida;
  Aplicação de biocida;
  Reposicionamento de elementos deslocados ou soltos;
  Limpeza da superfície pétrea com água controlada;
  Capeamento.

m2 240

 2.2.2.2 CALÇADA DE ACESSO AO MOSTEIRO
152 2.2.2.2.1 Aplicação de herbicida;

  Aplicação de biocida;
  Remoção de depósitos sedimentares;
  Limpeza da superfície pétrea com água controlada;
  Preenchimento do espaçamento entre blocos, se necessário.

m2 160

153 2.2.3 Fornecimento e assentameto de pérgola de madeira na zona do tanque, com aproveitamento e tratamento de madeira existente (adminindo que ainda possa existir
madeira em condições) e incluindo fixações, ligações, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

vg 1

 2.2.4 Acessibilidades
154 2.2.4.1 Fornecimento e assentamento de brita e gravilha (1/2) para formação de corredores de circulação no exterior (altura média de 30 cm), incluindo limpeza dos suportes,

espalhamento, compactação e contenção com pedras de alvenaria reaproveitadas das construções existentes.
m3 38,1
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155 2.2.4.2 Fornecimento e assnetamento de lajetas de granito de 5 cm de espessura para pavimento dos caminhos de circulação, com acabamento a pico grosso e jUNtas abertas,
incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 127

 3 TRABALHOS FORA DO PERÍMETRO DO ESTABELECIMENTO
 3.1 Trabalhos de Construção
 3.1.1 Infraestruturas Viárias

156 3.1.1.1 Escavação em terreno de consistência média a dura e transporte a vazadouro temporário para posterior reutilização. m3 90
157 3.1.1.2 Aterro com solo selecionado tipo SM compactado com meios pesados em camadas de 20 cm. m3 225
158 3.1.1.3 Fornecimento e assentamento de guarda-corpos em madeira tratada incluindo fixações, tratamento e todos os trabalhos necessários. ml 75
159 3.1.1.4 Base de pavimento em camda de ABGE com 10 cm, compactada m2 450
160 3.1.1.5 Fornecimento e assentamento de pavimento de granito da região, em cubos 10x10cm, incluindo areia de assentamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários.
m2 430

161 3.1.1.6 Fornecimento e assnetamento de lancil em granito da região, 20x10 cm, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 90
162 3.1.1.7 Fornecimento e assnetamento de guia em granito da região, 12x10 cm, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 90
163 3.1.1.8 Fornecimento e assentamento de caleira com revestimento final em cubos de granito, inlcuindo todos os trabalhos necessários. ml 95
164 3.1.1.9 Execução de sistema de drenagem de águas pluviais, constituído por: duas caixas em boca de recipinte, duas tubagens de atravessamento DN400 com 6,50 m cada,

bocas de lobo e dissipadores de energia a jusante.
vg 1

165 3.1.1.10 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, incluindo poste, fixação, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento e estabilidade (sinais
A16B, B2 e C13).

UN 3

 3.1.2 Instalações e Equiamentos Elétricos
 3.1.2.1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

166 3.1.2.1.1 VV/XV/XZ1 3G2,5 ml 70
 3.1.2.2 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:

167 3.1.2.2.1 PEAD  Ø 75 ml 90
168 3.1.3 Fornecimento, Montagem e Electrificação de ColUNas metálicas SHUFFLE 360°.

Características mecânicas: Luminária de forma cilíndrica, com corpo e tampa integralmente constituídos por liga de alumínio injetado a alta pressão EN AC 47100 de
acordo com a norma EN 1706, Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta de poliéster em RAL a definir, com espessura mínima de 60µm;
O difusor é em policarbonato transparente; Índice de resistência ao impacto mecânico: IK10 segUNdo IEC EN 62262; Gestão térmica através da separação física em
compartimentos independentes do bloco ótico e do bloco dos acessórios eletrónicos, que inclui todas as cablagens, o driver e outros componentes eletrónicos.

UN 6

 3.2 Trabalhos de Arranjos Exteriores
169 3.2.1 Limpeza do terreno envolvente incluido no protocolo, incluindo corte de arbustos e árvores para garantir os afastamentos definidos na legislação, incluindo

estabelecimentos e sinalização de percursos pedestres, proteção de linhas ou pontos de água, proteção de taludes ou muros contra quedas em altura, e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários..

m2 48000

170 3.2.2 Decapagem de terreno (0,25m) na zona de construção do acesso e da placa de estacionamento. m3 110
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