Obra: "Ribeiro da Achada - Curral das Freiras - Regularizacéo e canalizac&o"

MAPA 2 - MOVIMENTOS DE TERRAS
Ne° Dist. Média ESCAVACOES ATERROS
do entre das
perf. perfis dist. Areas | Volumes | Areas Volumes
(m) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)
PK Linha de Agua
5,00
10,00 10,00 7,50
15,00 5,00 7,50
25,00 10,00 9,05
33,10 8,10 9,83
44,66 11,56 11,37
55,84 11,18 10,37
65,40 9,56 9,53
74,89 9,49 9,75
84,89 10,00 10,00
94,89 10,00 10,00
104,89 10,00 9,71
114,30 9,41 9,71
124,30 10,00 9,57
133,43 9,13 9,08
142,46 9,03 9,07
151,56 9,10 9,55
161,56 10,00 10,00
171,56 10,00 9,38
180,31 8,75 9,36
190,28 9,97 9,99
200,28 10,00 10,54
211,35 11,07 10,14
220,56 9,21 8,11
227,56 7,00 6,00
232,56 5,00 5,02
237,60 5,04 6,70
245,95 8,35 7,68
252,95 7,00 9,53
265,00 12,05 11,03
275,00 10,00 10,00
285,00 10,00 9,50
294,00 9,00 9,00
303,00 9,00 8,00
310,00 7,00 6,70
316,39 6,39 3,20
PK Estrada
5,00
10,00 10,00 10,00 0,53 5,300 26,26 262,600
20,00 10,00 10,00 2,03 20,300 43,33 433,300
30,00 10,00 10,00 0,91 9,100 11,74 117,400
40,00 10,00 10,00
50,00 10,00 10,00
60,00 10,00 10,00
70,00 10,00 10,00
80,00 10,00 10,00
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90,00 10,00 10,00

100,00 10,00 10,00

110,00 10,00 10,00

120,00 10,00 10,00

130,00 10,00 10,00

140,00 10,00 10,00

150,00 10,00 10,00

160,00 10,00 10,00

170,00 10,00 10,00

180,00 10,00 10,00

190,00 10,00 10,00

200,00 10,00 10,00

210,00 10,00 10,00

220,00 10,00 10,00

230,00 10,00 9,00

238,00 8,00 7,50

245,00 7,00 6,00

250,00 5,00 5,00

255,00 5,00 6,00

262,00 7,00 7,00

269,00 7,00 3,50

Total 585,4m 34,700 813,300
Volume total de escavacOes (IM3)......cuiveeiiiiiiiiiiieees e e e ssriereeeaeesanne 34,700
Volume total de aterroS (M3)...cceeeeiiiiiiiiieee e 813,300
Excesso de aterros sobre escavagoes (M3).....ccuvvveeeeeeeiiivviieeeeeessiiinnneeeens 778,600
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MAPA 4 - MUROS
Ne Comp. BETAO CICLOPICO EM MUROS ESCAV. PARA
do a Sobranceiro Suporte FUNDACOES
perf. multipl.| H Area Volume H Area | Volume Area Volume
(m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)
PK Linha de Agua
5,00
10,00 7,50
15,00 7,50
25,00 9,05
33,10 983 [ 1,90]| 0,94 9,240 0,75 7,373
44,66 11,37 | 260 | 1,38 15,691 1,33 15,122
55,84 10,37 | 3,10 | 1,72 17,836 1,14 11,822
65,40 9,53
74,89 9,75
84,89 10,00
94,89 10,00
104,89 9,71
114,30 9,71
124,30 9,57
133,43 9,08
142,46 9,07 | 270 | 1,44 13,061 1,75 15,873
151,56 955 [ 300]| 1,65 15,758 1,79 17,095
161,56 10,00 | 340 | 1,94 19,400 1,84 18,400
171,56 9,38 [ 1,80 | 0,88 8,254 0,89 8,348
180,31 9,36 | 260 | 1,38 12,917 1,35 12,636
190,28 999 [ 260]| 1,38 13,786 1,35 13,487
200,28 10,54 | 4,10 | 2,48 26,139 2,32 24,453
211,35 10,14 | 450 | 2,81 28,493 2,38 24,133
220,56 811 [ 450]| 281 22,789 2,38 19,302
227,56 6,00 | 3,80 2,24 13,440 2,28 13,680
232,56 5,02
237,60 6,70
245,95 7,68 | 3,80 2,24 17,203 2,28 17,510
252,95 953 | 410]| 2,48 23,634 2,40 22,872
265,00 11,03
275,00 10,00
285,00 9,50
294,00 9,00
303,00 8,00
310,00 6,70
316,39 3,20
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PK Estrada
10,00 10,00 7,30 | 9,71 97,100 3,70 37,000
20,00 10,00 10,40| 17,06 | 170,600 4,79 47,900
30,00 10,00 6,20 | 7,56 75,600 3,02 30,200
40,00 10,00
50,00 10,00
60,00 10,00
70,00 10,00
80,00 10,00
90,00 10,00
100,00 10,00
110,00 10,00
120,00 10,00
130,00 10,00
140,00 10,00
150,00 10,00
160,00 10,00
170,00 10,00
180,00 10,00
190,00 10,00
200,00 10,00
210,00 10,00
220,00 10,00
230,00 9,00
238,00 7,50
245,00 6,00
250,00 5,00
255,00 6,00
262,00 7,00
269,00 3,50
Total 257,641 343,300 357,206
Escava(;éo para fundacoes (M3)......cceeiveiireiieeee e e eeiieees 357,206
Betao ciclopico em muros (M3)......cceeeeviureeeeiiieeeeireeeesciveeeecnneeen 600,941
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