
Obra: "Ribeiro da Achada - Curral das Freiras - Regularização e canalização"

MAPA 2 - MOVIMENTOS DE TERRAS

 Nº Dist. Média      ESCAVAÇÕES        ATERROS

do entre das

perf. perfis dist. Áreas Volumes Áreas Volumes

 (m) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

Linha de Agua

5,00

10,00 10,00 7,50

15,00 5,00 7,50 16,22 121,650 9,45 70,875

25,00 10,00 9,05 25,98 235,119 14,41 130,411

33,10 8,10 9,83 33,28 327,142 21,28 209,182

44,66 11,56 11,37 29,38 334,051 21,28 241,954

55,84 11,18 10,37 26,41 273,872 20,04 207,815

65,40 9,56 9,53 17,26 164,488 18,44 175,733

74,89 9,49 9,75 18,51 180,473 17,13 167,018

84,89 10,00 10,00 20,88 208,800 18,33 183,300

94,89 10,00 10,00 23,74 237,400 23,44 234,400

104,89 10,00 9,71 23,87 231,778 23,41 227,311

114,30 9,41 9,71 26,80 260,228 23,28 226,049

124,30 10,00 9,57 27,85 266,525 20,94 200,396

133,43 9,13 9,08 28,59 259,597 18,06 163,985

142,46 9,03 9,07 40,42 366,609 23,64 214,415

151,56 9,10 9,55 40,79 389,545 19,37 184,984

161,56 10,00 10,00 36,01 360,100 20,47 204,700

171,56 10,00 9,38 24,95 234,031 18,13 170,059

180,31 8,75 9,36 34,71 324,886 18,70 175,032

190,28 9,97 9,99 26,92 268,931 15,90 158,841

200,28 10,00 10,54 36,48 384,499 20,09 211,749

211,35 11,07 10,14 53,70 544,518 25,72 260,801

220,56 9,21 8,11 52,24 423,666 27,85 225,864

227,56 7,00 6,00 58,16 348,960 34,29 205,740

232,56 5,00 5,02 42,77 214,705 26,82 134,636

237,60 5,04 6,70 46,55 311,885 29,47 197,449

245,95 8,35 7,68 44,53 341,990 29,56 227,021

252,95 7,00 9,53 49,44 471,163 30,62 291,809

265,00 12,05 11,03 21,54 237,586 14,17 156,295

275,00 10,00 10,00 5,63 56,300 11,80 118,000

285,00 10,00 9,50 2,07 19,665 10,30 97,850

294,00 9,00 9,00 12,92 116,280 10,84 97,560

303,00 9,00 8,00 5,87 46,960 8,75 70,000

310,00 7,00 6,70 14,53 97,351 8,61 57,687

316,39 6,39 3,20

Total 316,4m 8660,753 5898,921

Volume total de escavações (m3).................................................................................8 660,753

Volume total de aterros (m3)....................................................................................5 898,921

Excesso de escavações sobre aterros (m3)..............................................................................2 761,832
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Obra: "Ribeiro da Achada - Curral das Freiras - Regularização e canalização"

MAPA 4 - MUROS 

 Nº Comp.      BETÃO CICLÓPICO EM MUROS ESCAV. PARA

do a   FUNDAÇÕES

perf. multipl. H Àrea Volume H Àrea Volume Área Volume

 (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

Linha de Agua

5,00

10,00 7,50

15,00 7,50 5,90 6,44 48,300 5,90 6,44 48,300 6,75 50,625

25,00 9,05 5,90 6,44 58,282 6,60 7,68 69,504 7,04 63,712

33,10 9,83 6,70 7,86 77,264 7,00 8,40 82,572 7,62 74,905

44,66 11,37 6,60 7,68 87,322 7,00 8,40 95,508 7,62 86,639

55,84 10,37 6,70 7,86 81,508 6,70 7,86 81,508 7,70 79,849

65,40 9,53 6,40 7,32 69,760 6,40 7,32 69,760 7,02 66,901

74,89 9,75 6,20 6,96 67,860 6,30 7,14 69,615 7,18 70,005

84,89 10,00 6,60 7,68 76,800 6,60 7,68 76,800 7,18 71,800

94,89 10,00 6,90 8,22 82,200 6,90 8,22 82,200 7,78 77,800

104,89 9,71 6,90 8,22 79,816 7,00 8,40 81,564 6,82 66,222

114,30 9,71 6,90 8,22 79,816 7,30 9,00 87,390 7,66 74,379

124,30 9,57 6,80 8,04 76,943 7,20 8,80 84,216 7,78 74,455

133,43 9,08 6,70 7,86 71,369 7,10 8,60 78,088 7,66 69,553

142,46 9,07 6,70 7,86 71,290 8,00 10,40 94,328 8,02 72,741

151,56 9,55 6,10 6,78 64,749 7,50 9,40 89,770 7,42 70,861

161,56 10,00 6,10 6,78 67,800 7,10 8,60 86,000 8,87 88,700

171,56 9,38 6,10 6,78 63,596 6,90 8,22 77,104 8,87 83,201

180,31 9,36 5,80 6,28 58,781 7,20 8,80 82,368 7,48 70,013

190,28 9,99 5,80 6,28 62,737 6,60 7,68 76,723 7,42 74,126

200,28 10,54 5,80 6,28 66,191 6,60 7,68 80,947 7,42 78,207

211,35 10,14 6,80 8,04 81,526 7,60 9,60 97,344 8,08 81,931

220,56 8,11 7,20 8,80 71,368 8,00 10,40 84,344 8,08 65,529

227,56 6,00 7,20 8,80 52,800 9,70 14,28 85,680 8,86 53,160

232,56 5,02 7,20 8,80 44,176 8,60 11,72 58,834 8,41 42,218

237,60 6,70 7,50 9,40 62,980 9,30 13,32 89,244 8,38 56,146

245,95 7,68 7,20 8,80 67,584 8,60 11,72 90,010 8,76 67,277

252,95 9,53 7,20 8,80 83,864 8,60 11,72 111,692 8,76 83,483

265,00 11,03 7,90 10,20 112,506 3,97 43,789

275,00 10,00 6,90 8,22 82,200 3,67 36,700

285,00 9,50 6,90 8,22 78,090 3,68 34,960

294,00 9,00 6,90 8,22 73,980 3,67 33,030

303,00 8,00 6,90 8,22 65,760 3,67 29,360

310,00 6,70 6,90 8,22 55,074 3,67 24,589

316,39 3,20

Total 2344,292 2211,413 2116,866

Escavação para fundações (m3)...................................................................................2 116,866

Betão ciclópico em muros (m3)................................................................................4 555,705

Esquerda Direita
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