
REF. DESIGNAÇÃO DAS OBRAS UN N.º COMP. LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

CAP. I

MOVIMENTOS DE TERRAS

1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, 

desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e 

colocação dos produtos em vazadouro e eventual 

indemnização por depósito.

m2

1 080,000

arruamento 270,00 4,00 1 080,000

1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e 

colocação em aterro,  incluindo regularização e 

compactação.
m3

6 710,612

Mapa 2 linha de agua 5 897,312 5 897,312

Mapa 2 arruamento 813,300 813,300

1.3 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e 

transporte a vazadouro. 
m3

1 982,481

Mapa 2 linha de agua 2 761,081 2 761,081

a deduzir Mapa 2 arruamento -1 778,600 -778,600

CAP. II

DEMOLIÇÕES

2.1 Demolição de muros  existentes ao longo da linha de 

água e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.
m

56,000

margem direita PK0+225 a PK0+255 30,00 30,000

margem esquerda PK0+227 a PK0+253 26,00 26,000

CAP. III

OBRAS DE ARTE

3.1 Canalização de linhas de água  

3.1.1 Escavação para abertura de fundações incluindo carga e

transporte a vazadouro.  m3 2 853,288

Mapa 4 linha de agua 2 116,315 2 116,315

Soleira 307,072 3,00 1,00 921,216

a deduzir -1 307,072 0,60 -184,243

3.1.2 Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de

pedra.  m3 3 241,100

Mapa 4 linha de agua 3 241,100 3 241,100

3.1.3 Betão ciclópico em travessões utilizando 60% de betão 

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de 

pedra.  m3 713,640

altura 2,0m 5 3,00 5,91 88,650

altura 1,8m 1 3,00 4,83 14,490

altura 1,5m 9 3,00 4,18 112,860

altura 1,3m 44 3,00 3,77 497,640

3.1.4 Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de

pedra.  m3 921,216

307,072 3,00 1,00 921,216

3.2 Pontões e Aquedutos

3.2.1 Escavação para abertura de fundações, incluindo carga

e transporte ao vazadouro.  m3 244,800

6 5,00 2,25 1,70 114,750

2 17,00 2,25 1,70 130,050

3.2.2 Betão ciclópico em encontros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de

pedra. m3 311,400
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3 5,00 5,80 87,000

2 17,00 6,60 224,400

3.2.3
Laje constituída por vigas pré-fabricadas, incluindo

cofragem, descofragem, escoramento e todos os

acessórios necessários ao seu bom funcionamento, com:  

3.2.3.1 3,0 m de vão livre m2 160,000

3 5,00 5,00 75,000

17,00 5,00 85,000

3.3 Arruamento

3.3.1 Escavação para abertura de fundações incluindo carga e

transporte a vazadouro.  m3 316,778

Mapa 4 arruamento 316,778 316,778

3.3.2 Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de

pedra.  m3 294,726

Mapa 4 arruamento 294,726 294,726

3.3.3 Betão ciclópico em guardas utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de

pedra.  m3 96,840

arruamento 269,00 0,40 0,90 96,840

3.3.4 Fornecimento e colocação de guarda metálica de

protecção, constituída por prumos em banda de ferro e

tubos, com 1,00m de altura, incluindo metalização e

pintura e todos os trabalhos necessários à sua fixação. m 30,000

6 5,00 30,000

CAP. IV

REDES DE INFRA-ESTRUTURAS

4.1 Rede de Água Potável

4.1.1 Escavação na abertura de vala em terreno de qualquer 

natureza, com 0,80mx1,20m, de acordo com o pormenor 

da vala tipo. m3 258,240

arruamento 269,00 0,80 1,20 258,240

4.1.2 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para 

execução do leito de assentamento das tubagens, 

devidamente regada e compactada, incluindo 

regularização e compactação do leito da vala, 

fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de 

cor azul incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários, de acordo com o pormenor da vala tipo. m3 86,080

arruamento 269,00 0,80 0,40 86,080

4.1.3 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos 

sobrantes da escavação da vala, incluindo carga, 

descarga, espalhamento e eventual indemnização por 

depósito. m3 172,160

172,16 172,160

4.1.4 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em 

PEAD PN16 para rede de águas, com ligação 

eletrosoldada ou soldadura topo a topo, profundidade 

mínima de 0,8 metros sobre o extradorso superior, 

incluindo todos os acessórios, ligações, maciços de 

ancoragem para inclinações superiores a 15%, 

alterações provisórias da rede existente e todos os 

trabalhos e equipamentos necessários, de acordo com 

os desenhos de pormenor e indicações da fiscalização e 

dos técnicos da especialidade.
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4.1.4.1 Tubo Ø110mm m 269,000

arruamento 269,00 269,000

4.1.5 Execução de ligação domiciliária de acordo com o 

pormenor desenhado, com comprimento médio de 10m, 

incluindo todas as tubagens, acessórios, válvulas de 

seccionamento e retenção, contador de água e respetiva 

caixa de alojamento, escavação e transporte para aterro 

ou para vazadouro dos produtos sobrantes (incluindo 

carga, descarga, espalhamento e eventual 

indeminização) necessários à execução da ligação e ao 

bom funcionamento, em conformidade com os 

desenhos. un 4,000

4 4,000

4.1.6 Ligação à rede pública, incluindo abertura e fecho de 

vala, e todos os acessórios e trabalhos necessários ao 

seu bom funcionamento, de acordo com o desenho e 

com as indicações da fiscalização e dos técnicos da 

especialidade. un 2,000

2 2,000

4.2 Rede de incêndios

4.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em 

PEAD DN 80 PN16 para rede de incêndios, com ligação 

eletrosoldada ou soldadura topo a topo, profundidade 

mínima de 0,8 metros sobre o extradorso superior, 

incluindo todos os acessórios, ligações, maciços de 

ancoragem para inclinações superiores a 15%, 

alterações provisórias da rede existente e todos os 

trabalhos e equipamentos necessários, de acordo com 

os desenhos de pormenor e indicações da fiscalização e 

dos técnicos da especialidade. m 269,000

269,00 269,000

4.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de marco de 

incêndio DN 80 PN 16 e respectiva execução de acordo 

com o pormenor, incluindo todos os acessórios maciços 

de fixação em betão, manga de politetileno para 

proteção de elementos de aço e flanges enterradas, 

escavação e transporte para aterro ou para vazadouro 

dos produtos sobrantes (incluindo carga, descarga, 

espalhamento e eventual indeminização) e todos os 

trabalhos, acessórios e materiais necessários, e em 

conformidade com as peças desenhadas. un 3,000

3 3,000

4.2.3 Ligação à rede pública, incluindo abertura e fecho de 

vala, válvula de cunha elástica, Tê flangeado FFD, 

adaptador de flange, demais acessórios e todos os 

trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, de 

acordo com o desenho e com as indicações da 

fiscalização e dos técnicos da especialidade. un 1,000

1 1,000

4.3 Rede de Saneamento

4.3.1 Escavação na abertura de vala em terreno de qualquer 

natureza, de acordo com o pormenor da vala tipo. m3 344,320

arruamento 269,00 0,80 1,60 344,320

4.3.2 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para 

execução do leito de assentamento das tubagens, 

devidamente regada e compactada, incluindo 

regularização e compactação do leito da vala, 

fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de 

cor azul incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários, de acordo com o pormenor da vala tipo. m3 76,762
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arruamento 269,00 0,80 0,40 86,080

A deduzir tubagem -1 0,03464 269,00 -9,318

4.3.3 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos 

sobrantes da escavação da vala, incluindo carga, 

descarga, espalhamento e eventual indemnização por 

depósito. m3 267,560

267,56 267,560

4.3.4 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC 

corrugado Ø200 mm, série SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², incluindo todos os acessórios necessários.

m 269,000

arruamento 269,00 269,000

4.3.5 Fornecimento e montagem de ramais domiciliários, em 

PVC corrugado Ø125 mm, série SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², incluindo abertura e fecho de vala e 

demais trabalhos necessários, conforme indicações da 

fiscalização. un 4,000

4 4,000

4.3.6 Execução de caixa visitável de betão simples, executada 

no local, de dimensões interiores 40x40x50 cm, com aro 

e tampa de ferro fundido, incluindo escavação, 

cofragem, descofragem e acabamentos interiores, 

conforme indicações da fiscalização. un 2,000

2 2,000

4.3.7 Fornecimento e execução de caixa de visita simples ou 

queda suave, com anéis e cone assimétrico pré-

fabricados, em betão armado, incluindo movimento de 

terras, execução de soleira com meia cana betonada "in 

situ" com betão C30/37 de classe de exposição XA1 

reforçado com fibras de polipropileno (0,6 kg/m3), tampa 

em FFD, Abertura Util 600mm, D400, de abertura útil, 

escadas em perfis pultrudidos fibra de vidro/resina 

isoftáltica e buchas químicas, ligações das tubagems às 

caixas através de passa-muros em PEAD, incluindo a 

execução de ramais de ligação entre os coletores da 

rede e as caixas de ramal dos prédios, religação dos 

ramais prediais às caixas de ramal (conforme 

localizações indicadas pelo do Dono de Obra), 

revestimento interior com argamassa tipo "Ergelit -KT10" 

ou equivalente com 2 demão com espessura mínima por 

camada de 3 mm, revestimento exterior com emulsão 

betuminosa tipo "INERTOL F", fecho e selagem das 

juntas dos anéis de betão pré-fabricados com plastique 

elástico tipo "SIKAFLEX PRO 3WF" ou equivalente, e 

todos os trabalhos complementares, conforme peças 

desenhadas e norma EN 124. Sempre que a 

profundidade for menor ou igual a 1,0m+DN, as câmaras 

terão de ter cobertura plana, caso contrário apresentarão 

cobertura tronco-cónica assimétrica.

4.3.7.1 Até profundidade de 1,5 a 2,0 m, diâmetro da câmara de 

1,0 m. un 8,000

8 8,000

4.3.7.2 Adaptação, ligação e reparação da caixa de visita 

existente, incluindo demolições e todos os trabalhos e 

materiais necessários e complementares. un 1,000

1 1,000

4.4 Rede de Águas Pluviais
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4.4.1 Fornecimento e execução de sumidouros em betão 

(615x270x700 mm) com grelha de ferro fundido, com 

descarga direta para a ribeira, tipo "FUCOLI", ref. 

20303016 ou equivalente, com 400x200 mm, sobre 

fundação em betão simples e enrocamento, incluindo 

todos os demais trabalhos necessários. un 7,000

arruamento 7 7,000

4.4.2 Execução de caleira em betão com 0,50 x 0,40m, com 

grelha metálica, incluindo abertura de vala e transporte 

dos produtos sobrantes a vazadouro. m 7,000

7,00 7,000

4.5 Rede de Iluminação Pública

4.5.1 Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, com 

0,50mx1,0m, incluindo manuseamento e depósito de 

terras para posterior aterro, fecho de vala de acordo com 

o pormenor tipo de vala (Tipo II) e transporte dos 

produtos sobrantes a vazadouro. m3 134,500

arruamento 269,00 0,50 1,00 134,500

4.5.2 Fornecimento e colocação de tubos em PVC, 

corrugados, de cor vermelha, colocados em vala, 

maciçados com betão do tipo C20/25, conforme desenho 

de pormenor da vala tipo (II).

4.5.2.1 Tubo Ø 63 mm m 269,000

arruamento 269,00 269,000

4.5.3 Execução de caixas de visita em betão, do tipo IV, com 

dimensões interiores de 1,50x0,75x1,0 m, com aro e 

tampa de ferro, modelo NR3, da classe D400, e todos os 

acessórios e trabalhos necessários à sua boa execução, 

de acordo com desenho de pormenor e segundo a NP 

EN 124:1995. un 3,000

3 3,000

4.5.4 Fornecimento e colocação de postoletes em ferro 

galvanizado e pintado de 3" com 7,0m de altura e braço 

metálico de 1,0m, electrificadas e equipadas com 

luminária LED para via rodoviária M5, do tipo modelo 

incluindo todos os acessórios e maciços de betão para a 

sua fixação. un 12,000

12 12,000

4.5.5 Fornecimento e colocação de cabo XV 5G6 mm2, 

entubado, de ligação entre caixas de visita e de 

alimentação das respectivas colunas. m 269,000

arruamento 269,00 269,000

4.5.6 Fornecimento e colocação de cabo VV 3x1,5 mm2, de 

alimentação às armaduras das respectivas colunas. m 84,000

12 7,00 84,000

4.5.7 Fornecimento e colocação de eléctrodos de terra, vareta 

de cobre com L=2,0m e D=0,2m, em cada uma das 

colunas. un 12,000

12 12,000

4.5.8 Ligação da rede à caixa de visita existente no local, 

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, 

de acordo com as indicações da fiscalização e dos 

técnicos da especialidade. un 1,000

1 1,000

4.6 Rede de Telecomunicações (ITUR)
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4.6.1 Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, 

incluindo manuseamento e depósito de terras para 

posterior aterro, fecho de vala de acordo com o 

pormenor tipo de vala e transporte dos produtos 

sobrantes a vazadouro. m3 114,325

arruamento 269,00 0,50 0,85 114,325

4.6.2 Fornecimento e colocação de tubos em PVC Ø 110 mm, 

corrugados, de cor verde, colocados em vala, maciçados 

com betão do tipo C16/20, conforme desenho de 

pormenor da vala tipo. m 269,000

arruamento 269,00 269,000

4.6.3 Execução de caixas de visita em betão, do tipo NR2, 

com dimensões interiores de 1,20x0,75x1,2 m, com aro e 

tampa de ferro, incluindo todos os acessórios e trabalhos 

necessários à sua boa execução, de acordo com 

desenho de pormenor. un 3,000

arruamento 3 3,000

4.6.4 Ligação da rede ao poste ou caixa de visita do Operador 

MEO/Altice existente no local, incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as 

indicações da fiscalização e pelos técnicos da 

especialidade. un 1,000

1 1,000

CAP. V

DIVERSOS

5.1 Crespido hidraúlico em muros sobranceiros com

argamassa de cimento e areia ao traço 1:2,5, com 0,01

m de espessura, utilizando pigmentação com oxido de

ferro. m2 310,000

arruamento 155,00 2,00 310,000

5.2 Reposição de levada de rega em betão, com secção

idêntica à existente no local. m 19,000

PK0+018 9,00 9,000

PK0+153 10,00 10,000

5.3 Massame de betão simples da classe C20 com 0,10m de

espessura assente sobre enrocamento de pedra partida

com 0,20m de espessura, devidamente regularizado e

compactado.  m2 50,000

25,00 2,00 50,000

5.4 Reconstrução do canal de tomada de água de rega em

betão, com secção idêntica à existente no local, incluindo

limpeza e todos os trabalhos necessários ao seu bom

funcionamento. m 8,000

PK0+018 8,00 8,000

5.5 Execução de caixa em betão de divisória de água de

rega, com 1,0 x 1,0 x 0,70m, incluindo o fornecimento e

fixação de chapas metálicas para tapagem de

tornadouro e escavação e transporte dos produtos

sobrantes a vazadouro. un 2,000

2 2,000

CAP. VI

PAVIMENTAÇÃO  

6.1 Abertura, regularização e compactação de caixa com

0,45 m de espessura, incluindo remoção e transporte de

produtos escavados a vazadouro.  m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300
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6.2 Camada de base e sub-base, em agregado britado de

granulometria extensa ("tout-venant"), com 0,45 m de

espessura média (0,20 + 0,15) após recalque, incluindo

transporte, fornecimento, espalhamento, regularização e

compactação. m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300

6.3 Rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à

taxa de 1kg/m2.  m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300

6.4 Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo

CRS-1 à taxa de 0.5kg/m2.  m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300

6.5 Camada de regularização betuminosa (binder) com 0,06

m de espessura.  m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300

6.6 Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo

CRS-1 à taxa de 0.7kg/m2.  m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300

6.7 Camada de desgaste em betão betuminoso (tapete) com

0,04 m de espessura.  m2 1 229,300

arruamento 269,00 4,00 1 076,000

10,50 14,60 153,300

6.8 Execução de dreno sob valeta, em zonas a definir pela

fiscalização, com aplicação de geotêxtil, incluindo

abertura e fecho de vala. m 269,000

arruamento 269,00 269,000

6.9 Execução de valeta em betão pré-fabricada, assente

sobre almofada de areia. m 269,000

arruamento 269,00 269,000

6.10 Guia em betão pré-fabricado para delimitação do

pavimento, assente sobre uma base de betão ciclópico

com 0,30mx0,30m. m 269,000

arruamento 269,00 269,000

CAP. VII

SINALÉTICA

7.1 Sinalização Horizontal

7.1.1 Execução de sinalização horizontal nos cruzamentos,

materializada a termoplástico branco, incluindo linhas

transversais de paragem e inscrições de STOP,

conforme indicações da fiscalização. un 4,000

interseção arruamento/ estrada regional 2 2,000

interseção arruamento/ caminho achada 2 2,000

7.1.2 Execução de linha de eixo contínua/tracejada com 0,10

metros de largura, conforme indicações da fiscalização. m 269,000

arruamento 269,00 269,000

7.2 Sinalização Vertical
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7.2.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical

reflectorizada, incluindo estruturas de suporte, maciço de

fundação e todos os acesssórios necessários, de acordo

com as indicações da fiscalização. un 4,000

interseção arruamento/ estrada regional 2 2,000

interseção arruamento/ caminho achada 2 2,000

Total:

_______________________________________________

Funchal, 08 de janeiro de 2021

O Técnico Responsável


