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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.°, alinea c) do Cadigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES NAS NOVAS INSTALAGOES DA DTP

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugéo de trabalhos de “INSTALACOES ELETRICAS E
TELECOMUNICACOES NAS NOVAS INSTALACOES DA DTP”

2 - Disposigoes por que se rege a empreitada

1 — Propostas variantes

- N&o é admitida a apresentagéo de propostas variantes.
2- Para formagao do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitagéo:

a) Declaragéo emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas nas alineas b),
d), e) e h) do artigo 55° do CCP;

¢) O alvara de construcao emitido pelo IMPIC deve conter:

12 Subcategoria da 4 Categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta.
d) Apresentagéo do Registo Central do Beneficiario Efetivo, nos termos da Lei n.° 89/2017, de 21

de agosto.

3 -Local de execucao

Para uma melhor avaliagdo dos trabalhos a realizar, e se 0 concorrente assim o entender, podera visitar o
local, necessitando para o efeito de contactar o Senhor Eng.° Manuel Ribeiro, Chefe da Equipa Técnica de

Manutencao.

4 -Prazo

O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 30 dias a contar da data da consignagao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data
seja posterior.
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5 - Preparagao e planeamento da execugao dos trabalhos

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execucédo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com 0 n°2 do artigo 42° do Decreto —Lei 18/2008 de
29 de Janeiro (CCP), entendeu-se néo ser necessario proceder a elaboragcdo de Plano de Prevencéo e
Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligdo, no entanto o produtor de residuos deve promover a
reutilizacdo de materiais € a incorporagéo de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de

Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como

pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga e saude.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢do dos trabalhos, designadamente os
trabalhos preparatérios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do presente nimero, devendo os
respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengao, desmontagem e demoligéo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservagdo, no locais a indicar pela fiscalizagdo, de 1 painel - letreiro com
identificagdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no Municipio;

f)  Implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Salde;

g) Operagdo de gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizagao e eliminagao.
6 — Materiais
Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
7 —Prego
O prego base, sendo entendido como pre¢o méximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade dos
trabalhos, no presente procedimento é de 16.500,00 €, acrescido de VA a taxa legal em vigor.

8 - Garantia

Sera aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos termos e

de acordo com o Despacho normativo n.° 9/2014 de 31 de Julho.

9 —Revisdo de Pregos

1 — A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo -de -obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
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2 — A revis&o de pregos obedece a seguinte formula:
Formula tipo F20 (Instalagbes Elétricas) referida no Despacho n.° 22 637/2004 do Gabinete do Secretério
de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de novembro de 2004.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sa0 incluidos nas situagdes de trabalhos.

10 - Caugao

1- Nao ha lugar a prestacdo de caugao.

2- Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importéncias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 10% desse pagamento.

3- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria

OU Seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30 dias a

contar, apos a apresentag¢do da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode resolver o
contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigagdes que Ihe incumbem, nos termos do artigo 405° do CCP.

O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao adjudicatario,
com comunicacdo ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario € da Construgao, I.P., nos termos do
artigo 405°/2 do CCP.
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13 -Foro competente
As questdes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da

matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugao.

14 - Obrigagao da manutengao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias, contados a partir

do termo do prazo fixado para apresentagdo da proposta.

15 - Legislagao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente cadermno de encargos aplica-se o Cddigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, o Codigo do Procedimento Administrativo e demais legislagao

aplicavel.
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