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SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1ª FASE 

 

 

PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Integrado no Plano Geral de Setorização dos Sistemas de Abastecimento de Água, o presente projeto diz respeito ao 

conjunto das obras a levar a efeito na rede de distribuição de água da Cidade, com vista à criação de 11 ZMC e 15 

PMZ. Adicionalmente, serão construídos mais 6 pontos de medição destinados à monitorização dos caudais de 

adução 

 

A rede da cidade faz parte do “SISTEMA DA CIDADE”, cuja representação se pode ver na figura 1. 
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Figura 1: Quadro sinótico do sistema da Cidade 
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2. ANTECEDENTES, SITUAÇÃO ATUAL E FUTURA 

 

Num passado recente, os SMAS de Torres Vedras concluíram o Projeto Piloto da Setorização das Redes, tendo sido 

criadas 6 ZMC (1002 R Varatojo, 1003 ES Varatojo, 0110 R Carreira Tiro, 0111 Hospital, 0112 Clube Ténis, e 0115 

Paúl) e outros tantos PMZ. 

 

Com o presente projeto, serão construídas 11 ZMC (0101 Adutora Serra Vila/Monte Vento, 0102 Monte Vento, 0103 

Escola Secundária, 0104 José Lisboa Norte, 0105 Doutor Manuel Arriaga, 0106 Estação Elevatória 1 Forte São 

Vicente, 0108 José Lisboa Oeste, 0109 José Lisboa/Casal Corado, 0113 Boavista/Olheiros, 0114 Torres Vedras Norte, 

0116 Parque Empresarial). O número de PMZ será de 15. 

 

No essencial, a solução a implementar e que a seguir se desenvolve, consiste, regra geral, na construção de caixas 

de visita e montagem dos acessórios para posterior instalação de toda a instrumentação destinada a monitorização 

dos caudais e demais variáveis necessárias ao controlo ativo das perdas de água. 

 

3. LEVANTAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS, CONDICIONALISMOS EXISTENTES E CONCEÇÃO  

 

Na elaboração deste projeto foi tido em conta o Plano de Setorização dos Sistemas de Abastecimento de Água, 

elaborado pela EPAL em 2016. Verificadas as condições locais e confrontadas com os pressupostos daquele Plano, 

foi possível definir a melhor localização para a construção das caixas de visita, tendo em conta a área a ocupar e as 

implicações com infraestruturas existentes. 

 

3.1. Conceção geral 

 

O objetivo do presente projeto é a criação de 15 PMZ para monitorização do caudal de entrada e saída das respetivas 

ZMC. A relação ZMC/PMZ é a que se representa a seguir. 
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3.2. Caixas de visita e acessórios 

 

As caixas de visita serão construídas em alvenaria de blocos de cimento ou em aneis de  betão, devidamente drenadas 

para a linha de água nas proximidades ou condutas pluviais. 

 

Para manobras, medição e controlo, serão instaladas válvulas de seccionamento, juntas de desmontagem e demais 

acessórios necessários. Serão em ferro dúctil para água potável e com revestimento a epoxy.  

 

Simultaneamente, serão instalados todos os equipamentos de medida e de registo de dados para integração dos 

pontos de medição no sistema de receção de dados PMAC dos SMAS. 
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3.3. ZMC 0101 Adutora Serra Vila/Monte Vento 

 

A ZMC 0101 integra apenas um PMZ (01011 Casais do Aleixo) e, por conseguinte, a construção de um nicho para 

alojamento do equipamento e respetivas ligações, na rua Zeca Afonso, junto à rotunda.  

 

 
Figura 2: Localização aproximada do nicho do PMZ 01011 

 

 
Figura 3: Implantação do nicho do PMZ 01011 

 

 
Figura 4: Zona de ligações do PMZ 01011 à conduta 
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3.4. ZMC 0102 Monte Vento 

 

A ZMC 0102 integra um PMZ (01021 R Monte Vento Saída) e, por conseguinte, a construção de uma caixa de visita 

no recinto do reservatório de Monte do Vento, na conduta de distribuição para a Cidade (PVC DN 315 mm). 

 

 
Figura 5: Localização aproximada da caixa do PMZ 01021 

 

 
Figura 6: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01021 
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3.5. ZMC 0103 Escola Secundária 

 

A ZMC 0103 integra um PMZ (01031 Física) e, por conseguinte, a construção de uma caixa de visita no prolongamento 

da rua Henriques Nogueira, junto ao Jardim-Escola João de Deus, na conduta de distribuição da Cidade (PVC DN 

250 mm). 

 

 
Figura 7: Localização aproximada da caixa do PMZ 01031 

 

 
Figura 8: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01031 
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3.6. ZMC 0104 José Lisboa Norte 

 

A ZMC 0104 integra quatro PMZ (01041 R José Lisboa DN 250, 01042 EE Casal Corado Entrada, 01044 EE1 Forte 

São Vicente Entrada e 01045 Dias Neiva). 

 

3.6.1 PMZ 01041 R José Lisboa DN 250 

 

A executar na câmara de manobras do reservatório José Lisboa, na conduta de distribuição para a Cidade (FFd DN 

250 mm). 

 

 
Figura 9: Localização aproximada do PMZ 01041 

 

3.6.2 PMZ 01042 EE Casal Corado Entrada 

 

Integra a construção de uma caixa de visita no recinto do Casal Corado, na conduta de adução ao reservatório da 

estação elevatória (ferro fundido dúctil DN 250 mm). 

 

 
Figura 10: Localização aproximada da caixa do PMZ 01042 
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Figura 11: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01042 

 

3.6.3 PMZ 01044 EE1 Forte São Vicente Entrada 

 

Integra a construção de uma caixa de visita na rua das Linhas de Torres Vedras, junto à estação elevatória, na conduta 

de distribuição (fibrocimento DN 80 mm). 

 

 
Figura 12: Localização aproximada da caixa do PMZ 01044 
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Figura 13: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01044 

 

3.6.4 PMZ 01045 Dias Neiva 

 

Integra a construção de uma caixa de visita na rua Dias Neiva, junto ao supermercado Minipreço, na conduta adutora-

distribuidora (ferro fundido dúctil DN 200 mm). 

 

 
Figura 14: Localização aproximada da caixa do PMZ 01045 
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Figura 15: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01045 

 

3.7. ZMC 0105 Doutor Manuel Arriaga 

 

A ZMC 0105 integra um PMZ (01051 Doutor Gomes Leal) e, por conseguinte, a construção de uma caixa de visita na 

rua Fernando Vicente, junto ao posto de combustível Repsol, na rede de distribuição (PVC DN 200 mm). 

 

 
Figura 16: Localização aproximada da caixa do PMZ 01051 
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Figura 17: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01051 

 

3.8. ZMC 0106 Estação Elevatória 1 Forte São Vicente 

 

A ZMC 0106 integra dois PMZ (01061 EE1 Forte São Vicente Bombagem e 01062 R Forte São Vicente Montante). 

 

3.8.1 PMZ 01061 EE1 Forte São Vicente Bombagem (a executar pelos SMAS) 

 

A executar na câmara de manobras da estação elevatória 1 do Forte de São Vicente, na conduta de compressão 

(galvanizado/PVC 2”). 

 

 
Figura 18: Localização aproximada do PMZ 01061 
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Figura 19: Instalação do contador do PMZ 01061 

 

 

3.8.2 PMZ 01062 R Forte São Vicente Montante 

 

Integra a construção de uma caixa de visita no recinto do reservatório do Forte de São Vicente, na conduta adutora-

distribuidora (entrada-saída do reservatório, fibrocimento DN 60 mm). 

 

 
Figura 20: Localização aproximada da caixa do PMZ 01062 
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Figura 21: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01062 

 

 

3.9. ZMC 0108 José Lisboa Oeste 

 

A ZMC 0108 integra um PMZ (01081 R José Lisboa DN 200) a executar na câmara de manobras do reservatório José 

Lisboa, na conduta de distribuição para a Cidade (FFd DN 200 mm).  

 

 
Figura 22: Localização aproximada do PMZ 01081 
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3.10. ZMC 0109 José Lisboa/Casal Corado 

 

A ZMC 0109 integra um PMZ (01091 Adutora José Lisboa/Casal Corado) e, por conseguinte, a construção de uma 

caixa de visita na praça da Républica, junto ao café Havaneza, na conduta adutora-distribuidora (PVC DN 200 mm). 

Este PMZ vai obrigar a corrigir a rede no local, mantendo-se, no entanto, o esquema de funcionamento atual. 

 

 
Figura 23: Localização aproximada do PMZ 01091 

 

 

 
Figura 24: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01091 
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3.11. ZMC 0113 Boavista/Olheiros 

 

A ZMC 0113 integra um PMZ (01131 R Boavista/Olheiros) a executar na câmara de manobras do reservatório 

Boavista/Olheiros, na conduta de distribuição para a Olheiros (fibrocimento DN 250 mm). 

 

 
Figura 25: Localização aproximada do PMZ 01131 

 

 

 
Figura 26: Instalação do contador do PMZ 01131 
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3.12. ZMC 0114 Torres Vedras Norte 

 

A ZMC 0114 integra um PMZ (01141 Luis Noé) e, por conseguinte, a construção de uma caixa de visita na rua 

Principal, junto à Igreja, na conduta distribuidora (fibrocimento DN 150 mm). 

 

 
Figura 27: Localização aproximada da caixa do PMZ 01141 

 

 

 
Figura 28: Implantação aproximada da caixa do PMZ 01141 
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3.13. ZMC 0116 Parque Empresarial 

 

A ZMC 0116 integra apenas um PMZ (01161) a executar na câmara de manobras do reservatório do Parque 

Empresarial, na conduta de distribuição para o Parque (ferro fundido dúctil DN 250 mm).  

 

 
Figura 29: Localização aproximada do PMZ 01161 

 

 

 
Figura 30: Zona de ligações do PMZ 01161 
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3.14. Outros Pontos de Medição 

 

Adicionalmente, mas não integrando nenhuma ZMC, serão construídas outros pontos de medição, com ou sem caixas 

de visita e montagem dos acessórios para posterior instalação de toda a instrumentação destinada a monitorização 

dos caudais em condutas de adução: 

 

3.14.1 Adução ao Reservatório José Lisboa 

 

A executar no recinto do Reservatório Monte do Vento, na conduta de adução ao reservatório José Lisboa 

(fibrocimento DN 250 m). 

 

 
Figura 31: Localização aproximada da caixa de visita 

 

 

 
Figura 32: Implantação aproximada da caixa de visita 



 

21                                                                                                                                      SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 1ª FASE 

 

3.14.2 Adução ao Reservatório Carreira de Tiro 

 

Integra a construção de uma caixa de visita a executar no recinto do Reservatório de Boavista/Olheiros, na conduta 

de adução ao reservatório de Carreira de Tiro (PVC DN 200 m). 

 

 
Figura 33: Localização aproximada da caixa de visita 

 

 

 
Figura 34: Localização aproximada da caixa de visita 
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3.14.3 Interligação das condutas 250/200 no Casal Corado 

 

Integra a construção de uma caixa de visita no recinto do Casal Corado, na interligação das 2 condutas adutoras-

distribuidoras da Cidade, na conduta de fibrocimento DN 250 mm. 

 

 
Figura 35: Localização aproximada da caixa de visita 

 

 
Figura 36: Implantação aproximada da caixa de visita 
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3.14.4 Adução ao Reservatório do Cabeço da Vila 

 

Integra a construção de uma caixa de visita na conduta adutora Serra da Vila/Regueiras(troço EE2-Regueiras) de 

fibrocimento DN 400 mm, junto ao totalizador Monte do Vento 

 

 
Figura 37: Localização aproximada da caixa de visita 

 

 

       
                       Figura 38: Implantação aproximada da caixa de visita                                                                      Figura 39: Existente 
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3.14.5 Adução ao Reservatório Boavista/Olheiros 

 

A executar na câmara de manobras do reservatório do Cabeço da Vila, na conduta de adução Cabeço da 

Vila/Boavista-Olheiros (aço DN 350 mm). 

 

 
Figura 40: Localização aproximada 

 

 
Figura 41: Instalação do contador 
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3.14.6 Distribuição Cidade – câmara de perda de carga 

 

A executar na câmara de manobras do reservatório do Cabeço da Vila, na conduta de distribuição para a Cidade (aço  

DN 300 mm). 

 

 
Figura 42: Localização aproximada 

 

 
Figura 43: Instalação do contador 
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3.15. Alterações na Rede Existente 

 

Em consequência da construção do PMZ 01091 Adutora-Distribuidora José Lisboa/Casal Corado, será necessário 

alterar a rede no local, especificamente na Praça da Républica. As alterações a introduzir são as que constam no 

desenho nº 2. 

 

Também, e devido a um erro no cadastro que serviu de base à elaboração do Plano de Setorização pela EPAL, a 

ZMC 0107 e consequentemente o PMZ 01071 tiveram que ser eliminados e toda a areá de influência desta ZMC teve 

que passar para a ZMC 0106, o que obriga a alterações pontuais na rede junto ao reservatório do Forte. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

1. Na escolha dos locais de construção das caixas de visita, foram analisados diversos aspetos, designadamente, a 

facilidade de implantação e execução das obras. 

 

2. No decorrer da execução da obra, dever-se-á ter em conta as infraestruturas existentes como sejam, as telefónicas 

e as elétricas, de modo a compatibilizar o seu traçado com o da implantação das caixas projetadas. 

 

4. DIMENSIONAMENTO 

 

Adotaram-se os critérios de dimensionamento que figuram na legislação nacional em vigor, desde que aplicáveis, e 

nas normas nacionais e internacionais correntemente aceites, designadamente: 

 

• Dimensionamento dos caudalímetros; 

 

• Recomendação dos fabricantes para os caudalímetros. 

 

4.1 Caudalímetros 

 

O dimensionamento dos caudalímetros foi efetuado recorrendo ao Handbook Siemens – Project Guidance. 

 

1 < V < 3 m/s 

 

 

 

 
SMASTV, fevereiro 2021  

O técnico 

Pascoal Almeida 


